Zatgcznik nr 10 do SWZ

Nr sprawy Szp-241/ZP —-018/2025

ZESTAWIENIE SPRZETU MEDYCZNEGO PODLEGAJACEGO USLUDZE
SERWISU TECHNICZNEGO | NAPRAWY

Zadanie 1
Planowana data Kwota na
Urzadzenie Model urzadzenia Nr Seryjny Nr Inwentarzowy Producent przegladu nhaprawy

Aparat do kompresji Defibtech LLC 14 dni od podpisania
klatki piersiowej Defibtech ARM S/N 500014286 008-0297-00008 umowy
Aparat do kompresji Defibtech LLC 14 dni od podpisania
klatki piersiowej Defibtech ARM RMC 500014282 008-0297-00011 umowy
Aparat do kompresji Defibtech LLC 14 dni od podpisania
klatki piersiowej Defibtech ARM RMC 500016374 008-0297-00009 umowy 1 050,00
Aparat do kompresji Defibtech LLC 14 dni od podpisania
klatki piersiowej Defibtech ARM RMC 500016366 008-0297-00010 umowy
Aparat do kompresji Defibtech LLC 14 dni od podpisania
klatki piersiowej Defibtech ARM S/N 500014260 008-0297-00007 umowy
Zadanie 2

Planowana data Kwota na
Urzadzenie Model urzadzenia | Nr Seryjny Nr Inwentarzowy | Producent przegladu naprawy
Urzadzenie do kompres;ji 14 dni od podpisania
klatki piersiowej Easy Pulse 4000001456 008-0297-00005 Schiller Polska umowy
Urzadzenie do kompres;ji 14 dni od podpisania
klatki piersiowej Easy Pulse 4000001457 008-0297-00006 Schiller Polska umowy
Urzadzenie do kompres;ji Sekcja Aparatury 14 dni od podpisania
klatki piersiowej LUCAS 14074183 008-0297-00001 Medycznej umowy
Urzadzenie do kompres;ji 14 dni od podpisania 3 960,00
klatki piersiowej LUCAS 3.1 35200486 008-0297-00004 Stryker Polska Sp. z o.0. umowy
Urzadzenie do kompresji 14 dni od podpisania
klatki piersiowej LUCAS 3.1 35200485 008-0297-00003 Stryker Polska Sp. z o.0. umowy
Urzadzenie do kompresji 14 dni od podpisania
klatki piersiowej LUCAS 3.1 3520P331 008-0297-00012 Stryker Polska Sp. z o.0. umowy
Urzadzenie do kompresji 14 dni od podpisania
klatki piersiowej LUCAS 3.1 3523 GO0 85 008-0297-00015 Stryker Polska Sp. z 0.0. umowy




Urzadzenie do kompresji

14 dni od podpisania

Klatki piersiowej LUCAS 3.1 3520P330 008-0297-00013 Stryker Polska Sp. z o.0. umowy
Zadanie 3
Planowana data Kwota na
Urzadzenie Model urzadzenia | Nr Seryjny Nr Inwentarzowy | Producent przegladu naprawy
14 dni od podpisania
Aparat EKG Gold 3 0142/14 008-0062-00047 ASPEL S. A umowy
14 dni od podpisania
Aparat EKG Gold 3 0142/14 008-0062-00047 ASPEL S. A umowy
14 dni od podpisania
Aparat EKG Mr. Silver 249/09 042-0047-000030 | ASPEL S. A umowy
Aparat EKG 12- 14 dni od podpisania
kanatowy AsCARD GREY 11072 008-0062-00070 ASPEL S. A umowy
Aparat EKG 12- 14 dni od podpisania
kanatowy AsCARD GREY 7552/18 008-0062-00060 ASPEL S. A umowy
14 dni od podpisania
Elektrokardiograf /EKG/ | Ascard Gold 3 0207/15 008-0062-00049 ASPEL S. A umowy
14 dni od podpisania
Elektrokardiograf /EKG/ | Ascard Gold 3 0029/12 008-0062-00041 ASPEL S. A umowy
14 dni od podpisania 2 520,00
Elektrokardiograf /EKG/ | Ascard Gold 3 0015/12 008-0062-00040 ASPEL S. A umowy
14 dni od podpisania
Elektrokardiograf /EKG/ | As CARD -3 250/09/P 042-0047-000003 | ASPEL S. A umowy
ASPEL S. A 14 dni od podpisania
Aparat EKG Gold3 0008/12 008-0062-00037 umowy
ASPEL S. A 14 dni od podpisania
Aparat EKG Mr. Silver 248/09/P 042-0047-000002 umowy
ASPEL S. A 14 dni od podpisania
Aparat EKG mr. Blue 362/07 008-2840-00000 umowy
ASPEL S. A 14 dni od podpisania
Elektrokardiograf /EKG/ | Mr. Silver 271/07 008-0062-00029 umowy
Aparat EKG 12- ASPEL S. A 14 dni od podpisania
kanatowy AsCARD GREY 11071/21 008-0062-00069 umowy
Zadanie 4
Planowana data Kwota na
Urzadzenie Model urzadzenia | Nr Seryjny Nr Inwentarzowy | Producent przegladu naprawy
BTL z systemem 14 dni od podpisania 1 800,00
Aparat EKG bezprzewodowym | 073P-B-04687 008-0062-00055 BTL Polska Sp. z 0.0. umowy




BTL z systemem

14 dni od podpisania

Aparat EKG bezprzewodowym | 073P-B-04765 008-0062-00052 BTL Polska Sp. z 0.0. umowy
BTL z systemem 14 dni od podpisania
Aparat EKG bezprzewodowym | 073P-B-04688 008-0062-00051 BTL Polska Sp. z 0.0. umowy
BTL z systemem 14 dni od podpisania
Aparat EKG bezprzewodowym | 073P-B-04765 008-0062-00052 BTL Polska Sp. z 0.0. umowy
BTL z systemem 14 dni od podpisania
Aparat EKG bezprzewodowym | 073P-B-04774 008-0062-00053 BTL Polska Sp. z 0.0. umowy
BTL z systemem 14 dni od podpisania
Aparat EKG bezprzewodowym | 073P-B-04685 008-0062-00054 BTL Polska Sp. z 0.0. umowy
14 dni od podpisania
Aparat EKG BTL-08 MT PLUS |073P-B-02821 008-0062-00048 BTL Polska Sp. z 0.0. umowy
Aparat EKG 12- 14 dni od podpisania
kanatowy BTL-08LC 073C-B-00871 008-0062-00058 BTL Polska Sp. z 0.0. umowy
Aparat EKG 12- 14 dni od podpisania
kanatowy BTL-08LC 073C-B-00787 008-0062-00057 BTL Polska Sp. z o.0. umowy
Aparat EKG 12- 14 dni od podpisania
kanatowy BTL-08LC 073C-B-00870 008-0062-00056 BTL Polska Sp. z o.0. umowy
Zadanie 5
Planowana data Kwota na
Urzadzenie Model urzadzenia | Nr Seryjny Nr Inwentarzowy | Producent przegladu naprawy
GE Medical Systems 09.2026
Aparat EKG Mac5 A5 Suf23330197WA 008-0062-00073 Polska Sp. z 0.0. '
GE Medical Systems 09.2026
Aparat EKG Mac5 A5 SUF23330198WA 008-0062-00074 Polska Sp. z 0.0. '
Aparat EKG Mac5 A SUF23330106WA | 008-0062-00072 | SF Medical Systems 09.2026 360,00
Polska Sp. z 0.0.
Zadanie 6
Planowana data Kwota na
Urzadzenie Model urzadzenia | Nr Seryjny Nr Inwentarzowy | Producent przegladu naprawy
Aparat EKG 12- M4Medical Sp. z o.0. 14 dni od podpisania 1 620,00
kanatowy M-TRACE 1187 008-0062-00036 Biuro umowy
Elektrokardiograf M- M4Medical Sp. z o.0. 14 dni od podpisania
TRACE M-TRACE 1545 008-0062-00045 Biuro umowy
Aparat EKG 12- M4Medical Sp. z o.0. 14 dni od podpisania
kanatowy M-TRACE 5914 008-0062-00068 Serwis umowy
Aparat EKG 12- M4Medical Sp. z o.0. 14 dni od podpisania
kanatowy M-TRACE 1300 008-0062-00038 Serwis umowy




Aparat EKG 12-

M4Medical Sp. z o.0.

14 dni od podpisania

kanalowy M-TRACE 0374 008-0062-00033 Serwis umowy
Elektrokardiograf M- M4Medical Sp. z o.0. 14 dni od podpisania
TRACE M-TRACE 1544 (8-62-44) 008-0062-00044 Serwis umowy
Elektrokardiograf M- M4Medical Sp. z o.0. 14 dni od podpisania
TRACE 3-6-12 BT 1562 008-0062-00043 Serwis umowy
Elektrokardiograf M- M4Medical Sp. z o.0. 14 dni od podpisania
TRACE z wozkim M-TRACE 2837 008-0062-00050 Serwis umowy
Elektrokardiograf M- M4Medical Sp. z o.0. 14 dni od podpisania
TRACE z wozkim M-TRACE 2339 008-0062-00046 Serwis umowy
Zadanie 7
Planowana data Kwota na
Urzadzenie Model urzadzenia | Nr Seryjny Nr Inwentarzowy | Producent przegladu naprawy
Aparat EKG 12- 14 dni od podpisania
kanatowy ELI 230 111230083899 008-0062-00035 Mortara Instrument Inc. umowy 180,00
Zadanie 8
Planowana data Kwota na
Urzadzenie Model urzadzenia | Nr Seryjny Nr Inwentarzowy | Producent przegladu naprawy
Aparat EKG String Opus 1 ECGA2215004 008-0062-00071 String Polska Sp. z o.0. 07.2025 180,00
Zadanie 9
Planowana data Kwota na
Urzadzenie Model urzadzenia | Nr Seryjny Nr Inwentarzowy | Producent przegladu naprawy
Edan Instruments Inc. 14 dni od podpisania
Aparat EKG SE-301 M20101500001 008-0062-00064 umowy
Edan Instruments Inc 14 dni od podpisania
Aparat EKG SE-301 M19C14040001 008-0062-00065 ' umowy
360625- Edan Instruments Inc 14 dni od podpisania
Aparat EKG SE-301 M19C04440003 008-0062-00067 ' umowy
360625- Edan Instruments Inc 14 dni od podpisania
Aparat EKG SE-301 M19C04440002 008-0062-00066 ' umowy 1 440,00
360625- Edan Instruments Inc 14 dni od podpisania
Aparat EKG SE-301 M18A01640003 008-0062-00063 ' umowy
SE-301 ze 14 dni od podpisania
E61statywem 360625- Edan Instruments Inc. umowy
Aparat EKG EDAN jezdnym M18A01640002 008-0062-00061
SE-301 ze statywem | 360625- Edan Instruments Inc 14 dni od podpisania
Aparat EKG EDAN jezdnym M18A01640001 008-0062-00062 ' umowy




Edan Instruments Inc.

14 dni od podpisania

Aparat EKG SE1200 SE12002290970489D | 008-0062-00034 umowy
Zadanie 10
Planowana data Kwota na
Urzadzenie Model urzadzenia | Nr Seryjny Nr Inwentarzowy | Producent przegladu naprawy
14 dni od podpisania
Elektrokardiograf /EKG/ | E-60 2006-10074 008-0062-00030 | ARUMS. A. umowy
14 dni od podpisania 360,00
Elektrokardiograf /EKG/ | AR 1200 ADIM 0002 008-0062-00024 | ARUM S A. umowy
Zadanie nr 11
Planowana data Kwota na
Urzadzenie Model urzadzenia | Nr Seryjny Nr Inwentarzowy | Producent przegladu naprawy
Wanna do masazu MEDEN — Inmed Sp. z | 14 dni od podpisania 6 400.00
podwodnego Aguameden Calypso | 89179 008-0139-00002 0.0. umowy '
System do préb 14 dni od podpisania
ergospirometrycznych | CardioPoint PET | 201-PRE-2020-083 | 008-0434-00002 | B 1L Polska Sp. zo.o. umowy
TRACK Heinz Kettler GmbH & | 14 dni od podpisania
Bieznia PERFORMANCE |1745305942320133 | 008-0233-00008 Co. KG umowy
Alilife 14 dni od podpisania
Bieznia rehabilitacyjna | HX-100 T110300830 008-0233-00004 umowy
Heinz Kettler GmbH & | 14 dni od podpisania
Orbitrek do ¢wiczen Unix E A/N 07670-160 008-0464-00001 Co. KG umowy
Parapodium do pionizacji Medica 91 14 dni od podpisania
pacjenta Balance Trainer 13415458 008-0424-00001 umowy
Parapodium do pionizacji Medica 91 14 dni od podpisania
pacjenta Balance Trainer 13415458 008-0424-00001 umowy
Parapodium do pionizacji Medica 91 14 dni od podpisania
pacjenta Balance Trainer 13415458 008-0424-00001 umowy
Rotor do_aktyvv_r_lej i Heinz Kettler GmbH & 14 dni od podpisania
pasywnej terapii Co. KG umowy
ruchowej THERA Vital Tetra | 13421500 008-0425-00002 '
Rotor do_aktyvv_r_1ej i Heinz Kettler GmbH & 14 dni od podpisania
pasywnej terapii Co. KG umowy
ruchowej THERA Vital Tetra | 13421500 008-0425-00002 '
Rotor do_aktyvv_r_1ej i Heinz Kettler GmbH & 14 dni od podpisania
pasywnej terapii Co. KG umowy
ruchowej THERA Vital Tetra | 13421505 008-0425-00001 '




Rotor do aktywnej i

Heinz Kettler GmbH &

14 dni od podpisania

pasywnej terapii Co. KG umowy
ruchowej THERA Vital Tetra | 13421505 008-0425-00001 '
Rotor do aktywnej i 14 dni od podpisania
pasywnej terapii Kettler umowy
ruchowej THERA Vital Tetra | 13421500 008-0425-00002
Rotor do aktywnej i 14 dni od podpisania
pasywnej terapii umowy
ruchowej THERA Vital Tetra | 13421505 008-0425-00001
ROWER 14 dni od podpisania
REHABILITACYINY |GOLFR 49-1-10 PHU Technomex i Smowy
ROWER - 14 dni od podpisania
REHABILITACYINY |GOLFR 4480847280418 49-1-7 Mobility Research i Smowy
ROWER 14 dni od podpisania
REHABILITACYINY |GOLFR 49-1-9 PHU Technomex i lE)mowy
ROWER 14 dni od podpisania
REHABILITACYINY GOLFR 4480842280419 49-1-8 KRIOMEDPOL umowy
_ Kinetec 14 dni od podpisania
rower treningowy Ergometer RE7 317000026 008-0479-00001 umowy
o Kinetec 14 dni od podpisania
Stot Stol rehabilitacyjny | 1286W060206 008-2788-00000 umowy
Kinetec 14 dni od podpisania
System BIODEX - 12082686 008-0312-00001 umowy
Urzadzenie do treningu Kinetec 14 dni od podpisania
funkcjonalnego NuStep T4r T4R509232 008-0464-00002 umowy
Wanna wirowa do Kinetec 14 dni od podpisania
kapieli konczyn dolnych |1110T 1110/0361 008-0392-00001 umowy
_ Kinetec 14 dni od podpisania
Urzadzenie do krioterapii | Kriopol R 279/08 008-2809-00000 umowy
Mobilny robot do 14 dni od podpisania
mobilizacji reki i umowy
nadgarstka, pozwalajacy Medi Touch Ltd
na terapi¢ przedramienia,
nadgarstka, kciuka i
palcéw Maestra 40626 008-0516-00008
Mabilny robot do terapii 14 dni od podpisania
koﬁczyr}y gornej o Mego Afek umowy
wyposazony w 2 silniki
sterujace ruchem Centura 2 motors 40902 008-0516-00007




Mobilny Robot Konczyn

14 dni od podpisania

dolnych wyposazony w Ergo Fit umowy
dedykowany tablet Spectra Kompanion | 47357 008-0516-00003
Mobilny Robot Konczyn 14 dni od podpisania
dolnych wyposazony w Ergo Fit umowy
dedykowany tablet Spectra Kompanion | 47358 008-0516-00004
Mobilny Robot Konczyn 14 dni od podpisania
dolnych wyposazony w Ergo Fit umowy
dedykowany tablet Spectra Kompanion |47359 008-0516-00005
Mobilny Robot Konczyn 14 dni od podpisania
dolnych wyposazony w Ergo Fit umowy
dedykowany tablet Spectra Kompanion |47361 008-0516-00006
Stacjonarny robot 14 dni od podpisania
konczyn dolnych z Ergo Fit umowy
oprogramowaniem Balance Tutor 23-0128 008-0516-00001
Aparat do terapii Lympha Press Ergo Fit 14 dni od podpisania
uciskowej Optimal 5104 008-0445-00003 umowy
XRCISE Cycle Erao Fit 14 dni od podpisania
Ergometr Med. 1000088652 008-0464-00007 g umowy
XRCISE Cycle Ergo Fit 14 dni od podpisania
Ergometr Med. 1000088676 008-0464-00008 umowy
XRCISE Cycle Erao Fit 14 dni od podpisania
Ergometr Med. 1000088749 008-0464-00009 g umowy
XRCISE Cycle 14 dni od podpisania
Ergometr Med. 1000088750 008-0464-00010 umowy
XRCISE Cycle CSMI 14 dni od podpisania
Ergometr Med. 1000088755 008-0464-00011 umowy
XRCISE Cycle Paravan 14 dni od podpisania
Ergometr Med. 1000088756 008-0464-00012 umowy
XRCISE Cycle Kinetec 14 dni od podpisania
Ergometr Med. 1000088758 008-0464-00013 umowy
XRCISE Cycle Kettler 14 dni od podpisania
Ergometr Med. 1000088759 008-0464-00014 umowy
XRCISE Recumbent Kettler 14 dni od podpisania
Ergometr z oparciem Med. 1000088462 008-0464-00004 umowy
_ Kettler 14 dni od podpisania
Magnetotronik MF-10 2004/00 008-2771-00000 umowy
Platforma Kettler 14 dni od podpisania
stabilometryczna Humac Balance 585 008-0312-00002 umowy




MEDEN - Inmed Sp. z

14 dni od podpisania

Rotor Kinevia Duo 6 008-0425-00004 0.0. umowy
Rotor do ¢wiczen MEDEN — Inmed Sp. z | 14 dni od podpisania
czynnych i biernych KINEVIA DUO PBT0000901TPK 008-0425-00003 0.0. umowy
14 dni od podpisania

rower treningowy Ergo C10 01/0048 008-0479-00002 | NNOWSp. zo.0. umowy
Nausicaa 14 dni od podpisania

rower treningowy Ergo C10 01/0078 008-0479-00003 umowy
14 dni od podpisania

rower treningowy Ergo C10 01/0028 008-0479-00004 | ARJOHUNTLEIGH umowy
14 dni od podpisania

rower treningowy Ergo C10 01/0125 008-0479-00005 | CHATTANOOGA umowy
MEDEN — Inmed Sp. z | 14 dni od podpisania

Wanna do hydromasazu | WKR 10030-2021 008-0392-00003 0.0. umowy
Wiréowka konczyn 14 dni od podpisania
gérych WKG 6708-2020 008-0392-00002 | B 'L PolskaSp.zoo. umowy
podnosnik Heinz Kettler GmbH & | 14 dni od podpisania
rehabilitacyjny ULTRAII 42869 008-0295-00008 Co. KG umowy
BFC-574- 14 dni od podpisania

FM,RPCTU-1762- Alilife umowy

Podno$nik pacjentow Blue Flyer Compact | NA 008-0295-00009
Heinz Kettler GmbH & | 14 dni od podpisania
Podno$nik 1-funkcyjny | MAXI-TWIN 0812000837 008-2838-00000 Co. KG umowy
Intelect Advanced Medica 91 14 dni od podpisania
Aparat do elektroterapii | Stim T4917 008-0450-00002 umowy
Zadanie 12
Planowana data | Kwota na
Urzadzenie Model urzadzenia | Nr Seryjny Nr Inwentarzowy | Producent przegladu | naprawy
Eté? do operacji Schaerer 14 dni od podpisania | og 300,00
ariatrycznych Arcus 501 AR-4959 008-0045-00042 umowy
Stryker 14 dni od podpisania
Stot operacyjny 1068 29.22.23 008-0045-00012 umowy
_ _ Schaerer 14 dni od podpisania
Stot operacyjny Axis 500 3948 008-0045-00036 umowy
_ Schaerer 14 dni od podpisania
Stot operacyjny Axis 500 3949 008-0045-00037 umowy
_ Schaerer 14 dni od podpisania
Stot operacyjny Axis 500 3950 008-0045-00038 umowy




Schaerer

14 dni od podpisania

St6t operacyjny Axis 500 3947 008-0045-00035 umowy
. 14 dni od podpisania

St6t operacyjny PS-04.1 1105/00261 008-0045-00022 | PAMED-Zywiec umowy
Trumpf 14 dni od podpisania

Stot operacyjny Saturn Select 100569273 008-0045-00027 umowy
Trumof 14 dni od podpisania

Stot operacyjny Saturn Select 100345213 008-0045-00026 P umowy
Trumof 14 dni od podpisania

Stot operacyjny Saturn Select L 100569271 008-0045-00029 P umowy
Trumof 14 dni od podpisania

Stot operacyjny Saturn Select L 100345212 008-0045-00023 P umowy
Trumof 14 dni od podpisania

Stot operacyjny Saturn Select LK | 100569270 008-0045-00031 P umowy
Trumof 14 dni od podpisania

Stot operacyjny Saturn Select LK 100569269 008-0045-00028 P umowy
Saturn Select LK- Trumof 14 dni od podpisania

Stol operacyjny RTG 100345196 008-0045-00024 P umowy
e 14 dni od podpisania

St6t operacyiny SO-01.5/N-457/99 | 800265404 008-0045-00017 | AMED-Zywiec umowy
. 14 dni od podpisania

Stot operacyiny SU-02.0.N-448/00 | 1200/00061 008-0045-00019 | AMED-Zywiec umowy
e 14 dni od podpisania

St6t operacyiny SU-03 00696 008-2749-00000 | AMED-Zywiec umowy
o 14 dni od podpisania

St6t operacyiny SU-04.0 1105/00261 008-0045-00022 | PAMED-Zywiec umowy
o 14 dni od podpisania

St6t operacyiny SU-07 1215/00042 008-0045-00041 | PAMED-Zywiec umowy
o 14 dni od podpisania

Stot operacyjny SU-14 0515/00036 008-0045-00040 | PAMED - Zywiec umowy
. 14 dni od podpisania

Stot operacyjny $Z-02.0 0209/01658 008-0129-00007 | TAMED - Zywiec umowy
e 14 dni od podpisania

Stot operacyjny- SU-05 SU0515-00049 008-0045-00046 | ~MED - Zywiec umowy
. 14 dni od podpisania

Stol operacyjny- SU-05 00335 008-0045-00043 | PAMED - Zywiec umowy
e 14 dni od podpisania

Stot operacyjny- SU-05 00336 008-0045-00044 | AMED - Zywiec umowy




Stot operacyjny

14 dni od podpisania

okulistyczny DEXTA 80DX 020108-6 008-0045-00033 umowy
Stot operacyjny z blatem | Jupiter Universal Trumpf 14 dni od podpisania
weglowym Carbon X-tra 100569264 008-0045-00030 umowy
Stot operacyjny z Schaerer 14 dni od podpisania
fotelem dla operatora GENIUS EYE 106301 008-0045-00047 umowy
Zadanie 13
Planowana data | Kwota na
Urzadzenie Model urzadzenia | Nr Seryjny Nr Inwentarzowy | Producent przegladu | naprawy
o Euromot 14 dni od podpisania
Stét rehabilitacyjny elektryczny T-51-VI1I1-162/95 umowy | 5 700,00
o Euromot 14 dni od podpisania
St6t rehabilitacyjny elektryczny 008-2786-00000 umowy
Zaktad Techniki 14 dni od podpisania
Medycznej TECH-MED umowy
Stot rehabilitacyjny SR-E T-51-VI111-195/00 Sp. z 0.0.
Zaktad Techniki 14 dni od podpisania
Medycznej TECH-MED umowy
Stot rehabilitacyjny SR-E SN 112/03/2022 008-0341-00023 Sp. z 0.0.
Zaktad Techniki 14 dni od podpisania
Medycznej TECH-MED umowy
Stot rehabilitacyjny SR-E SN111/03/2022 008-0341-00022 Sp. z 0.0.
Stot rehabilitacyjny PHU TECHNOMEX 14 dni od podpisania
Stot rehabilitacyjny trojptaszczyznowy | K/1409/0708 008-0341-00004 Spotka z o.0. umowy
Stot rehabilitacyjny PHU TECHNOMEX 14 dni od podpisania
Stot rehabilitacyjny trojptaszczyznowy | K/1409/0709 008-0341-00005 Spotka z o.0. umowy
Stot rehabilitacyjny PHU TECHNOMEX 14 dni od podpisania
Stot rehabilitacyjny trojplaszczyznowy | K/1409/0710 008-0341-00006 Spotka z o.o. umowy
Stot rehabilitacyjny PHU TECHNOMEX 14 dni od podpisania
Stot rehabilitacyjny trojptaszczyznowy | K/1409/0711 008-0341-00007 Spoétka z o.0. umowy
Stot rehabilitacyjny PHU TECHNOMEX 14 dni od podpisania
Stot rehabilitacyjny trojptaszczyznowy | K/1409/0712 008-0341-00008 Spotka z o.o. umowy
Stoét rehabilitacyjny PHU TECHNOMEX 14 dni od podpisania
Stot rehabilitacyjny trojptaszczyznowy | K/1409/0713 008-0341-00009 Spotka z o.o. umowy
Stot rehabilitacyjny PHU TECHNOMEX 14 dni od podpisania
Stot rehabilitacyjny trojptaszczyznowy | K/1409/0714 008-0341-00010 Spotka z o.o. umowy
TERAPEUTA MEDEN-Inmed Sp. z 14 dni od podpisania
Stot rehabilitacyjny P7.F4 0701-2019 008-0341-00018 0.0. umowy




TERAPEUTA MEDEN-Inmed Sp. z 14 dni od podpisania

Stot rehabilitacyjny P7.F4 0700-2019 008-0341-00019 0.0. umowy

TERAPEUTA MEDEN-Inmed Sp. z 14 dni od podpisania

Stot rehabilitacyjny P7.F4 0702-2019 008-0341-00020 0.0. umowy

Stot rehabilitacyjny ACCURO-SUMER Sp. | 14 dni od podpisania

krzyzakowy SRK-M T-51-VI111-191/98 Z0.0. umowy

Stét rehabilitacyjny Sumer Polska 14 dni od podpisania

krzyzakowy SRK-ME 0120-00006-10/13 49-34-19 umowy

Stot rehabilitacyjn 14 dni od podpisania

krzyzakowy o SRK-ME 0120-00005-10/13 | 49-34-21 Sumer Polska i Smowy

Stot rehabilitacyjn 14 dni od podpisania

krzyzakowy o SRK-ME 0120-00004-10/13 | 49-34-22 Sumer Polska i Smowy

Stét rehabilitacyjny Sumer Polska 14 dni od podpisania

krzyzakowy SRK-ME 0120-00003-10/13 49-34-20 umowy

Stét rehabilitacyjny Sumer Polska 14 dni od podpisania

krzyzakowy SRK-ME 0120-00002-10/13 49-34-18 umowy

Zaktad Techniki 14 dni od podpisania

Stot rehabilitacyjny Medycznej TECH-MED umowy
pionizujgcy elektryczny T-51-VI111-295/09 Sp. zo.0.

Stét rehabilitacyjny 14 dni od podpisania

pionizujacy SP-1 600761 008-2782-00000 umowy

L 14 dni od podpisania

Stot zabiegowy $7-02.0 D-2016-0000420 | 008-0129-00011 | AMED - Zywiec P mowy

. 14 dni od podpisania

St6t zabicgowy $7-02.0 D-2016-0000419 | 008-0129-00010 | AMED - Zywiec P mowy

. 14 dni od podpisania

St6t zabicgowy $7-02.0 D-2016-0000418 | 008-0129-00009 | AMED - Zywiec P mowy

Stot zabiegowy z blatem . 14 dni od podpisania

z whokna vqu‘glz)wego Streamline 3 008-0045-00045 | Surgical Tables Inc. i 5 mowy

FORMEDZYWIEC- 14 dni od podpisania

Stot zabiegowy/do badan | FSB-1 Panda 0918/030000/0099 008-0129-00012 Formed Sp. z 0.0. sp.k. umowy

FORMEDZYWIEC- 14 dni od podpisania

Stot zabiegowy/do badan | FSB-1 Panda 0918/030000/0100 008-0129-00013 Formed Sp. z 0.0. sp.k. umowy

FORMEDZYWIEC- 14 dni od podpisania

Stot zabiegowy/do badan | FSB-1 Panda 0918/030000/0101 008-0129-00014 Formed Sp. z 0.0. sp.k. umowy

FORMEDZYWIEC- 14 dni od podpisania

Stot zabiegowy/do badan | FSB-1 Panda 0918/030000/0102 008-0129-00015 Formed Sp. z 0.0. sp.k. umowy

FORMEDZYWIEC- 14 dni od podpisania

Stot zabiegowy/do badan | FSB-1 Panda 0918/030000/0103 008-0129-00016 Formed Sp. z 0.0. sp.k. umowy




Stét do badan

FAMED - Zywiec

14 dni od podpisania

uniwersalny USB-01 1303530 048-0004-000043 umowy
Stét do ¢wiczen 14 dni od podpisania
(masazu) sterowany Euromot umowy
elektrycznie TOPAZ 008-2803-00000

Trumpf 14 dni od podpisania
Stét do gipsowania Calypso GT 100345161 008-0045-00025 umowy

MEDEN-Inmed Sp. z 14 dni od podpisania
Stét do rehabilitacii P7.F4 1841-2017 008-0341-00014  |o0.0. umowy

MEDEN-Inmed Sp. z 14 dni od podpisania
Stét do rehabilitacii Terapeuta M-P7.F4 | 2162-2016 008-0341-00011  |o0.0. umowy

MEDEN-Inmed Sp. z 14 dni od podpisania
Stét do rehabilitacii Terapeuta M-P7.F4 | 1842-2017 008-0341-00015 | o0.0. umowy
Zadanie 14

Planowana data | Kwota na

Urzadzenie Model urzadzenia | Nr Seryjny Nr Inwentarzowy | Producent przegladu | naprawy
Kardiomonitor ePM 15M ACB8-04000697 008-0018-00297 Mindray 04.2026
Kardiomonitor ePM 15M AC8-04000693 008-0018-00296 Mindray 04.2026
Kardiomonitor ePM 15M AC8-04000704 008-0018-00299 Mindray 04.2026
Kardiomonitor ePM 15M AC8-04000700 008-0018-00298 Mindray 04.2026
Kardiomonitor ePM 15M AC8-04000689 008-0018-00289 | Mindray 14 dni od pOdLE’r';gcv';
Kardiomonitor ePM 15M AC8-04000727 008-0018-00290 | Mindray 14 dni od pOdLE’r';g\',‘v'j
Kardiomonitor iPM12 FH-26000674 008-0018-00185 | Mindray 14 dni od pOdlE’r';icv';
Kardiomonitor MEC-12 EV-41009886 008-0018-00194 | Mindray 07.2025
Kardiomonitor MEC-12 EV-41009887 008-0018-00195 | Mindray 07.2025
Kardiomonitor PM-9000 WS5BO 222875 008-2743-00000 | Mindray 14 dni od pOdSr'ngw;
Kardiomonitor PM-9000 BX-18147070 008-0018-00170 | Mindray 07.2025
Kardiomonitor UMEC15 Mindray | KR-81000198 008-0018-00239 | Mindray 14 ani od pOdSr'ng\r/‘J;
Kardiomonitor UMEC15 Mindray | KR-81000205 008-0018-00240 | Mindray 14 dni od podpisania

umowy

16 680,00




Kardiomonitor

UMEC15 Mindray

KR-1B007248

008-0018-00320

Mindray

14 dni od podpisania

umowy
Kardiomonitor UMEC15 Mindray | KR-92000886 008-0018-00256 | Mindray 14 dni od pOdS;sgcv's
Kardiomonitor UMEC15 Mindray | KR-92000887 008-0018-00257 | Mindray 14 dni od pOdS:ngcv';
Kardiomonitor- Bene Vision N12 | F8-04019350 008-0018-00305 | Mindray 14 dni od pOdS;ngcv';
Kardiomonitor- Bene Vision N12 | F8-04019407 008-0018-00306 | Mindray 14 dni od pOdS:ngcv';
Kardiomonitor iIMEC 12 EV-41009885 008-0018-00193 | Mindray 07.2025
stacjonarno-przenosny
Kardiomonitor iPM-9800 DM-18007724 008-0018-00166 | Mindray 07.2025
stacjonarno-przenosny
Kardiomonitor iPM-9800 DM-18007725 008-0018-00167 | Mindray 07.2025
stacjonarno-przenosny
Kardiomonitor iPM-9800 DM-18007726 008-0018-00168 | Mindray 07.2025
stacjonarno-przenosny
Kardiomonitor iPM-9800 DM-18007727 008-0018-00169 | Mindray 07.2025
stacjonarno-przenosny
Monitor funkcji MEC 7 GM-5B000580 008-0018-00208 | Mindray 14 dni od podpisania
zyciowych umowy
Monitor funkcji MEC-1000 AQ-8C118706 008-0018-00126 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji MEC-1000 AQ-83109505 008-0018-00114 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji MEC-1000 AQ-83109328 008-0018-00120 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji MEC-1000 AQ-8C118703 008-0018-00125 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji MEC-1000 AQ-83109333 008-0018-00110 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji MEC-1000 AQ-07142930 008-0018-00153 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji MEC-1000 AQ-83109322 008-0018-00122 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji MEC-1000 AQ-83109326 008-0018-00123 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji MEC-1000 AQ-83109508 008-0018-00121 | Mindray 07.2025

zyciowych




Monitor funkcji

Vol MEC-1000 AQ-83109325 008-0018-00119 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji MEC-1000 AQ-83109334 008-0018-00115 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji MEC-1000 AQ-83109332 008-0018-00116 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji MEC-1000 AQ-83109511 008-0018-00118 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji MEC-1000 AQ-83109337 008-0018-00108 | Mindray 14 dni od podpisania
zyciowych umowy
Monitor funkcji MEC-1000 AQ-83109509 008-0018-00109 | Mindray 14 dni od podpisania
zyciowych umowy
Monitor funkcji MEC-1000 AQ-83109330 008-0018-00111 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji MEC-2000 CV-19106806 008-0018-00179 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji MEC-2000 CV-07104156 008-0018-00155 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji MEC-2000 CV-1C107331 008-0018-00184 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji MEC-2000 CV-07104155 008-0018-00160 | Mindray 14 dni od podpisania
zyciowych umowy
Monitor funkcji MEC-2000 CV-07104160 008-0018-00161 | Mindray 14 dni od podpisania
zyciowych umowy
Monitor funkcji MEC-2000 CV-07104154 008-0018-00157 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji MEC-2000 CV-07104158 008-0018-00158 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji MEC-2000 CV-1B107228 008-0018-00177 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji MEC-2000 CV-1B107229 008-0018-00178 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji MEC-2000 CV-07104161 008-0018-00162 | Mindray 14 dni od podpisania
zyciowych umowy
Monitor funkcji MEC-2000 CV-07104157 008-0018-00156 | Mindray 14 dni od podpisania
zyciowych umowy
Monitor funkcji PM-8000 AA-8B112345 008-0018-00129 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji PM-8000 AA-78101488 008-2763-00000 | Mindray 14 dni od podpisania
zyciowych umowy




Monitor funkcji

vior PM-8000 AA-8B112547 008-0018-00130 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji PM-8000 AA-8B112548 008-0018-00131 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji PM-8000 AA-8B112549 008-0018-00132 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji PM-8000 AA47-6108 08_241 00L/F Mindray 14 dni od podpisania
zyciowych umowy
Monitor funkcji PM-9000 W4A013281/0QR | 008-0018-00089 | Mindray 07.2025
zyciowych
Monitor funkcji MEC-1200 CC-9A110651 008-0018-00148 | Mindray 07.2025
zyciowych przenosny
Monitor funkcji MEC-1200 CC-9A110652 008-0018-00149 | Mindray 07.2025
zyciowych przenosny
Monitor funkcji MEC-1200 CC-9A110654 008-0018-00147 | Mindray 07.2025
zyciowych przenosny
Zadanie nr 15

Planowana data | Kwota na
Urzadzenie Model urzadzenia | Nr Seryjny Nr Inwentarzowy | Producent przegladu | naprawy
Centrala systemu SL3800 1387-110621 008-0014-00003 | Spacelabs 14 dni od podpisania
monitorowania umowy
Kardiomonitor Xprezzon 1393-006963 008-0014-00003/6 | Spacelabs 14 dni od pOdEr';gw;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-006964 008-0014-00003/7 | Spacelabs 14 dni od podﬁgg\rx
Kardiomonitor Xprezzon 1393-006965 008-0014-00003/8 | Spacelabs 14 dni od pOdErlzng
Kardiomonitor Xprezzon 1393-006966 008-0014-00003/9 | Spacelabs 14 dni od podmg\rl]\;;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-006967 008-0014-00003/10 | Spacelabs 14 dni od pOdSr';gc\;j
Kardiomonitor Xprezzon 1393-006968 008-0014-00003/12 | Spacelabs 14 dni od pOdSr'ngw;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-005744 008-0014-00003/1 | Spacelabs L&aniod pOdSr'ng\r/‘J;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-005745 008-0014-00003/2 | Spacelabs 14 dni od pOdSr'ngw;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-005746 008-0014-00003/3 | Spacelabs 14 dni od podpisania

umowy

4 380,00




Kardiomonitor

Xprezzon

1393-005747

008-0014-00003/4

Spacelabs

14 dni od podpisania

umowy
Kardiomonitor Xprezzon 1393-005748 008-0014-00003/5 | Spacelabs 14 dni od pOdS::gcvi;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-005749 008-0014-00003/11 | Spacelabs 14 dni od pOdlE’:sgcvi;
Kardiomonitor Qube 1390-104102 008-0018-00196 | Spacelabs 14 dni od pOdS:sgcvi;
Kardiomonitor Qube 1390-104103 008-0018-00197 | Spacelabs 14 dni od pOdﬁéfgcvi;
Kardiomonitor Qube 1390-104104 008-0018-00198 | Spacelabs 14 dni od pOdlﬁ’:ﬁgcvi;
Centrala systemu SL3800 1387-110621 008-0014-00003 | Spacelabs 14 dni od podpisania
monitorowania umowy
Kardiomonitor Xprezzon 1393-006963 008-0014-00003/6 | Spacelabs 14 dni od pOdlE’:;gcvi;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-006964 008-0014-00003/7 | Spacelabs 14 dni od pOdlE’:;gcvi;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-006965 008-0014-00003/8 | Spacelabs 14 dni od pOdlE)ri;gC\j;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-006966 008-0014-00003/9 | Spacelabs 14 dni od pOdlE)ri\ig\r)\j;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-006967 008-0014-00003/10 | Spacelabs 14 dni od pOdlE)ri\:gC\j;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-006968 008-0014-00003/12 | Spacelabs 14 dni od pOdSri;gc\j;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-005744 008-0014-00003/1 | Spacelabs 14 dni od pOdEri;gc\j;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-005745 008-0014-00003/2 | Spacelabs 14 dni od pOdSri;gw;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-005746 008-0014-00003/3 | Spacelabs 14 dni od pOdSri;g\r/]\jj
Kardiomonitor Xprezzon 1393-005747 008-0014-00003/4 | Spacelabs 14 dni od pOdSring\r/‘\j;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-005748 008-0014-00003/5 | Spacelabs 14 dni od p°"§i§§5‘v‘§
Kardiomonitor Xprezzon 1393-005749 008-0014-00003/11 | Spacelabs 14 dni od pm&‘sguﬂ;
Kardiomonitor Qube 1390-104102 008-0018-00196 | Spacelabs 14 dni od podpisania

umowy




Kardiomonitor

Qube

1390-104103

008-0018-00197

Spacelabs

14 dni od podpisania

umowy
Kardiomonitor Qube 1390-104104 008-0018-00198 | Spacelabs 14 dni od p“ﬁ:ﬁgg&;
centrala systemy SL3800 1387-110621 008-0014-00003 | Spacelabs 14 dni od pOdS:ngcvi;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-006963 008-0014-00003/6 | Spacelabs 14 dni od pOdS:sgcvi;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-006964 008-0014-00003/7 | Spacelabs 14 dni od p“ﬁfﬁﬁ'v‘vii
Kardiomonitor Xprezzon 1393-006965 008-0014-00003/8 | Spacelabs 14 dni od pOdlﬁ’:ﬁgcvi;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-006966 008-0014-00003/9 | Spacelabs 14 dni od pOdS:ﬁgc\j;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-006967 008-0014-00003/10 | Spacelabs 14 dni od pOdlE’:;gcvi;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-006968 008-0014-00003/12 | Spacelabs 14 dni od pOdlE’:;gcvi;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-005744 008-0014-00003/1 | Spacelabs 14 dni od pOdlE)ri;gC\j;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-005745 008-0014-00003/2 | Spacelabs 14 dni od pOdlE)ri\ig\r)\j;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-005746 008-0014-00003/3 | Spacelabs 14 dni od pOdlE)ri\:gC\j;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-005747 008-0014-00003/4 | Spacelabs 14 dni od pOdSri;gc\j;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-005748 008-0014-00003/5 | Spacelabs 14 dni od pOdEri;gc\j;
Kardiomonitor Xprezzon 1393-005749 008-0014-00003/11 | Spacelabs 14 dni od pOdSri;gw;
Kardiomonitor Qube 1390-104102 008-0018-00196 | Spacelabs 14 dni od pOdSri;g\r/]\jj
Kardiomonitor Qube 1390-104103 008-0018-00197 | Spacelabs 14 dni od podmg\r/]\j;
Kardiomonitor Qube 1390-104104 008-0018-00198 | Spacelabs 14 dni od pOdlE’risgw;
Zadanie nr 16

Planowana data | Kwota na
Urzadzenie Model urzadzenia | Nr Seryjny Nr Inwentarzowy | Producent przegladu | naprawy




Kardiomonitor COMEN C80 KE140524024 008-0018-00202 | Comen 09.2025
Kardiomonitor COMEN C80 KE140524020 008-0018-00203 | Comen 09.2025
Kardiomonitor COMEN C80 K8210507249 008-0018-00324 | Comen 14 dni od p“ﬁ:ﬁgc\;;
Kardiomonitor COMEN C80 K8210507422 008-0018-00325 | Comen 14 dni od pOdS:ngcv';
Kardiomonitor COMEN C80 K8210507325 008-0018-00323 | Comen 14 dni od pOdS:ngCJ;
Monitor funkeji COMEN C60 H7150806012G 008-0018-00211 | Comen 14 dni od podpisania
zyciowych umowy
Monitor funkeji COMEN C60 H7150806011G 008-0018-00210 | Comen 09.2025
zyciowych
Monitor funkeji COMEN C60 H7150806019G 008-0018-00214 | Comen 09.2025
zyciowych
Monitor funkeji COMEN C60 H7150806020G 008-0018-00215 | Comen 09.2025
zyciowych
Kardiomonitor COMEN C80 KE140524024 008-0018-00202 | Comen 09.2025
Kardiomonitor COMEN C80 KE140524020 008-0018-00203 Comen 09.2025
Kardiomonitor COMEN C80 K8210507249 008-0018-00324 | Comen 14 dni od pOdlE’r';gcv';
Kardiomonitor COMEN C80 K8210507422 008-0018-00325 | Comen 14 dni od pOdlE’r';gcv';
Kardiomonitor COMEN C80 K8210507325 008-0018-00323 | Comen 14 dni od pOdSr';g\r,‘v';
Monitor funkcji COMEN C60 H7150806012G 008-0018-00211 | Comen 14 dni od podpisania
zyciowych umowy
Monitor funkcji COMEN C60 H7150806011G 008-0018-00210 | Comen 09.2025
zyciowych
Monitor funkcji COMEN C60 H7150806019G 008-0018-00214 | Comen 09.2025
zyciowych
Monitor funkcji COMEN C60 H7150806020G 008-0018-00215 | Comen 09.2025
zyciowych 1 620,00
Zadanie nr 17

Planowana data | Kwota na
Urzadzenie Model urzadzenia | Nr Seryjny Nr Inwentarzowy | Producent przegladu | naprawy
Monitor do pomiaru Vigileo VL015816 008-0018-00164 | Edward's 14 dni od podpisania
rzutu minutowego serca umowy | 10 500,00




Monitor do pomiaru

14 dni od podpisania

rzutl minutowego serca | Vi9i1e0 VL015817 008-0018-00165 | Edward's bmowy
Monitor do pomiaru - i i , 14 dni od podpisania
rzuty minutowego serca | V910 VL015815 008-0018-00163 | Edward's bmowy
Zadanie nr 18

Planowana data | Kwota na
Urzadzenie Model urzadzenia | Nr Seryjny Nr Inwentarzowy | Producent przegladu | naprawy
Monitor funkcji N 5600 PLUS 023208030084 008-0018-00133 | Nellcor 10.2025
zyciowych
Monitor funkcji N 5600 PLUS 023209040010 008-0018-00145 | Nellcor 06.2025
zyciowych
Monitor funkcji N-5500 PA200040500072 | 008-0018-00088 | Nellcor 06.2025
zyciowych 480,00
Zadanie nr 19

Planowana data | Kwota na
Urzadzenie Model urzadzenia | Nr Seryjny Nr Inwentarzowy | Producent przegladu | naprawy
Kardiomonitor M8 M82120970880LB | 008-0018-00135 | Edan 14 dni od podpisania

umowy | 20 130,00

Zadanie nr 20

Planowana data | Kwota na
Urzadzenie Model urzadzenia | Nr Seryjny Nr Inwentarzowy | Producent przegladu | naprawy
Kardiomonitor Efficia CM100 62620249 008-0018-00232 Philips 10.2025
Kardiomonitor Efficia CM100 62620252 008-0018-00235 Philips 10.2025
Kardiomonitor Efficia CM100 62620250 008-0018-00233 Philips 10.2025
Kardiomonitor Efficia CM100 62620251 008-0018-00234 | Philips 10.2025
Kardiomonitor Efficia CM12 CN62622295 008-0018-00236 | Philips 14 dni od pOdSr';gc\;;
Kardiomonitor Efficia CM12 CN62630502 008-0018-00245 | Philips 14 dni od podmg\r/l\;;
Kardiomonitor Efficia CM150 CN92349611 008-0018-00276 | Philips 14 dni od pOdSr'ng\r/‘J;
Kardiomonitor Efficia CM150 CN92349612 008-0018-00277 | Philips 14 dniod pm&'ﬁg&g
Kardiomonitor Efficia CM150 CN92373016 008-0018-00307 | Philips 14 dni od podpisania

umowy

7 080,00




Kardiomonitor

Efficia CM150

CN92373017

008-0018-00308

Philips

14 dni od podpisania

umo
Kardiomonitor Efficia CM150 CN92383981 008-0018-00330 | Philips 10.20?5:
Kardiomonitor Efficia CM150 CN62643280 008-0018-00258 | Philips 14 dni od p“ﬁ:ﬁgc\j;
Kardiomonitor Efficia CM150 CN62643300 008-0018-00259 | Philips 14 dni od pOdS:ngcvi;
Kardiomonitor Efficia CM150 CN62643318 008-0018-00260 | Philips 14 dni od pOdS:ngCJ;
Kardiomonitor Efficia CM150 CN62643322 008-0018-00261 | Philips 14 dni od p“ﬁ:ﬁgw;
Kardiomonitor Efficia CM150 CN62643330 008-0018-00262 | Philips 14 dni od p“ﬁ:ﬁgc\j;
Kardiomonitor Efficia CM150 CN62643345 008-0018-00263 | Philips 14 dni od pOdlE’:;gcvi;
Kardiomonitor Efficia CM150 CN62643518 008-0018-00264 | Philips 14 dni od pOdlE’:;gcvi;
Kardiomonitor Efficia CM150 CN62643526 008-0018-00265 | Philips 14 dni od pOdlE’ri;gcvi;
Kardiomonitor Efficia CM150 CN62643527 008-0018-00266 | Philips 14 dni od pOdlE’ri;g\’,‘vi;
Kardiomonitor Efficia CM150 CN62643545 008-0018-00267 | Philips 14 dni od pOdlE’ri;gcvi;
Kardiomonitor Efficia CM150 CN92383967 008-0018-00329 Philips 10.2025
Kardiomonitor Efficia CM150 CN92367786 008-0018-00282 | Philips 14 dni od pOdLE’ri;gcvi;
Kardiomonitor Efficia CM150 CN92367787 008-0018-00283 | Philips 14 dni od pOdLE’ri;gcvi;
Kardiomonitor Efficia CM150 CN92367788 008-0018-00284 | Philips 14 dni od pOdSri;gw;
Kardiomonitor GOLDWAY G30 | CN44000383 008-0018-00204 | Philips 14 dni od pOdEri;gc\j;
Kardiomonitor IntelliVue MP30 | DE72895120 008-0018-00171 | Philips 14 dni od pOdSringw;
Kardiomonitor IntelliVue MP30 | DE72895105 008-0018-00172 | Philips 14 ani od pOdSring\r/‘\j;
Kardiomonitor IntelliVue MP30 | DE72895111 008-0018-00173 | Philips 14 dni od podpisania

umowy




Kardiomonitor

IntelliVue MP30

DE72895123

008-0018-00174

Philips

14 dni od podpisania

umowy
Kardiomonitor IntelliVue MP30 | DE72895128 008-0018-00175 | Philips 14 dni od pmﬁ:ﬁg\?\z
Kardiomonitor IntelliVue MP30 | DE72895137 008-0018-00176 | Philips 14 dni od pOdS:ng\r,'\j;
Kardiomonitor IntelliVue MP30 | DE481C6199 008-0018-00200 | Philips 14 dni od pOdS:ngcvi;
Kardiomonitor IntelliVue MP30 | DE481C6229 008-0018-00201 | Philips 14 dni od pwf:ﬁgg\j;
Kardiomonitor IntelliVue MX450 | DE671E0544 008-0018-00255 Philips 02.2026
Kardiomonitor IntelliVue MX450 | DE671E0543 008-0018-00254 | Philips 14 dni od pOdS:ng\’;\j;
Kardiomonitor IntelliVue MX450 | DE671H4336 008-0018-00270 | Philips 14 dni od pwﬁ’:jg\’/‘\j;
Kardiomonitor IntelliVue MX450 | DE671H4337 008-0018-00271 | Philips 14 dni od pOdlE’:;gcvi;
Kardiomonitor Intellivue MX450 | DE351A3473 008-0018-00238 | Philips 14 dni od pOdlE’ri;gcvi;
Kardiomonitor Intellivue MX450 | DE351A3472 008-0018-00237 | Philips 14 dni od pOdlE’ri;g\’,‘vi;
Kardiomonitor IntelliVue MX550 | DE671M8260 008-0018-00309 | Philips 14 dni od pOdlE’ri;gcvi;
Kardiomonitor IntelliVue MX550 | DE671M8248 008-0018-00310 | Philips 14 dni od pOdLE’ri;gcvi;
Kardiomonitor IntelliVue MX550 | DE35137373 008-0018-00226 Philips 02.2026
Kardiomonitor IntelliVue MX550 | DE35149435 008-0018-00227 Philips 02.2026
Kardiomonitor IntelliVue MX550 | DE35149436 008-0018-00228 | Philips 02.2026
Kardiomonitor IntelliVue MX550 | DE35149437 008-0018-00229 | Philips 02.2026
Kardiomonitor- Efficia CM10 CN92351595 008-0018-00273 | Philips 14 dni od pOdSri;gc\j;
Kardiomonitor- Efficia CM10 CN92351596 008-0018-00274 | Philips L&aniod pOdSring\r/‘\j;
Kardiomonitor- Efficia CM10 CN92351597 008-0018-00275 | Philips 14 ani od pOdSring\r/‘\j;
Kardiomonitor- Efficia CM10 CN92346415 008-0018-00268 | Philips 14 dni od podpisania

umowy




Kardiomonitor-

Efficia CM10

CN92346416

008-0018-00269

Philips

14 dni od podpisania

umowy
Kardiomonitor- Efficia CM10 CN92351598 008-0018-00272 | Philips 14 dni od pOdS;sgcv's
Centrala monitorujaca - . .
Kliniczny System IntelliVue 2UA61012J4 008-0174-00003 | Philips 14 dni od pOdS:ng”'a
Informacyjny Wy
Centralna stacja IX/OW6U-ODN4-5 i i - 14 dni od podpisania
nadzorowania M3150 2UA4171521L 008-0174-00002 Philips umowy
Zadanie nr 21
Planowana data | Kwota na
Urzadzenie Model urzadzenia | Nr Seryjny Nr Inwentarzowy | Producent przegladu | naprawy
. . . 14 dni od podpisania
Kardiomonitor Compact 7 D8Q0500018 008-0018-00217 Medical ECONET umowy
Kardiomonitor Compact 7 D8Q0500019 008-0018-00218 Medical ECONET 14 dni od pOdlE)rlr?g\r/]\;;
Kardiomonitor Compact 7 D8Q0600049 008-0018-00219 | Medical ECONET 14 dni od pOdlE’:ngcv';
Kardiomonitor Compact 7 D8QO600050 008-0018-00220 | Medical ECONET 14 dni od pOdlE’r';gcv';
Kardiomonitor Compact 7 D8Q0600052 008-0018-00222 | Medical ECONET 14 dni od pOdlE’r';gcv';
Kardiomonitor Compact 7 D8QO600053 008-0018-00223 | Medical ECONET 14 dni od p"dfr';gcv's
Kardiomonitor Compact 7 D8Q0600057 008-0018-00224 Medical ECONET 14 dni od podpisania
umowy | 4 800,00
Zadanie nr 22
Planowana data | Kwota na
Urzadzenie Model urzadzenia | Nr Seryjny Nr Inwentarzowy | Producent przegladu | naprawy
. . . 14 dni od podpisania
Kardiomonitor PVM-2703 0104691 008-0018-00190 Nikon Kodak umowy
Kardiomonitor PVM-2703 0104692 008-0018-00191 Nikon Kodak 12.2025
Kardiomonitor PVM-2703 0104693 008-0018-00192 Nikon Kodak 12.2025
Kardiomonitor- PVM - 2701 0115687 008-0018-00246 Nikon Kodak 07.2025
Kardiomonitor- PVM - 2701 0126087 008-0018-00248 Nikon Kodak 07.2025
Kardiomonitor- PVM - 2701 0126207 008-0018-00249 Nikon Kodak 07.2025

10 620,00




Kardiomonitor- PVM - 2701 0126209 008-0018-00250 Nikon Kodak 07.2025
Kardiomonitor- PVM - 2701 0115664 008-0018-00247 | Nikon Kodak 14 dni od pOdS;sgcv's
Kardiomonitor- PVM - 2701 0126134 008-0018-00251 | Nikon Kodak 14 dni od p“ﬁ:ﬁgc\;;
Kardiomonitor- PVM - 2701 0126150 008-0018-00252 | Nikon Kodak 14 dni od pOdS;ngcv';
Monitor funkeji PVM-2701 0126196 008-0018-00244 | Nikon Kodak 12.2025
zyciowych

Monitor funkeji PVM-2701 0115178 008-0018-00205 | Nikon Kodak 12.2025
zyciowych

Monitor funkeji PVM-2701 0115181 008-0018-00206 | Nikon Kodak 12.2025
zyciowych

Monitor funkcji PVM-2701 0115183 008-0018-00207 | Nikon Kodak 14 dni od podpisania
zyciowych umowy
Monitor funkcji PVM-2701 0126093 008-0018-00241 | Nikon Kodak 12.2025
zyciowych

Monitor funkcji PVM-2701 0126105 008-0018-00242 | Nikon Kodak 12.2025
zyciowych

Monitor funkcji PVM-2701 0126142 008-0018-00243 | Nikon Kodak 12.2025
zyciowych

Monitor funkcji PVM-2701 0119305 008-0018-00230 | Nikon Kodak 14 dni od podpisania
zyciowych umowy
Monitor funkcji PVM-2701 0126225 008-0018-00253 | Nikon Kodak 14 dni od podpisania
zyciowych umowy
Kardiomonitor PVM-2703 0104691 008-0018-00190 | Nikon Kodak 14 dni od pOdLE’r';gcv';
Kardiomonitor PVM-2703 0104692 008-0018-00191 Nikon Kodak 12.2025
Kardiomonitor PVM-2703 0104693 008-0018-00192 | Nikon Kodak 12.2025
Kardiomonitor- PVM - 2701 0115687 008-0018-00246 | Nikon Kodak 07.2025
Kardiomonitor- PVM - 2701 0126087 008-0018-00248 | Nikon Kodak 07.2025
Kardiomonitor- PVM - 2701 0126207 008-0018-00249 | Nikon Kodak 07.2025
Kardiomonitor- PVM - 2701 0126209 008-0018-00250 | Nikon Kodak 07.2025
Kardiomonitor- PVM - 2701 0115664 008-0018-00247 | Nikon Kodak 14 dni od pm&'ﬁg&g
Kardiomonitor- PVM - 2701 0126134 008-0018-00251 | Nikon Kodak 14 dni od podpisania

umowy




Kardiomonitor-

PVM - 2701

0126150

008-0018-00252

Nikon Kodak

14 dni od podpisania

umowy
Monitor funkeji PVM-2701 0126196 008-0018-00244 | Nikon Kodak 12.2025
zyciowych
Monitor funkcji PVM-2701 0115178 008-0018-00205 | Nikon Kodak 12.2025
zyciowych
Monitor funkeji PVM-2701 0115181 008-0018-00206 | Nikon Kodak 12.2025
zyciowych
Monitor funkcji PVM-2701 0115183 008-0018-00207 | Nikon Kodak 14 dni od podpisania
zyciowych umowy
Monitor funkeji PVM-2701 0126093 008-0018-00241 | Nikon Kodak 12.2025
zyciowych
Monitor funkcji PVM-2701 0126105 008-0018-00242 | Nikon Kodak 12.2025
zyciowych
Monitor funkcji PVM-2701 0126142 008-0018-00243 | Nikon Kodak 12.2025
zyciowych
Monitor funkcji PVM-2701 0119305 008-0018-00230 | Nikon Kodak 14 dni od podpisania
zyciowych umowy
Monitor funkcji PVM-2701 0126225 008-0018-00253 | Nikon Kodak 14 dni od podpisania
zyciowych umowy




