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                       Opole, 12.09.2024 r.
PISMO DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW  POBIERAJĄCYCH

SPECYFIKACJĘ  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

         Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  „Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 401, na odc. Makowice-Skoroszyce od km 38+125 do km 39+123”, wyjaśnia poniżej.
Pytanie nr 1:

Zgodnie z punktem 9.2 litera l) należy wykonać ścinkę poboczy oraz ich umocnienie z kruszywa kamiennego. W kosztorysie ofertowym widnieje poz. 6.1 i 6.2 dot. samego wykonania ścinki poboczy. W naszej ocenie brakuje pozycji dotyczącej umocnienia poboczy kruszywem. Prosimy o dodanie brakującej pozycji.

Odpowiedź nr 1

Roboty należy wycenić zgodnie z formularzem „przedmiar robót” oraz „kosztorys ofertowy”. Zamawiający przewiduje wyłącznie ścięcie nadmiaru pobocza o gr. ok. 10 cm, natomiast pod warstwą humusu znajduje się utwardzone pobocze z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie. Błędny zapis w SWZ zostanie poprawiony. Zamawiający usuwa część zapisu w pkt 9.2. podpunkt l) SWZ 
z:

l) wykonanie ścinki poboczy oraz wykonanie ich umocnienia z kruszywa kamiennego,
na:

l) wykonanie ścinki poboczy, 
Pytanie nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SWZ należy wykonać podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i jakiej grubości?

Odpowiedź nr 2
Nie. Zakres robót należy wykonać zgodnie z formularzem „przedmiar robót” oraz „kosztorys ofertowy”. Błędny zapis w SWZ dotyczący podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie zostanie usunięty. Zamawiający usuwa zapis w specyfikacji warunków zamówienia w pkt 9.2. podpunkt e:
 „e) wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający przyjmuje wykonanie nawierzchni całą szerokością jezdni?

Odpowiedź nr 3
Tak. Zamawiający przewiduje roboty na całej szerokości drogi.

Sposób prowadzenia robót należy przewidzieć jako - pod ruchem wahadłowym, odcinkowo do 500 m – w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu przez komisję BRD.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na powyższe pytania zamawiający usuwa zapis:

1) w specyfikacji warunków zamówienia w pkt 9.14. podpunkt d) oraz część zapisu podpunktu k):

 d) wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
oraz 

zamawiający usuwa część zapisu w pkt 9.2. podpunkt l) SWZ 

z:

k) wykonanie ścinki poboczy oraz wykonanie ich umocnienia z kruszywa kamiennego,
na:

k) wykonanie ścinki poboczy, 

2) w ogłoszeniu o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w sekcji IV –  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA w pkt 4.2.2)  podpunkt e) i część podpunktu l)
z:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących wzmocnienia nawierzchni jezdni drogi

wojewódzkiej nr 401 na odc. Makowice-Skoroszyce, od km 38+125 do km 39+123 zgodnie z warunkami specyfikacji

warunków zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących wzmocnienia nawierzchni jezdni drogi

wojewódzkiej nr 401 na odc. Makowice-Skoroszyce od km 38+125 do km 39+123”.
Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje:

a) opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

b) wykonanie robót pomiarowych – obiekt liniowy,

c) mechaniczną rozbiórkę nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

d) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

e) wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

f) mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem pod warstwę

podbudowy zasadniczej z AC,

g) wykonanie podbudowy z AC22P,

h) mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod poszczególne warstwy bitumiczne
i) ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki pod górne warstwy bitumiczne,

Uwaga: Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania siatki z kordu stalowego.

j) wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W,

k) ułożenie warstwy ścieralnej z SMA11S,

l) wykonanie ścinki poboczy oraz wykonanie ich umocnienia z kruszywa kamiennego,

m) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowo,

n) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – słupki prowadzące U-1a.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
na:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących wzmocnienia nawierzchni jezdni drogi

wojewódzkiej nr 401 na odc. Makowice-Skoroszyce, od km 38+125 do km 39+123 zgodnie z warunkami specyfikacji

warunków zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących wzmocnienia nawierzchni jezdni drogi

wojewódzkiej nr 401 na odc. Makowice-Skoroszyce od km 38+125 do km 39+123”.
Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje:

a) opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

b) wykonanie robót pomiarowych – obiekt liniowy,

c) mechaniczną rozbiórkę nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

d) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

e)

f) mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem pod warstwę

podbudowy zasadniczej z AC,

g) wykonanie podbudowy z AC22P,

h) mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod poszczególne warstwy bitumiczne

i) ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki pod górne warstwy bitumiczne,

Uwaga: Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania siatki z kordu stalowego.

j) wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W,

k) ułożenie warstwy ścieralnej z SMA11S,

l) wykonanie ścinki poboczy,

m) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowo,

n) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – słupki prowadzące U-1a.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robót stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

robót stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.
W związku z powyższym zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 18.09.2024 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.09.2024r. o godz. 10:30.
W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zamawiający dokonał następujących zmian:

1) w specyfikacji warunków zamówienia:

a) w punkcie 15
 z:

„15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 

15.10.2024r. (włącznie).”,

na:

„15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 

17.10.2024r. (włącznie).”,

b) w punkcie 18.1 
z:

„18.1. Ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w terminie do dnia 16.09.2024 r. do godz. 10:00.”,

na:

„18.1. Ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w terminie do dnia 18.09.2024 r. do godz. 10:00.”,

c) w punkcie 19.1 
z:

„19.1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.09.2024 r. o godz. 10:30 w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”,

na:

„19.1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.09.2024 r. o godz. 10:30 w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”,

2) w ogłoszeniu o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:

a) w sekcji VIII – PROCEDURA pkt 8.1.)
 z:

„Termin składania ofert: 2024-09-16 10:00”,

na:

„Termin składania ofert: 2024-09-18 10:00”,
b) w sekcji VIII - PROCEDURA pkt 8.3.) 
z:

„Termin otwarcia ofert: 2024-09-16 10:30”,

na:

„Termin otwarcia ofert: 2024-09-18 10:30”,

c) w sekcji VIII - PROCEDURA pkt 8.4.) z:
„Termin związania ofertą: do 2024-10-15”,

na:

„Termin związania ofertą: do 2024-10-17”.

W związku z powyższym zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

1) nowe strony: 17, 18, 20, 21, 25, 27 i 28 specyfikacji warunków zamówienia,

2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

                                                                                     ZASTĘPCA DYREKTORA

                                                                                          ds. utrzymania dróg







                 mgr inż. Grzegorz Cebula
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