Przedmiar etap 3 29052022.ATH

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./ koparka jednonaczyniowa 0.15 m3 m-g 0.3200
2.|Podnosnik mont.PHM na sam.(2) m-g 3.2800
3.|podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 7.3600
4.|przyczepa dtuzycowa m-g 1.6000
5.|spawarka m-g 0.4960
6.|$rodek transportowy m-g 2.2800
7.|zuraw samochodowy m-g 4.8400
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18531




Przedmiar etap 3 29052022.ATH

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Cement t 0.1440 0.1440
2.|Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 3x2,5 |m 158.0800 158.0800
3.|Oprawa na wysiegniku M3 kpl. 8.0000 8.0000
4.|piasek m3 0.1760 0.1760
5. |ptyty drogowe 50x50x10cm szt. 4.0000 4.0000
6.|Rura ostonowalV fi 32 m 133.1200 133.1200
7.|stup odwietleniowy h=10m wraz z fundamen- |szt. 4.0000 4.0000
tem
8. |tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt. 4.0000 4.0000
9.|Wysiegnik do opraw szt 8.0000 8.0000
10.|zwir do betonow m3 0.3520 0.3520
11.]materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18531




Przedmiar etap 3 29052022.ATH

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

1.

robocizna

68.1880

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18531




Przedmiar etap 3 29052022.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 PZT - ETAP Il
1.1/45231400-9 |Linie nN i oswietlenie zewnetrzne
1/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych h=10m szt.
d.1.1/1001-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2/KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.1.1/1003-04 nowe i wysiegniki ew.
8 kpl.prz 8.000
ew.
RAZEM 8.000
3/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa typu M3 szt.
d.1.1/1004-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4|KNR-W 5-08 | Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyt do 2.5|szt.zyt
d.1.1/0804-01 mm2
48 szt.zyt 48.000
RAZEM 48.000
5/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1.1/1203-05 lub bolce
20 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
6/KNNR 5 kaczenie przewodo6w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z | szt.
d.1.1{0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.1/1302-04
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.1.1]1302-02
8 odc. 8.000
RAZEM 8.000
9 dokumentacja geodezyjna kpl
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.1/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.1/1304-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy przedmiar obejmuje zakres robét branzy elekirycznej wg opracowania
"Budowa o$wietlenia stadionu miejskiego przy ul. Wachowskiej 10A w Oles$nie, Budowa oswietlenia na boiskach treningowych, ptyty
gtéwnej boiska, oraz biezni. - ETAP 11"

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Olesnie Dz. nr 5411/2, 5411/3, 5411/5, 5411/6 obr. 0068 Wola Olesno,

Zakres prac w obejmuije :

- instalacje zewnetrzne

- linie zasilajgce nN

- rozdzielnice odbiorcze

- instalacje o$wietlenia zewnetrznego
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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oswietlenia stadionu miejskiego przy ul. Wachowskiej 10A w Olesnie, Budowa oswietlenia na bo-
iskach treningowych, ptyty gléwnej boiska, oraz biezni. - ETAP Il

ADRES INWESTYCJI  : Dz nr5411/2, 5411/3, 5411/5, 5411/6 obr. 0068 Wola Olesno,

INWESTOR : URZAD MIEJSKI W OLESNIE

ADRES INWESTORA ul. Pieloka 21 46-300 Olesno

BRANZA : elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Piotr Wysocki

DATA OPRACOWANIA : pazdziernik 2023r.

Poziom cen : 3kw.23 Informacja o cenach czynnikéw produkcji RMS (Promocja)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

pazdziernik 2023r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



