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ST-00 

CHARAKERYSTYKA OGÓLNA ROBÓT 

 

 

1. ZADANIA 

CPV: 

• 45000000-7 Roboty budowlane 

• 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

• 45233200-1 Roboty budowlane w zakresie różnych nawierzchni 

• 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

• 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

• 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

• 45330000-9  Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne 
 

1.1. Obszar prac 

• Przebudowa Lokomotywowni. 

2. ZAKRES TERENOWY PRAC  

Teren inwestycji znajduje się w całości na obszarze 

zamkniętym terenów kolejowych. 

3. SPECYFIKA DZIAŁAŃ 

 Dokładny zakres prac przedstawiają szczegółowe rysunki 

będące częścią niniejszego opracowania oraz kolejne rozdziały 

specyfikacji.  

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 

oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie, przekazuje 

wykonawcy miejsce robot oraz jeden egzemplarz dokumentacji 

projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót. 

 

 

4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja 

techniczną 
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Dokumentacja projektowa stanowią część Umowy, a wymagania 

wyszczególniona w niej jest obowiązujące dla Wykonawcy. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

zamawiającego poprzez osobę inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za 

wartości docelowe od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. 

 Cechy materiałów i wykonanych elementów muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami 

a rozrzuty tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

 W przypadku gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne 

z DT (dokumentacją projektową) i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość wykonanego elementu, zostaną niezwłocznie zastąpione 

innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 

4.3. Zabezpieczenie ternu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania 

bezpieczeństwa na terenie robót w okresie trwania realizacji 

umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a 

szczególności: 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalnością ich mienia służącego do pracy. 

• Fakt rozpoczęcia prac należy umieścić przed wejściem na 

teren budowy odpowiednią tablicą informacyjną 

 

4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, 

 w związku z czym wykonawca powinien dokładnie zapoznać z 

wszelkimi ustawami, rozporządzeniami i przestrzegać ich a w 

szczególności z: 

• Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

• Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

 

 

4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Materiały łatwo palne (np. paliwo) będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel wykonawcy. 
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4.6. Ochrona własności skarbu państwa i prywatnej 

Jeżeli występują, to Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie 

straty.  

 

4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca podczas realizacji robót będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca jest zobligowany do przestrzegania przepisów BHP 

wynikających z: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy;  

 

4.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia 

do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Zamawiającego.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

poszczególne elementy były w zadawalającym stanie przez cały 

czas do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie ich wykorzystywania. 

 

 

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIALÓW 

Wszystkie materiały, których wykonawca użyje podczas prac muszą 

odpowiadać warunkom określonym przez Zleceniodawcę. 

 

5.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom, będą musiały być 

zamienione. Koszty wszelkich zmian pokrywa wykonawca. 

 

 

5.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu 

ich wykorzystania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z zamawiającym 

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

wykonawcę. 
 

5.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Nie przewiduje się wariantowego wykorzystania innych materiałów, 

jednak nie wyklucza się takiej możliwości. Ewentualną zmianę 

należy bezwzględnie skonsultować z zamawiającym przez osobę 

inspektora nadzoru. 

6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

robót. Sprzęt używany do robót powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez zamawiającego. Dopuszczalna jest akceptacja 

słowna. 

Sprzęt będzie własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości 

do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy zamawiającemu kopię dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy, nie mogą być dopuszczone 

do robót.  

 

7. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór 

środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji 

Zamawiającego.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy 

ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco 
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i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

 

8. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez zamawiającego jeżeli jest zasadne. 
 

8.1. Współpraca zamawiającego i wykonawcy 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach 

związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem 

robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z 

interpretacją dokumentacji oraz dotyczących akceptacji 

wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. 

Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i 

kontroli wszystkich materiałów dostarczonych. 

Zamawiający powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 

wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w 

specyfikacji technicznej. Polecenia zamawiającego powinny być 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 

 

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem 

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

 

 

9.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków wykonawcy nie będzie należało opracowanie i 

przedstawienie do aprobaty zamawiającego programu zapewnienia 

jakości.  

 

9.2.  Badania prowadzone przez zamawiającego 

Zamawiający nie będzie wykonywał badań i sprawdzeń zastosowanych 

materiałów. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia 

zastosowanych materiałów przed ich wbudowaniem. Akceptacja 

zastosowanych materiałów musi mieć charakter pisemny oraz podpis 

osoby odpowiedzialnej za nadzór. 
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9.3. Pomiary 

W razie konieczności ustalić z zamawiającym.  
 

9.3. Dokumenty budowy 

• Dokumentacja techniczna (projekt robót budowlanych, projekt 

wykonawczy) 

• Protokół przekazania terenu budowy 

• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 

cywilno-prawne 

• Protokoły odbioru robót 

• Protokoły z narad i ustaleń 

• Korespondencja 

 

9.4. Przechowywanie Dokumentacji 

Dokumenty Techniczna i Specyfikacja Techniczna powinny być 

przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty 

budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. W związku 

z nietypowym charakterem miejsca, nie jest wymagane 

przechowywanie dokumentacji na palcu budowy. 

10. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w 

czasie określonym z wykonawcą. 

 

 

10.1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie 

obmiaru robót musi zyskać akceptację zamawiającego i 

wykonującego. 

 

11. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, 

roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 

zamawiającego przy udziale wykonawcy: 

• odbiór częściowy 

• odbiór końcowy 

• odbiór ostateczny robót 

• odbiór w okresie gwarancyjnym 

 

11.1. Odbiór częściowy robót 
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Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z 

ustaleniem należnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa 

dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru 

częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
 

11.2. Odbiór końcowy 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu 

pod względem ich ilości, jakości i wartości. 

 

Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

• zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być 

zgłoszony zamawiającemu; 

• odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie 

ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia zakończenia 

robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności 

dokumentów do odbioru końcowego; 

• odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez 

zamawiającego, przy udziale wykonawcy; 

• komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 

projektową oraz poleceniami zamawiającego; 

• w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane pomiary 

sprawdzające; 

• podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzorca przygotowanego przez 

zamawiającego. 

 

Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 

• protokół odbioru końcowego; 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami; 

• uwagi i zalecenia zamawiającego; 

• ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów. 

 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 

końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 

 

11.3. Odbiór ostateczny robót 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny 

wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
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12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Umowa zawarta pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą dokładnie 

określi podstawy płatności. 

13. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

13.1. Ustawy z późniejszymi zmianami 

• Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

• Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
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ST-01 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE; 

POKRYCIE DACHU Z PŁYT WARSTWOWYCH; 

WYKONANIE PODJAZDU; 

CZĘŚCIOWA LIKWIDACJA KANAŁU; 

PRACE UZUPEŁNIAJĄCE; 

PŁYTA WYRÓWNUJĄCA; 

KORYTKA INSTALACYJNE; 

PODESTY STALOWE; 

POMIESZCZENIE PRZEPOMPOWNI; 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE; 

INSTALACJA P.POŻ. DO WEWNĘTRZNEGO GASZENIA 

POŻARU; 

ZBIORNIK DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POŻARU. 

 
Kod CPV : 

• 45000000-7 Roboty budowlane 

• 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

• 45233200-1 Roboty budowlane w zakresie różnych nawierzchni 

• 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

• 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

• 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

• 45330000-9  Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST-01 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymogów i standardów w 

trakcie wykonania robót koniecznych do wykonania robót 

zlokalizowanych i opisanych w ST-00 pkt. 1.1   

 

1.2. Zakres stosowania ST-01 

Specyfikacja techniczna stanowi element dokumentacji technicznej 

do realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakres stosowania specyfikacji jest ograniczony do prac 

wymienionych w pkt.2 ST-01. 

2. ZAKRES ROBÓT 
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Niniejsza specyfikacja określa zakres roboty, które są konieczne 

w trakcie wykonania: 

• Roboty rozbiórkowe; 

• Wykonanie dachu z płyt warstwowych; 

• Wykonanie podjazdu; 

• Częściowa likwidacja kanału; 

• Prace uzupełniające; 

• Płyta wyrównująca; 

• Korytka instalacyjne; 

• Podesty stalowe; 

• Pomieszczenie przepompowni; 

• Instalacje elektryczne; 

• Instalacja p.poż. do wewnętrznego gaszenia pożaru; 

• Zbiornik do zewnętrznego gaszenia pożaru 

 

Określenia i założenia ogólne odnośnie zakresu robót są zgodne 

ze specyfikacją ST-00 niniejszego opracowania. 

 

1.2. BHP maszynach i urządzeniach mechanicznych: 

• Konieczna jest szczególna ostrożność podczas mechanicznego 

wykonywania robót, tj. zachowanie bezpiecznej odległości od 

pracujących maszyn i sprzętu transportowego oraz tnących. 

• Do obsługi maszyn muszą być upoważnione osoby posiadające 

stosowne uprawniania i zezwolenia. Maszyny pozostawione 

okresowo bez obsługi muszą być zabezpieczone przed 

uruchomieniem przez osoby niepowołane.  

 

 

3. MATERIAŁY 

Do wykonania dachu z płyt warstwowych: 

• Płyty warstwowe d=160mm U=0,12 moduł 1000mmTłuczeń  

• Zaprawa cementowa M15 

• Systemowe elementy montażowe 

• Blacha systemowa do obróbek 

 

Do wykonania podjazdu:  

• Beton B25 

 

Do wykonania podbudowy: 

• Woda 

• Tłuczeń kamienny niesortowany 

• Miał kamienny 

 

Do wykonania częściowej likwidacji kanału: 
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• Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 7mm 

• Beton zwykły B-25 

• Drewno na stemple 

• Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm 

• Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm 

• Gwoździe budowlane okrągłe gołe 

• Drut stalowy miękki 

• Pospółka do betonów 

 

Do wykonania pracach uzupełniających: 

• Beton zwykły B-25  

 

Do wykonania Płyty wyrównującej: 

• Beton zwykły B-25  

• Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm  

• Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm  

• Gwoździe budowlane okrągłe gołe 

• Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 7mm 

 

Do wykonania korytek instalacyjnych: 

• Koryta odwodnienia 145x160 wraz z rusztem żeliwnym C250  

• Beton zwykły B-25 

 

Do wykonania podestów stalowych: 

• Krata wema 1000x1000mm 

• Profile stalowe zamknięte 50x50x3mm 

 

Do wykonania pomieszczenia przepompowni: 

• Pustak wapienno-piaskowy 24cm; 

• Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-14mm; 

• Beton zwykły B-35;  

• Drewno na stemple;  

• Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm;  

• Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm;  

• Gwoździe budowlane okrągłe gołe; 

• Drut stalowy miękki; 

• Masa uszczelniająca; 

• Zaprawa cienkospoinowa (klejowa); 

• Płyty z wełny mineralnej grubości 150mm; 

• Siatka z włókna szklanego; 

• Profil aluminiowy naroży; 

• Zaprawa cementowa M12; 

• Masa asfaltowa; 

• Drewno opałowe; 

• Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej; 
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• Folia polietylenowa 0,2mm; 

• Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna; 

• Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza; 

• Płyty styropianowe XPS 10cm; 

• żywica epoksydowa dwuskładnikowa; 

• Piasek kwarcowy 0,1-0,3mm suszony ogniowo; 

• Piasek kwarcowy 0,2-0,8mm suszony ogniowo; 

• żywica dwuskładnikowa epoksydowa barwna; 

• Płyty z wełny mineralnej grubości 180mm; 

• Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykowe wypełnione 2-

skrzydłowe pełne; 

• Kotwy; 

• Pianka poliuretanowa; 

 

 

Do wykonania instalacji elektrycznych: 

• Rura windurowa 50/40mm 

• Przewód kabelkowy YLY  5x 4,0mm2 

• Łączniki -3f 

• Gniazda – 3f 

• Tablica obwodowa 

• Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

 

Do wykonania instalacji do wewnętrznego gaszenia pożary: 

• Zbiornik wewnętrzny o pojemności 3m3; 

• Zestaw hydroforowy 1+1 Hp=46m sł. W. Q=3,0l/s; 

• Zespół pomiarowy (zawór regulujący, przepływomierz, zawór 

odcinający); 

• Zestaw wodomierzowy; 

• Hydrant 25mm wraz z instalacją 

 

Do wykonania zbiornika przeciwpożarowego: 

• Systemowy zbiornik przeciwpożarowy o pojemności 

efektywnej 200m3 

• Piasek do zapraw 

• Beton zwykły B-25 

4.SPRZĘT 

W ST-01 określamy sprzęt przeznaczonych do wykonania robót 

określonych w pkt. 2 . Do wykorzystywanego sprzętu zaliczamy: 

• Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm  

• Nożyce do prętów do 40mm  

• Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m  

• Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm  

• Ubijak spalinowy 200kg  
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• Wyciąg  

• Koparka gąsienicowa 0,60m3 

 

 

Określenia i założenia ogólne odnośnie sprzętu są zgodne ze 

specyfikacją ST-00 niniejszego opracowania. 

 

 

5. TRANSPORT 

W ST-01 określamy transport wykorzystywany do wykonania robót 

określonych w pkt. 2. Zaliczamy do niego: 

• Samochód dostawczy 0,9t  

• Samochód samowyładowczy 12t  

• Samochód skrzyniowy   5t 

• Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25m3 

• Żuraw wieżowy POTAIN 100tm 

 

Określenia i założenia ogólne odnośnie sprzętu są zgodne ze 

specyfikacją ST-00 niniejszego opracowania. 

 

6.WYKONANIE ROBÓT 

Określenia i założenia ogólne odnośnie wykonania robót są zgodne 

ze specyfikacją ST-00 niniejszego opracowania. 

 

6.1. Roboty przygotowawcze: 

• Rozbiórka ścian murowanych; 

• Rozbiórka ścian z płyt g-k wraz z sufitami; 

• Rozbiórka płyty dachowej żelbetowej; 

• Złożenie gruzu na pojazd do dalszego transportu; 

• Prace porządkowe. 

 

6.2. Dach z płyt warstwowych: 

• Wyprofilowanie miejsc styku płyt z elementami istniejącej 

konstrukcji za pomocą zaprawy cementowej; 

• Ułożenie płyt warstwowych zgodnie z wytycznymi producenta 

• Trwałe połączenie płyt z konstrukcją nośną budynku; 

• Obróbki blacharskie okapów; 

• Obróbki blacharskie połączenia z istniejącymi ścianami oraz 

attykami; 

• Obróbki blacharskie kalenic;  

• Prace porządkowe. 

 

 

6.3. Podjazd: 
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• Oczyszczenie terenu; 

• Przygotowanie szalunku i szablonu zgodnie z przyjętym 

spadkiem; 

• Przygotowanie zbrojenia; 

• Ułożenie mieszanki betonowej; 

• Pielęgnacja betonu; 

• Prace porządkowe 

 

6.4. Częściowa likwidacja kanału: 

• Wykonanie ściany czołowej betonowej; 

• Wypełnienie kanału pospółką do betonów; 

• Zagęszczenie poszczególnych warstw o miąższości 30cm; 

• Wykonanie zbrojenia pod [płytę zamykającą; 

• Wykonanie płyty zamykającej betonowej; 

• Pielęgnacja betonu. 

 

6.5. Prace uzupełniające: 

• Oczyszczenie podłoża z gruzu i odpadów; 

• Wyrównanie powierzchni wylewką betonową; 

• Pielęgnacja betonu; 

• Prace porządkowe. 

 

 

6.6. Płyta wyrównująca: 

• Wykonanie szalunków; 

• Wykonanie zbrojenia z siatki stalowej żebrowanej; 

• Ułożenie mieszanki betonowej; 

• Pielęgnacja betonu; 

• Prace porządkowe. 

 

6.7. Korytka instalacyjne: 

• Wykonanie bruzd w płycie betonowej o przekroju 30x20cm; 

• Wykonanie przebicia ścian; 

• Wykonanie podkładu betonowego wyrównującego; 

• Ułożenie korytek liniowych i osadzenie ich na betonie wraz 

z wykończeniem; 

• Pielęgnacja betonu; 

• Prace porządkowe 

 

6.8. Podest stalowy: 

• Wykonanie podestu stalowego na warsztacie. Podest o 

wymiarach 1000x1000x300mm 

• Trwałe połączenie podestu z płytą betonowa istniejącą za 

pomocą kołków montażowych; 

• Prace porządkowe. 
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6.9. Instalacje elektryczne: 

• Ułożenie rur windurowych; 

• Wprowadzenie przewodów do rur windurowych; 

• Zakończenie przewodów gniazdami i łącznikami ; 

• Przewody pracujące w tryby 3-fazowym; 

• Ułożenie przewodów w rurach windurowych w korytkach 

instalacyjnych; 

• Wykonanie tablicy obwodowej na budynku; 

• Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w zakresie zgodnym 

z etapem 1; 

• Prace porządkowe 

 

6.10. Zbiornik do zewnętrznego gaszenia pożaru: 

• Wytyczenie zbiornika w terenie; 

• Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego z wywiezieniem 

urobku, z pozostawieniem części urobku do zasypania; 

• Wykonanie podsypki piaskowej miąższości 10cm z 

zagęszczeniem powierzchniowym; 

• Wykonanie podkładu betonowego („chudziaka”);  

• Pielęgnacja betonu; 

• Ułożenie zbiornika w miejscu wcześniej wytyczonym; 

• Obsypanie zbiornika urobkiem z wcześniejszego wykopu;  

• Prace porządkowe 

 

6.11. Pomieszczenie przepompowni: 

• Wykonanie robót rozbiórkowych – ściana frontowa, strop 

tymczasowy; 

• Wykonanie ściany frontowej wraz z otworami drzwiowymi; 

• Wykonanie wieńca i nadproży; 

• Wykonanie płyty żelbetowej; 

• Wykonanie izolacji z wełny mineralnej twardej; 

• Zabezpieczenie wełny mineralnej; 

• Wykonanie podłogi gruncie; 

• Montaż stolarki drzwiowej; 

• Prace porządkowe. 

6.12. Instalacja przeciwpożarowa do wewnętrznego gaszenia 

pożaru: 

• Montaż wodomierza; 

• Montaż zbiorników; 

• Montaż zestawu hydroforowego; 

• Montaż aparatury pomiarowej; 

• Wykonanie instalacji hydrantowej; 

• Wykonanie Hydrantu HP25; 
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• Prace porządkowe. 

  

7. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontroli jakości będzie podlegać: 

• Rodzaj zastosowanych materiałów; 

• Spadki podjazdów; 

• Estetyki wykonania; 

• Szczelność połączeń warstwowych płyt dachowych; 

• Wykonanie zbiornika do celów przeciwpożarowych; 

• Wykonanie instalacji do wewnętrznego gaszenia pożaru.  

 

Określenia i założenia ogólne odnośnie kontroli jakości są 

zgodne ze specyfikacją ST-00 niniejszego opracowania. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Określenia i założenia ogólne odnośnie obmiaru robót są zgodne 

ze specyfikacją ST-00 niniejszego opracowania. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Określenia i założenia ogólne odnośnie odbioru robót są zgodne 

ze specyfikacją ST-00 niniejszego opracowania. 

 

 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Określenia i założenia ogólne odnośnie podstaw płatności są 

zgodne ze specyfikacją ST-00 niniejszego opracowania. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Określenia i założenia ogólne odnośnie przepisów związanych są 

zgodne ze specyfikacją ST-00 niniejszego opracowania.  


