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Przedmiar
PRZEBUDOWA BUDYNKU LOKOMOTYWOWNI - ETAP 1
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 SCIANY
1 | KNR4-04 |Rozebranie muréw w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczkoéw z betonu komorkowego na
0104/02  |zaprawie cementowej
12,14 m3 12,14
razem m3 12,14
2 | KNR9-29 |Rozbiorka $cianek dziatowych z pojedynczych ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni
0103/04 |rozbiorki ponad S5m2
7,6+11,6+9,8+6,1 m2 35,1
razem m2 35,1
3 analiza | Prace porzadkowe na obiekcie
indywidualna
1 szt 1
razem szt 1
1.2 STROP ZELBETOWY
4 | KNR 4-04 |Rozebranie ptyt dachowych Zelbetowych przy grubosci ptyt do 10cm
0305/07
35,51%2+34,75 m3 105,77
razem m3 105,77
1.3 KORYTKA INSTALACYJNE
5 | KNR4-01 |Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych
0212/01
(29,17+10,45+11,36+4,72)*0,2*%0,3 m3 3,342
razem m3 3,342
2 ROBOTY BUDOWLANE
2.1 DACH ZPLYT WARSTWOWYCH
6 | KNR2-02 |System pokrycia dachu z ptyt warstwowych d=160mm, U=0,12 modut 1000mm, profil trapezowy
3005/06
gtowny dach  ((12*12)+(30%9,2))*2 m2 840
zwyzka (3,1¥32)*2 m2 1984
razem m2 10384
2.2 OBRUBKI BLACHARSKIE
7 | KNKRB2 |Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm
0503/02
(24%1)*2+(74*1)*2 m2 196
(4,7+7,4+30,85)*1 m2 42,95
razem m2 238,95
2.3 PODJAZD
8 | KNR 2-02s |Podktady betonowe na stropie z betonu zwyktego - PODJAZD 6% OD STRONY PARKINGU
1101/02
0,8*10,81 m3 8,648
razem m3 8,648
9 | KNR 2-02s |Podktady betonowe na stropie z betonu zwyktego - PODJAZDY 3%
1101/02
0.4%1 m3 0.4
0,4*1,83 m3 0,732
04*7 m3 28
razem m3 29,132
2.4 CZESCIOWA LIKWIDACJA KANALU
2.4.1 SCIANA CZOLOWA
10 | KNR 2-02s |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
0,1 t 0,1
razem t 0,1
11 | KNR 2-02s |Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 6,0m z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0207/03
1*%0,2*1,16 m2 0,232
razem m2 0,232
12 | KNR 2-02s |Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci
0207/07
1*%0,2*1,16 m2 0,232
razem m2 0,232

2.4.2 WYPELNIENIE KANALU
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PRZEBUDOWA BUDYNKU LOKOMOTYWOWNI - ETAP |
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
13 | KNR 2-02s |Podktady na stropie z posp6tki do betonow zwyktych
1101/06
4,8%1 m3 4,8
razem m3 4.8
14 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1IT ubijakami mechanicznymi
0236/01
4,8%1 m3 4.8
razem m3 4.8
2.4.3 PLYTA ZAMYKAJACA
15 | KNR 2-02s |Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01
4,91*%0,16 m3 0,786
razem m3 0,786
16 | KNR 2-02s |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
0,789%0,020 t 0,016
razem t 0,016
2.5 PRACE UZUPELNIAJACE
17 | KNR 2-02s |Podktady betonowe na stropie z betonu zwyktego - WYROWNANIE POWIERZCHNI PO ROZBIORCE SCIANY
1101/02
0,24*10,81*0,15 m3 0,389
razem m3 0,389
2.6 PLYTA WYROWNUJACA
18 | KNR 2-02s |Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01
2,9 m3 2,9
razem m3 2,9
19 | KNR 2-02s |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
2,9%0,020 t 0,058
razem t 0,058
2.7 KORYTKA INSTALACYJNE
20 | KNR 9-26 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w $wietle 145mm i wysokosci do 160 mm o klasie obcigzenia
0114/03 |C250 - krata zeliwna
29,17+10,45+11,36+4,72 m 55,7
razem m 55,7
2.8 PODEST STALOWY
21 analiza  |Podest stalowy na nogach z spocznikiem z kraty WEMA 1000x1000mm
indywidualna
2 szt 2
razem szt 2
2.9 POMIESZCZENIE PRZEPOMPOWNI P.POZ.
2.9.1 ROBOTY ROZBIORKOWE SCIANY FRONTOWEJ ORAZ SCIAN BOCZNYCH
22 | KNR 4-04 |Rozebranie muréw w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczkoéw z betonu komédrkowego na
0104/02 |zaprawie cementowe;j
$ciana 5,41%6,88 m3 37,221
otwor -3,5%4,88 m3 -17,08
razem m3 20,141
23 | KNR0-21 |Rozbiodrka §lepej podtogi z ptyt widrowych
4007/03
162,9 m2 162,9
razem m2 1629
24 | KNR 4-04 |Transport reczny elementow konstrukcji stalowej z opuszczeniem z poziomu kondygnacji 11
0815/01
500 kg 500
razem kg 500
25 analiza  |Prace porzadkowe na obiekcie
indywidualna
1 szt 1
razem szt 1
2.9.2 FUNDAMENT POD SCIANE FRONTOWA
26 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem
0206/05  |urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1,0km
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PRZEBUDOWA BUDYNKU LOKOMOTYWOWNI - ETAP 1
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
5,5%1,2 m3 6,6
razem m3 6,6
27 | KNR2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-1I
0214/03  |samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
5,5%1,2 m3 6,6
razem m3 6,6
28 | KNR 2-02s |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
(0,6+0,5+1,3)*0,03 t 0,072
razem t 0,072
29 | KNR 2-02s |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0202/01
5,41%0,4%0,6 m3 1,298
razem m3 1,298
30 | KNR 2-02s |Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 6,0m z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0207/03
0,8*5,41 m2 4,328
razem m2 4,328
31 | KNR2-02s |Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci
0207/07
(doptata 12x)
0,8*5,41 m2 4,328
razem m2 4,328
2.9.3 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE FUNDAMENTOW
32 | KNR0-29 |Uszczelnienie masa SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez ci$nienia
0641/03
4,32%2 m2 8,64
razem m2 8,64
2.9.4 SCIANA FRONTOWA Z PUSTAKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH
33 | KNRK-02 |Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkoéw SILKA M24 w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci
0104/08 |powyzej 4,5m
$ciana  5,41%6,88 m2 37,221
otwér -2,27*2,40 m2 -5,448
razem m2 31,773
2.9.5 IZOLACJE TERMICZNE SCIAN Z WELNY MINERALNEJ
34 | KNR9-12 |Ocieplenie fasad budynkow jednokondygnacyjnych wykonywane metoda lekka mokra ptytami z wetny mineralnej
0201/01 |PAROC FAS 4, PAROC FAB 3, PAROC FALI1, PAROC CGL 1 przez przyklejenie plyt na $cianach
$ciana frontowa 5,41%6,88 m2 37,221
otwor -2,27*2,40 m2 -5,448
$ciany boczne (10,91+10,91+1+1+0,5+0,5+7,31)*3,35 m2 107,636
razem m2 139,409
35 | KNR9-12 |Ocieplenie fasad budynkow jednokondygnacyjnych wykonywane metoda lekka mokra ptytami z wetny mineralnej
0201/06  |PAROC FAS 4, PAROC FAB 3, PAROC FAL1, PAROC CGL 1 - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
$ciana frontowa 5,41%6,88 m2 37,221
otwor -2,27*2,40 m2 -5,448
$ciany boczne (10,91+10,91+1+1+0,5+0,5+7,31)*3,35 m2 107,636
razem m2 139,409
36 | KNR9-12 |Ocieplenie fasad budynkow jednokondygnacyjnych wykonywane metoda lekka mokra ptytami z wetny mineralnej
0201/07 |PAROC FAS 4, PAROC FAB 3, PAROC FAL1, PAROC CGL 1 - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
otwor (2,27+2,40+2,4)*0,3 m2 2,121
razem m2 2,121
37 | KNR9-12 |Ocieplenie fasad budynkow jednokondygnacyjnych wykonywane metoda lekka mokra ptytami z wetny mineralnej
0201/08 |PAROC FAS 4 - ochrona naroznikéw wypuktych katownikami
otwor (2,27+2,40+2,4) m 7,07
razem m 7,07
2.9.6 PODLOGA NA GRUNCIE
2.9.6.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
38 | KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do Scm
0301/01
52,9%0,005 m3 0,265
razem m3 0,265

2.9.6.2 WARSTWY WEASCIWE PODELOGINA GRUNCIE
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PRZEBUDOWA BUDYNKU LOKOMOTYWOWNI - ETAP 1
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
39 | KNR 2-02s |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
52,9 m2 52,9
razem m2 52,9
40 | KNR 2-02s |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
52,9 m2 52,9
razem m2 52,9
41 | KNR 2-02s |Izolacje z ptyt styropianowych XPS poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa 10cm
0609/03
52,9 m2 52,9
razem m2 52,9
42 | KNR 2-02s |Izolacje z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukeji na sucho, kazda nastgpna warstwa - kolejne 10cm
0609/04
52,9 m2 52,9
razem m2 52,9
43 | KNR 2-02s |Podktady betonowe na stropie z betonu zwykltego
1101/02
52,9%0,005 m3 0,265
razem m3 0,265
44 | KNR K-13 |Gruntowanie powierzchni pod posadzki przemystowe grubowarstwowe antyposlizgowe z zywicy epoksydowej
0301/04
52,9 m2 52,9
razem m2 52,9
45 | KNR K-13 |Szpachlowanie powierzchni pod posadzki przemystowe grubowarstwowe antyposlizgowe z zywicy epoksydowej
0301/05
52,9 m2 52,9
razem m2 52,9
46 | KNR K-13 |Warstwa nos$na posadzki przemystowej grubowarstwowej antyposlizgowej z zywicy epoksydowej
0301/06
52,9 m2 52,9
razem m2 52,9
47 | KNR K-13 |Warstwa antyposlizgowa posadzki przemystowej grubowarstwowej antyposlizgowej z zywicy epoksydowej
0301/07
52,9 m2 52,9
razem m2 52,9
48 | KNR K/—l 3 | Warstwa zamykajaca posadzki przemystowej grubowarstwowej antyposlizgowej z zywicy epoksydowej
0301/08
52,9 m2 52,9
razem m2 52,9
2.9.7 WIENCE I NADPROZE
49 | KNR 2-02s |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
2,65*%0,03 t 0,08
razem t 70,08
50 | KNR 2-02s |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu za
0210/03 |pomoca pompy
nadproze 2,8*0,1 m3 0,28
wieniec  (0,24%0,3)*32,98 m3 2,375
razem m3 2,655
2.9.8 PLYTA ZELBETOWA
51 | KNR 2-02s |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
(2,68+8,09)*0,03 t 0,323
razem t 0,323
52 | KNR 2-02s |Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15¢m z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0216/02
52,9 m2 52,9
razem m2 52,9
53 | KNR 2-02s |Pliyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci ptyty
(dopiata )
52,9 m2 52,9
razem m2 52,9

2.9.9 IZOLACJA TERMICZNA PLYTY ZELBETOWEJ
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PRZEBUDOWA BUDYNKU LOKOMOTYWOWNI - ETAP |
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
54 | KNR9-12 |Izolacje cieplne podtdg na gruncie wykonywane ptytami z welny mineralnej PAROC GRS 20 grubosci 18 cm
0101/03
62,8 m2 62,8
razem m2 62,8
2.9.10 STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA
55 | KNR0-19 |Demontaz i montaz drzwi aluminiowych
0928/12
2,27%¥2.4 m2 5,448
razem m2 5,448
3 INSTALACJE
3.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
56 | KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otwordéw o dtugosei do 1 cegly w $cianach lub stropach z cegly dla rur o $rednicy do 100mm
1003/10
4 otworéw
razem | Otworow
57 | KNR 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 47mm uktadane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania
0108/04
29,17+10,45+11,36+5 m 55,98
razem m 55,98
58 | KNR 5-08 |Ukladanie z mocowaniem pojedynczych przewodoéw kabelkowych zgodnie z wytycznymi inwestora
0214/05
29,17+10,45+11,36+5 m 55,98
razem m 55,98
59 analiza |Kompletna skrzynka elektryczna
indywidualna
1 szt 1
razem szt 1
60 analiza |Intalacja elektyczna w zakresie obstugi przepompowni do celow przeciwpozarowych, z wytacznikiem gtéwnym
indywidualna
1 kpl. 1
razem | kpl. 1
3.2 INSTALACJA PRZECIWP OZAROWA
3.2.1 ZBIORNIK DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
61 | KNR2-01 |Robotyziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci tyzki 0,60m3 z transportem
0206/05  |urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1,0km
((8,75*6*4,5)*1,2)*2 m3 567
razem m3 567
62 | KNR2-01 |Naktadyuzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii I-1I
0214/01 |samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos$¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
(doptata 10x)
((8,75%6%4,5)*1,2)*2 m3 567
razem m3 567
63 | KNR 2-02s |Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw
1101/07
18*8,0*0,1 m3 14,4
razem m3 14,4
64 | KNR 2-02s |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
18*8,0*0,1 m3 14,4
razem m3 14,4
65 analiza  Kompletny zbiornik do celow p.poz. o pojemnosci 200m3 z rewizjami, przeowdami oraz transportem na miejsce
indywidualna | wbudowania. Ptyta wierzchnia do wbudowania pod parkinagmi
1 kpl 1
razem kpl 1
3.2.2 INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA DO WEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
66 analiza | Zestaw wodomierzowy oraz zestaw 4 zbiornikow o taczenj pojemnosci 12m3, wraz z zestawem pomp, sterowaniem i
indywidualna |catym osprzgtem koniecznym do prawidtowego funkcjonowania systemu zgodnie z projektem, wraz z instalacja
hydrantowa HP25 przeznaczona do wewngtrznego gaszenia pozaru
1 kpl 1
razem kpl 1

4 INSTALACJA ODWADNIAJACA PRZEP OMP OWNIE
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PRZEBUDOWA BUDYNKU LOKOMOTYWOWNI - ETAP 1
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
67 analiza |Odwodnienie pomieszczenia przepompowni wraz z podtaczenim do zewnetrznego odwodnienia deszczowego
indywidualna
1 kpl 1
razem kpl 1
5 UTYLIZACJA MATERIALU ORAZ TRANSPOTY
68 |KNR AT-06 |Zaladunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 1,25m3, wytadunek materialow budowlanych sypkich przez
0104/01 |przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowytadowczych - tadunek kategorii
§ciana murowana 12,14%2,2 t 26,708
plytygk 0,5 t 0,5
koryta instalacyjne 2,5 t 2,5
plyta zelbetowa 105,77%2,2 t 232,694
razem t 262,402
69 |KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1km po nawierzchni klasy I
0108/01
262,4/12 kurs 21,867
razem | kurs 21,867
70 |KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1km po nawierzchni klasy I - dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu
0108/04
(doptata 19x)
262,4/12 kurs 21,867
razem| Kurs 21,867
71 analiza  |utylizacja odpadu z rozbidrki (optaty)
indywidualna
1 szt 1
razem szt 1
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