WZOR UMOWY

Dnia roku w Gdansku, pomiedzy:

Wojewoédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
Zarzadem Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwg ....................... Z
$1edziba W ..o , posiadajagcym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej
Wykonawca, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
............................... z siedziba w ........................., wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
W e (miasto, wydziat), pod nr KRS ................ ,NIP oo ,
REGON ............oee , kapitat zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do Zgcznej* reprezentacji spotki zgodnie z informacja odpowiadajgca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostala zawarta nast¢pujaca umowa, dalej Umowa:

Umoweg zawarto w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.
zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605), dalej Pzp, na okres powyzej 6 miesiecy.

Oznaczenie sprawy: ........

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do kompleksowego wykonania robot budowlanych pod nazwa
wRozbudowa drogi wojewodzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy
wlgcznie. Etap I: km 9+380 — 10+490” oraz do zlozenia wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementéow (Przedmiot
Umowy).

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023.682 ze zm.), dalej ustawa Prawo budowlane,
bezwarunkowo dopuszczonego do uzytkowania.
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1.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z nastepujacymi dokumentami stanowigcymi

kolejno zataczniki do Umowy:

1) Szczegdtowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamowienia — Zalgcznik nr 1,

2) Dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 2,

3) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych: Ogdlna
Specyfikacja Techniczna i Szczegdélowe Specyfikacje Techniczne, dalej STWiORB —
Zatgcznik nr 3,

4) Przedmiary robot — Zatacznik nr 4,

5) Oferta Wykonawcy z dnia .... — Zalgcznik nr 5,

6) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami,
dalej SWZ — Zatacznik nr 6,

7) Harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 7,

Dla celow interpretacyjnych pierwszenstwo beda miaty zapisy Umowy, a nast¢pnie

dokumenty zgodnie z wyzej podang kolejnoscia.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materialow oraz urzadzen okreslonych, co do

rodzaju, standardu i ilo$ci w dokumentacji projektowej i STWiIORB, dostarczonych na teren

budowy przez Wykonawce, ktory ponosi za nie peing odpowiedzialno$¢.

Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu nalezytej

starannosci, mial mozliwo$¢ zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych,

dokumentéw oraz innych informacji majacych wptyw na proces budowlany oraz dokonat
wizji lokalnej terenu rozbudowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny.

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia

wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i odbioréw niezbgdnych do

przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami,
urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez Urzad Dozoru

Technicznego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni taczny udzial pojazdéw elektrycznych lub pojazdow

nap¢dzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy

wykonywaniu Przedmiotu Umowy, od dnia 1 stycznia 2022 r. wynoszacy co najmniej 10%,

zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i

paliwach alternatywnych. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie Zamawiajacego

o$wiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem, wobec ktorego zastosowanie majg sankcje

okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w

zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie

bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie

Zamawiajacego oswiadczenie o aktualno$ci powyzszego oswiadczenia.

§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w nast¢pujacych terminach:
1) zakonczenie robot budowlanych w terminie 16 miesi¢cy od dnia podpisania Umowy,
tj.dodnia.......... :
2) zlozenie wniosku, o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego

2



organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i
wszystkich jego elementow w terminie 30 dni od dnia zakonczenia robot budowlanych,
tj. do dnia ....... :

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzezeniem ust. 3 ponize;j.

3. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce
dokumentéw: planu BIOZ, o ktéorym mowa w § 9 ust. 6 oraz kopi wymaganych polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 6 wraz z dowodami zaptaty sktadek. Opdznienie w
przedtozeniu dokumentow bedzie traktowane, jako powstale z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4. Zatermin zakonczenia robdt uwaza si¢ datg pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego przez

Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego robot, z zastrzezeniem § 15 ust. 8, ust. 101
ust. 11 pkt 2 lit. b. Zawiadomienie musi zawiera¢ pisemng adnotacj¢ Inspektora Nadzoru —
Koordynatora - potwierdzenie osiggnigcia gotowosci do odbioru koncowego robot. Do
zawiadomienia Wykonawca zalacza kopi¢ strony dziennika budowy z odpowiednimi
wpisami Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru - Koordynatora potwierdzajgcymi
zakonczenie wszystkich robot i osiggniecie gotowosci do odbioru koncowego robot.
Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru — Koordynatora gotowosci do odbioru konicowego
robot winno nastgpi¢ w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego robot.
Czynnos¢ potwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego robot przez Inspektora Nadzoru
— Koordynatora w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie gotowosci do odbioru
winno nastapi¢ w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego robot.

5. W przypadku wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminéw, terminy moga ulec
przedluzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, a w przypadkach
uzasadnionych réwniez o czas usuwania ich skutkow.

6. Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia robot jest pisemne
powiadomienie Inspektora Nadzoru — Koordynatora i Zamawiajgcego o =zaistniatych
okoliczno$ciach w ciagu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia okoliczno$ci oraz
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy, w przypadkach, gdy okolicznosci
zwigzane s3 bezposrednio z przebiegiem robot budowlanych.

7. Pisemne powiadomienie ma dokumentowac¢, jakie okoliczno$ci i w jaki sposoéb wptynety na
przedluzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do zatozen
obowigzujacego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

8. Pierwszy harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z
SWZ i zatwierdzony przez Zamawiajacego stanowi Zalacznik nr 7 do Umowy. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do polecenia Wykonawcy wprowadzenia zmiany do pierwszego
harmonogramu w przypadku, gdy zatozona przez Wykonawce ptatnos¢ w danym roku
budzetowym bedzie inna niz wysokos¢ srodkow finansowych, jakimi dysponuje na ten cel w
danym roku Zamawiajacy. Zamawiajacy przed podpisaniem Umowy poinformuje
Wykonawce o wysokosci posiadanych srodkow finansowych w danym roku budzetowym na
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10.

realizacj¢ robot budowlanych objetych Umowa a Wykonawca bedzie zobowigzany

dostosowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy do aktualnego budzetu Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w

terminie 5 dni roboczych i przedlozenia go do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru —

Koordynatorowi i Zamawiajacemu w nast¢pujacych przypadkach:

1) kazdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang
terminu lub wynagrodzenia.

2) na wezwanie Zamawiajagcego w przypadku zmiany postepu robot budowlanych, ktore
wystapig w okresie rozliczeniowym lub w przypadku zmian w budzecie wojewddztwa w
danym roku budzetowym.

Zamawiajagcy  uzgodni lub  naniesie zmiany do  projektu  harmonogramu

rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca jest

zwigzany stanowiskiem Zamawiajagcego w tym zakresie. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony z uwzglednieniem technologii wykonywania robo6t i w odniesieniu do zalozen
funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu.

§3
WYNAGRODZENIE
Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja wynagrodzenie umowne w

wysokosci zt bez podatku VAT (stownie: zlotych),

powigkszone o podatek VAT w kwocie zt (stownie:

zlotych), co stanowi kwote zt tacznie z podatkiem VAT (stownie:
ztotych).

Wynagrodzenie zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy sporzadzony metoda

kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy

zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 4.

W przypadku, gdy wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy przekroczy kwote

wskazang w ust. 1, Strony aneksem dokonaja zmiany tej kwoty.

Strony dopuszczaja zmiang wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku

VAT naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwotg wyzsza od kwoty podatku VAT

wskazang powyzej.

Strony moga zada¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa

w ust. 1, w zakresie wynikajagcym z art. 439 Pzp wedlug nastepujacych zasad:

1) Waloryzacji podlega¢ begdzie wytacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty
pozostate do wykonania po uptywie 6 miesiecy kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy;

2) Wynagrodzenie Wykonawcy podlega¢ bedzie miesiecznej waloryzacji wedtug wzoru
okreslonego w pkt 7;

3) Waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o kolejne miesieczne wskazniki cen produkc;ji
budowlano-montazowej (B) publikowane przez Prezesa Gloéwnego Urzedu
Statystycznego dostgpne na stronie internetowe;j:
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/
wybrane miesieczne wskazniki_makroekonomiczne cz_i.xIsx



https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx

- za§ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostgpne, w oparciu o inne, najbardziej

4)

5)

6)

7)

zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego;
Strony s3 uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wylacznie, gdy $rednia
arytmetyczna ze wszystkich wskaznikéw, o ktorych mowa w pkt 3, obejmujacych okres
od pierwszego miesigca kalendarzowego przypadajacego po ztozeniu oferty do miesigca
objetego waloryzacjg, zmieni si¢ co najmniej o +/- 0,8 tj. wyniesie W < 99,20 Iub Wy >
100,80;

Dla kazdego miesigca Wskaznik (W) wyliczony zostanie na podstawie wzoru:

W = (W1+ Wot ..+ W3) /n

gdzie:

W;:- wskaznik miesigczny (B) dla pierwszego miesigca kalendarzowego przypadajacego
po ztozeniu oferty, przy zatozeniu, ze wskaznik z miesigca ztozenia oferty Wo = 100;
Whn- wskaznik miesi¢czny (B) opublikowany dla miesiagca, dla ktorego jest liczona
waloryzacja, z wyjatkiem ostatniego wyliczenia, dla ktoérego nalezy przyja¢ wskaznik
opublikowany w dacie zakonczenia robot budowlanych;

n — ilo$¢ miesigcy;

Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu $wiadczenia, w szczegodlnosci roboty dodatkowe lub zamienne, dla
ktoérych sposéb wyliczenia ceny zostat oparty na nowych pozycjach kosztorysowych
zgodnie z § 13 ust. 6;

Obliczenie wysokosci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastapi wg Wzoru:

K: n=r * Kp (n) * Ww (n)

gdzie:

r —wspdtczynnik podzialu ryzyka pomiedzy stronami Umowy, r = 0,5

Kz — kwota zwaloryzowana w danym miesigcu,

Kpm - kwota do zwaloryzowania wynikajaca ze zbiorczego zestawienia wykonanych
robot za dany okres rozliczeniowy (miesiac) z wylaczeniem zakresu wskazanego w
pkt 6,

Wwm — wskaznik waloryzacyjny dla miesigca objetego waloryzacja wyliczony wg
WZOru ponizej:

Ww(n)zm*ﬂ*ﬁ* ok 22
100 100 100 100

gdzie:

Wo — wskaznik ,,0” (B) z miesigca zlozenia oferty =100

W:1— wskaznik (B) z nastepnego miesigca kalendarzowego po ztozeniu oferty (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni =100)

W2, W3, .... — wskazniki (B) z kolejnych miesigcy po ztozeniu oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesigc
poprzedni =100)

Wi, — wskaznik (B) z miesigca, ktorego dotyczy waloryzacja, z wyjatkiem ostatniego
wyliczenia, dla ktorego nalezy przyja¢ wskaznik opublikowany w dacie zakonczenia
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

robdt budowlanych (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =100);

- do obliczen nalezy przyjmowaé warto$¢ wskaznika Wy (n) z doktadnos$cia do 0,0001;
8) Maksymalna nominalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez

Zamawiajacego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 7% wynagrodzenia

brutto okre§lonego w dniu zawarcia Umowy w § 4 ust. 1.
Pierwszy wniosek waloryzacyjny Wykonawca moze zlozy¢ po uplywie 6 miesiecy
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, a kazdy nast¢pny (z wyjatkiem ostatniego), po
uptywie 3 miesigcy od daty zlozenia poprzedniego wniosku. Ostatni wniosek zostanie
zlozony wraz z rozliczeniem koncowym. Kazdy wniosek zostanie zweryfikowany przez
Zamawiajacego.
Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w calosci
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktérej mowa w
art. 439 Pzp.
W zwiazku z waloryzacja wynagrodzenie okre§lone w § 3 ust. 1 moze ulec zwigkszeniu lub
zmniejszeniu.
Waloryzacji podlega¢ bgdzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w
umownym terminie zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. Wynagrodzenie
za roboty wykonane po uptywie tego terminu nie bedzie podlegato waloryzacji.
Zwickszenie wynagrodzenia w oparciu o klauzule waloryzacyjna, wymaga kazdorazowo
zawarcia aneksu do Umowy.
Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, nie wymaga zawarcia aneksu. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia wchodzi w zycie od miesigca kalendarzowego, w ktérym zostalty spelnione
przestanki do zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia. W celu ustalenia, czy zachodza
przestanki do zmniejszenia wynagrodzenia Zamawiajacy ma mozliwo$¢ samodzielnego
wyliczenia waloryzacji, zgodnie z warunkami okreslonymi w ust. 6.
Wykonawca kazdorazowo ujmie wyliczong zgodnie z zasadami wskazanymi powyzej warto$¢
waloryzacji w zbiorczym zestawieniu warto$ci wykonanych robot.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zwaloryzowane zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, z ktorymi zawart umowg na okres dtuzszy niz 6 miesiecy (liczony wraz z
wszystkimi aneksami do umowy o0 podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustgpu stosuje sie odpowiednio.

§4
ROZLICZENIA I WARUNKI PELATNOSCI
Wynagrodzenie rozliczane bedzie nie cze$ciej niz jeden raz w miesigcu. Podstawg
wystawienia przez Wykonawce faktury, bedzie kwota ustalona w Zestawieniu Wartosci
Wykonanych Robot, dalej Zestawienie. Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania w
celu weryfikacji Inspektorowi Nadzoru — Koordynatorowi Zestawienia wraz z drukami
kontroli robdt za okres od pierwszego do ostatniego dnia miesigca kalendarzowego w terminie
7 dni kalendarzowych po zakonczeniu kazdego miesigca (okres rozliczeniowy). Zestawienie
winno by¢ sporzadzone przez Kierownika Budowy. Inspektor Nadzoru — Koordynator wraz z
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Inspektorami Nadzoru oraz specjalista rozliczeniowcem dokonaja sprawdzenia i weryfikacji
Zestawienia w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania od Wykonawcy.
Zestawienie podlega zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajacego.

. Koncowe Zestawienie sporzadzone przez Kierownika Budowy winno by¢ przekazane w celu
weryfikacji Inspektorowi Nadzoru — Koordynatorowi w terminie do 14 dni kalendarzowych
od dnia zakonczenia robot.

. Zatwierdzone Zestawienie zostanie przekazane do Wykonawcy celem wystawienia faktury.
Jezeli przekazanie zatwierdzonego przez Zamawiajacego zestawienia nie nastgpi w ciggu 25
dni od daty faktycznego wykonania przez Wykonawce zakresu robot, Wykonawca wystawi
fakture z uwzglednieniem zasad obowigzujacych w zakresie realizacji robot budowlanych i
budowlano-montazowych.

. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce narastajaco, wartos¢ wykonanych
robdt ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

. Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone tacznie fakturami przejSciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 3 ust. 1.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru Przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu wartosci wykonanych robot stanowié
bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i1 odebranych robot oraz cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych, wyliczonych
zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Na potrzeby realizacji ptatnosci przejsciowych i koncowej Wykonawca wraz z Zestawieniem,
w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego, przedstawi:

1) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczacym w realizacji zamowienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow faktur zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 9 do
Umowy.

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robdt
budowlanych, dostaw i ustug zostaty uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym.

W  przypadku wykazania zaleglosci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy jest uprawiony do wstrzymania

si¢ z zaplata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysoko$ci odpowiadajacej
nieuregulowanemu wymagalnemu wynagrodzeniu podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcoéw. Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzj¢ czy naleznoS$ci
wyplaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu sadowego
lub postapi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujagcym prawem, czy umowa stron.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce



10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego

terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Dodatkowo wraz z fakturg koncowa Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktoérym:

1) wymieni zaleglo$ci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcow wraz z okresleniem przyczyn powstania tych zalegtosci i ich
wysokosci oraz warto$¢ odsetek za opdznienie w zaptlacie,

2) wymieni wartos¢ robot wykonanych przez podwykonawcow lub  dalszym
podwykonawcow, ale jeszcze niezafakturowanych,

3) wymieni kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom na okres gwarancji lub rgkojmi wraz z podaniem terminéw, w jakich
majg zostaé¢ zwrdcone.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wyplaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow Zamawiajacy moze zazadaé dowodow

potwierdzajacych o$wiadczenie Wykonawcy w okre$lonej przez siebie formie, a

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia tych dowodow.

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktur do 30 dni liczac od daty wptywu faktur wraz z

wszystkimi wymagalnymi dokumentami do siedziby Zamawiajacego.

Za date zaplaty nalezno$ci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaptaty prawidlowo wystawionych faktur beda dokonywane przez Zamawiajgcego

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.

Zamawiajacy oswiadcza, ze zgodnie z zasada scentralizowanego rozliczania podatku od

towarow 1 ustug VAT w Wojewodztwie Pomorskim 1 jego jednostkach organizacyjnych:

NABYWCA realizowanych robot jest Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810

Gdansk NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80 -778 Gdansk.

Dane Nabywcy i Odbiorcy wskazane powyzej winny znajdowaé si¢ na wystawianych

fakturach.

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT 1 posiada

rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedqgcych podatnikami VAT ( biata lista),

ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie

Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci.

16* Wykonawca oswiadcza, Ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113

17.

18.

1.

ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé za wykonanie Przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznos$ci przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie tak
tytutem darmowym jak 1 odptatnie.
Zamawiajacy oswiadcza, ze dokonanie pierwszej ptatnosci bedzie mozliwe w roku 2024.

§5
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci
zt stanowigcej 5% ceny calkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty



wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT, w formie ...,
Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym usunig¢cia wad i1 usterek w okresie udzielonej
rekojmi.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciagglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca nie krocej niz 30 dni liczac od wskazanego w Umowie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy oraz w okresie udzielonej rekojmi nie krocej niz 15 dni liczac
od konca terminu jej obowigzywania.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktéore maja lub moga mie¢ wptyw na moc
wiazaca zabezpieczenia oraz na mozliwos¢ i1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastepujaco z
zastrzezeniem ust. 6 ponizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia do 30 dni kalendarzowych od dnia nalezytego wykonania
zamoOwienia, tj. od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot,
2) 30% kwoty zabezpieczenia do 15 dni kalendarzowych po uptywie okresu rekojmi.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami,
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie wad lub usterek stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego robot lub jest w trakcie ich usuwania oraz odpowiednio w przypadku
odbioru ostatecznego.
W przypadku innej formy zabezpieczenia niz w pieniagdzu termin tego zabezpieczenia
powinien wynosi¢ przynajmniej 5 lat, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
terminu zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres nie krotszy
niz 5 lat lub do termindéw, o ktorych mowa ust. 3.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego, Zamawiajagcy zmieni forme
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, nastgpi nie poézniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§6
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujgco:



1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu robot objetych Umowg (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) na sume nie nizsza od petnego kosztu odtworzenia, w
minimalnym zakresie w wysoko$ci wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci i
posiadanego mienia, za szkody powstate w okresie ubezpieczenia w zwigzku z realizacja
Umowy (ubezpieczenie OC dedykowane) na sum¢ gwarancyjng nie nizsza niz 50%
wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, jednak nie mniej niz 2 000 000 zt i
nie wigcej niz 25 000 000 zt.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa W ust. 1 pkt 1), bedzie wystawione i bedzie obowigzywato

na okres co najmniej od dnia przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu

odbioru koncowego robdt. Ubezpieczenie, o ktorym mowa W ust. 1 pkt 2) bedzie

wystawione 1 b¢dzie obowigzywato na okres co najmniej od dnia przekazania placu budowy

do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robdt, w ktérym nie stwierdzono wad,

badz do momentu, w ktérym usunig¢to wszelkie stwierdzone wady.

Ubezpieczenie bedzie odpowiednio przedtuzone na okres r¢kojmi i gwarancji udzielonej na

wykonane roboty w ten sposob, ze:

1) Ubezpieczenie, o ktorym mowa W ust.1 pkt 1) bedzie wystawione na okres minimum 60
miesigcy 1 bedzie obowigzywaé w okresie minimum 60 miesiecy liczac od dnia
podpisania odbioru koncowego roboét tak, aby zapewni¢ pokrycie straty lub szkody,
wynikajacej z przyczyny zaistniatej przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego
roboét, oraz straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawce w okresie rekojmi i
gwarancji w trakcie prowadzenia czynnosci zmierzajacych do spetnienia obowigzkoéw
wynikajacych z Umowy,

2) Ubezpieczenie, o ktorym mowa W ust. 1 pkt 2) bedzie wystawione na okres minimum 60
miesigcy 1 bedzie obowigzywato minimum przez 60 miesigcy liczac od dnia podpisania
odbioru koficowego robot, na sume¢ gwarancyjng nie nizsza niz 5% wynagrodzenia
umownego wraz z podatkiem VAT, jednak nie mniej niz 500 000 zt;

. Niezaleznie od ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust.1 pkt 2), Wykonawca zobowigzany jest

posiada¢ przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednie ubezpieczenie

odpowiedzialnos$ci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa szkoéd wyrzadzonych osobom
trzecim, a powstale w zwiazku z prowadzong przez Wykonawce dzialalno$cia oraz
posiadanym przez Wykonawce mieniem (ubezpieczenie OC ogolne).

Umowy ubezpieczenia, o ktéorych mowa w ust. 1, musza zapewnia¢ wyplate w

odszkodowania w ztotych polskich.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciu Umowy do

dostarczenia Zamawiajacemu pelnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez ktore rozumie

si¢ projekty umoéw ubezpieczenia, wszelkie postanowienia dodatkowe oraz warunki
ubezpieczenia majace zastosowanie do tych projektow umoéw ubezpieczenia). Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktérym przestane
dokumenty nie spetniajag wymogdéw umownych, Zamawiajacy wyznacza dodatkowy termin

5 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowe;.

Wykonawca jest zobowigzany najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawié¢

Zamawiajagcemu dokumenty ubezpieczenia z tytutu zawarcia uméw ubezpieczenia, o

ktoérych mowa w ust.1 i ust. 3 o tresci zatwierdzonej przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 6,
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14.

1.

wraz z dowodem zaptaty sktadki oraz dowodem zaptaty sktadki z tytulu zawarcia umow
ubezpieczenia na kolejne okresy, jeszcze przed uplywem terminu obowigzywania
poprzedniego, jezeli Wykonawca zawiera odrgbne umowy ubezpieczenia na kolejne okresy
ubezpieczenia.

Zadne prace, roboty i inne czynnosci zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy nie moga
by¢ rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajacemu przez =~ Wykonawce
zaakceptowanych kopii polis 1 potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.
Wymagania okre$lone przez Zamawiajacego w niniejszym paragrafie s3 wymogami
minimalnymi. Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko zobowigzany jest do zapewnienia w
umowach ubezpieczenia okre$lonych w niniejszym paragrafie zakresu ubezpieczenia
odpowiedniego do charakteru Przedmiotu Umowy i charakteru ryzyka wynikajacego z
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkdd, powstatych w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, w tym szkdéd wyrzadzonych osobom trzecim.
Wykonawca usuwa wszelkie szkody na wtasny koszt i ryzyko, w tym takze szkody i koszty
niepokryte z uméw ubezpieczenia, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.
Zaakceptowanie przez Zamawiajacego dokumentow ubezpieczen, o ktorych mowa w
niniejszym paragrafie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku okreslonego w zdaniu
poprzedzajacym.

Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

W przypadku, jezeli koniec okresu ubezpieczenia przypada przed koncem wymaganego
niniejszg umowa okresu obowigzywania ubezpieczenia lub w razie wydluzenia terminu
realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia ubezpieczenia,
przedstawiajac ~ Zamawiajagcemu  dokumenty  potwierdzajace = zawarcie = umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy lub polisy ubezpieczenia, na co
najmniej dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy lub polisy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z
warunkami okre§lonymi w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt moze dokona¢ stosownego ubezpieczenia
okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawcg.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Szczegotowe warunki ubezpieczen zostaty okreslone w zataczniku nr 8 do Umowy.

§7
KOMUNIKACJA
Zamawiajacy ~ ustanawia Inspektora Nadzoru — Koordynatora - w
0SODIE  .eoviiiiiieieneeieniesieeas , ktory z zespolem nadzoru inwestorskiego jest

przedstawicielem Zamawiajacego na budowie. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do
zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy ani zmian postanowien
Umowy.
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2. Zamawiajacy wyznacza do kontaktu z Wykonawca swojego przedstawiciela w osobie

3. Wykonawca wyznacza do kontaktu z Zamawiajagcym Kierownika Budowy wskazanego w §
10 ust. 2
4. Korespondencja pomiedzy stronami bedzie dorgczana osobiScie za pokwitowaniem,

wysytana poczta (kurierem) za potwierdzeniem odbioru oraz niezaleznie tego samego dnia

wystana drogg elektroniczng lub dorgczona w formie elektronicznej i1 opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na nastepujace adresy:

1)

2)

Zamawiajacy:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku
80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11a
e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl,

Wykonawca:

e-mail:

5. W przypadku zmiany adreséw strony zobowigzane sg w ciggu 5 dni kalendarzowych od

zaistnienia zmiany, pisemnie zawiadomi¢ o tym drugg strone.

6. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu, korespondencj¢ przekazang na ostatni

podany adres uwaza si¢ za skutecznie doreczona.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany w szczegolnosci do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowe;j,

5) wyznaczania terminow odbiordw i terminowego przystepowania do odbioréw robot
budowlanych,

6) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do:

1)

2)
3)

4)

zrealizowania Przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z warunkami
wynikajacymi z dokumentacji projektowej, przepisow technicznych 1 prawa
budowlanego, wiedzy technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego,

przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot oraz kontroli jakosci robot w
zakresie okreslonym w STWiORB,

wykonywanie robot zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami 1 decyzjami
wlasciwych podmiotdéw i organow,

przygotowanie terenu budowy, w sposoéb umozliwiajagcym stuzbom Zamawiajacego
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prowadzenia zimowego utrzymania drogi,

5) udostgpnianie terenu budowy podmiotom trzecim realizujgcym zadania niezwigzane z
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiajacym,

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie wykonywanych robot, a po ich zakonczeniu
usunigcie poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu robot czystego i1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

7) biezace i chronologiczne prowadzenie peilnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy oraz drukow kontroli robdt wykonanych i odebranych robdt (DKR),

8) zapewnienia pracownikom przebywajacym na terenie budowy odziezy ochronnej,
zgodnie z wymaganiami przepisow BHP,

9) wlasciwego zabezpieczenie robot.

10) scistego przestrzegania wszelkich przepisow powszechnie obowigzujacego prawa
dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.

2. W zakresie obowiazkéw oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest w
szczego6lnosci do:

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb,

3) cigglego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zwigzanego z prowadzonymi robotami (rowniez w trakcie przerw w robotach
1 podczas okresow zimowych).

3. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynno$ci stuzbowych na terenie
budowy osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi
aktami prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, W tym pracownikom
Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub
pomoc w zakresie przez nich wymaganym lub okreslonym w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawnych.

4. Wykonawca jest zobowigzany skladowac materialy i urzadzenia nie stwarzajac przeszkod
komunikacyjnych, a takze, na wlasny koszt usuwa¢ wszelkie odpady oraz $mieci z terenu
budowy, przestrzegajac przepisOw obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadow,
W SzCzegolnosci przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U.2022.699
ze zm.),

5. Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ za:

1) przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robdt przez
Zamawiajacego,

2) bezpieczenstwo ruchu drogowego, i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim w obrebie terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy
do dnia protokolarnego odbioru koncowego robét,

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcoéw i koordynacje tych robot oraz za
zachowania Podwykonawcy na placu budowy.

6. Kierownik budowy ma obowiazek najp6zniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzic¢
plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia w procesie budowy, dalej Plan BIOZ
z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego 1 warunkow prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z wlasciwymi przepisami Prawa budowlanego.

7. Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamial Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
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10.

telefonicznie i pisemnie o:
1) koniecznosci wykonania roboét, o ktorych mowa w § 13 ust. 1, w ciggu 5 dni roboczych
od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,
2) okolicznosciach, mogacych wptynac na jako$¢ lub termin realizacji robot lub ich wartos¢,
niezwlocznie po zaistnieniu tych okolicznosci, w szczegdlnosci o ktérych mowa w § 18,
3) wypadkach oraz szkodach na majatku Zamawiajgcego niezwlocznie po nastgpieniu tego
rodzaju zdarzenia.
Wykonawca ma obowigzek wykonywaé polecenia Zamawiajacego w wyznaczonym przez
niego terminie. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmiang¢ wyznaczonego terminu na
podstawie wniosku Wykonawcy.
W przypadku zlecenia przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego badan sprawdzajacych,
ktore nie potwierdza osiggniecia wymaganych parametrow, okreslonych w dokumentacji
projektowej i STWiORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno§¢ wobec o0sob trzecich za szkody 1 inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bgdacych Przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

§ 10

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ...........o.ocec ,
posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresi€..................ooiiiiiiiiin, do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Wykonawca ma obowiazek najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedtozy¢
Zamawiajacemu oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy i kierownikow
robot oraz kopie za§wiadczen, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowga lub robotami osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i1 zaakceptowana przez Zamawiajacego. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy odmowi zgody, co bedzie dla Wykonawcy wigzace.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany nie pézniej niz 7 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem do wykonania Przedmiotu Umowy nowej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajaca z braku personelu, bedzie
traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zaakceptuje zmiang personelu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych, gdy
kwalifikacje i dos§wiadczenie nowych os6b beda takie same lub wyzsze od wymaganych
postanowieniami SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan, ktore mialy wptyw na
ocene punktowg oferty Wykonawcy. Zmiana personelu nie wymaga aneksu do Umowy.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osdb, jezeli uzna, ze
nie wykonujg one swoich obowigzkéw lub wykonuja je w sposob nienalezyty lub niedbaly.
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Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ osoby, zgodnie z zagdaniem Zamawiajacego i w
zakre§lonym terminie. Jezeli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego.
Postepowanie takie nie powinno trwa¢ dhuzej niz 21 dni.

§11
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwiagzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca lub
podwykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy
okreslit taki wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy.

2. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie o spetlnieniu obowiazku, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych osoéb, rodzaju umowy o prace
I wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezgco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy:

1) os$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawceg kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji.

5. Kopia umowy powinny zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze
zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, okreslone
w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy

przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
dowodow, potwierdzajacych spelnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, okreslone w SWZ.

§12
PODWYKONAWCY

1. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia cze$ci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku gdy w Instrukcji dla
Wykonawcoéw — Rozdziat I SWZ, postawiono wymog, ze kluczowe czgsci zamodwienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spelniania warunku udziatu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (do$wiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czesSci zamowienia, w zakresie w
jakim Wykonawca powotal si¢ na zasoby innego podmiotu, powinny by¢ wykonane przez
ten podmiot.

3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
(W tym w zakresie kryteriow oceny ofert), oraz brak jest podstaw wykluczenia
proponowanego podwykonawcy.
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4. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania cze¢$ci
Przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie,
0 ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W
przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5. Ustala si¢ nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace Przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé
w czesciach, na podstawie zestawien wartosci robot wykonanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

3) podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma zapewnic¢ jako$¢ cO najmniej na takim
poziomie, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
zgodnie ze stosownymi dla tego zakresu zaméwienia Wymaganiami okre§lonym w
STWIORB,

4) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady i usterki
wykonanego zakresu zaméwienia nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady i usterki obowigzujgcego Wykonawce,

5) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o0 podwykonawstwo w postaci oryginalow lub kserokopii
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji
zamoOwienia do zatrudnienia pracownikow wykonujacych czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnos$ci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy,

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych:

1) ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mnie;j
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy
zawarte] miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
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10.

2) uzyskanie przez podwykonawceg lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy od uprzedniej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy,

3) uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia dla podwykonawcy od uprzedniego zwrotu przez
Zamawiajacego zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce.

Zawarcie umowy o0 podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg robot

budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem

niewaznosci przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo badz dokona¢ jej zmiany, obowigzany jest przed jej zawarciem badz
zmiang, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy badz zmiany, wraz Z
wyciggiem z kosztorysu ofertowego obejmujacym zakres robot powierzonych
podwykonawcy wraz z cenami jednostkowymi Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy,

2) Zamawiajagcemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia projektu
umowy badz jej zmiany, przystuguje prawo zgloszenia zastrzezen w formie pisemnej do
przedstawionych projektow, w szczegdlnosci w sytuacji, o ktorej mowa w art. 464 ust. 3
ustawy Prawo zamowien publicznych, pod rygorem nie zaakceptowania tych projektow,

3) w przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen w formie pisemnej do projektu
umowy o podwykonawstwo badz jej zmiany, termin o ktérym mowa powyzej, liczy si¢
na nowo od dnia przedstawienia poprawionych projektow,

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
badz jej zmiany w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia,

Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest

przedlozenie Zamawiajagcemu podpisanego przez podwykonawce os$wiadczenia o

nastgpujacej tresci: ,, Podwykonawca oswiadcza, Ze nie jest podmiotem, wobec ktorego

zastosowanie majq sankcje okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o

szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz

stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Podwykonawca zobowiqzuje sie przedtozy¢
na kazde wezwanie Zamawiajqcego oswiadczenie o aktualnosci powyzszego oswiadczenia.”

Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca

a podwykonawcg oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do tych

umow. Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej stanowi

podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usuniecia danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozy¢

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wicksza niz 0,5% wartoSci
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Umowy, w kazdym za$§ przypadku, gdy bedzie to warto$¢ wigksza niz 50.000,00 zi.

Przedlozona umowa o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z

obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci zas z Pzp.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

zawiera termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

dhuzszy niz w umowie, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o

zaptatg kary umownej, o ktorej mowa § 16 ust. 1 pkt 14.

Powierzenie wykonania czeSci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale na

dokonanie takiej zmiany jest wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.

Zmiana zakresu robdt budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy

ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla

prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego

paragrafu.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o zamierzonej dacie rozpoczgcia

pracy kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania, zaniechania lub uchybienia

kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich

przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa podwykonawca lub dalszy

podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego

z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty,

ktore zostaly odebrane i1 poswiadczone do zaplaty w fakturze przez przedstawiciela

Zamawiajacego, ushugi lub dostawy i1 udokumentuje zasadno$¢ takiego Zzadania to

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoS$ci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego

powiadomienia dowodow, ze:

1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone,

2) zobowigzanie do zaplaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaplate,

3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie s3 wymagalne,

4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powotywaé si¢ na potracenie roszczen

wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych =z realizacja umowy o

podwykonawstwo.

Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodow, zZe sumy nalezne

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone,

albo ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
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20.

21.

22.

23.

ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaplaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa mi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaptaceniu
naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustugodawcy potraci kwote rdwng tej nalezno$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania opisanego powyze;.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaplaty albo tez podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwato bedzie prawo zlozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po zlozeniu do depozytu sagdowego
bedzie mial prawo potraci¢c kwote réwnag kwocie ztozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaplaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytulu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 6471 i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w petne;j
wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong nalezno$¢ gtdéwng oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bgda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek platnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaly odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunig¢cia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniaja warunkéw lub wymagan,
okreslonych w postegpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§13
ZMIANY ZAKRESU ROBOT | SPOSOB ICH ROZLICZANIA

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, polecac

Wykonawcy na pi$mie:

1) wykonanie rozwigzan i robdot zamiennych Iub dodatkowych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej i
zwigzanych z wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, skutkujace
niemozno$cig realizowania obiektu budowlanego lub jego elementu przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
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2) wykonanie rozwigzan 1 robdt dodatkowych lub zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej lub
zwigzanych z wystgpieniem warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub odmiennie niz na mapach zlokalizowanych w terenie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektow budowlanych, a
takze rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,

3) wykonania rozwigzan i robdot zamiennych lub dodatkowych, wynikajacych z
koniecznosci usunigcia bledoéw w dokumentacji lub wprowadzenia zmian przyjetych
rozwigzan, w szczegolnosci w przypadku zaistnienia odmiennych niz w dokumentacji
warunkow zagospodarowania pasa drogowego i jego sasiedztwa lub uzasadnionych
wnioskow 0sob trzecich,

4) wykonania rozwigzan i robot zamiennych lub dodatkowych w zakresie technicznym,
technologicznym lub materialowym wynikajacych ze zmian obowigzujacego prawa,
gdyby zastosowanie przewidzianych projektem rozwigzan grodzito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

5) wykonania rozwigzan i rob6t zamiennych lub dodatkowych w przypadku wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi (réwniez przez
inne podmioty) robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

6) wykonanie robdt wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

7) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia nie uniewazniaja W jakiejkolwiek mierze Umowy,

ale skutki tych polecen stanowia podstawe do zmiany na wniosek Wykonawcy, terminu

zakonczenia robot lub zmiany wynagrodzenia umownego zgodnie z ponizszymi
postanowieniami.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do

zaprojektowanych w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przez Wykonawcg, jezeli

proponowane rozwigzanie nie pogorszy jakosci i okaze si¢ korzystne dla Zamawiajacego, w

szczegolnosci pod wzgledem ekonomicznym, technologicznym lub czasowym, a takze pod

wzgledem trwato$ci lub zmniejszenia kosztow eksploatacji.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczegdlnosci powodujacej wzrost wynagrodzenia,

wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa ust. 1, jest odpowiedni

kosztorys sporzadzony przez Wykonawce W oparciu o wystapienie, protokot koniecznosci i

protokot uzgodnien miedzy Stronamidanych wyjsciowych do kosztorysowania. Wystapienie

wraz z Kosztorysem zostanie niezwlocznie sprawdzone przez wilasciwego Inspektora

Nadzoru oraz potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Jezeli roboty wynikajace z polecen, wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy,

nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien

sporzadzi¢ kalkulacj¢ szczegotowa ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w kwartale,
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w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okre§lono naktadow
rzeczowych w KNR, wedtug innych ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadow wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli ceny jednostkowe beda skalkulowane
niezgodnie z niniejszymi postanowieniami, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na
wiasnych wyliczeniach.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen i wystagpien Wykonawcy, odpowiadaja opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego powinna by¢
zastosowana do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia za te roboty. Jezeli natomiast
zwigkszenie ilosci robot przekroczy 20% w stosunku do ilosci wskazanej w pozycji
kosztorysu ofertowego i warto$¢ tej zmiany przekroczy 0,2% wynagrodzenia umownego, to
cena jednostkowa bedzie ustalona w wyniku negocjacji z Zamawiajagcym. Wynegocjowana
cena jednostkowa dla zwigkszonego zakresu robdt nie przekroczy ceny jednostkowej
ustalonej na zasadach ust. 5 i 6 oraz ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 6 1 7 i przedtozy¢ je
Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem robodt, ktorych te ceny dotycza.

§14
USUWANIE WAD I NIEPRAWIDEOWOSCI
. W razie stwierdzenia w toku realizacji Umowy, ze Wykonawca realizuje roboty w sposob
nieprawidlowy, wadliwy, niezgodny 2z postanowieniami Umowy lub przepisami
obowigzujacego prawa, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru moze wezwa¢ Wykonawce do
podjecia czynno$ci majacych na celu usuniecie tych nieprawidlowosci oraz przywrocenie
stanu zgodnego z postanowieniami Umowy lub przepisami obowigzujacego prawa.
. Zamawiajacy lub wiasciwy Inspektor Nadzoru zawiadomi Wykonawcg niezwlocznie o
wykryciu wad w toku realizacji Umowy.
Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru zawiadamia Wykonawce co
najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$¢
Wykonawcy nie wstrzymuje czynnos$ci ogledzin. Termin usunigcia wad wyznacza
Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru uwzglgdniajac techniczne mozliwosci usunigcia wady
W Wyznaczonym terminie.
. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego I Inspektora
Nadzoru, pod rygorem niewazno$ci, o usunigciu wad.

§ 15
ODBIORY ROBOT
. Wykonane prace i roboty podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:
1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory techniczne,
3) odbiory czgsciowe robot,
4) odbior koncowy robot,
5) odbidr Przedmiotu Umowy,
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6) odbiodr ostateczny (przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji),

7) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.

. Dokonanie odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego,

odbioru czgsciowego, nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego

wykonania Umowy na etapie odbioru koncowego robdt oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

Gotowos¢ do odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Kierownik budowy lub

Kierownik robot zglasza wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek

dokona¢ sprawdzenia i odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych liczac od daty

zgloszenia. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajacemu lub Inspektorowi Nadzoru
podstawe do zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-6 dokonywane beda komisyjnie z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego 1 Nadzoru. Wykonawca  zglosi

Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioréw w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi

Wykonawce pisemnie o terminie odbioru koncowego robdét, koncowego Przedmiotu Umowy

1 ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie

uczestniczyt w pracach komisji.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy robot w ciggu 14 dni roboczych

od daty wptywu pisma Wykonawcy zgltaszajacego gotowos¢ do odbioru koncowego robot, o

ktorym mowa w §2 ust. 4.

. Nie pdzniej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpoczgcia odbioru koncowego robot

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu sporzadzony w jezyku polskim i w zakresie niniejszej

Umowy Operat kolaudacyjny zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru — Koordynatora i

zawierajacy m.in.:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatow i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wiasno$ci uzytkowych zastosowanych materialow, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoly badan i sprawdzen, w tym tych, o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) w przypadku zmian kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami,

9) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

10) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna lub powykonawczy operat geodezyjny wraz
z dokumentem potwierdzajagcym jego zlozenie do wlasciwego osrodka geodezji. W
przypadku trwania procedury przyjecia do zasobdéw geodezyjnych dokumentacji
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10.

11.

12.

13.

geodezyjnej powykonawczej Wykonawca zalacza dokument potwierdzajacy jej ztozenie
do wlasciwego osrodka geodezji. Niezwlocznie po zatwierdzeniu mapy powykonawczej
Wykonawca jest zobowigzany do zataczenia jej do operatu,

11) protokoty odbioru odpowiednich wiascicieli urzadzen obcych,

12) protokdt  przekazania terenu, Protokoél Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego
potwierdzajacy odbior stalej organizacji ruchu i oznakowania oraz ich zgodnos$ci z
zatwierdzonym projektem Statej Organizacji Ruchu przez organ zarzadzajacy ruchem tj.
Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego..

Zamawiajgcy moze nie uzna¢ skuteczno$ci zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do

odbioru koncowego robdt, o ktorym mowa w §2 ust. 4, jezeli Wykonawca nie wykonat w

catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze nie rozpoczaé lub przerwaé czynnosci odbioru koncowego robot, jezeli

Wykonawca nie przedstawil w wymaganym terminie ktéregokolwiek z dokumentow, o

ktérych mowa w ust. 6.

W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru koncowego robot za

termin zakonczenia rob6t uwazaé si¢ bedzie date wznowienia czynnosci odbioru, po ktérych

zakonczeniu zostanie podpisany protokét odbioru konicowego robot.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady lub usterki:

1) nadajace si¢ do usunigcia i umozliwiajagce uzytkowanie obiektu budowlanego Iub jego
czesci, to Zamawiajacy dokona odbioru robot i wyznaczy termin do usunigcia tych wad
lub usterek,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia (wady trwate):

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czgsci, zgodnie
Z jego przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru robot, obnizajac
jednocze$nie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego cze$ci,
zgodnie z jego przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru
robdt 1 zada wykonania cato$ci robot budowlanych lub ich czgsci po raz drugi w
wyznaczonym terminie - w tym przypadku terminem zakonczenia robot bedzie data
ponownego zgloszenia zakonczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pisSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad

lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio

robot, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
powyzsze.

Odbidr koncowy Przedmiotu Umowy nastapi po ztozeniu koncowego zestawienia wartosci

wykonanych robdt i zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego oraz po ztozeniu wniosku o

pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru

budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementow.

Jezeli wlasciwy organ nadzoru budowlanego wezwie do uzupeilnienia wniosku lub

zgloszenia, lub je odrzuci, to Wykonawca dokona koniecznych uzupetnien lub dokona

ponownego poprawnego zgtoszenia lub ztozenia wniosku.

Nie po6zniej niz 90 dni kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji

Zamawiajacy wyznaczy date 1 rozpocznie odbidr ostateczny.
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14.Z czynnosci odbioru koncowego robdt, Przedmiotu Umowy, odbioru ostatecznego oraz
potwierdzajacego usuni¢cie wad bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

W okresie rekojmi i gwarancji przeprowadzane beda, co najmniej raz w roku, protokolarne

przeglady stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy.

§ 16
KARY UMOWNE
1. Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1 bez podatku od towardéw 1 ustug, w wysokosci z dnia
zawarcia Umowy, zwany dalej ,,kwota poczatkowa”, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w dotrzymaniu terminu zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub
zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla
obiecktu budowlanego i wszystkich jego elementow w wysokosci 0,01% kwoty
poczatkowej, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwlok¢ w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w

wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

4) jezeli roboty objete Przedmiotem Umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z
zapisami § 12 w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzkoéw, o ktorych mowa w § 9 ust.
1 do 4, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

6) w przypadku zwloki w wykonaniu obowigzkow, o ktorych mowa w § 10 ust. 7,
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki,

7) za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad lub

usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji
w wysokosci 1 000,00 zt,

8) w przypadku nie ztozenia Operatu kolaudacyjnego w wyznaczonym terminie opisanym
W § 15 ust. 6 lub stwierdzenia jego niekompletnosci Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

9) w przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji Przedmiot Umowy i wyznaczenia przez
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego terminu ich usunigcia, jezeli Wykonawca nie
zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu polecenia,

10) skierowanie do kierowania robotami 0s6b innych niz wskazanych w ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego w wysokos$ci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zi,

13) za nieprzedlozenie w terminie okreSlonym w §12 poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zt za
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kazdy dzien zwtoki,

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w przypadku, gdy
uplynie 30-dniowy termin od powiadomienia przez Zamawiajgcego o niezgodnos$ci w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki,

15) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, za kazda osobe oddzielnie,

16) za niezlozenie przez Wykonawce o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki,

17) za niezlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych dowodow potwierdzajacych spetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu, zgodnie z § 11 ust. 4 w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

18) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% kwoty
poczatkowej,

19) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 9 ust. 8 w wyznaczonym
terminie w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

20) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,01% kwoty
poczatkowej,

2) za kazdy dzien zwtoki w dotrzymaniu terminu rozpoczecia odbioru czesciowego lub
odbioru koncowego robdt oraz odbioru koncowego Przedmiotu Umowy w wysokosci
500,00 zt,

3) z tytulu odstgpienia od Umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20% kwoty
poczatkowe].

. Laczna suma naliczonych przez kazda ze stron kar umownych, nie przekroczy 20% kwoty

poczatkowe;.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego,

przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

. Zaptata kary umownej nastepuje na pisemne wezwanie Strony uprawnionej z uptywem

terminu 3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez druga strong.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypeknienia jakiegokolwiek obowigzku

wynikajacego z niniejszej Umowy.

. Kary nie beda naliczane, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa

w § 20 ust. 1 Umowy.

§17
GWARANCJA I REKOJMIA
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady
obiektu budowlanego lub jego czeSci wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy, na
zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z
tytutu r¢kojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona i wynosi ... lat od daty
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zakonczenia odbioru koncowego robdt, za wyjatkiem zakresu dotyczacego oznakowania
poziomego, dla ktérego wynosi 5 lat od daty zakonczenia odbioru koncowego robdt oraz
wykonanych elementéw zieleni drogowej, dla ktorych wynosi 3 lata od daty zakonczenia
odbioru konicowego robdt. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po
terminie okre§lonym powyzej, jezeli reklamowal wade przed uptywem tego terminu.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jako$ci na okres .... lat od daty odbioru koncowego robot, z zastrzezeniem
ust. 31 4.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane oznakowanie poziome, stanowiace
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres 5 lat od daty odbioru koncowego robot.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane elementow zieleni drogowej, stanowiace
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres 3 lat od daty odbioru koncowego robot.

. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pismie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony, stosownie do potrzeb Zamawiajacego, rodzaju wady i mozliwosci jej usunigcia przez
Wykonawcg.

. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku koniecznos$ci natychmiastowego usunigcia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak réwniez usunigcia wad
W sposéb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru do usunigcia
wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi, a koszty z tym
zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 5,
lub Zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty
usuni¢cia wad przewyzsza¢ beda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow w czgsci, w jakiej nie
zostaly one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

. Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.

. Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji 1 regkojmi.

. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedlug uznania
Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usuni¢gciem wad lub
usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Wykonawce na pisSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca zostat prawidtlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywalo
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
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10.

11.

12.

13.

przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdélowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktorym byty prowadzone roboty, chyba ze
do jej skutecznego usunigcia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajagcym usunigcie wad.
Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢ciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowal wad¢ przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robot przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzadzen, bedzie
dluzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu,
przeniesie na Zamawiajacego przyslugujagce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka gwarancja
zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji
dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie ze zdaniem pierwszym
niniejszego ustepu.

Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rgkojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegdlnosci budowy lub
przebudowy zjazdéw, wykonania przytaczy, montazu oswietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktorych budowe wyraza zgode Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego. W przypadku zajgcia pasa drogowego w celu prowadzenia robot
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, aby ten uczestniczyl w przekazaniu terenu pod takie
roboty i nastgpnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rgkojmia
zostanie wytaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z
uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wcze$niej
wykonany zakres prac oraz okresleniem warto$ci robdt wylaczonych, w takim przypadku
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego
zakres odpowiedzialno$ci stron w tym zakresie.
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§18
ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, mozliwa jest
w przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci wskazanych ponizej i we wskazanym
zakresie.

2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, nastgpi
zmiana wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w stopniu odpowiadajacym
zmianie stawki podatku.

3. W przypadku:

a) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

C) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatlowych,

- jezeli zmiany te bgda miaty wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian wynagrodzenia w
oparciu o przedstawione przez Wykonawce zestawienie wptywu dokonanych zmian na
koszty wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawce. Wniosek o dokonanie zmiany
moze zostac przyjety do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym lub innym
urzedowym publikatorze powszechnego aktu bedacego podstawa zmiany. Strony beda
dazyty do podpisania aneksu regulujacego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejsciem w
zycie przepisOw stanowigcych podstawe sporzadzenia przez Wykonawce wniosku.
Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia zastrzezenia do kalkulacji Wykonawcy. W przypadku
nalezytego udowodnienia wzrostu kosztéw, zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy,
strony zawrg stosowny aneks. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z
Wykonawca w celu ustalenia rzeczywistego wptywu dokonanych zmian na koszty realizacji
niniejszej Umowy. Zmiana minimalnego wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwigkszenia wynagrodzen pracownikéw, ktérzy otrzymuja wynagrodzenie
w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace¢ lub jego odpowiednig cze$¢ (w
przypadku pracownikow zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat), bezposrednio
bioracych udzial w realizacji zamoéwienia na rzecz Zamawiajacego w czesci pozostatej do
wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisow majacych wplyw na
wynagrodzenie. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym zostanie ustalona poprzez uwzglednienie zwigkszonych
sktadek od wynagrodzen osob, zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczna nieprowadzaca dziatalno$ci gospodarczej,
bezposrednio biorgcych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajacego pozostatej do
wykonania cze$ci zamdOwienia, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisOw majacych
wplyw na wynagrodzenie. Zamawiajacy w kazdym czasie uprawniony jest do weryfikacji
kalkulacji oraz o$wiadczenia Wykonawcy i do Zadania przedstawienia przez Wykonawce —
zgodnie z wyborem Zamawiajacego — wszystkich lub niektorych dokumentow
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potwierdzajacych kalkulacje.

4. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy

administracji publicznej, jak roéwniez organy i podmioty, ktérych dziatalno$¢ wymaga

wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania

Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:

1) opbznienie wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, do wydania ktérych sa
zobowigzane na mocy przepisoOw prawa lub regulaminéw z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

2) odmowa wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce.

1 0 ile ich powstanie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy —

zmianie moze ulec termin realizacji Umowy lub wynagrodzenie, odpowiednio do okresu

trwania okolicznosci, a ktoéra uniemozliwia realizacje¢ Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
trescig 1 w sposob nalezyty.

W przypadku wystgpienia ponizszych okoliczno$ci mozliwa bedzie zmiana terminu

realizacji Umowy lacznie ze zmiang wynagrodzenia, albo jedynie zmiana wynagrodzenia

albo jedynie zmiana terminu:

1) wystapienie sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z

2)

3)

SWZ, przez ktéra rozumie si¢ zdarzenie zewngtrzne o charakterze niezaleznym od stron,
ktérego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktérego nie mogty
unikng¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, w
szczegblnosci: powddz, pozar 1 inne klgski zywiotowe, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjatkowo niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje 1 rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny,
stan wyjatkowy, dziatania wojenne, akty wiladz panstwowych uniemozliwiajace
wykonanie zobowigzan umownych, w tym stan zagrozenia epidemicznego (przez
wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ takie, ktore ze wzgledu na
wymogi technologiczne determinujagce wykonanie poszczegdlnych robot skutkuja
wstrzymaniem prowadzenia tychze robdt, a ilos¢ dni wystgpowania wyjatkowo
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych lub intensywnos$¢ opadoéw skutkujaca
przeszkodami, o ktorych mowa wyzej, jest wigksza od $redniej z ostatniego pigciolecia,
liczac wstecz od daty sktadania ofert, okresem poréwnawczym bedzie miesigc),

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy,
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z SWZ,

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robdt dodatkowych, ktore to zmiany wstrzymuja,
op6zniaja lub wydtuzaja realizacje Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w
zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamoéwien podobnych, ktorych realizacja bedzie miala wplyw na
realizacj¢ Przedmiotu Umowy,
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4)
5)

6)

7)

8)
9)

wydania przez Zamawiajacego polecenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-6,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow
lub niewypaléw, majacego wptyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie, majacym wplyw na
realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

zakonczenie robot, w tym wykonanie rob6t nawierzchniowych, oznakowania poziomego
i roboty wykonczeniowe przypada na okres od 15 grudnia do 15 marca, co podyktowane
jest wzgledami technologicznymi,

op6znienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego,

wydania przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 7,

10) =zaistnienie przyczyn niezaleznych od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich

nalezytych §rodkow nie mozna byto unikng¢ ani im zapobiec, w szczegolnosci protesty
mieszkancow, innych osob prawnych i fizycznych,

11) ~zaistnienie braku frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez okres

powyzej 14 dni kalendarzowych,

12) jezeli wystapi brak mozliwos$ci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich

6.

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunigcia

przeszkody.
Wydhuzenie terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe do zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu ponoszonych
przez Wykonawce kosztéw dostosowania si¢ do Wymagan Ogolnych zwartych w ST
DM.00.00.00 wraz z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacjg tymczasowej organizacji ruchu
—wg. poz. nr 1 Kosztorysu Ofertowego, za kazdy miesiac przedtuzenia realizacji Przedmiotu
Umowy, a w przypadku krotszego okresu niz miesigc, wysoko$¢ zostanie wyliczona
proporcjonalnie do liczby dni przedtuzenia. Do wilasciwego obliczania wysoko$ci
wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze w miesiacu jest 30 dni.
Strona, wystgpujaca o zmiane postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowienh Umowy musi by¢ zloZony na pi$mie.
Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 13 ust. 5-8 i informacji
uzasadniajacych propozycje lub zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe propozycji lub Zadania zmiany (Wystapienie).

§ 19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci
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Umowy.

2. Zamawiajacy ma takze prawo odstgpienia od Umowy w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy z przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie Przedmiotu
Umowy,

4) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego
nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

5) gdy Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje
Przedmiotu Umowy na okres dhuzszy niz jeden miesigc 1 nie podjat prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym jednak niz 7 dni kalendarzowych,

6) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty poczatkowej,

7) skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

8) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czg$¢ Przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

9) w przypadku konieczno$ci dokonania bezposrednich platnosci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, gdy ich suma przekroczy 10% wartosci niniejszej Umowy
tacznie z podatkiem VAT,

10) gdy Wykonawca wigcej niz dwukrotnie nie spetnil wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wynikajacego z § 11 Umowy,

11) w przypadku naruszenia obowiazku, o ktorym mowa w § 6 Umowy,

12) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu robot, nie
rozpoczal robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

3. Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit
pisemnie Wykonawece, Ze nie bedzie mogh pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z
Umowy.

4. Kazda ze Stron bedzie miala prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 45 dni od
zaistnienia jednej z przestanek wymienionych w ust. 2 i 3 powyzej.

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy w catosci (skutek ex tunc)
Zamawiajacy ma prawo do zatrzymania wszystkich lub niektorych tylko cze$ci robot
przydatnych dla Zamawiajacego za zaptata Wykonawcy wynagrodzenia, odpowiadajacego
zakresowi wykonanych i zatrzymanych czg$ci robot, zgodnie z wynagrodzeniem za te roboty,
okreslonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym, po potraceniu kwot naleznych na
podstawie niniejszej] Umowy, w tym w szczego6lnosci kar umownych.

6. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci Umowy (skutek ex nunc)
Zamawiajacy zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czgsci robot
zgodnie z wynagrodzeniem za te roboty okre§lonym w harmonogramie rzeczowo -
finansowym.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy strony przy udziale Inspektora Nadzoru — Koordynatora
sporzadza w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia protokot inwentaryzacji
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10.

sporzadzony na dzien odstgpienia od Umowy. Protokét inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w
tym przypadku podstawe do ostatecznego rozliczenia robot.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy w catosci (skutek ex tunc), strony
w protokole wskaza prace wykonane przez Wykonawce, ktore Zamawiajacy zatrzymat i
odebrat, zgodnie z postanowieniami Umowy. Wykonawcy przystuguje czg$¢ wynagrodzenia
za prace wykonane, zatrzymane i odebrane przez Zamawiajacego w kwocie, odpowiadajace;j
wynagrodzeniu za te prace, okreslonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czgsci Umowy (skutek ex nunc), strony
w protokole wskazg prace wykonane przez Wykonawce i odebrane przez Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami Umowy. Wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia za prace
wykonane i odebrane przez Zamawiajacego w kwocie odpowiadajacej wynagrodzeniu za te
prace — okreslone w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony przy udziale
Inspektora Nadzoru, ponosi Wykonawca.

§21
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odplatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§22
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby reprezentujace, kontaktowe, koordynujace oraz
realizujace wykonanie niniejszej Umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z
art. 13 1 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, dalej RODO:
1) Administratorem danych ww. osob jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl,
2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:

iod@zdwqgdansk.pl,
3) Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0sob jest umozliwienie kontaktu,

koordynacji oraz realizacji Umowy pomiedzy jej stronami,

4) Zrédtem danych oséb wyznaczonych do kontaktéw stuzbowych, jest druga strony
Umowy, ktora podala dane niezbedne do realizacji ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz
teleadresowe,

5) Dane przetwarzane s3 na podstawie nast¢pujacych podstaw prawnych:

a) jezeli sa Panstwo strong umowy, Wasze dane osobowe przetwarzamy na podstawie
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art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy
lub podjecia dziatan przed zawarciem umowy,

b) jezeli sa Panstwo osoba reprezentujacg Stron¢ umowy, Wasze dane osobowe
przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO, w zwigzku z przepisami
regulujacymi reprezentacje stron umowy. Beda to, stosownie do jej rodzaju, m.in.:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; Ustawa z dnia 15 wrze$nia
2000 r. Kodeks spotek handlowych; Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sadowym,

C) jezeli sg Panstwo osobg wyznaczong do kontaktow stuzbowych i/lub osoba
odpowiedzialng za koordynacje 1 realizacj¢ umowy, Wasze dane osobowe
przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zwiazku prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu
kontaktu pomiedzy Stronami umowy.

. Podanie danych do umowy jest obowigzkowe.

. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze

przepisy przewidujg dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ réwniez powierzone

podmiotom, ktére swiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych, zadania

dostgpu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych, ograniczenia ich

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo

whniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§23
POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

. Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upowaznia Wykonawce do

przetwarzania danych osobowych niezbednych do realizacji tej umowy w imieniu i na

polecenie Administratora.

Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy.

. Rodzaj danych osobowych podlegajacych powierzeniu stanowig dane osobowe niezbgdne do

realizacji niniejszej umowy, w szczego6lnosci dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane

z ksiegi wieczyste;j.

Osobami fizycznymi, ktorych dane dotycza, sa w szczegoélnosci osoby kontaktowe

I reprezentujace Wykonawcg.

. Administrator o$wiadcza, ze jest administratorem danych, ktére powierzy Wykonawcy

w celu przetwarzania ich w jego imieniu.

. Przekazanie danych, o ktorych mowa powyzej, jest nieodptatne.

. Wykonawca:

1) oswiadcza, ze wdrozyt odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie
spetniato wymogi RODO 1 chronito prawa osob, ktorych dane dotyczg oraz przetwarza
dane osobowe wylacznie na polecenie Administratora, ktére stanowi niniejsza umowa;
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2)
3)
4)

5)

6)

zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaly si¢

do zachowania tajemnicy lub by podlegaly odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi

zachowania tajemnicy,

podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO,

przestrzega warunkéw korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktoérych

mowa w ust. 8,

biorac pod uwage charakter przetwarzania, w miar¢ mozliwosci pomaga

Administratorowi poprzez odpowiednie §rodki techniczne i organizacyjne wywigzac si¢

z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie

wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111 RODO,

uwzgledniajgc  charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga

Administratorowi wywigza¢ si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO,

a W szczegolnosci:

6. bezzwlocznie zglasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz
sukcesywnie uzupetniania przekazane informacje,

7. pomaga Administratorowi w poinformowaniu oséb, ktéorych dane dotycza o
naruszeniu ich danych,

8. w celu realizacji obowiazkow, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca w miare
mozliwo$ci dokumentuje wszelkie okolicznosci 1 zbiera wszelkie dowody, ktore
pomoga Administratorowi wyjasni¢ szczegély naruszenia, w tym jego charakter,
skale, skutki, czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne oraz osoby poszkodowane,

9. po zakonczeniu §wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem, zaleznie od
decyzji Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa
wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych,

10. udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia
Administratorowi lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora
przeprowadzanie audytow, w tym inspekcji, 1 przyczynia si¢ do nich,

11. niezwlocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie
stanowi naruszenie RODO lub innych przepisow Unii lub panstwa cztonkowskiego
o0 ochronie danych.

8. Korzystanie z ustug podwykonawcow:

1)

2)

3)

jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynnosci przetwarzania
Wykonawca korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, na ten inny podmiot
przetwarzajacy natozone zostaja — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych
jak w umowie miedzy Administratorem a WWykonawca, 0 ktorych to obowigzkach mowa
ust. 7,

jezeli inny podmiot przetwarzajacy nie wywigze si¢ ze spoczywajgcych na nim
obowigzkéw ochrony danych, pelna odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za
wypetienie obowigzkow innego podmiotu przetwarzajacego spoczywa na Wykonawcy,
Administrator wyraza ogo6lng zgodg, aby Wykonawca korzystat z ustug podmiotu
trzeciego podczas przetwarzania w imieniu Administratora. Wykonawca informuje
Administratora 0 wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub
zastgpienia innych podmiotow przetwarzajacych, dajac tym samym Administratorowi
mozliwo$¢ wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.
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§ 24
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, a w
szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz
aktow wykonawczych, wydanych na ich podstawie.

3. Spory poddane zostang pod rozstrzygnigcie sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowge sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zalacznikow.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1) Szczegotowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamowienia,

2) Dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych: Ogoélna Specyfikacja
Techniczna D-M.-00.00.00 i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

4) Przedmiar robot,

5) Oferta Wykonawcy z dnia

6) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i

wyjasnieniami,
7) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
8) Szczegodtowe warunki ubezpieczen,
9) Tabela podwykonawcow.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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