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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania
iodbioru robot zwigzanych z budowa sieci kablowej i napowietrznej dla realizacji inwestyciji polegajacej na
BUDOWIE OSWIETLENIE PROMENADY NADZATOKOWEJ I UL. SAMBORA W JURACIE.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne s stosowane, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robét wymienionych w p.1.1. W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami
Umowy (ogdlnymi lub szczegétowymi) znaczenie przewazajace beda miaty Warunki Umowy.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotycza Specyfikacje, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
nowoprojektowanych urzadzen dla realizacji inwestycji.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.2.  Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utozone s3 lub projektowane do utozenia jedna lub wigcej linii
kablowych

1.4.3. Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana

1.4.4.  Folia kablowa — folia kalandrowa uktadana w rowie kablowym nad kablem w celu oznaczenia trasy kabla
oraz identyfikacji napigcia zastosowanego (informuje o tym kolor foli)

1.4.5. Kabel - przewéd wielozytlowy lub jednozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowa¢ pod i nad ziemia

1.4.6.  Stup oswietleniowy — stup o specjalnej konstrukcji przeznaczony do zamontowania na i w nim urzadzen
elektrycznych oswietleniowych oraz oprawy o$wietleniowe;.

1.4.7. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietlnego
wysylanego przez zrédio Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia
z instalacjg elektryczna.

1.4.8.  Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

1.4.9.  Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego

1.4.10. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglgbiona w ziemi, shuzaca do utrzymania masztu lub szafy
o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.11. Szafka o$wietleniowa — szafka z uktadem sterowania oraz ukladem rozdzielczym z ktérej zasilane sa
obwody o$wietleniowe.

1.4.12.  Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglos¢ miedzy linia kablows, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglo$¢ dopuszczalna dla danych
warunk6éw ukiadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje
skrzyzowanie

1.4.13. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego
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1.4.14. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa — dodatkowe zabezpieczenie przed porazeniem pradem
elektrycznym w przypadku pojawienia si¢ napigcia na elementach przewodzacych dostepnych w
warunkach zakiéceniowych

1.4.15. Pozostale okreslenia sa zgodne z normg N SEP E-003, N SEP E-004, PN-61/E-01002

1.5. Organizacja robot
1.5.1.  Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z umowa, dokumentami
przetargowymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.2.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi dokumentami okre§lonymi w umowie.
1.5.3.  Bledy i opuszczenia
Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek dokumentach nalezy
zglosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu usunigcia takiego bledu lub opuszczenia.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ do zadnych celéw, bledéw lub opuszczen w dokumentach.
1.5.4.  Aprobaty techniczne
Wykonawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.
1.5.5. Dziennik Budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziatlem 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953.
1.5.6.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peli odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. W sposob ciagly bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach.
1.5.7.  Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich
1.5.7.1. Ochrona mienia publicznego i prywatnego
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedacymi konsekwencja prowadzenia rob6ét. W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwiazku z takimi szkodami,
Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dzialanie w celu
rozstrzygnigcia roszczenia ibedzie na biezaco informowal Inspektora nadzoru o postepach w sprawie oraz
o szczegotach osiggnietego porozumienia.
1.5.7.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska w czasie trwania budowy i wykanczania robét:
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.
Nalezy unika¢ uszkodzefi lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia
hatasem.
Wykonawey nie wolno uzywa¢ zadnych materialow, nowych lub z odzysku, ktére moglyby stwarzaé
niebezpieczenstwa dla srodowiska - wszystkie materialy muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy.
Wykonawca odpowiada catkowicie za usunigcie odpadéw i $mieci ze wszystkich miejsc Placu Budowy i miejsc

zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzega¢ przepisow odno$nych Wiadz. Nie wolno stosowaé
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materialéw, urzadzefi imaszyn, ktére moglyby doprowadzi¢ do skazenia $rodowiska pylami lub substancjami
szkodliwymi np. ropopochodnymi.
1.5.8.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych BHP. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespeiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane

ze spefnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.1.1.  Piasek
Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04.
2.1.2.  Folia kablowa
Folia stuzaca do ulozenia w rowie kablowym kabla oswietleniowego powinna byé koloru niebieskiego

1 wykonana z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4 do 0,6mm o szerokosci nie mniej niz 20cm.

2.2, Kable

Kable zastosowane na budowie powinny byé¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Projekt przewiduje
zastosowanie kabli 0,6/1kV, czterozylowych z zylami aluminiowymi 35mm? w izolacji polwinitowej i ostonie
izolacyjnej roéwniez z polwinitu. W przypadku zakupu kabli o innych oznaczeniach niz wymienione w projekcie
konieczne jest uzgodnienie ich zastosowania z projektantem i przyszlym wiascicielem urzadzen. Bebny z kablami
nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz bezposrednim

dziataniem promieni stonecznych.

2.3. Bednarka ocynkowana/Drut ocynkowany

Bednarka ocynkowana jest ptaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn. Zaprojektowano uzycie bednarki
FeZn 25x4 do uziemienia dodatkowego przewodu zerowego w wyznaczonych ztaczach i stupach.

Drut jest drutem stalowym ocynkowanym FeZn. Zaprojektowano uzycie drutu FeZn ¢6 do uziemienia

dodatkowego przewodu ochronnego w kazdym maszcie.

24. Rury oslonowe

Rury wykonane z polichlorku winylu (PCV) o odpowiedniej srednicy stosowane w celu ochrony kabla przed
oddzialywaniem mechanicznym w miejsca szczegolnie uciazliwych i narazonych na taki oddziatywanie, np. na
skrzyzowaniach z drogami lub w miejscach, w ktérych konieczne jest wykonanie przepustu na skrzyzowaniu istniejacej
sieci elektroenergetycznej z projektowang siecig kablowa. Rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-80/C-
89205. Rury powinny by¢ sktadowane na utwardzonym placu, w nienasfonecznionych miejscach zabezpieczonych

przed ich uszkodzeniem.

2:5. Shupy o$wietleniowe

Stupy o$wietleniowe powinny by¢ zakupione o parametrach zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
wytycznymi zamawiajacego. Przed zakupem stipow, bezwzglednie nalezy uzgodni¢ ich typ, model, kolor itp.
z zamawiajacym. Stupy i maszty powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia wysiegnikéw i opraw oraz

parcia wiatru dla II strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75100. W dolnej czgsci stupy powinny posiadaé wneke zamykang
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drzwiczkami przed dostgpem osob niepowotanych. Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej
tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe w ilosci zaleznej od liczby montowanych
opraw o$wietleniowych oraz zaciski do podiaczenia zyt kabli.

Sktadowanie stupéw o$wietleniowych na placu budowy powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym podtozu

W pozycji poziome;j z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

29, Tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe
Tabliczki bezpiecznikowe nalezy zastosowaé z dokumentacja projektowa, ktéra przewiduje zastosowanie
tabliczek wyposazonych w pojedyncza podstawe bezpiecznikowa DOI1 oraz listwe zaciskowa 4-biegunowa

umozliwiajgca polaczenie dwoch koncowek zyt kabli o srednicy 35mm? w jednym zacisku.

2.10.  Zrédta $wiatla i oprawy o$wietleniowe
Projekt przewiduje zastosowanie okreslonych opraw wskazanych przez zamawiajacego. Oprawy powinny
posiada¢ II klas¢ ochronno$ci. Oprawy powinny mie¢ obudowe koloru takiego jak stupy. Oprawy powinny by¢

przechowywane w opakowaniach fabrycznych i sktadowane w sposéb okreslony przez producenta.

2.11.  Skladowanie materialéw
Ze wzgledu na rodzaj i technologie robot zaleca si¢ dostarczenie materialdw i urzadzen na stanowiska
montazowe bezposrednio przed montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego, sktadowania oraz
zabezpieczenia.
3. SPRZET
Do wykonania przewidzianych w projekcie rob6t niezbedny jest nastepujacy sprzet:
1) ciagnik kotowy 18-22kW,
2) Dzwignik hydrauliczny przeno$ny 20-30t,
3) koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15m?,
4) podno$nik montazowy PHM samochodowy,
5) pompa wysokocisnieniowa elektryczna 250 atm,
6) przyczepa do przewozenia kabli do 4-7t,
7) samochdd samowyladowczy do 5-10t,
8) samochdd skrzyniowy do 5t,
9) spawarka elektryczna,
10) $rodek transportowy,
11) ubijak spalinowy 200kg,
12) zespot pradotwérczy trojfazowy,

13) zuraw samochodowy 4t,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowsa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami umowy, programem zapewnienia, jakosci
1projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonaweca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Kierownikowi Projektu harmonogram robot
zawierajgcy migdzy innymi uzgodnienie z uzytkownikiem urzadzen o$wietleniowych w zakresie sposobu wykonania
robot.

5:2: Budowa urzadzen

Zakres robot:

e  Wykonanie wykopéw do utozenia kabli,

e  Wykonanie przepustow kablowych,

e  Ulozenie drutu/bednarki,

e Wykonanie podsypki w rowie kablowym,

e  Ulozenie kabli w rowach kablowych i przepustach,

e Wykonanie nadsypki z piasku, ziemi gruntowej, ulozenie foli i catkowite zasypanie,

e  Montaz fundamentow,

e  Zageszczenie gruntu i uporzadkowanie terenu,

e  Obrobka koncowek kabli,

e Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych,

e  Montaz przewodéw do opraw os$wietleniowych,

e Montaz opraw o$wietleniowych na stupach,

e  Pomiar rezystancji uziemienia,

e  Pomiar rezystancji izolacji odcinkéw kablowych,

5.3, Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii powinien wykona¢ uprawniony geodeta. Za zgoda inwestora trasowanie moze przeprowadzi¢

firma wykonawcza. Nalezy réwniez oznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce pracy.
5.4. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci
rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. W miejscach zblizen do
istniejacego uzbrojenia technicznego (energia elektryczna) zaleca si¢ wykonanie wykopéw w sposéb reczny. Pod
projektowanymi liniami kablowymi nalezy wykona¢ wykopy o szerokosci 0,4m i glebokosci Im w stosunku do
projektowanych rzednych terenu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych recznie. Wydobyty grunt powinien byé¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich stateczno$é. Na dnie wykopu utozyé bednarke FeZn 25x4.
Nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym warstwa 10cm i wykona¢ podsypke grubosci 10cm z piasku. Po ulozeniu kabla
w wykopie wykonuje si¢ kolejna nadsypke o grubosci 10cm. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe z gruntu rodzimego
o grubodci 30cm, na ktéra natozy¢ foli¢ kablowa koloru niebieskiego (dla sieci nn-0,4V) i catkowicie zasypac roéw

kablowy. Zasypywanie nalezy przeprowadza¢ warstwami od 15 do 20cm izageszczaé ubijakami recznymi lub

STRONA 6



zageszczarkg wibracyjna. Zmiany kierunku rowu nalezy wykonywaé po tuku. Wymaga sie, aby zachowac wymagane
przez producenta kabla promienie gigcia i jednoczesnie by tuk rowu kablowego (promien) byt nie mniejszy niz 0,5m
dla kabli o izolacji i powtoce z PCV.
5.5. Montaz kabli
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami. Kabel mozna
ukfada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania
ocierat si¢ o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,lm, nastepnie
kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,Im. Pozostala cze$¢ wykopu nalezy zasypaé gruntem rodzimym,

Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania wspétezynnika Is > 0,95 dla odcinkéw

poza korpusem drogi i1s>0,98 w obrebie korpusu drogowego. z Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista

z zapasem nie mniejszym niz 1% dlugosci wykopu. Kable krzyzujace si¢ z innymi kablami oraz wystepujacym

uzbrojeniem podziemnym (rurociagi) lub drogami, wjazdami na posesje, torami itp. nalezy chroni¢ i zabezpieczad

zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami normy N SEP-E-004. Przewidziano zastosowanie rur ochronnych A160PS,
ktore nalezy natozy¢ na istniejace kable wrowach kablowych wykonanych metoda przekopu w miejscach
wymienionych powyzej. Rury uszczelni¢ piankg poliuretanowa lub korkami styropianowymi.

Kazdg lini¢ kablowg nalezy na calej dtugosci oznakowa¢ za pomoca trwatych oznacznikéw nakfadanych na kabel co

10m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego (grubos¢ minimalna 0,5mm, szeroko$é wystarczajaca do

przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) ulozonego w ziemi nad kablem o kolorze niebieskim (dla kabli

o napigciu do 1kV). Po utozeniu kabli sprawdzi¢ pomiarem stan izolacji kazdego odcinka.

5.6. Montaz urzadzen o$§wietlenia

5.6.1. Montaz fundamentéw pod stupy

Przed zamontowaniem sprawdzi¢ fundamenty, czy nie posiadaja widocznych uszkodzen. W przypadku
stwierdzenia braku zabezpieczenia przed dziataniem $rodowiska nalezy je zabezpieczy¢ warstwa lakieru bitumicznego
zgodnie z PN-75/E-05100. Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej lub okreslonymi przez producenta. Przed jego zasypaniem
nalezy sprawdzi¢ rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gbérnej powierzchni

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé 1:1500, z dopuszczalng

tolerancjg rzednej posadowienia + 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno byé¢ wykonane z doktadnoscig +

10cm. Po zasypaniu fundament6w nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu, ktéry winien wynosié co najmniej

0,97 wg BN-72/8932-01.

5.6.2.  Montaz stupéw o$wietleniowych
Lokalizacja w terenie projektowanych instalacji oswietleniowych powinna by¢ wytyczona przez geodetow.
Stupy ustawione na stanowiskach powinny speinia¢ nastepujace wymagania:
- stup powinien sta¢ pionowo, z tym ze dopuszczalne odchylenie stupa w kazdym kierunku od osi pionowej moze by¢ :
1 < 2h/300, gdzie: h - wysokos¢ czgsci nadziemnej stupa,

- wneka stupa powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej do najazdu - na zewnatrz od ulicy. O$ wneki powinna
tworzy¢ kat 45° z linia réwnolegla do osi ruchu. Zaleca sig, aby dolna krawedz wneki byta minimum 0,5m od
powierzchni chodnika lub gruntu. We wnekach nalezy zainstalowa¢ tabliczki bezpiecznikowe z odpowiednia iloscig
gniazd bezpiecznikowych.

5.6.3. Montaz opraw oé$wietleniowych
Oprawy na stupach nalezy montowa¢ po ustawieniu stupéw. Oprawy nalezy mocowaé w sposob trwaly,
uniemozliwiajacy im obrét wokot osi pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II strefy wiatrowej.

Przez mocowanie trwale rozumie si¢ skrecenie na sruby z podktadkami sprezystymi. Przewody zasilajace nalezy faczy¢

do odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny by¢ czyste.
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5.6.4. Montaz urzadzen zabezpieczajacych

Zabezpieczenie linii o§wietleniowych powinno by¢ umieszczone w szafce o$wietleniowej, zabezpieczenie opraw —
w tabliczce bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece stupa. Tabliczki bezpiecznikowe do zastosowania zgodnie
z dokumentacja techniczna.

5.6.5. Montaz instalacji przeciwporazeniowej

Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja:

- slupy metalowe,

- ramki, drzwiczki 1 konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych,

Przewody ochronne nalezy przylaczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskéw srubowych. Uziomy
nalezy wykonywa¢ ze stali ocynkowanej (bednarka FeZn 25x4 lub drut ®6). Wszystkie polaczenia spawane i $rubowe

w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozja lakierem asfaltowym natozonym co najmniej dwukrotnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Opis ogdlny
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, umowa oraz poleceniami
1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
a) czg$¢ ogolna opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e BHP,
o wykaz zespot6w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
° wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
e wyposazenie w sprzet.
b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,
e rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, itp.,
° sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako$ci robot
Celem Kkontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$é
robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli.
Wszelkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i pobierania
proébek materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robot.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj

koszt. Jezeli wyniki tych badaf wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
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Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie
wylacznie na wihasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa. Koszty

dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy kontrolowag:

- wytyczenie lokalizacji wykopéw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidlowo$¢ przygotowania podioza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- spos6b montazu linii kablowej,

wskaznik zageszczenia gruntu,

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

sprawdzi¢ trasy linii kablowe;j,

- sprawdzi¢ ciaglo$¢ zyt i powlok kabli oraz zgodnosci fez,

- pomierzy¢ rezystancje izolacji i powloki kabla,

- pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien,

- sprawdzi¢ pomiarem skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej,

- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodno$¢ z przepisami,

- sprawdzi¢ i przeanalizowa¢ protokoly z dokonanych pomiaréw,

- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zataczenia pod napiecie,

- dokona¢ prébnego zalaczenia,

- zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowa ja.

- sporzadzi¢ protoko6t z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktére posiadaja:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze "zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wihasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, a jezeli nie ma okresleh w PN to

zgodnosci z Normg ISO,

3) lub deklaracje na aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. oraz te urzadzenia i materiaty, ktére spetniaja
wymogi dokumentacji.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek urzadzenia i materiaty, ktore nie spehiajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1.  Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jako$ci materiatow,

e  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.5.2. Pozostate dokumenty budowy

Oprécz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza si¢: pozwolenie na realizacje zadania
budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, zezwolenie na prowadzenie, umowy cywilno-prawne z osobami
trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robét, protokoly z narad i ustalen, korespondencije.

6.5.3.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji,
jest zataczony do dokumentacji Przedmiar Robot.

Wzorcowe jednostki obmiaru wymagane dla wlasciwego okreslania ilosci robét przedmiotowego zadania

okre$la Przedmiar.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robot
W zaleznosci od ustalefi umownych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e  odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,
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e odbiorowi konncowemu,
o  odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbiér robét zanikajacych

Polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacja bez hamowania
ogdlnego postepu robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3
dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynik6éw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa i uprzednimi

ustaleniami.

Nastepujace elementy wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja odbiorowi:
- kable utozone w rowach - przed zasypaniem,
- elementy uziemien - przed zasypaniem,
- zageszczenie gruntu.
Odbiorowi podlega catos¢ linii Iub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrebng czesé skladowa obiektu
inzynierskiego.
8.3. Odbior cz¢sciowy i ostateczny
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego roboét jest protokét odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.
e  Dzienniki Budowy (oryginaty).
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
o atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzadzen oraz Aprobaty Techniczne.

e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Przy dokonywaniu odbioru czgsciowego i ostatecznego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacja, warunkami technicznymi wykonania,
normami oraz przepisami,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami préb montazowych,
- sprawdzi¢, czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksploatacji,
- dokona¢ probnego zalgczenia,
- sporzadzi¢ protokét z odbioru, z podaniem wnioskéw i ustalen,
- sporzadzi¢ dokumenty konieczne przy przekazywaniu linii i kabli Inwestorowi.
8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w pkt. ,,Odbiér koficowy robét".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa phamosci jest podpisana z Inwestorem umowa na wykonanie robot. Kwota okreslona w umowie jest pelnym
wynagrodzeniem za dostarczenie i uloZenie wszystkich materiatow uzytych do budowy o$wietlenia oraz robocizne, prace sprzetu i wszystkie
inne czynnosci niezbgdne do nalezytego wykonania robét.
Cena wykonania robdt obejmuje :
roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopdw i zabezpieczenie,
dostarczenie materiatu,
wykonanie wykopow,
odwodnienie wykopow,
przygotowanie podioza,
utozenie kabli, wciggniecie kabli do stupow itp.,
wykonanie podsypki i1 zasypki dla kabli,
zasypanie wykopOw z zageszczeniem gruntu,
podiaczenie linii do sieci zgodnie z dokumentacja

ulozenie w rowie bednarki,

zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu,

wymagane pomiary linii kablowych i uziemienia,

doprowadzenie terenu do stanu wymaganego przez dokumentacje,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

konserwacje urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.,

pozostate czynnosci koniczne do wykonania robét i spetniania wymagan okreslonych w umowie i specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
)

2
3)

4

3 29

9
10)

11)

10.2.

1)
2)

3)

Normy
N SEP E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

N SEP E-003  Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

PN-O3/E90401  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie nie
przekraczajace 6,6kV. Kable na napiecie 0,6/kV.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-89/H92125 Stal, blachy i tasmy ocynkowane

DIN/UDE-250/204  Przewody instalacyjne o izolacji i powloce polwinitowej.

PN-IEC-598-1+A1:1994 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

PN-91/E-05009/03; BN-83/3060-12 Odgatezniki instalacyjne i plytki odgalezne na napiecie 750V do przewoddw
o przekroju do50mm .

PN-92/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Przepisy ogdlne.

BN-83/3068-29  Sprzet elektroinstalacyjny. Zlaczki na napiecie do 660V do faczenia zyt elektrycznych
o przekroju do 120mm?, ogélne wymagania i badania.

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia. Przewody jednozytowe o izolacji
polwinitowe;j.

Inne

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano montazowych tom V - Instalacje elektryczne.
Rozporzadzenie Ministréw Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 9-04-1997 w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiadaé
instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia o$wietlenia elektrycznego.

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 1.
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