Załącznik nr 13 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem inwestycji jest Etap II budowy budynku SGZOZ w Dywitach na działce 
o nr ewidencyjnym 870, obr. Dywity, gmina Dywity. 

Dokumentacja została opracowana przez biuro projektowe CONSTRUCTO Michał Kowalski, ul. Jana III Sobieskiego 4, 14-100 Ostróda.

Zakres robót objętych I etapem wykonanych robót obejmowało:
- branża budowlana – budowa bryły budynku w stanie surowym otwartym wraz z wykonaniem konstrukcji dachu i pokryciem dachowym – roboty ziemne (w tym również wykopy, nasypy, dowóz materiału zasypowego, wywóz, rozładunek, utylizacja), fundamenty, ściany fundamentowe, ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, wieńce, rdzenie i słupy żelbetowe, nadproża, konstrukcja dachowa wraz z kompletnym pokryciem dachu i obróbkami oraz orynnowaniem (rury spustowe jako rozwiązanie tymczasowe a nie docelowe mające na celu połączenia odwodnienia dachu z systemem kanalizacji deszczowej), system przeciwśniegowy, ławy kominiarskie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej w poziomie fundamentów, wykonanie warstw posadzkowych na parterze do poziomu podbudowy z chudego betonu, dostawa i montaż stolarki okiennej dachowej wraz z możliwością późniejszego montażu instalacji oddymiającej, dostawa i montaż wyłazów dachowych, dodatkowo zmieniono rodzaj komina wynikający z konieczności dostosowania do planowanej do zastosowania technologii kotłowni. Pierwotnie zaprojektowany komin nie jest obecnie produkowany, ponadto nie spełniał on warunków dla podłączenia dwóch pieców, a dostosowany był do podłączenia tylko jednego pieca.
- branża sanitarna wewnętrzna – wykonanie kanalizacji sanitarnej w budynku jako wyprowadzenie poziomów kanalizacyjnych w posadzce parteru wraz z rozprowadzeniem instalacji w poziomie parteru, przy czym piony powinny być zaślepione w poziomie posadzki parteru, wykonanie przejść przez ściany zewnętrzne i posadzki, wykonanie drenażu opaskowego. W ramach I etapu dokonano zmiany nieistotnej dla projektu kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wynika z kolizji projektowanej kanalizacji z żelbetową płytą fundamentową. Zgodnie z dokumentacją projektową, część kanalizacji podposadzkowej przebiegała pod płytą fundamentową, co w przypadku awarii na kanalizacji, spowoduje brak możliwości jej usunięcia bez ingerencji w konstrukcję żelbetową płyty na której posadowiony jest budynek. W związku z powyższym dokonano zmiany przebiegu kanalizacji podposadzkowej z wyprowadzeniem spod budynku w innej niż pierwotna lokalizacji (rysunki ze zmianami nieistotnymi zamieszczono do niniejszego postepowania). 
- branża sanitarna zewnętrzna – wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej bez montażu przepompowni w studni i podłączenia do systemu monitorującego oraz deszczowej dla budynku SG ZOZ w Dywitach, 
- branża elektroenergetyczna i telekomunikacyjna – wykonanie zasilenia obiektu w energię elektryczną, wykonanie kompletnej instalacji odgromowej, 
- zagospodarowanie terenu – wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie wykonania wszystkich warstw pod drogę dojazdową za wyjątkiem ustawienia krawężników, obrzeży i nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie docelowej niwelacji terenu, wycinkę drzew kolidujących z projektowanymi elementami wraz z karczowaniem (wycinka zgodnie z decyzją pozwolenia na wycinkę),
- sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot budowlanych wraz uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień i decyzji, ustawienie znaków tymczasowej organizacji ze wskazaniem terminu utrzymywania tymczasowej organizacji ruchu do końca 2025 roku,
- wykonanie tymczasowego ogrodzenia wzdłuż drogi ulicy Różanej oraz Spółdzielczej z paneli z blachy wraz z bramą wjazdową od strony uli Spółdzielczej, które po zakończeniu robót przez Wykonawcę będzie zabezpieczać wykonane roboty przed dostępem osób nieupoważnionych, 
  
W ramach II etapu objętego niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia, należy wykonać pozostały zakres określony w dokumentacji projektowej wraz rysunkami uzupełniającymi tj. uwzględnienie zmian nieistotnych opisanych powyżej (załączono rysunki ze zmianami nieistotnymi oraz dokumentację geodezyjną powykonawczą). Dodatkowo w ramach realizacji II etapu należy uwzględnić zmiany w zakresie utwardzenia nawierzchni z kostki polbruk, które zamieszczono do niniejszego postępowania. Ponadto w przypadku wykonywania przyłączy elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych należy uwzględnić roboty związane z uzupełnieniem rozebranych warstw podbudów przy wszystkie warstwy w postaci wzmocnienia geosyntetyków należy uwzględnić zakładki po co najmniej 2 mb z każdej strony. 
Dodatkowo w przypadku robót związanych z zagospodarowaniem terenów zielony należy oczyścić z resztek gruzu, teren zniwelować, obhumusować warstwą ziemi urodzajnej grubości co najmniej 10cm oraz obsiać mieszanką traw wraz uwzględnieniem jednokrotnego nawiezienia. 

Opis ogólny
Projektowany budynek Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej będzie stanowił uzupełnienie zapotrzebowania funkcjonowania przychodni gminnej na terenie Gminy Dywity. 
Na parterze budynek został podzielony na dwie główne strefy – przychodnia dla dziecka zdrowego oraz przychodnia główna dla chorych. W części dla dziecka zdrowego zlokalizowano gabinet szczepień, gabinet profilaktyki, gabinet lekarski, gabinet położnej, pokój karmienia oraz sanitariaty. Część budynku dostępna z głównego wejścia zawiera poradnię lekarza rodzinnego (cztery gabinety), medycynę pracy, gabinet zabiegowy, część socjalną z szatniami personelu oraz sanitariaty. Strefy połączone śluzą. 
Piętro  budynku  zawiera  fizykoterapię,  w  której  skład  wchodzi  pięć  gabinetów,  poradnię stomatologiczną, poradnię kardiologiczną, poradnię ginekologiczną, administrację przychodni z salą odpraw oraz sanitariaty.
Zaprojektowano budynek Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, układ budynku w kształcie litery „L” o  wymiarach głównych w rzucie poziomym 47,00 × 18,00 m, dwukondygnacyjny,  niepodpiwniczony,  z  dachem  w  głównej  bryle  dwuspadowym. Elewacje będą wykończone tynkiem w kolorze białym oraz deską elewacyjną. 

Główne parametry techniczne budynku 
Liczba kondygnacji  								2 
Poziom posadowienia posadzki parteru  					0,05 m n. p. t. 
Wysokość okapu projektowanego budynku  				8,31 m 
Wysokość projektowanego budynku  					10,92 m 
Długość budynku  								46,94 m  
Szerokość budynku  								18,34 m 
Powierzchnia użytkowa    							1104,71 m 2  
Powierzchnia zabudowy  							556,25 m 2  
Powierzchnia całkowita  							1 112,50 m 2  
Kubatura brutto  								5 500,00 m 3

Projektowane rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe
Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne objęte niniejszym postępowaniem zostały określone w załączonej do SWZ dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

[bookmark: _Hlk169609075]
 Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy
1. Zamawiający informuje, że nie zapewnia miejsca zaplecza oraz miejsca składowania materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia powyższych we własnym zakresie. Niezależnie od miejsca, w którym będzie zapewnione zaplecze budowy oraz miejsce składowania materiałów, Wykonawca zobligowany jest do uzyskania pisemnej zgody od właściciela nieruchomości z której będzie korzystał. Zamawiający na każdym etapie będzie mógł żądać potwierdzenia uzyskania pisemnej zgody. Zamawiający nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Pełną odpowiedzialność za zajętą nieruchomość ponosi Wykonawca. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz dojazd pojazdów dot. obsługi posesji (wywóz nieczystości), informowania firmy odbierającej odpady komunalne o przewidywanym okresie utrudnień w dostępie do poszczególnych posesji, przekazania firmie odbierającej odpady komunalne danych kontaktowych do osób władnych uzgodnić możliwość dojazdu pojazdów odbierających odpady na teren objęty utrudnieniami dojazdu, oraz ponownego poinformowania firmy odbierającej odpady, najpóźniej na tydzień przed zamknięciem danej ulicy, o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu.
3. Wykonawca w ramach zadania powinien uzgodnić wszelkie zajęcie pasów drogowych z zarządcami odpowiednio dla dróg gminnych i powiatowych lub z właścicielami indywidualnymi, w przypadku gdy droga jest prywatna. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za stan techniczny dróg. W przypadku konieczności rozebrania części nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do naprawy drogi i protokolarnego odbioru naprawy przez zarządcę drogi.
4. Po stronie Wykonawcy pozostaje zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac montażowych przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zabezpieczenie dostarczonych elementów przed uszkodzeniem, kradzieżą lub innym takim jak np. obniżenie walorów użytkowych. W przypadku jeśli na potrzeby dostarczenia na miejsce instalacji elementy transportowane będą w elementach ponadgabarytowych, po stronie Wykonawcy pozostaje załatwienie zgody na ich transport po drogach publicznych oraz ewentualnie koniecznych maszyn i urządzeń do ich załadunku i rozładunku jak dźwig, podnośnik, HDS etc. w terenie o utrudnionym dostępie dla pojazdów budowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojścia i dojazdu służb technicznych do posesji i obiektów w okresie prowadzenia robót.
6. Wykonawca w swoim zakresie i na swój koszt przewidzi pobór wody oraz pobór energii elektrycznej na cele budowlane oraz inne konieczne do zrealizowania inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić miejsca poboru mediów z zarządcami oraz uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty. W/w dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu w trakcie prowadzonych robót. Dokumenty powinny również zostać dołączone do operatu powykonawczego jako potwierdzenie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego. Zamawiający wyjaśnia, że budynek posiada wykonane przyłącze tymczasowe, z którego będzie można korzystać po protokolarnym przekazaniu i spisaniu liczników, przy czym koszty wynikające ze  zużycia energii i bieżącego utrzymania przyłącza zostaną przeniesione na Wykonawcę na czas prowadzonych przez niego robót. Analogicznie Wykonawcą będzie mógł korzystać z poboru wody. 
7. Wykonawca każdorazowo zabezpieczy i oznaczy teren robót zgodnie ze „Szczegółowymi Warunkami Technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych” zawartymi w załącznikach nr 1 – 4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 438) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450) zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu sporządzonym przez Wykonawcę. Koszty związane z opracowaniem tymczasowej organizacji ruchu, uzyskaniem wszelkich zgód, decyzji, opinii itp., ustawieniem oznakowania tymczasowego oraz późniejszego demontażu po zakończonych robotach ponosi Wykonawca.  
8. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie terenu robót, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.
9. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ruchu drogowego określonych znakami pionowymi i poziomymi. Pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenie, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na i w obrębie budowy, jak również do usuwania z jezdni zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów budowy.
10. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Jednocześnie prace należy wykonywać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. Niedozwolone jest przechowywanie oraz bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew.
11. W przypadku konieczności dokonania wycinki drzew wraz z karczowaniem dla drzewostanu oraz krzewostanu kolidującego z realizowanym zadaniem Wykonawca ujmie w swoich kosztach koszt wykonania wycinki drzew, karczowania, załadunku, wyładunku i utylizacji wyciętego drzewostanu i krzewostanu. 
12. Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania Wykonawca może korzystać z ogrodzenia tymczasowego na czas prowadzonych robót budowlanych, przy czym koszt bieżącego utrzymania ogrodzenia tymczasowego, a także jego demontaż po zakończeniu robót leży po stronie Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że rozebrany materiał należy do Zamawiającego i po ostrożnym demontażu (materiał do ponownego wykorzystania) należy przewieźć i rozładować we wskazane miejsce przez Zamawiającego – odległość przewozu do 25km. 
13. Wszystkie materiały z rozbiórki (jeśli taka sytuacja zaistnieje) należy zutylizować po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający informuje, że każdy materiał rozbierany Wykonawca ma obowiązek zgłosić do Zamawiającego w celu stwierdzenia, czy nadaje się do ponownego wykorzystania przez Zamawiającego. W przypadku gdy Zamawiający wskaże materiał nadający się do ponownego zastosowania, wówczas Zamawiający wskaże dla Wykonawcy miejsce składowania tych przedmiotów, przy czym koszt załadunku, przewiezienia i wyładunku stanowi koszt Wykonawcy. Pozostałe materiały z rozbiórki będą stanowiły odpad i należy je zutylizować. Koszt utylizacji leży po stronie Wykonawcy. 
14. Wszystkie wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia winny posiadać parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego.
15. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż określone w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej, jednak o parametrach nie gorszych niż materiały i urządzenia wyspecyfikowane w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej.
W przypadku, gdy w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej, w tym w STWIOR opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to określają one minimalny standard jakości wymagany przez Zamawiającego. W odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zaoferowanie a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.
Wykonawca w przypadku powołania się na rozwiązania równoważne do rozwiązań opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Materiały równoważne, to materiały o parametrach porównywalnych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Minimalnymi parametrami produktów, które są istotne i będą miały znaczenie dla oceny czy równoważność jest spełniona to: 
- dla materiałów – schemat budowy, przeznaczenie, wytrzymałość, spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane minimalne współczynniki do osiągnięcia, 
- dla urządzeń – spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane przez zamawiającego parametry określone w dokumentacji, STWIOR są parametrami minimalnymi, wykonawca zobligowany jest do zaoferowania urządzeń o parametrach określonych przez zamawiającego lub wyższych.
Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wymagania określone w przedmiocie zamówienia, który został opisany z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.
16. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż podane w dokumentacji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, zaś w odniesieniu do oferowanych urządzeń - świadectw jakości i wymaganych atestów. W przypadku urządzeń i materiałów wbudowanych przez Wykonawcę, dla których producent udzielił dłuższego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym przez producenta.
17. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych urządzeń nadziemnych i podziemnych oraz uzbrojenia terenu należy prowadzić w uzgodnieniu z użytkownikami oraz administratorami poszczególnych sieci. Jednocześnie Zamawiający informuję, że na Wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia przed rozpoczęciem robót, czy nie zostało wykonane nowe uzbrojenie na terenie, na którym będą prowadzone te roboty.
18. W przypadku, gdy w trakcie prowadzonych robót, zajdzie potrzeba usunięcia istniejącej roślinności tj. drzew, krzewów ozdobnych oraz pozostałych roślin ozdobnych na nieruchomościach, Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć istniejące zagospodarowanie w porozumieniu z właścicielami poszczególnych nieruchomości.
19. Ze względu na konieczność wykonania podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej, Wykonawca musi przewidzieć roboty związane z rozebraniem istniejącej nawierzchni oraz późniejszym jej odtworzeniem. W związku z powyższym Wykonawca wykonując roboty na tym odcinku zobowiązany jest uwzględnić wszelkie warunki gwarancyjne dla odtwarzanej nawierzchni na okres wskazany przez Wykonawcę w ofercie. Koszty związane z robotami, projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz odtworzenia po wykonanych robotach objętych niniejszym postępowaniem poniesie Wykonawca. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest po zakończonych robotach na ww. odcinku zgłosić ich zakończenie i zgłosić do odbioru dla zarządcy drogi. 
20. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy. 
21. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia na jej podstawie operatu kolaudacyjnego oraz przedłożenia przedmiotowego opracowania Zamawiającemu wraz z wykazem długości wybudowanych sieci.
22. Zamawiający wymaga przygotowania operatu kolaudacyjnego powykonawczego składającego się z:
•	Tom I – komplet dokumentów zawierający wszystkie niezbędne pomiary, badania, oświadczenia kierownika budowy, dokumentację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami nieistotnymi (w przypadku ich wystąpienia), protokołów odbiorów robót branżowych, dziennik budowy oraz inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane niezbędne przy uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenia zakończenia robót),
•	Tom II – pozostałe dokumenty powykonawcze tj. m.in.: zatwierdzone wnioski materiałowe, aprobaty, atesty, deklaracje, badania (kamerowanie sieci, badanie szczelności, próby ciśnieniowe, rozruchy, pomiary instalacji elektroenergetycznej), protokoły odbioru zajętych pasów drogowych, oświadczenia właścicieli zajętych nieruchomości, że teren został przywrócony do stanu pierwotnego oraz uporządkowany, i inne.

Wytyczne w zakresie sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca określi cenę zamówienia w formularzu ofertowym załączonym do SWZ. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót oraz podatek VAT, jak również inne elementy  niezbędne do prawidłowego  wykonania zamówienia, w tym również: 
a) koszty poniesione ze względu na konieczność wykonywania niektórych robót w godzinach popołudniowych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, szczególnie dotyczących robót związanych z realizacją zadania objętego niniejszym postępowaniem przetargowym, 
b) koszty jednorazowe jakie poniesie wykonawca przy realizacji robót, np. przepięcia, uruchomienia, konfiguracje, przełączenia, praca dźwigu – jeśli wystąpią,
c) koszty związane z wycinką drzew i krzewów oraz koszty związane z karczowaniem, załadunkiem, transportem i utylizacją wyciętego drzewostanu i krzewostanu,
d) koszty związane z zabezpieczeniem sieci, do której wykonawca będzie się podłączał. Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo za każdym razem, poinformować Zamawiającego oraz bezpośrednio użytkowników o dacie odłączenia oraz czasie w jakim nastąpi brak przesyłu – jeśli wystąpią, 
e) koszty wszelkich robót przygotowawczych, w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, robót odtworzeniowych, porządkowych,
f) koszty związane z czasowymi zajęciem pasa drogi, chodników, placów itp., bądź koszty związane z odtworzeniem sieci poszczególnych gestorów,
g) koszty związane z transportem, rozładunkiem i załadunkiem związanych z realizacją zadania objętego niniejszym postępowaniem,
h) koszty zapewnienia miejsca wywozu i składowania gruzu oraz innych odpadów. Z uwagi na brak możliwości wydzielenia miejsca na składowanie, wywóz gruzu należy wywozić sukcesywnie; 
i) koszty transportu na wskazane składowisko na odległość do 20 km dla materiałów rozbiórkowych lub innych wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia nadających się do ponownego wykorzystania, które będą stanowić własność Zamawiającego,
j) koszty wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych,
k) koszty sporządzenia planu BIOZ,
l) zabezpieczenia placu budowy,
m) pełnego ubezpieczenia budowy,
n) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robót lub urządzeń naniesionych w dokumentacji technicznej,
o) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,  
p) obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót,  
q) naniesienia na własny koszt zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych z inicjatywy własnej, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
r) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w obowiązujących przepisach, a także w przypadku wątpliwości Zamawiającego, na każde jego żądanie,
s) koszty ekspertyz, badań laboratoryjnych, badań kontrolnych i innych niezbędnych w celu potwierdzenia prawidłowego wykonania robót,
t) przeprowadzenia rozruchu zainstalowanych urządzeń, przeszkolenia pracowników obsługi, przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzenia inspekcji prawidłowości ich montażu w obecności producenta, jeżeli wymaga tego gwarancja oraz dokonania na własny koszt odbiorów UDT,
u) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – jeśli wystąpią, 
v) koszty związane z wprowadzeniem robót w systemie wielozmianowym; powyższe utrudnienie należy uwzględnić w cenie ofertowej – jeśli dotyczy,
w) pozostałe wskazane w dokumentacji projektowej, STWIOR oraz SWZ. 



