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1. Informacje ogólne 

1.1. Podstawa opracowania 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 

   - przedmiaru robót, 

   - wizji w terenie. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 

robót opisanych w przedmiocie zamówienia. 

 

2. Zakres robót objętych specyfikacją 

- Wykonanie robót przygotowawczych, 

- Zakup i dostawa ogrodzenia panelowego z furtkami i bramą wjazdową, 

- Zakup i dostawa kostki betonowej z obrzeżami, 

- Zakup i dostawa kontenera sanitarnego, 

- Zakup i dostawa kontenera magazynowego, 

- Zakup i dostawa zbiornika na nieczystości ciekłe, 

- Zakup i dostawa elementów przyłączeniowych do sieci energetycznej oraz wodociągowej, 

-Zakup, dostawa i montaż elementów placu zabaw, 

- Zakup i dostawa dodatkowego wyposażenia. 

 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

3.1. Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, 

dokumentacją przetargową, Polskimi Normami, niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz obowiązu-

jącymi wymogami i sztuką budowlaną. Planowane roboty należy zorganizować i prowadzić z 

ograniczeniami wynikającymi z funkcji użytkowej budynku. Należy uwzględnić czasowe zabez-

pieczenie odkrytych połaci dachowych podczas wykonywania remontu. 

3.2. Przekazania terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem określonym w umowie, 

wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia nieczystości. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie w czasie trwania robót. Przekazanie placu budowy 
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zostanie wykonane w terminie i na zasadach określonych w umowie o wykonanie robót budowla-

nych między Zamawiającym a Wykonawcą. 

3.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Przeprowadzenie robót wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych 

i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie stref 

,wykonanie zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy niebezpiecznej wraz z  oznakowaniem 

ostrzegawczym i informacyjnym na zewnątrz. 

3.4. Ochrona środowiska 

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania w trakcie prowadzenia robót 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a w tym w szczególności:  

- w trakcie prowadzonych rozbiórek.  

3.5. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

W czasie realizacji robót za przestrzeganie przez zatrudnione osoby przepisów BHP odpowiada 

Wykonawca. Zapewni on i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające i socjalne w 

należytym stanie. Wszystkie koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie wynikającej z umowy. 

3.6. Zgodność robót ze specyfikacją techniczną 

Specyfikacja techniczna wraz z innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Zama-

wiającego są integralną częścią zamówienia. Wymagania zawarte choćby w jednym z nich są 

obowiązujące, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów w dokumentacji zamówienia, a o ich wykryciu poinformować Zamawiającego, który doko-

na odpowiednich zmian. W przypadku, gdy wykonane roboty nie będą zgodne ze specyfikacją 

techniczną i będą miały wpływ na jakość wykonania przedmiotu umowy to elementy te zostaną 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

3.7. Materiały 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną mu-

szą spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Dokumenty potwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z wymaga-

niami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Wymagana jakość materiałów powinna 

być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie jakości (deklaracja zgodności lub certyfi-

kat zgodności) lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. Dokumentację tę 

Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu 
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zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając każdy dokument oświadczeniem, że wymie-

niony materiał został zabudowany w ramach przedmiotowej inwestycji. Materiały powinny 

spełniać wymagania techniczne i estetyczne. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inwestora. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem. 

 

4. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla prac dotyczących zakupu, dostawy i montażu urządzeń – kpl, 

- dla prac dotyczących wznoszenia ogrodzenia – m 

- dla prac dotyczących układania kostki betonowej – m
2 

- dla prac przyłączeniowych - m 

 

5. Szczegółowy zakres prac 

5.1. Roboty przygotowawcze 

5.1.1. - ogrodzenie placu budowy  

– wykonać taśmą, ustawić tablice ostrzegawcze informujące o zagrożeniu dla zdrowia i życia. 

Koszty zabezpieczenia nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w cenę wynikającą z umowy.  

5.1.2. Ppoż. 

- Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania przepisów ppoż. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, a w 

szczególności zobowiązany jest:  

- zorganizować punkt zabezpieczenia p/poż. – powinien być wyposażony w sprawne gaśnice o 

masie 2 kg środka gaśniczego w ilości 2 sztuk,  

- odpowiednio składować i zabezpieczyć na budowie materiały łatwopalne.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym ja-

ko rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy.  

5.1.3. Ochrona istniejącego zagospodarowania 

– istniejące zagospodarowanie terenu w granicach placu budowy, podlega ochronie od zanie-

czyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem 

robót ponosi Wykonawca. W trakcie przekazywania placu budowy, strony w protokole przekazania 



7 

„Wieś naszą odnowimy, świetne miejsce integracji zapewnimy” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

w miejscowości Walkowice 

 

 

 

 

powinny dokładnie opisać stan istniejący w celu uniknięcia nieporozumień podczas końcowego 

odbioru robót i ponownego przejęcia terenu przez zamawiającego. 

 

5.2. Zakup i dostawa ogrodzenia panelowego z furtkami i bramą wjazdową 

5.2.1. Szczegółowy zakres prac 

- Wykopy ręczne, 

- Wykonanie płotu panelowego, 

- Wykonanie furtki, 

- Wykonanie bramy. 

5.2.2. Materiały 

Słupki ogrodzeniowe z profili zimnogiętych prostokątnych RP 60x40x3 mm ze stali St3S. Wy-

sokość całkowita słupów ogrodzenia panelowego powinna wynosić co najmniej 2,40 m. z tego co 

najmniej 70 cm należy zabetonować w stopie fundamentowej. W przypadku większej wysokości 

powyżej terenu wymiar całkowity słupka należy odpowiednio zwiększyć. Co 10-ty słupek oraz na 

zmianach trasy ogrodzenia należy stosować słupki ze wzmocnieniem (z podpórką) Panele ogro-

dzeniowe należy spawać z drutu: pręty pionowe o średnicy Ø 5 mm w rozstawie co 50 mm, pręty 

poziome o średnicy Ø 5 mm, po dwa pręty w rozstawie co 200 mm. Panele należy wzmocnić przez 

co najmniej 3 przetłoczenia (wygięcia) na wysokości panelu. Słupki, panele ogrodzeniowe oraz 

elementy mocujące powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Gwa-

rantowana grubość powłoki cynkowej to min 100 um. Wymagane jest również zabezpieczenie 

antykorozyjne pozostałych elementów ogrodzenia tj. nakrętki systemowe ze stali nierdzewnej, 

śruby montażowe ocynkowane elektrolitycznie zgodnie z normą PN-ISO 82406 i DIN 603. Wyko-

nanie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki układanej podwójnie. 

Podmurówkę wykonać z gotowych elementów z betonu klasy min. C12/15 zbrojoną min 2 prę-

tami Ø 6 mm 

5.2.3. Technologia wykonania robót 

Panele ogrodzeniowe należy montować na słupkach ogrodzenia panelowego które należy roz-

mieszczać co 250 cm, w taki sposób aby zewnętrzna 

płaszczyzna ogrodzenia była prowadzona po granicy działki lub wytyczonej linii ogrodzenia 

przez osadzenie w gruncie w betonowej stopie o wymiarach 30 x 30 x 85 cm (l x sz x h). 

Panele ogrodzeniowe należy spawać z drutu: 

pręty pionowe o średnicy Ø 5 mm w rozstawie co 50 mm, 

pręty poziome o średnicy Ø 5 mm, po dwa pręty w rozstawie co 200 mm. Panele ogrodzeniowe 

należy montować do słupków z wykorzystaniem systemowych i indywidualnie wykonanych 

obejm, jak to pokazano na poniższym rysunku. 
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1. Zabezpieczenie słupka, 

2. Słupek przęsłowy z kształtownika prostokątnego, 

3. Obejma montażowa, 

4. Śruba montażowa, 

5. Nakrętka samozrywalna. 

 

5.3. Zakup i dostawa kostki betonowej z obrzeżami. 

5.3.1. Szczegółowy zakres prac 

- korytowanie, 

- ułożenie obrzeży, 

- wbudowanie podsypki cementowo-piaskowej 

- ułożenie brukowej kostki betonowej. 

5.3.2. Materiały 

Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki jednowarstwowej o grubości 6 cm ,, gat. I. 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym, określa norma PN-EN 1338 

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich (w kolorze zbliżonym do koloru dachówki).  

Do wykonania podsypki zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natu-

ralnego spełniającego wymagania PN-B-06712, cementu powszechnego użytku klasy 32,5N 

spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 

1008:2004 lub wody wodociągowej, dla której nie określa się wymagań. 
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5.3.3. Technologia wykonania robót 

Przygotowanie obramowania nawierzchni 

Obramowanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych stanowią krawężniki betonowe o 

wymiarach 6x20x100 cm wykonane z betonu klasy min C12/15.  

Wbudowanie podsypki cementowo-piaskowej 

Zastosować podsypkę cementowo-piaskową. Podsypkę należy równomiernie rozścielić bez za-

gęszczania przy wilgotności optymalnej ± 2%. Grubość warstwy podsypki powinna wynosić min. 

10 cm a odchyłki w grubości warstwy podsypki nie powinny wynosić więcej niż ± 1cm.  

Układanie betonowych kostek brukowych 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powin-

ny być zgodne z wymaganiami Inwestora. Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek 

związanych spoiwem zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. 

Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 

0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć ma-

teriałami o złym przewodnictwie ciepła (np. materiałami ze słomy, papą itp.). Układanie kostki 

można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniej-

szych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających 

kompozycji kolorystycznej układanych deseni. W celu zniwelowania ewentualnych różnic odcieni 

należy stosować zasadę jednoczesnego układania kostek z 3-4 palet. Układanie mechaniczne zaleca 

się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić 

z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostkę układa się 

około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie zagęszczania podsypka za-

gęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 

studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych 

urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia prze-

strzeni przy krawędziach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 

wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i od-

powiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 

uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarka-

mi, szlifierkami z tarczą itp.). Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi 

powinna wynosić od 2 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek bru-

kowych zaleca się, aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi 

45º, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kie-

runku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić 

drobnoziarnistym materiałem. Wypełnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiału i wmie-

ceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu wodą, wmieceniu „papki” szczotkami 

względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi lub stosować zalecenia producenta materiału. W 
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przypadku układania betonowej kostki brukowej jako cieków przy krawężnikowych lub przy obu-

dowach studzienek, spoinowanie kostek należy wykonać przy użyciu zaprawy cementowo-

piaskowej w stosunku wagowym 1:4. 

 

5.4. Zakup i dostawa kontenera sanitarnego 

5.4.1. Szczegółowy zakres prac 

- Przygotowanie terenu pod posadowienie kontenera sanitarnego, 

- Dostawa i montaż kontenera sanitarnego, 

- Podłączenie kontenera sanitarnego do mediów. 

5.4.2. Materiały 

Kontener sanitarny o wymiarach 3,4x2,2 metra. Ściany wykonane z płyty warstwowej o grubo-

ści 10 cm z wypełnieniem pianką poliuretanową. Kontener malowany na kolor RAL9007 z 

obróbkami w kolorze RAL7016. . Dach wykonać z warstwowej płyty poliuretanowej gr 10 cm. 

Podłogę wykonać z warstwowej płyty poliuretanowej gr 10 cm wzmacnianej płytą osb i wykoń-

czonej wykładziną PCV. Obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej gr 0,5 mm. 

Orynnowanie wykonać z PCV w kolorze zbliżonym do koloru kontenera. Drzwi stalowe ocieplane. 

Kontener wyposażyć w lampę LED, włącznik, gniazdko oraz rozdzielnicę elektryczną z odpowied-

nimi bezpiecznikami, 3x umywalkę z podgrzewaczem wody, 3x kompakt WC, 1x pisuar oraz 

kratki wentylacyjne. 

Przykładowe zdjęcia kontenera sanitarnego: 
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5.4.3. Technologia wykonania robót 

Montaż na przygotowanym wcześniej podłożu wykonać zgodnie z wytycznymi producenta w 

celu zachowania gwarancji. Kontener zakotwić do podłoża zgodnie z wytycznymi producenta.  

5.5. Zakup i dostawa kontenera magazynowego 

5.5.1. Szczegółowy zakres prac 

- Przygotowanie terenu pod posadowienie kontenera magazynowego, 

- Dostawa i montaż kontenera magazynowego, 

- Podłączenie kontenera magazynowego do mediów. 
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5.5.2. Materiały 

Kontener magazynowy o wymiarach 3x5 metra. Dach dwuspadowy symetryczny prostopadle 

do wejścia. Wysokość w kalenicy ok. 2,55 metra, wysokość boków ok 2,14 metra. Kontener wypo-

sażyć w bramę dwuskrzydłową z zamkiem na duży klucz oraz ucha na kłódki nowego typu na 

górze i na dole oraz rygle i uchwyt. Konstrukcja wykonana z kątowników, ceowników i profili 

zamkniętych, pomalowana lakierem podkładowym. Ściany wykonane z blachy.  

Przykładowe zdjęcia kontenera magazynowego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3. Technologia wykonania robót 

Montaż na przygotowanym wcześniej podłożu wykonać zgodnie z wytycznymi producenta w 

celu zachowania gwarancji. Kontener zakotwić do podłoża zgodnie z wytycznymi producenta.  
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5.6. Zakup i dostawa zbiornika na nieczystości ciekłe 

5.6.1. Szczegółowy zakres prac 

- wykonanie wykopu pod zbiornik, 

- dostawa i montaż zbiornika na nieczystości ciekłe, 

- wykonanie podłączeń. 

5.6.2. Materiały 

Zbiornik na nieczystości ciekłe o wymiarach ok. 1,8x1,5x2,4 m o pojemności ok. 4 m
3
. Zbiornik 

wykonać z polietylenu wyposażony w króćce i uszczelki ułatwiające montaż rur oraz właz rewi-

zyjny z pokrywą.  Pokrywę zbiornika wyposażyć w kominek rewizyjny z pokrywą 

uniemożliwiającą dostanie się do środka osobom trzecim. Szambo polietylenowe ma posiadać 

komplet dokumentów jakie są wymagane przy posiadaniu szamba polietylenowego oraz do odbio-

ru robót: pozytywna opinia Krajowej Oceny Technicznej, protokół szczelności zbiornika, projekt 

techniczny konstrukcyjno-wytrzymałościowy. 

5.6.3. Technologia wykonania robót 

Szambo posadowić w wykonanym wcześniej wykopie, na podłożu zagęszczonym mechanicznie 

uniemożliwiającym nierównomierne osiadanie zbiornika. Rzędne zbiornika dopasować wlotu rury 

kanalizacji sanitarnej odprowadzonej z kontenera sanitarnego. Minimalny spadek rur kanalizacyj-

nych wynosi 2%. 

5.7. Zakup, dostawa i montaż elementów placu zabaw 

5.7.1. Szczegółowy zakres prac 

- Dostawa i montaż huśtawki ważka podwójna, 

- Dostawa i montaż huśtawki podwójnej, 

- Dostawa i montaż zestawu zabawowego. 

5.7.2. Materiały 

Huśtawka   ważka podwójna to huśtawka wagowa o konstrukcji z drewna w połączeniu z so-

lidną stalową podstawą. Belka balansująca wyposażona w 4 poręczne uchwyty ze stali nierdzewnej 

z bezpiecznymi zakończeniami kulowymi. Odbojniki w formie wkopanych w grunt opon tłumiące 

odbicie od podłoża.  długość  ok 3,2 szerokość ok 0,6 m 

Zdjęcie poglądowe: 
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Klasyczna huśtawka podwójna, wsparta na czterech słupach drewnianych mocowanych skośnie 

w gruncie. Huśtawka z dwoma siedziskami płaskimi, jednym siedziskiem płaskim i jednym koszy-

kowym. 

 

Parametry techniczne:  

Wymiary ok 211x335 cm wysokość ok 239 cm. Konstrukcja: drewno klejone, siedziska pełne, 

koszyk pełny 

Zdjęcie poglądowe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementy nośne zestawu wykonane z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo oraz 

dodatkowo impregnowanego powierzchniowo impregnatem koloryzującym. 

Kotwy stalowe na których osadzone są belki nośne pokryte są ocynkiem ogniowym, co czyni je 

odpornymi na rdzę przy kontakcie z wodą i podłożem 

Wszelkiego rodzaju elementy łączące, takie jak śruby, nakrętki, podkładki, wykonane  ze stali 

ocynkowanej. 

Dodatkowo wszystkie elementy metalowe pokryte  farbą proszkową. 

Kolorowe elementy, takie jak sztachetki, panele, wykończenia wykonane z tworzywa HDPE 

barwionego w całej masie co czyni je odpornym na promienie UV oraz warunki atmosferyczne 

takie jak opady deszczu, czy śniegu 

Wszystkie wystające elementy, takich jak śruby, nakrętki oraz szczyty belek należy zabezpie-

czyć plastikowymi zaślepkami. 

Zjeżdżalnie wykonać z laminatu z włókna szklanego utwardzonego żywicą.  

Zawartość kompletu: 

 wieża 

 dach czterospadowy 

 schody z barierkami 

 zjeżdżalnia 

 wejście wspinaczkowe 

 most linowy 

 bariera kółko- krzyżyk 
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 bariera szczeblowa 

Zdjęcie poglądowe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.3. Technologia wykonania robót 

Wszystkie elementy placu zabaw montować zgodnie z wytycznymi producenta na prefabryko-

wanych postumentach betonowych lub na fundamentach wykonywanych na miejscu z betonu klasy 

min. C12/15. 

5.8. Zakup i dostawa dodatkowego wyposażenia 

5.8.1. Szczegółowy zakres prac 

- Dostawa tablicy ogłoszeniowej zewnętrznej, 

- Dostawa stołu z dwoma ławkami składanymi, 

- Dostawa paleniska ogniskowego z rusztem. 

5.8.2. Materiały 

Tablica ogłoszeniowa zewnętrzna, wolnostojąca, wykonana z profili aluminiowych anodowa-

nych lub malowanych proszkowo na RAL. Nogi gabloty wykonane z jednolitego profilu, znacząco 

wzmacniającego konstrukcję gabloty. Przygotowana do zabetonowania w podłożu. Szyba w gablo-

cie z bezpiecznego szkła akrylowego. Drzwi otwierane na bok zabezpieczone uszczelką 

zapobiegającą przedostawaniu się wody, zamykane na dwa zamki. 

Szczegółowy opis: 

- grubość gabloty  ok 10 cm, 

- przestrzeń użytkowa ok 7 cm, 

- nogi do zabetonowania ok 50cm, 

- podłoże magnetyczne, 
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- gablota zapakowana w skrzynie z drewna, 

- kolor srebrny anodowany. 

 

Stół z dwoma ławkami wykonany z drewna lakierowanego, Konstrukcja stołu i ławek stalowa 

malowana proszkowo. Wymiary stołu rozłożonego ok. 170 x 46 x 77 cm. wymiary rozłożonej ław-

ki ok. 170 x 23 x 47 cm. Blat stołu i siedzisko ławki grubości min.  23 mm.  

Zdjęcie poglądowe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palenisko ogniskowe z rusztem: 

 trójnóg o wysokości ok 180 cm  

 ruszt o średnicy ok 80 cm  

 palenisko stalowe ok 100 cm 

Trójnóg składany, wykonany z stali malowanej proszkowo, z kołowrotkiem umożliwiającym 

regulację wysokości rusztu. Ruszt wykonany z stali kwasoodpornej. Palenisko na trzech nogach, z 

uchwytami umożliwiającymi przenoszenie.  

Zdjęcie poglądowe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.3. Technologia wykonania robót 

Wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego montować zgodnie z wytycznymi producentów.  
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6. Zakres prac towarzyszących 

6.1. Zabezpieczenie prac – obowiązki Wykonawcy 

Wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Roboty da-

chowe należy wykonywać przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, przy zachowaniu 

przepisów bhp przy wykonywaniu robót rozbiórkowych , robót na wysokości i innych wg obowią-

zującego Rozporządzenia w sprawie przestrzegania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia 

wszystkich elementów narażonych na uszkodzenia w trakcie wykonywania robót oraz wykonania 

niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie trwania robót. 

 

7. Odbiory robót 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie jakości wyko-

nywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu; odbiór 

ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót, w terminie nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomie-

nia; 

Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót; odbioru czę-

ściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umowy wg zasad jak 

przy odbiorze ostatecznym robót; 

Odbiór końcowy – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy; 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - polega na ocenie wykonanych robót związa-

nych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

 

Z czynności odbiorowych powinny zostać sporządzone protokoły ! 

 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z obowiązującymi nor-

mami oraz sprawdzeniu jakości ich wykonania. 

7.2. Dokumenty odbiorowe 

  Podstawę odbioru stanowią następujące dokumenty: 

- specyfikacja techniczna, umowa i przedmiar robót, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
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- protokoły odbiorów częściowych robót. 

 

         Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługu-

ją uprawnienia ustalone w dokumentach umowy. 

 

7.3. Odbiór robót 

Warunki odbioru robót zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

8. Podstawa płatności 

Podstawę, system i termin płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

 

9. Dokumenty odniesienia 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania: 

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 

- innych aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, Aprobat Technicz-

nych, instrukcji producentów materiałów oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

10. Maszyny oraz sprzęt techniczny 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjali-

stycznych narzędzi wg wskazań producenta. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty 

do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy 

oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

11. Transport 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i speł-

niać wymagania w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, transport, 

rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan tech-

niczny oraz wymagania stawiane przez producentów.  

Wszystkie materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed za-

wilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
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1 Zagospodarowanie przestrzeni przy boisku do imprez okolicznościowych
 

 

1 1 KNR  201-01-21-01-00 
Roboty pomiarowe
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- HA 0,150 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 33,42500 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,07000 ......... ...........
Słupki iglaste niekorowane ø 12-14 cm m³ 0,04000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 1,53000 ......... ...........

S ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 2 KNR  201-03-03-02-00 
Wykopy fundamentowe ręczne w gruncie kat 3 na odkład
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- m³ 62,325 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 2,83635 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 3 KNR  202-18-04-11-00 
Wykonanie płotu panelowego
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- metr 179,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 2,72060 ......... ...........

R ..............
Przęsło panelowe szt 0,40000 ......... ...........
Mocowanie słupka szt 0,43000 ......... ...........
Obejmy szt 1,20000 ......... ...........
Podmurówka prefabrykowana szt 0,40000 ......... ...........
Słupek szt 0,43000 ......... ...........
Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m³ 0,03800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00620 ......... ...........

S ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 4 KNR  202-18-08-06-00 
Wykonanie furtki
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 13,31270 ......... ...........

R ..............
Furtka szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zaprawy cementowe m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 5 KNR  202-18-08-06-00 
Wykonanie bramy
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 15,22270 ......... ...........

R ..............
Brama szt 1,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 6 KNR  201-01-25-04-00 
Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z wywozem taczkami
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- m² 196,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 1,32602 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 7 KNR  231-01-01-05-00 
Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kategorii 
1/2
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- m² 101,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 1,26300 ......... ...........

R ..............
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00940 ......... ...........

S ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 8 KNR  231-01-09-03-00 
Podbudowa betonowa gr. 10cm
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- m² 101,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 1,39750 ......... ...........

R ..............
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 0,10180 ......... ...........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00050 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,04020 ......... ...........

S ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 9 KNR  231-04-01-02-00 
Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- metr 25,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 0,54890 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 10 KNR  231-04-07-05-00 
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- metr 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 0,57710 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00550 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00160 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x30x8 szare metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00140 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 11 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod obrzeże betonowa z oporem
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- m³ 1,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 15,02000 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,27000 ......... ...........
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 12 KNR  231-05-11-02-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- m² 75,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 1,93420 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07880 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Kostka brukowa beton grub 6 cm szara m² 1,02500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 13 KNR  218-09-13-01-00 
Studnia rewizyjna wodomierzowa
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 24,25700 ......... ...........

R ..............
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 222,00000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R kg 7,72000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 14,10000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,22000 ......... ...........
Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m³ 0,41000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,31000 ......... ...........
Kręgi betonowe ø 800 L=500 szt 5,25000 ......... ...........
Stopnie żel do studzienek i kanałów szt 8,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 14 KNR  218-01-08-01-00 
Sieć wodociągowa z rur PCW ciśnieniowych ø 32
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- metr 83,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 0,83371 ......... ...........

R ..............
Króciec kielich ZKŻ do rur PCW ø 32 szt 0,01000 ......... ...........
Króciec bosy ZPŻ do rur PCW ø 32 szt 0,01000 ......... ...........
Prostka kanal PVC/PP ø 32 szt 0,00000 ......... ...........
Łuki ciśn kielich PVC-U ø 32 szt 0,01300 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 32 szt 0,18000 ......... ...........
Folia aluminiowa-szczeliwo kg 0,00440 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,00120 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,00140 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00150 ......... ...........

S ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 15 KNNR N004-02-03-04-00 
Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke w wykopie wewnatrz budynków ø 
160
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- metr 2,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 0,82200 ......... ...........

R ..............
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 160 metr 0,93000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 160 szt 0,45000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 16 KNNR N005-07-05-01-00 
Ułożenie rur osłonowych z PCV
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- metr 28,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 0,52800 ......... ...........

R ..............
Rura przepustowa PVC ø 50 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00700 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 17 KNNR N005-07-13-01-10 
Układanie kabla YAKY w rurach, kanałach zamkniętych
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- metr 28,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 0,19470 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,03610 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,08000 ......... ...........
Kabel YAKY - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00430 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00430 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00430 ......... ...........

S ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 18 KNR  201-03-20-01-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- m³ 62,950 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 1,83360 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 19 Kalk. własna
Zakup i montaż kontenera magazynowego
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 10,00000 ......... ...........

R ..............
Kontener magazynowy szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 20 Kalk. własna
Zakup i montaż kontenera sanitarnego
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 20,00000 ......... ...........

R ..............
Kontener sanitarny szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 21 Kalk. własna
Zakup i montaż zbiornika na szambo
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 15,00000 ......... ...........

R ..............
Zbiornik na szambo szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 22 Kalk. własna
Zakup i montaż paleniska ogniskowego z rusztem
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 5,00000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Palenisko ogniskowe z rusztem szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 23 Kalk. własna
Zakup i montaż tablicy historycznej
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 5,00000 ......... ...........

R ..............
Tablica historyczna szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 24 Kalk. własna
Dostawa i montaż 3 elementów placu zabaw
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Element 1 szt 1,00000 ......... ...........
Element 2 szt 1,00000 ......... ...........
Element 3 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 25 Kalk. własna
Zakup stołu z 2 ławkami składanymi
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- kmpl 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Stół z 2 ławkami składanymi szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 26 Kalk. własna
Nasadzenie drzew
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców -- szt 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany 
-- wkład własny mieszkańców --

r-godz 0,80000 ......... ...........

R ..............
Drzewo szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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 PRZEDMIAR  ROBÓT

 Nazwa robót:  Wieś naszą odnowimy, świetne miejsce integacji zapewnimy - 
 zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Walkowice

 Lokalizacja:  działka nr ewid. 822/2
 Walkowice, gm. Czarnków

 Inwestor:  ..........
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1 Zagospodarowanie przestrzeni przy boisku do imprez okolicznościowych

1 1 KNR  201-01-21-01-00 Roboty pomiarowe
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  HA 0,150

 

1 2 KNR  201-03-03-02-00 Wykopy fundamentowe ręczne w gruncie kat 3 na odkład
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  m³ 62,325

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Płot 190*0,3*0,1 5,700
2 Przyłącze wodociągowe 83*1*0,5 41,500
3 Przyłącze energetyczne 28*0,5*0,5 7,000
4 Kanalizacja sanitarna 2,5*0,5*0,5 0,625
5 Szambo 1,5*2,5*2 7,500

 

1 3 KNR  202-18-04-11-00 Wykonanie płotu panelowego
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  metr 179,000

 

1 4 KNR  202-18-08-06-00 Wykonanie furtki
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  kmpl 3,000

 

1 5 KNR  202-18-08-06-00 Wykonanie bramy
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  kmpl 2,000

 

1 6 KNR  201-01-25-04-00 Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z wywozem taczkami
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  m² 196,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Plac z kostki 75 75,000
2 Kontener socjalny 10 10,000
3 Kontener magazynowy 16 16,000
4 Płot 190*0,5 95,000

 

1 7 KNR  231-01-01-05-00 Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kategorii 1/2
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  m² 101,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Plac z kostki 75 75,000
2 Kontener socjalny 10 10,000
3 Kontener magazynowy 16 16,000

 

1 8 KNR  231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa gr. 10cm
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  m² 101,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Plac z kostki 75 75,000
2 Kontener socjalny 10 10,000
3 Kontener magazynowy 16 16,000

 

1 9 KNR  231-04-01-02-00 Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  metr 25,000

 

1 10 KNR  231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  metr 25,000

 

1 11 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod obrzeże betonowa z oporem
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  m³ 1,500

 

1 12 KNR  231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  m² 75,000

 

1 13 KNR  218-09-13-01-00 Studnia rewizyjna wodomierzowa
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  szt 1,000

 



PRZEDMIAR  Strona 2 03-08-2022
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 14 KNR  218-01-08-01-00 Sieć wodociągowa z rur PCW ciśnieniowych ø 32
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  metr 83,000

 

1 15 KNNR N004-02-03-04-00 Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke w wykopie wewnatrz budynków ø 160
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  metr 2,500

 

1 16 KNNR N005-07-05-01-00 Ułożenie rur osłonowych z PCV
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  metr 28,000

 

1 17 KNNR N005-07-13-01-10 Układanie kabla YAKY w rurach, kanałach zamkniętych
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  metr 28,000

 

1 18 KNR  201-03-20-01-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  m³ 62,950

 

1 19 Kalk. własna Zakup i montaż kontenera magazynowego
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  kmpl 1,000

 

1 20 Kalk. własna Zakup i montaż kontenera sanitarnego
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  kmpl 1,000

 

1 21 Kalk. własna Zakup i montaż zbiornika na szambo
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  kmpl 1,000

 

1 22 Kalk. własna Zakup i montaż paleniska ogniskowego z rusztem
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  kmpl 1,000

 

1 23 Kalk. własna Zakup i montaż tablicy historycznej
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  kmpl 1,000

 

1 24 Kalk. własna Dostawa i montaż 3 elementów placu zabaw
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  kmpl 1,000

 

1 25 Kalk. własna Zakup stołu z 2 ławkami składanymi
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  kmpl 10,000

 

1 26 Kalk. własna Nasadzenie drzew
-- robocizna 0zł - wkład własny mieszkańców --  szt 20,000

 



















                             
 

Kontener magazynowy 

Opis: 

 wymiary:  długość - 5 m., szerokość – 3 m., 
 wykonany z blachy trapezowej powlekanej imitującej drewno kolor ZŁOTY DĄB lub 

zbliżony, 
 dach dwuspadowy (wysokość w kalenicy ok. 2.55 m., wysokość boków ok. 2,14 m), 

 wyposażenie 

o brama dwuskrzydłowa z zamkiem na duży klucz, 

o ucha na kłódki nowego typu na górze i na dole oraz rygle i uchwyt, 

 dach oparty o solidną kratownicę i bardzo sztywne belki dachowe z profili 

zamkniętych o wymiarach ok. 50x30 mm, 

 konstrukcja wykonana z kątowników, ceowników i profili zamkniętych, pomalowana 

lakierem podkładowym. 
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Kontener sanitarny 

Opis: 

Pawilon o wymiarach ok. 3,40 m. x 2,20 m., 

Gotowy do użycia po podłączeniu do mediów. 

*wyposażony w 3 oddzielne pomieszczenia.. 

   - 2 x WC DAMSKI – umywalka z podgrzewaczem przepływowym wody (Min. 3 kW) + WC 

kompakt (z deską wolnoopadającą),  

   - 1 x WC MĘSKI – umywalka podgrzewaczem przepływowym wody (Min. 3 kW)  + WC 

kompakt (z deską wolnoopadającą), + pisuar ceramiczny z natynkową  spłuczką ciśnieniową, 

*ściany oraz dach z płyty warstwowej o grubości 10 cm. z wypełnieniem pianką poliuretanową, 

*podłoga z płyty warstwowej z wypełnieniem pianką poliuretanową, wzmocniona płytą OSB, 

wykończenie z wykładziny PCV,  

*obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5 mm, 

*orynnowanie z PCV, 

*drzwi stalowe ocieplane, 

*okna PCV rozwierno-uchylne (RU), 

*kratki wentylacyjne, 

*instalacja wodno-kanalizacyjna obejmująca umywalki, kompakty WC oraz pisuar,  

*instalacja elektryczna – oświetlenie wewnętrzne lampą LED min 8 W, włącznik zamontowany 

przy wejściu, gniazdko zamontowane w miejscu umożliwiającym podłączenie podgrzewacza 

wody oraz rozdzielnica elektryczna z odpowiednimi bezpiecznikami, 

*kolor SREBRNY 9007 / obróbka GRAFIT 7016, 

Szczegółowy opis obiektu znajduje się w STWIORB. 
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Elementy wyposażenia placu zabaw 

1. Huśtawka ważka podwójna drewniana 

Huśtawka   ważka podwójna to huśtawka wagowa o konstrukcji z drewna w połączeniu z 

solidną stalową podstawą. Belka balansująca wyposażona w 4 poręczne uchwyty ze stali 

nierdzewnej z bezpiecznymi zakończeniami kulowymi. Odbojniki w formie wkopanych w 

grunt opon tłumiące odbicie od podłoża.   

Siedziska wykonane z płyty HDPE o grubości min 15 mm 

PARAMETRY TECHNICZNE: 
 

długość  ok 3,2 m 

szerokość ok 0,6 m 
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2. Huśtawka podwójna ( siedziska typu deska + 

koszyk) Drewniana 
Klasyczna huśtawka podwójna, wsparta na czterech słupach drewnianych mocowanych 

skośnie w gruncie. Huśtawka z dwoma siedziskami płaskimi, jednym siedziskiem płaskim 

i jednym koszykowym. 

PARAMETRY TECHNICZNE: 
Wymiary:  ok 211 x 335 cm 
Wysokość: ok  239 cm 
WERSJA WYKONANIA:  

Konstrukcja: Drewno klejone 
Rodzaj siedziska: Siedzisko płaskie 
Siedzisko koszyk pełny 
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3. Zestaw zabawowy 

Elementy nośne zestawu wykonane z drewna impregnowanego ciśnieniowo oraz 

dodatkowo impregnowanego powierzchniowo impregnatem koloryzującym. 

Kotwy stalowe na których osadzone są belki nośne pokryte ocynkiem ogniowym. 

Elementy łączące, takie jak śruby, nakrętki, podkładki, wykonane  ze stali ocynkowanej. 

Dodatkowo wszystkie elementy metalowe pokryte  farbą proszkową. 

Kolorowe elementy, takie jak sztachetki, panele, wykończenia wykonane z tworzywa 
HDPE.  

Wszystkie wystające elementy, takie jak śruby, nakrętki oraz szczyty belek należy 

zabezpieczyć plastikowymi zaślepkami. 

Zjeżdżalnie wykonać z laminatu z włókna szklanego utwardzonego żywicą.  

Zawartość kompletu: 

 wieża 

 dach czterospadowy 

 schody z barierkami 

 zjeżdżalnia 

 wejście wspinaczkowe 

 most linowy 

 bariera kółko- krzyżyk 

 bariera szczeblowa 

 

 



                             
 

 

 

 

Wymiary +/- 15% 

Rysunki poglądowe 



                             
 

Palenisko ogniskowe z rusztem 

Skład zestawu: 

 trójnóg o wysokości ok 180 cm 

 ruszt o średnicy  ok 80 cm 

 palenisko stalowe ok 100 cm 

Trójnóg:  

 składany, co ułatwia jego przechowywanie 

 malowany proszkowo  

 regulacja wysokości rusztu 

Ruszt: 

 kwasoodporny 

 oczka do mocowania rusztu na łańcuchach 

 opaska przy ruszcie o wysokości ok 20 mm 

 opaska chroni produkty przed zsuwaniem się 

 kolor rusztu nie zmieni się pod wpływem środków czyszczących, jak i warunków 

atmosferycznych 

 zawieszony na łańcuchu dzięki czemu można regulować jego wysokość 

Palenisko ogrodowe: 

 nóżki 

 uchwyty umożliwiające przenoszenie 

 podczas grillowania palenisko zabezpiecza podłoże przed wypaleniem 

 odpowiednie wyprofilowanie paleniska pozwala na równomierne rozprowadzanie 

ciepła 

  

Zdjęcie poglądowe 



                             
 

Ogrodzenie  

Ogrodzenie siatki  (panele systemowe:h-1230mm; I-2500mm; minimalna gr. drutu 5mm; 

podmurówka betonowa gładka(typu krawężnik) mocowana na ceowniki;  obejmy i elementy 

montażowe. Słupki , panele ogrodzeniowe oraz elementy mocujące powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. 

 

Brama wjazdowa z furtką ; stalowa wykonana z profili głównych o grubości ścianki min 

2mm – wraz z słupkami. Szerokość światła bramy 4m. Szerokość światła furtki 0,9m.  

Wysokość zestawu zgodna z wysokością ogrodzenia.  Brama wraz z furtką ocynkowana 

malowana proszkowo w kolorze RAL 7016. 

Furtka ogrodzeniowa panelowa wraz z słupkami. Wysokość furtki 1,23 m, szerokość 

furtki 0,9m.  

Brama wjazdowa panelowa wraz z słupkami. 

Szerokość światła bramy  4m, wysokość 1,23m 
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Stół z dwoma ławkami składanymi 

Specyfikacja: 

 Lakierowane drewno 

 2 ławki + stół 

 Stalowa konstrukcja malowana proszkowo 

 3 nogi,  

 Maksymalne obciążenie jednej ławki to 300 kg 

Wymiary: 

 Stół: 

 Rozłożony: ok. 170 x 46 x 77 cm (dł. x szer. wys.). 

 Drewno Grubość: ok. 26 mm 

 Ławki: 

 Rozłożone: ok. 170 x 23 x 47 cm (dł. x szer. wys.) 

 Drewno Grubość: ok. 23 mm 
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Zbiornik na szambo 

Jednokomorowy zbiornik na szambo oraz deszczówkę 4000 L 

Osadnik gnilny Monolityczny zbiornik polietylenowy wyposażony w króćce i uszczelki 

ułatwiające montaż rur oraz właz rewizyjny z pokrywą 

 Dane techniczne 

 Wysokość –  ok 1800 mm 

 Szerokość –  ok 1500 mm 

 Długość –  ok 2400 mm 

 Wlot -DN160 

 Wylot- DN110 
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Tablica 

 

Tablica ogłoszeniowa zewnętrzna, wolnostojąca, wykonana z profili aluminiowych 

anodowanych lub malowanych proszkowo. Szyba w gablocie z bezpiecznego szkła 

akrylowego. Drzwi otwierane na bok zabezpieczone uszczelką zapobiegającą przedostawaniu 

się wody, zamykane na dwa zamki.  

Szczegółowy opis: 

- grubość gabloty  ok 10 cm 

- przestrzeń użytkowa ok 7 cm 

- nogi do zabetonowania ok 50cm 

- podłoże magnetyczne 

Kolor czarny 
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