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pod szyb windy
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likwidacja  posadzki z

 płytek ceramicznych wraz

z niezbędnymi warstwami

likwidacja  posadzki z

 płytek ceramicznych wraz

z niezbędnymi warstwami

PARTER - ZESTAWIENIE POW. W OBSZARZE OPRACOWANIA

NR NAZWA POMIESZCZENIA

POW. [m²]

0.01
HOL WEJŚCIOWY/EKSPOZYCJA

60.95

0.02
WYPOŻYCZALNIA/CZYTELNIA - DZIECI I MŁODZIEŻ

120.10

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 181.04

LEGENDA OZNACZEŃ

zakres robót budowlanych

zakres robót dodatkowych (malowanie pomieszczeń)

kolorem czerwonym oznaczono wszystkie elementy

przeznaczone do wyburzenia lub demontażu

ściana istniejąca z cegły pełnej

ściana przeznaczona do wyburzenia

stolarka drzwiowa i okienna przeznaczona do demontażu

wykonanie otworu w stropie istniejącym

demontaż istniejącej posadzki

kolorem niebieskim oznaczono wszystkie zamurowania i

elementy do uzupełnienia po demontażu

zamurowania widok

  UWAGI:

1. Ze względu na fakt prowadzenia robót budowlanych w istniejącym obiekcie

wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. W  przypadku

jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.

2. Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do

stosowania w budownictwie,  powinny być stosowane zgodnie z ich

przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

3. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą

techniczną oraz obowiązującymi przepisami w tym techniczno -

budowlanymi.

4. Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać właściwości

nierozprzestrzeniania ognia (NRO)  potwierdzone stosownymi aprobatami  i

certyfikatami.

5. Projekt budowlany architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi

konstrukcji i instalacji. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi.

6. Wymiary stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej sprawdzić na budowie.

7. Bruzdowania w ścianach wykonać zgodnie z normą

        EN 1996-1-1:2005+AC:2009.

8. Różnice w grubościach płytek należy skorygować wylewką.

9. Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym nadzorem

projektanta oraz zamawiającego, po przedstawieniu próbek.

10.W razie jakichkolwiek niejasności, należy skontaktować się z projektantem.

11.Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.

12.Przed przystapieniem do malowania ścian należy wykonać próby

kolorystyczne pod nadzorem Projektanta i Inwestora.
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Adres

Nazwa projektu

41-250 Czeladź,

ul. 1 Maja 27

P r a c o w n i a  P r o j e k t o w a  A i M  A r k a d i u s z  M i ś k i e w i c z
4 0 - 8 5 1  K a t o w i c e ,  u l .  Ż e l a z n a  1 7 d  p . 1 3 5 ,  w w w . a i m a r c h i t e k c i . p l
t e l .  6 0 2  1 0 8  2 4 6 ,  3 2  7 6 5  4 1  1 9 ,  b i u r o @ a i m a r c h i t e k c i . p l

Nr projektu

2021.10_03

Data

GRUDZIEŃ 2021

SkalaStadium

PW

Branża

ARCHITEKTURA

Tytuł rysunku Nr rysunku

Projektował
mgr inż. arch. A. Miśkiewicz upr.nr 704/01

Inwestor
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej

z siedzibą w Czeladzi

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI

GŁÓWNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM

WINDY

Branża
ARCHITEKTURA

upr. bud. bez ograniczeń do proj. w specjalności: architektonicznej


