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1. WSTĘP.
1.1.  Przedmiot  Specyfikacji  szczegółowej  instalacji  klimatyzacji  dla  zadania:  „PRZEBUDOWA  MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM WINDY”.
1.1.1. Specyfikacja szczegółowa odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych
dotyczących  wykonania  i odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  klimatyzacji.
1.1.2. Roboty obejmują: instalację  klimatyzacji.
1.1.3. Podstawa opracowania:
1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389  z dnia 18 maja 2004 r.) w
sprawie określenia metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów
prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie   funkcjonalno-
użytkowym,
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. z 2013 poz 1129) w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego
3. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
1.2. Zakres stosowania ST.
1.2.1. Jako część Dokumentów Przetargowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST.
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienioną Specyfikacją Techniczną:
D2 Instalacja wentylacji, 
1.4.1. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.2. Odpowiednia (bliska)  -  zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli  przedział
tolerancji nie został określony- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót
budowlanych.
1.4.3.  Polecenie  Inspektora Nadzoru -  wszelkie  polecenia  przekazane Wykonawcy przez Inspektora,  w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający  w  terminie  określonym  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać 
 Projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej 
Projekt składa się z części opisowo – rysunkowej oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.
 (  1  )    Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym uzupełnienie  Dokumentacji  Projektowej
przekazanej  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  sporządzi  brakujące  rysunki  i  ST  na  własny  koszt  w  4
egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru  do zatwierdzenia.
( 2 ) Dokumentacja Projektowa jest dostępna dla oferenta w okresie opracowania ofert w siedzibie Inwestora.
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inwestora
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie  może wykorzystywać błędów lub braków w Dokumentach Inwestycji,  a o  ich  odkryciu  winien
natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów budowli  muszą być
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to
na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.
1.5.4. informacja o terenie budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu wewnętrznego na Terenie Budowy 
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w okresie trwania realizacji Inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.
Wykonawca  w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  Nadzoru  umieści  tablicę  informacyjną,  której  treść  będzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę
Kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska  na  terenie  i  wokół  Terenu  Budowy  -  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności
społecznej  i  innych,  a  wynikających ze  skażenia,  hałasu  lub innych  przyczyn  powstałych w następstwie  jego
sposobu działania. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie  utrzymywać  sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany przez odpowiednie  przepisy,  na
terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w  maszynach  i
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  Specyfikacjami  a  ich  użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót,
które mają być wykonane w zakresie instalacji podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru
o zamiarze rozpoczęcia Robót.  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z min współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów i
wyposażenia  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu
nietypowych wagowo ładunków i  w  sposób ciągły  będzie  o  każdym takim przewozie  powiadamiał  Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie  przepisy wydane przez władze centralne i  miejscowe oraz inne
przepisy i  wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i  będzie  w pełni  odpowiedzialny za
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przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
1.5.13. Ogrodzenie – prowadzenie prac związanych z wentylacją nie wymaga dodatkowego wygradzania robót 
1.5.14. zabezpieczenie jezdni i chodników -  prowadzenie prac związanych z wentylacją nie wymaga dodatkowego
zabezpieczenia.
1.6  roboty tymczasowe i towarzyszące:
- roboty pomiarowe,
- wyznaczanie tras przewodów,
- wykucia i przekucia,
- wykonanie pomostów roboczych,
- prace porządkowe.
2. MATERIAŁY.
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie
zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem  i
niezapłaceniem.
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były
zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoja  jakość  i  właściwość  do Robót  i  były  dostępne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie  Terenu  Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem. 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju  materiału  w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli  będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.4. urządzenia i parametry:
Zaproponowane  urządzenia  i  elementy  wentylacyjne  danych  producentów  są przykładowe  dopuszcza  się
stosowanie  równoważnych  technicznie  (nie  gorszych) innych firm posiadających certyfikat niezależnej jednostki
certyfikującej.  
W  przypadku  zastosowania  urządzeń  równoważnych  w  stosunku  do proponowanych w projekcie należy
uzyskać zgodę projektanta. 
W rozwiązaniu instalacji chłodzenia przyjęto system klimatyzacji ze zmiennym przepływem czynnika typu VRF. In-
stalację chłodniczą wykonać z rurek miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem trójników montażowych dostar-
czonych przez producenta w komplecie z urządzeniami (trójniki systemowe zapewniają prawidłowe rozprowadze-
nie czynnika chłodniczego po instalacji, minimalizując opory instalacji zwiększają sprawność układu).
W pomieszczeniach  zastosowano jednostki wewnętrzne ścienne. 
Sterownie jednostkami wewnętrznymi odbywa się za pomocą pilotów przewodowych z panelem dotykowym i ter-
mometrem zabudowanym w sterowniku. Oprogramowanie sterowników w języku polskim. 
Gwarancja producenta lub generalnego dystrybutora – 60 miesięcy.
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Jednostki wewnętrzne
Opis Wartość

Model ścienny

Nominalna wydajność chłodzenia, * kW 2,2

Nominalna wydajność grzania, * kW 2,8

Czynnik R410a

Przepływ powietrza  m3/h chłodzenie 310/360/410/470/510/550

Przepływ powietrza  m3/h grzanie 310/360/410/470/510/550

Pobór mocy elektrycznej W 16

Wymiary h x sz x gł., mm 268x840x203

Masa, kg 8,5
Poziom ciśnienia akustycznego ** dB(A) chłodze-
nie

22/26/28/30/32/34

Poziom ciśnienia akustycznego ** dB(A) grzanie 22/26/28/30/32/34

Model ścienny

Nominalna wydajność chłodzenia, * kW 5,6

Nominalna wydajność grzania, * kW 6,3

Czynnik R410a

Przepływ powietrza  m3/h chłodzenie 690/770/840

Przepływ powietrza  m3/h grzanie 690/770/840

Pobór mocy elektrycznej W 32

Wymiary h x sz x gł., mm 320x998x238

Masa, kg 15
Poziom ciśnienia akustycznego ** dB(A) chłodze-
nie

35/39/41

Poziom ciśnienia akustycznego ** dB(A) grzanie 35/39/41

Jednostka zewnętrzna
Opis Wartość

Model zewnętrzna

Nominalna wydajność chłodzenia, kW 33,5

Nominalna wydajność grzania, kW 33,5
Pobór mocy elektrycznej chł. /  nominalne grz. 
kW 

8,96/7,1

Czynnik R410a

EER 3,74

COP 4,72

Zakres pracy chłodzenie ~15ºC do +46ºC  

Zakres pracy grzanie ~20ºC do +21ºC  

Liczba wentylatorów, szt. 1

Wymiary h x sz x gł., mm 1690x1240x765

Waga, kg 275
Poziom ciśnienia akustycznego  ** dB(A) chło-
dzenie / grzanie

57/60

Poziom mocy akustycznej  ** dB(A) chłodzenie / 
grzanie

78/83

Zasilanie 3f,400V, 50 Hz

Fabryczna ilość R410A, kg 11,8

Sterowanie 
Opis Wartość

Model przewodowy

Język obsługi polski
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** Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego przeprowadzono w komorze bezechowej. Rzeczywiste pomiary mogą odbiegać
od wartości katalogowych ze względu na odbicia i interferencje dźwięku. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w katalogu bez powiadomienia. Średnica przewodów chłodniczych dotyczy głównego rurociągu.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową,  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie  później  niż w czasie  przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2. Roboty montażowe.
Jednostki zewnętrzne klimatyzacji montować na konstrukcji typowej uwzględniając wymagania Producenta zasto-
sowanego systemu klimatyzacji. Instalację prowadzoną na zewnątrz budynku dodatkowo zabezpieczyć aluminio-
wym płaszczem osłonowym (ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przez czynniki atmos-
feryczne  oraz  przez  zwierzęta)  oraz  stalowymi  perforowanymi  korytami  elektroinstalacyjnymi  (ochrona  przed
uszkodzeniami mechanicznymi). Wszystkie zaprojektowane w przedmiotowym budynku jednostki wewnętrzne i ze-
wnętrzne klimatyzacji muszą zostać zakupione i zamontowane w ramach jednego systemu klimatyzacyjnego zasto-
sowanego  Producenta  urządzeń  klimatyzacyjnych.  Instalację  chłodniczą  należy  wykonać  z  rurek  miedzianych
zgodnie z PN-EN-12735-1. Rurki należy zabezpieczyć przed dostaniem się do wewnątrz wody lub kurzu. Do mon-
tażu należy użyć trójników montażowych dostarczonych przez producenta  wraz z urządzeniami. Przewody pod-
czas lutowania muszą być wypełnione suchym azotem, aby nie tworzyła się utleniona powłoka na wewnętrznej po-
wierzchni przewodów. Przewody należy izolować izolacją cieplna np.  z polietylenu,  nie pozostawiając żadnych
szczelin. Przewody podczas lutowania muszą być wypełnione suchym azotem, aby nie tworzyła się utleniona po-
włoka na wewnętrznej powierzchni przewodów. 

Tabela nr 1. Materiały na przewody chłodnicze, grubość ścianek

Tabela nr 2. Rozmiar przewodów i zalecana minimalna grubość materiału izolacyjnego
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Należy stosować izolację odporną na temperatury powyżej 90ºC.

TEST SZCZELNOŚĆI Po wykonaniu wszystkich połączeń należy przeprowadzić test szczelności instalacji. Instala-
cję chłodniczą należy napełnić azotem do ciśnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzić ciśnienie. Na-
leży sprawdzić przewód cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5C powoduje zmianę ciśnienia testo-
wego o 0,07MPa. Po wykonaniu instalacji należy oczyścić przewody chłodnicze poprzez wykonie próżni w instala-
cji. Należy wytworzyć podciśnienie wewnątrz przewodów aż do uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76
cm Hg, następnie pompa powinna pracować, przez co najmniej 1 godzinę. Instalację należy dopełnić czynnikiem
chłodniczym R410A, a następnie uruchomić i sprawdzić działanie urządzeń. Wykonanie, próby i odbiór instalacji
należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producentów oraz wykonać   zgodnie   z   Warunkami   technicznymi
wykonania   i   odbioru   instalacji  ogrzewczych COBRTI Instal
6.2. Zasady kontroli jakości Robót.
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
Robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich
wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali  jaki zakres
kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  Umową.  Wszystkie  koszty  związane  z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
inspektora o rodzaju, miejscu i  terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
6.4. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami jak najszybciej,  nie później
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  Wyniki badań (kopie) będą przekazywane
Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych  ,  przez  niego
zaaprobowanych.
6.6.  Badania  prowadzone  przez  Inspektora  Nadzoru.  Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor
uprawniony jest  do dokonywania kontroli,  pobierania  próbek i  badania  materiałów u źródła  ich wytwarzania,  i
zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów.
Inspektor,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  Robót  prowadzonego przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki  materiałów i  prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raportu Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów i  Robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W takim  przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości  materiałów przez Wykonawcę, Inspektor  Nadzoru może dopuścić do użycia
materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  zgodność  z  warunkami  podanymi  w  ST.  W  przypadku
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest
określający  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia- ważne legalizacje mogą
być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/
lub urządzenia zostaną odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
( 1 ) Dziennik budowy
Dziennik  Budowy   jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w
okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  Budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za
prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą
jego  dokonania,  podpisem osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy
wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów
Robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,
kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  strona  Umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń
Wykonawcy Robót.
 ( 2 ) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  atesty materiałów, orzeczenia o jakości  materiałów,  recepty robocze i  kontrolne wyniki
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
( 3 ) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych  w pkt 6.7.1.- 6.7.3 następujące dokumenty:
1. pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
2. protokoły przekazania Terenu Budowy,
3. umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,
4. protokoły odbioru Robót,
5. protokoły z narad i ustaleń,
6. korespondencję na budowie.
( 4 ) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej
prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  i  przedstawiane  do  wglądu  na
życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. Obmiaru Robót
jeżeli  znajdzie  taka  konieczność  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą
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wpisane do Księgi  Obmiaru.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach podanych w Ślepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów.
Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi  będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej.  Jeśli  Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej,  objętości  będą
wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą
ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Wszystkie Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót
będą  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania Robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbiorów Robót. W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom
odbioru,  dokonywanym  przez  Inspektora  Nadzoru  przy  udziale  Wykonawcy:  odbiorowi  Robót  zanikających  i
ulegających zakryciu,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi końcowemu,
odbiorowi ostatecznemu. przed upływem okresu rękojmi
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót ,
które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor
Nadzoru.
Jakość i  ilość Robót ulegających zakryciu  ocenia Inspektor  na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową,
ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót.  Odbioru  częściowego  Robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.
8.4. Odbiór końcowy Robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.
Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 8.5. Odbioru końcowego Robót
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora i  Wykonawcy. Komisja odbierająca
Roboty  dokona ich  oceny jakościowej  na podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań i  pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W trakcie odbioru należy:
-sprawdzić zgodność wykonania przekładki z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami
dotyczącymi  zmian  i  odstępstw  od  dokumentacji  technicznej,  oraz  innych  dokumentów  dotyczących  jakości
materiałów i wyrobów użytych do robót, wyników pomiarów i badań
- sprawdzić naniesienia zmian projektowych w dokumentacji powykonawczej
- dokonać szczegółowych oględzin robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanej w SST dały
wyniki pozytywne.
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu:
- przygotowanie podłoża
Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-B-06050 : 1999, BN-83/8836-02 i zgodnie
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót  uzupełniających  i  Robót
poprawkowych.
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót.
Podstawowym dokumentem do  dokonania  odbioru  końcowego Robót  jest  protokół  odbioru  końcowego Robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
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 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
 Specyfikacje Techniczne,
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i ulegających zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.6. Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych
w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  ostateczny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  odbioru
końcowego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1.  Ustalenia  ogólne:  ustalono  wynagrodzenie  ryczałtowe.  Natomiast  płatność  wynikać  będzie  z  warunków
umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
•  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z późn,
zm.) z dnia 12 kwietnia 2002

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia
25.12.2020 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie warun-
ków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich
usytuowanie,

•  ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA
z dnia 1 lipca 2021 r.

w  sprawie  szczegółowego  zakresu  danych  ujętych  na
strategicznych  mapach  hałasu,  sposobu  ich  prezentacji  i
formy ich przekazywania

• PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnętrznego. 

• PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnętrznego  w pomieszczeniach  przeznaczonych  do
stałego przebywania ludzi. 

• PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w
budynkach.  Dopuszczalne  wartości  dźwięku  w
pomieszczeniach.


