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Zyrardéw, 16 lipca 2020 r.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
~Lyrardow” Sp. z 0.0.
ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardow

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie oraz wykonanie robot
budowlanych: Modernizacji (przebudowy) oczyszczalni sciekow w Zyrardowie oraz
Przebudowy przepompowni przy ul. Gdariskiej w Zyrardowie

numer sprawy.: ZP/IRE/RB/2/2020

wyjasnienia i zmiany SIWZ — Pakiet 6

Przekazujemy tres¢ pytan, ktére otrzymaliSmy od Wykonawcow wraz z naszymi wyjasnieniami i
zmiang SIWZ:

Pytanie 75

Zgodnie z zapisami PFU str 31 Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji bedzie swiadczyt
kompleksowe ustugi serwisu. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiajacy przez ten zapis rozumie —
po czyjej stronie sg koszty czesci zamiennych i szybkozuzywajgcych ?

Odpowiedi 75

Serwis lezy po stronie Wykonawcy, a koszty czesci zamiennych i szybkozuzywajacych po stronie
Zamawiajgcego.

Pytanie 76
Kto ponosi koszty mediow (prad , woda itp.) i chemikaliow podczas rozruchu ?

Odpowiedi 76
Koszty zwigzane z wykonaniem rozruchu ponosi Wykonawca.

Pytanie 77
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Kto ponosi koszty usuwania, odwadniania i utylizacji osadow sciekowych z modernizowanych
obiektow?

Odpowiedz 77

Koszty usuwania, odwadniania i utylizacji osaddw $ciekowych z modernizowanych obiektow
ponosi Zamawiajacy.

Pytanie 78

Prosimy o potwierdzenie czy zgodnie z zapisem PFU na str. 21 w ramach kontraktu nalezy
przewidzie¢ wymiane sieci cieplnej wraz z przytagczami w ilosci 840mb.

Odpowiedz 78

Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci SIWZ - w PFU str. 21.

Zapis otrzymuje brzmienie: ,tgczna dtugosc istniejgcej sieci wraz z przytqczami wynosi 840 mb.”
Jednoczes$nie wprowadza sie zapis uzupetniajacy o tresci: ,Do wykonania jest nowe przylgcze
zasilania c.t. instalacji wymiennikowej dezintegracji osadu oraz istniejgcych wymiennikéw, jako
systemu wspomagajqgcego, od wezta cieplnego w budynku agregatow kogeneracyjncych 26.1 do
nowego uktadu wymiennikowego w Budynku obstugi wezfa fermentacji z instalacja dezintegracji nr
24. Przewiduje sie przytqcze z rur preizolowanych z alarmem monitorujgcym przecieki, przeznaczone
do pracy z czynnikiem grzewczym o temperaturze do 95°C, roboczej 80/60 °C oraz cisnienia 6 bar,
zasilanie i powrét 2*DN 90 PN 10 stal kottowa lub usieciowany polietylen PEX, pokryty bariera
antydyfuzyjng, z izolacja termiczng z pianki bezfreonowej PUR w ptaszczu ochronnym z LLD-PE o
dtugosci ok. 2 x 42mb.”

Pytanie 79

Prosimy o wyspecyfikowanie odcinkéw przytgczy do sieci ciepinej ujetych w tabeli 11.1.3.2. 0
tacznej diugosci ok. 84 mb . Do ktorych obiektdw nalezy jg doprowadzic? Czy odcinki te sg
wliczone w taczng ilos¢ 840 m wymieniong na str 21.

Odpowiedz 79

W odpowiedzi na pytanie 78 Zamawiajgcy uzupetnia zapis tabeli:
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1.1.1.1. Przytacza do sieci cieplnej z rur preizolowanych - zestawienie

symbol medium opis odcinka D[mm] [L[m] |Materiat

Co preiz. 90/70 Siec cieplna z rur preizolowanych | 90 ~84 | Stal kottowa lub
z alarmem, wraz z robotami usieciowany polietylen
ziemnymi i instalacyjnymi Dn 32- PEX z barierg
40; od wezta cieplnego w antydyfuzyjna, z izolacja
budynku agregatow termiczna z pianki
kogeneracyjncych 26.1 do bezfreonowej PUR w
nowego uktadu ptaszczu ochronnym z
wymiennikowego w Budynku LLD-PE.
obstugi wezta fermentacji z
instalacja dezintegracji nr 24.

Pytanie 80

Prosimy o informacje czy oczyszczalnia jest rowniez zasilana z miejskiej sieci cieptowniczej ?

Odpowiedz 80

Tak, oczyszczalnia jest rowniez zasilana z miejskiej sieci cieptowniczej.

Pytanie 81

Wobec wymogu, iz ,jakos¢ sciekéw oczyszczonych winna nie ulec pogorszeniu i odpowiadad
wymogom pozwolenia wodno-prawnego oraz okreslonym w przepisach polskich i europejskich”
prosimy o zataczenie aktualnych analiz $ciekéw doptywajacych i odptywajacych z oczyszczalni.
Prosimy réwniez o okreslenie czy i w jakich ilosciach doptywaja na oczyszczalnie scieki przemystowe.

Odpowiedz 81

W odpowiedzi na pytanie 80 Zamawiajacy informuje, ze dysponuje kompletem badan
doprowadzanych na oczyszczalnie sciekéw surowych i odprowadzanych sciekéw oczyszczonych bez
przekroczen parametréw pozwolenia wodno-prawnego o typowym sktadzie komunainym. Byty one
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przedmiotem szczegbtowej analizy uprawnionego konsultanta na podstawie ktorej powstat
udostepniony w PFU Bilans Osadowy. W pkt 3.7.8. PFU podano skiad i jako$¢ osadow wg analiz z
2016 r. Obecne analizy nie odbiegajg znaczaco od podanych archiwalnych. Peten zakres analiz
zostanie udostepniony wybranemu oferentowi na etapie projektowania.

Pytanie 82

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 2 ponawiamy prosbe o udostepnienie dokumentacji
archiwalnej obiektow przewidzianych do modernizacji lub rozbudowy. Informacje zawarte w PFU
s3 niewystarczajace , nie spefniajg wymagan dla prawidtowego opisu przedmiotu zaméwienia i nie
pozwalaja na wykonanie rzetelnej oferty. W szczeg6lnosci prosimy o dokumentacje na obiekty: ob.1
Pompownia éciekéw miejskich surowych , pompownia GDANSKA $ciekow surowych, Ob.23.1-4 WKF
wraz z ob.24 i 24a budynek obstugi wezta fermentacji i dezintegracji.

Odpowiedi 82
Patrz odpowiedz? na pytanie nr 2 oraz nr 19.
Pytanie 83

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 17 prosimy o podanie informacji gdzie znajdujg sig
przywotane w niej obiekty stosujace procesy termofilowej dezintegracji osadu ze Sciekow
komunalnych w technologii opisanej w PFU, na ktdrych jest osiggany wymagany stopien
odwodnienia osadu.

Odpowiedz 83

Wymienniki ciepta w zabudowie modutowej wykorzystywane w  procesach termofilowej
dezintegracji osadu ze $éciekéw komunalnych w technologii opisanej w PFU majg zastosowanie np.
w komunalnej oczyszczalnia Sciekow w Wolfsburgu

Pytanie 84

Czy wszystkie istniejace rozdzielnice i szafy automatyki podlegaja modernizacji bagdz wymianie?

Odpowiedz 84

Przedsigbiorstwe Gospodarki tel. 46 85540 4 4 5 40 43 NIP: B38-000-72-( Kapital Zaktadow

Komunalnej,. Zyrardow" Sp z o.0. fax. 46855328

KRS: 000 385¢( 47 207 000,( LN

Fyrard oy Jk@pgk.zyrar BANK Fek

Fundusze Fundusze 3
Europejskie Europejskie Links Furoperkh “
#rogram Regianaloy Inbastrykturs i Srodowishs



E‘d:’_‘g“s?i. (‘ PGK UniaEuropejska
pejs .|e _ £ yoeoprd v Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

Zamawiajacy informuje, ze w opisach PFU wymieniono zakres dostawy nowych szaf w tym
zastepujgcych istniejgce np. zapis str. 122 pkt. 8.1.3.2. Zasilanie , sterowanie i AKPIiA urzadzen w
Pompowni Gdaniska itp.

Pytanie 85

Ktére obudowy szaf majg by¢ w wykonaniu ze stali nierdzewnej?
Odpowiedz 85

Zamawiajacy informuje, ze rodzaj materiatu obudowy szaf zasilania i AKPiA musi uwzgledniac
wysokg korozyjnos¢ srodowiska.

Pytanie 86

W PFU jest mowa o wymianie kabli zasilajgcych i wprowadzeniu ich do rozdzielnicy SN. Czy w
zakresie prac zwigzanych ze $rednim napieciem nie przewiduje sie zadnych prac zwigzanych z
modernizacjg rozdzielnicy SN czy tez wymiang transformatoréw? W zestawieniu (str. 157-163 PFU)
podano, ze w zakresie robot elektrycznych do wykonania sg: wymiana instalacji elektrycznych
oswietlenia, gniazd wtyczkowych oraz instalacji odgromowej i uziemiajgce;j.

Odpowiedz 86

Zamawiajacy informuje, ze przebudowa i modernizacja rozdzielnicy SN oraz wymiana
transformatorow nie wchodzi w zakres niniejszego zadania nr 19. W budynku rozdzielni SN w
zakresie robot elektrycznych do wykonania sg: wymiana instalacji elektrycznych odwietlenia, gniazd
wtyczkowych oraz instalacji odgromowej i uziemiajgcej.

Pytanie 87
Koryta do wykonania tras kablowych majg by¢ wykonane w ocynku czy ze stali nierdzewnej?
Odpowiedz 87

Zamawiajgcy informuje, ze z uwagi na korozyjnosc srodowiska koryta tras kablowych maja by¢
wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie 88
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Prosimy o udostepnienie dokumentacji archiwalnej branzy konstrukcyjno-budowalnej obiektu 24
tzw. ,tunelu” miedzy WKF- ami w zakresie:
- wymiaréw wewnetrznych pomieszczenia
- informacji o przegrodach: grubosci, gatunku betonu, nasycenia stalg zbrojeniowg
- informacji o posadowieniu: materiat i migzszos¢ poszczegoélnych warstw podbudowy, stopien
zageszczenia.
Przedstawiony zakres informacji jest niezbedny do oceny mozliwosci technicznych i wyceny prac
budowlanych zgodnie z PFU i zabudowy instalacji termofilowej dezintegracji osadu.

Odpowiedz 88
Patrz odpowiedZ na pytanie 19.
Pytanie 89

W zwigzku z dalszymi licznymi niejasnosciami dotyczacymi zakresu wyceny uprzejmie prosimy o
przesuniecie terminu przetargu na dzien 27.07.2020r.

Odpowiedz 89
Patrz zmiana SIWZ. Zamawiajacy dokonuje przedtuzenia ofert do dnia 27.07.2020r.

Pytanie 90

W zwigzku z uzupetnieniem przez Zamawiajgcego dokumentdw przetargowych o STWiORB prosimy o
informacje jaka jest hierarchia waznosci dokumentéw przetargowych. Zapisy i wymogi zawarte w
tych dokumentach w wielu przypadkach rdznig sie i wykluczajg.

Odpowiedz 90
Hierarcha poszczegélnych dokumentow jest wskazana w § 2 ust. 2 Aktu umowy.

Pytanie 91
Prosimy o wyjasnienie w jaki sposdb zrealizowane jest zasilanie w ciepto suszarni osadéw oraz czy
suszarnia powinna by¢ uwzgledniona w koncepcji przebudowy gospodarki cieplnej zaktadu?

Odpowiedz 91

Zamawiajacy informuje, ze zasilanie suszarni w ciepto technologiczne jest z odrebnej kottowni
zintegrowanej z instalacjg suszenia zasilanej gazem ziemnym. Inwestycje tg zrealizowano w ramach
Etapu Il przebudowy i modernizacji oczyszczalni . Wszelkie dane dotyczgce bilansu i sieci zasilajgcej
suszarnie dostepne sg w Archiwum Zamawiajgcego.
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Z projektu wykonawczego Instalacji sanitarnych Suszarni osadu — obiekt 27, BPBK Sp. z 0.0. Wroctaw
grudzieri 2013 r. wynika, ze moc cieplna dla urzadzenia suszarniczego zasilanego z wtasnej kottowni
na GZ wynosi Q= 675 KW.

lloé¢ ciepta potrzebna na ogrzewanie i podgrzew powietrza wentylacyjnego z uwzglednieniem odzysku
ciepta z urzadzen suszarni i silnikow maszyn wynosi Qc=49,5 KW,

Bilans cieplny PFU pkt. 7.18.1.1. str. 107 zawiera w poz. Pozostate budynki i budowle ciepto na
ogrzewanie i wentylacje budynku suszarni Ob. nr 27. Bilans ten podlega sprawdzeniu i weryfikacji na
etapie projektowania budowlanego dla obecnego Zadnia nr 19.

Pytanie 92

W PFU na stronie 87-89 podano wymagania dotyczace mieszadet dla WKF. Inne wymagania
dotyczace tych samych mieszadet s3 podane w STWiORB str 145-146. Prosimy o jednoznaczng
odpowiedz, jakich mieszadet oczekuje Zamawiajgcy.

Odpowiedz 92

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza pionowe mieszadta dwusmigtowe, srednio-obrotowe

mieszadta i agregaty pompowe pod warunkiem spetnienia przez nie wymogu catkowitego

wymieszania komory:

» z predkoscig wektorowa wznoszaca V. pola przekroju nie nizszg niz 0,025 m/s na catej wysokosci
zatopionej czesci walcowej komory wyliczanej z réwnania przeptywu — wg. teorii Bernoulliego;

oraz

» skutecznego zassania kozucha ptywajgcego i piany — po 1h pracy mieszadta kozuch ptywajacy i piana
powinien by¢ catkowicie zatopione bez uzywania srodkéw chemicznych.
Zastosowane w opisie PFU 7.13.3 mieszadlo $rednio-brotowe MIS spetnia powyisze funkcje.

Jednym z parametréw gwarancyjnych do doboru mieszania zamknietych komoér WKF w odniesieniu do
doboru mieszadta lub pompy jest wskaznik jednostkowy mocy rozproszonej wyznaczony na < 0,009
kW/m? komory. Dobrane w PFU mieszadto spetnia ten parametr. Rzeczywista moc pobierana silnika mieszadta,
dostosowanego do przetwornicy czestotliwosci — tzw. falownika, bedzie ok. 50% nizsza od mocy
znamionowej. Dobrany silnik wiekszej mocy ma za zadanie petne wymieszanie komory przy podazy
ttuszczy dowozonych z zewnatrz, ktdrych ilos¢ podano w rozdziale 7.3.4. opisu PFU. Pomimo wstepnej
obrobki termicznej na instalacji termofilowej dezintegracji osadu i szarzowego podawania dezintegratu
do komor WKF, tluszcze te bedg czedciowo flotowaty na powierzchni lustra komory fermentacyjnej. Sa
one jednoczesnie nieodzownym elementem do zwigkszanie produkcji biogazu i mocy elektrycznej,
ktorej uzysk gwarantowany ma byé wyiszy od stanu obecnego (przy mieszaniu komér pionowymi
mieszadtami dwuémigtowymi obecnie typu SKABA) 0 min.20% przy rozktadzie 52-55% s.m.o. . Ponadto
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Technologia stabilizacji osadu poza wymienionymi parametrami ma spetnic¢ cele okre$lone w rozdziale
3.7.3. opisu PFU. Dobre wymieszanie komory z flotatem gwarantuje osiggniecie w/w celéw i
wymaganych parametrédw gwarancyjnych opisanych w rozdziale 13.3.2. PFU.

Stad Zamawiajgcy po rozwazeniu bilansowanych aspektow ekonomicznych, w tym zwiekszonej
w kogeneracji produkcji energii elektrycznej, zdecydowat o zastosowaniu $rednio-obrotowych
mieszadet zatapialnych.

Pytanie 93

W PFU na str. 68 w dziale dotyczagcym budynku dmuchaw na koncu pkt 7.8.1 jest zapis: ,Szczegdty
rozwigzania obrazujg rysunki archiwalne nr T12 (PB) oraz T-6 (PW) Stacja dmuchaw Ob. nr 10 projekt
wykonawczy PW Zadanie IV Etap Il rozbudowy i przebudowy oczyszczalni w Zyrardowie Biprowod W-
wa wrzesien 2007 ,, Brak zafgczonych przywotanych dokumentéw w materiatach przetargowych —
prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz 93
Patrz odpowiedZ na pytanie 2 pkt. b) oraz pytanie 19.

Pytanie 94

W PFU na str. 69 pod tabelg z grubosciami izolacji jest zapis : ,Szczegoty rozwigzan zawiera Projekt
Powykonawczy, Technologii i Architektoniczno-Budowlany ,Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w
Zyrardowie — ETAP 11/3”,wrzesien 2011 r. [21]” Brak zataczonej do dokumentéw przetargowych
przywotanej dokumentacji — prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz 94
Patrz odpowiedz na pytanie 19.

Pytanie 95

W PFU na str. 51 w dziale dotyczacym Pompowni Miejskiej Ob. 1 jest zapis : ,Szczegdly rozwigzan
projektowych tozsame z zestawieniem zamiennym do wymienianych na nowe $rednice rur pionéw i
pozioméw ttocznych najnizszej kondygnacji podziemia pompowi 103,59 w stosunku do Projektu u
Budowlano-Wykonawczy ,Pompownia Miejska” - czes¢ technologiczna, CTBK Sp. z 0.0. Warszawa
02.2003 r. [nr arch. 94] [11]) i w tabeli zestawienia urzgdzen — zatacznik nr 1” Brak zatgczonej do
dokumentéw przetargowych przywotanej dokumentacji — prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz 95
Patrz odpowiedz na pytanie 19.
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Pytanie 96
Czy mieszadta w ob. 24b 2 szt majg by¢ zaprojektowane i dostarczone wraz z 2 szt zurawikow? Z
jakiego materiatu powinny by¢ zurawiki? Brak ich w opisie.

Odpowiedz 96

W odpowiedzi na pytanie 96 Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z rysunkiem T-24a_Zbiornik osadu
mieszanego instalowane w zbiorniku dwa mieszadta majg mie¢ zintegrowane — przystosowane do wagi
zurawiki z wciggarka reczng, wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301.

Pytanie 97

Czy innowacyjne rozwigzanie odzysku ciepta z hali dmuchaw jest rozwigzaniem prototypowym czy tez
ma zastosowanie na ktérejs oczyszczalni $ciekdw komunalnych - jezeli tak prosimy o podanie miejsca
celem zapoznania sie ze szczegotami i skutecznoscig metody.

Odpowiedz 97

Zamawiajacy informuje, ze podane w zapisie PFU str. 68/69 pkt 7.8.3. ,Kompleksowe dostawy z
zabudowa i uruchomieniem wyposazenia odzysku ciepta” wymienniki i elementy instalacyjne nie sg
prototypowe. Sama instalacja odzysku ciepta jako Innowacyjna nie jest powszechnie stosowana na
oczyszczalniach, co nie zaprzecza celowosci jej zastosowania dla ekologicznego odzysku nadmiaru
ciepta z rozgrzanych kolektorow sprezonego powietrza w stacji Dmuchaw.

Pytanie 98
Dotyczy PFU pkt. 7.10.2.2. , Technologia”, str. 76 Prosimy o okreslenie wymaganego ciénienia oraz
zainstalowanej mocy napedu dla pompy wyporowej rotacyjne;j.

Odpowiedzi 98

Zamawiajacy informuje, ze parametry tych pomp - dostawa 3 nowych agregatéw, podane s3 ponizej
i moga to by¢ takie pompy wirowe lub slimakowe eksentryczne przystosowane do medium i
wydajnosci. Dokiadne ich parametry ustali projektant na etapie sporzadzania Projektu Budowlanego.

Pytanie 99

Dotyczy PFU 7.13.3 ,Nowe wyposazenie technologiczne dla Komér fermentacji beztlenowej WKF", str.
88 oraz zatacznik 2 ,Wykaz inwestycji” W zwiazku z rozbieznymi zapisami: w PFU ,,Dostawa i montaz
nowej konstrukcji stalowej panelowego dachu koputy gazowej” w zatgczniku 2: ,Wykonanie 4 kpl.
Nowych koput membranowych na konstrukcji stalowej (..)” prosimy o jednoznaczne okreélenie
wymaganej technologii wykonania koputy dachowe;j.
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Odpowiedz 99
Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie dostawy dachu obowigzuje zapis PFU 7.13.3 ze strony 89
»Dostawa i montaz czterech kompletnych dachdw ze stali nierdzewnej”.

Pytanie 100

Zgodnie z zapisem w PFU pkt. 6.6. Nowa Wiata na osad wysuszony ,,Ob. 27A. Obiekt nowy -
zadaszona wiata, przeznaczony do skfadowania wysuszonego granulatu osadowego i/lub zimowego
lub awaryjnego (...). llos¢ sktadowanego osadu w jednej celi - ok. 6m3”

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy powyzszym zapisem a rysunkiem T-27 Wiata na osad
osuszony Ob. 27, rzut i przekrdj gdzie wymiar celi wynosi szer. wew 4,56 m a diugosc

ok. 16,5 m co przy sktadowaniu osadu na wys. 1,5 m ilos¢ wynosi 112,9 m3.

Odpowiedz 100

W odpowiedzi na pytanie 100 Zamawiajacy informuje, ze pojecie ,cela” odnosi sie do odrebnego od
odwodnionego 25-27 s. m., przejéciowego sktadowania osadu wysuszonego z suszarni, ktéry musi mie¢
wydzielona powierzchnig sktadowania w workach lub luzem. Okreélenie sposobu sktadowania tego
osadu oraz wewnetrznych ciggdw komunikacyjnych dla tadowarki kotowej rozwigze w uzgodnieniu
z uzytkownikiem projektant na etapie projektu wykonawczego i sporzadzania instrukcji eksploatacji.
Na tym etapie wyceny hali miarodajnym jest opis w/w PFU irys. nr T27.

Pytanie 101
Zgodnie z rysunkiem T-27 Wiata na osad osuszony Ob. 27, rzut i przekrdj Sciany cel (bokséw) brak jest
pokazanych ciggow komunikacyjnych (transportowych) tadowarki kotowe;j.

Prosimy o zatgczenie do materiatéw przetargowych schematu pracy tadowarki i zaznaczenie ciggéw
komunikacyjnych dla poszczegélnych cel z podaniem diugosci scian wewnetrznych poszczegdlnych cel.

Odpowiedz 101
Patrz odpowiedz na pytanie 100.

Pytanie 102

Zgodnie z zapisem w PFU pkt. 6.3. Nowa Stacja odbioru osadéw z kanalizacji Ob. Nr 4.3

dla rob6t budowlano montazowych nalezy wykonanie fundamentu pod urzadzenia z betonu B38 W6
F125 w ksztalcie zagtebionej niecki o wymiarach: dt. x szer. x wys. 8,6 x 4,6 x 3,45 m. a w zatgczniku
tekstowym nr.2 Wykaz inwestycji jest zapis zaréwno

- wylanie zelbetowej plyty dna z uszczelnieniem, wylewanej z betonu szczelnego C30/37 o klasie
ekspozycji XC2,XD2,XA2

- konstrukcja stalowa wiaty, dach i ostona Scian z poliweglanu.
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Réwnoczesnie zgodnie z rysunkiem T-4.3 brak jest zadaszenia i obudowy.
Prosimy o okreslenie zakresu prac budowlano montazowych.

Odpowiedz 102
Patrz odpowiedz na pytanie 100.

Pytanie 103

W zwigzku z rozpoczetym sezonem urlopowym, nadal trwajacymi utrudnieniami w kontaktach z
dostawcami i producentami (szczegblnie zagranicznymi), zwigzanymi z pandemig Covid-19 (i
wspomnianym wcze$niej sezonem urlopowym), ztozonoscig tematu, ktéra wymaga konsultacji z w/w
stronami oraz koniecznoscig przeprowadzenia wizji lokalnej z uwagi na braki w dokumentacji
technicznej do niniejszego postepowania, zwracamy sie o przesuniecie terminu sktadania ofert o
minimum 2 tygodnie wzgledem aktualnej daty podanej w zapytaniu ofertowym. Dtuzszy termin, z
uwagi na w/w okolicznosci, pozwoli na ztozenie ofert przez wiekszg liczbe oferentéw oraz na nizsze
kwoty ofert, co sprawi, ze oferty bedg dla Zamawiajgcego korzystniejsze.

Odpowiedz 103
Patrz zmiana SIWZ. Zamawiajacy dokonuje przediuzenia ofert do dnia 27.07.2020 r.

Pytanie 104

Zwracamy sie z uprzejma pro$bg o wydtuzenie terminu sktadania ofert o min. 7 dni z uwagi na problemy
z pozyskaniem ofert od producentéw/dostawcow urzadzen i wyposazenia. Na chwile obecng, zapewne
z powoddw rozpoczetych urlopdw wakacyjnych, otrzymalismy odpowiedzi i oferty tylko od 30%
dostawcow. Wydtuzenie terminu pozwoli nam na zebranie brakujacych danych niezbednych do
przygotowania oferty.

Odpowiedz 104
Patrz zmiana SIWZ. Zamawiajacy dokonuje przedtuzenia ofert do dnia 27.07.2020 r.
Pytanie 105

Jako wykonawca zainteresowany udziatem w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego oraz pracami nad zlozeniem na Panstwa rzecz konkurencyjnej oferty spetniajgcej
wszystkie wymagania dokumentacji przetargowej przez wzglad na konieczno$¢ dokonania
czasochtonnej i profesjonalnej analizy PFU sktadajacej sie na SIWZ (co jest niezbedne do przygotowania
kompletnej oferty, ktéra w przypadku jej wyboru w petni zagwarantuje realizacjg zamowienia zgonie z
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wymaganiami SIWZ i oczekiwaniami Zamawiajgcego), zwracamy sie z uprzejma prosbg o przesunigcie
terminu skfadania ofert na dzien 27.07.2020r.

W ramach uzasadnienia powyzszej prosby wskazujemy, iz przygotowanie poprawnej merytorycznie
oferty staje sie niezwykle trudne, biorac pod uwage fakt, iz przedmiotem postepowania jest
zaprojektowanie i zrealizowanie wszystkich robot zwigzanych z modernizacjg (przebudowag)
oczyszczalni sciekdw oraz czas wakacji, ktory powoduje utrudnione pozyskiwanie ofert od
podwykonawcow a w szczegdlnosci dostawcow technologii. Wydtuzenie tego okresu pozwoli
wykonawcy na skompletowanie odpowiedniej dokumentacji oraz na przygotowanie tresci oferty, tak
by nie budzita ona watpliwosci Zamawiajgcego.

Wyrazamy przekonanie, ze przesuniecie terminu skladania ofert dla przedmiotowego zadania
inwestycyjnego nie spowoduje ucigzliwosci zarowno dla Panstwa, jak i dla wszystkich
zainteresowanych wykonawcéw a mozie sie przyczynic do zapewnienia Zamawiajgcemu wielu
konkurencyjnych ofert.

Odpowiedz 105
Patrz zmiana SIWZ. Zamawiajacy dokonuje przediuzenia ofert do dnia 27.07.2020 r.

Zamawiajgcy informuje, ze wyznacza nowy termin sktadania i otwarcia ofert.

Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do 27 lipca 2020 roku, do godziny 09:00.
Otwarcie ofert nastgpi w dniu 27 lipca 2020 roku, o godzinie 14:00.

Zamawiajgcy informuje, ze pozostate zapisy SIWZ nie ulegajg zmianie.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych oraz
pkt 13 SIWZ.
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