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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa i adres Zamawiajacego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska, 80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca w imieniu i na rzecz
Gminy Miasta Gdanska, dalej zwana réwniez ,DRMG" lub ,Zamawiajgcym”.

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien
publicznych, zwanej dalej ,,ustawg” lub ,,ustawg Pzp".

3. Nazwa zamoéwienia:

~Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe drogi - odcinek ul. Przybrzeznej w Gdarnsku
oraz drogi gminnej 173212G w Krepcu wraz z budowa mostu nad rzekg Radunig i nad rzeka Czarna
tacha” w ramach zadania pn. Modernizacja drogowych obiektéw inzynieryjnych.

4. Przedmiotowe zamoéwienie:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi - odcinek
ul. Przybrzeznej w Gdansku oraz drogi gminnej 173212G w Krepcu wraz z budowg mostu nad rzeka
Radunig i nad rzekg Czarna tacha wraz z przebudowsg istniejgcej infrastruktury oraz petnieniem
nadzoru autorskiego w okresie realizacji rob6t budowlanych wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem Umowy.

Rozwigzania projektowe:

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ rozwigzania ujete w koncepcji wykonanej przez firme Trab-
Mosty z siedziba w Gdyni, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ.

Teren inwestycji potozony jest w granicach dwdéch gmin: Gminy Miasta Gdanska - ul. Przybrzezna
i most nad rzekg Radunig oraz Gminy Pruszcz Gdanski - ul. Przybrzezna i most nad rzekg Czarna
tacha.

Obiekty mostowe powinny by¢ zaprojektowane w ten sposdb, aby uwzgledniaty istniejgce
umocnienia Rzek Mottawy, Raduni i Czarnej tachy. Nalezy sie dowigza¢ wysokosciowo do rzednej
korony obwatowan rzek. Nalezy ograniczy¢ w jak najwiekszym stopniu ingerencje w istniejgce
obwatowania sgsiadujacych rzek. Lokalizacja mostéw nie powinna kolidowa¢ z istniejgcym
drzewostanem (jesli jest to mozliwe). Wykopy nalezy prowadzi¢ bez stosowania odwodnienia
wgtebnego. Dla obszaru Pruszcza Gdanskiego obowigzuje MPZP Uchwata XXXIV/190/2005 z dnia
2005-10-27 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz
Gdanski - cze$¢ nizinna A. Inwestycja znajduje sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Zutaw
Gdanskich.
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Przedmiot zamoéwienia obejmuje wszystkie prace i czynnosci konieczne dla wykonania zadania,

w tym w szczegdblnosci nastepujgce elementy:

1. Wykonanie inwentaryzacji istniejgcego terenu, ktéra winna zawiera¢ m. in. dokumentacje
fotograficzng, opisy elementéw podlegajgcych rozbiodrce i ilosci poszczegblnych materiatow.
Wykonanie badan geologicznych.

Wykonanie dokumentacji geologiczno - inzynierskie;.

Sporzadzenie opracowania hydrologicznego zlewni rzek Mottawy, Raduni i Czarnej tachy.

Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz gospodarkg drzewostanem oraz operatu

dendrologicznego, wykazujacy wartosciowe okazy drzew i krzewdw wraz z zaleceniami

i wytycznymi majacymi na celu jak najwieksze zachowanie zieleni w procesie inwestycyjnym.

W  przypadku wycinki drzew, krzewdéw  wykonanie projektu nasadzen zastepczych

i uzgodnienie rodzaju nasadzen i ich lokalizacje z Zarzadcg drogi.

7. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz uzyskanie zezwolenia na odstepstwa
od zakazéw w stosunku do gatunkéw dziko wystepujacych oraz innych niz dziko
wystepujacych roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrong gatunkows .

8. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym oraz decyzji zwalniajacej z zakazow
wyszczegoélnionych w ustawie prawo wodne.

9. Uzyskanie od gestoréw sieci warunkow technicznych.

10. Uzyskanie od zarzadcy drogi i gestoréw sieci uzgodnienia i opinii rozwigzan projektowych.

11. Usuniecie kolizji projektowanych elementéw z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
i nadziemnym.

12.W zakresie koniecznym opracowanie dokumentacji branzowych uwzgledniajgcych
przebudowe istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z projektowang inwestycja, ewentualne
zabezpieczenie istniejacych sieci w obszarze wynikajgcym z przyjetych rozwigzan
technicznych.

13.Wykonanie docelowej organizacji ruchu.

14.Rozwigzanie innych zagadnien i problemoéw, ktére wynikng w trakcie projektowania, w tym
z warunkéw technicznych gestoréw sieci oraz wymaganych i niezbednych opinii, uzgodnien
i decyzji z punktu widzenia celu jakiemu stuzy¢ ma dokumentacja projektowa.

15.Przygotowanie  niezbednych  materiatbw oraz  uzyskanie niezbednych  decyzji
administracyjnych, w tym decyzje zezwalajgca na realizacje inwestycji w trybie ustawy z dnia

10 kwietnia 2003 r. o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drég publicznych lub decyzje o pozwoleniu na budowe badz zgtoszenie robdt budowlanych

w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

oA wWN

4.1. Dokumentacje nalezy opracowac¢ na mapie do celéw projektowych w skali 1:500 wraz
z ewentualng aktualizacja mapy oraz aktualng mape terenowo-prawng, ktére Wykonaweca
uzyska wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

4.2. W opracowaniach Wykonawca powinien zastosowac rozwigzania i standardy dostepnosci
dla 0s6b niepetnosprawnych. Wykonawca zobowigzany jest do zatgczenia do dokumentacji
oswiadczenia o spetnieniu powyzszych wymagan.

4.3. Wykonawca wystgpi do witasciwego organu (Prezydent Miasta Gdanska) z wnioskiem
o wydanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego w obszarach nie objetych
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (jesli zaistnieje taka koniecznos¢).

4.4. Dokumentacja okreslajgca przedmiot zamowienia winna odpowiadac przepisom i polskim
normom, a takze wymaganiom technicznym niezbednym do ztozenia w sposéb prawidtowy
zaméwienia publicznego i oferty na zaméwienie dla wykonania zadania inwestycyjnego
w petnym zakresie oraz w spos6b nadajacy sie do eksploatacji i bez wad.
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5.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wymagane
dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujgce oceny
i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek,
uzupetnien i modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu zamdwienia
i zaptacie za jego wykonanie oraz zapewnienie Swiadczenia ustug nadzoru autorskiego
na etapie realizacji robét.

W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi udzielenie, na wniosek Zamawiajacego,
odpowiedzi na pytania oraz wszelkich wyjasnien dotyczacych tresci opracowanej
dokumentacji w trakcie przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania w sprawie
udzielenia zamoéwienia publicznego na realizacje tego zadania inwestycyjnego (realizacje
robét budowlanych). Wykonawca ma obowigzek udzieli¢ odpowiedzi w ciggu dwdch dni
od dnia przekazania pytanh przez Zamawiajgcego.

W zakres przedmiotu zamdwienia wchodzi roéwniez uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych, w tym decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji, pozwolenia
na budowe lub zgtoszen robo6t budowlanych dla przedmiotowego zadania.

W przypadku koniecznosci uzyskania decyzji administracyjnych w odrebnych Organach
architektoniczno-budowlanych (wg. kompetencji), nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
po jednym egzemplarzu opieczetowanego projektu budowlanego lub zaswiadczenie
0 przyjeciu zgtoszenia wydanego przez wiasciwy Organ.

W zakresie prac projektowych nalezy uwzgledni¢ ewentualng koniecznos¢ koordynacji prac
i ich dowigzania do rozwigzan projektowych innych opracowan w obszarze zadania.

W ramach opracowywanej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ zamierzenia inwestycyjne
wynikajgce z umow i porozumieh pomiedzy Gming (GZDiZ), a inwestorami prywatnymi.

4.10. W dokumentacji zastosowac wytyczne GZDiZ do umieszczania tabliczek z kosztem zakupu

na koszach, wiatach i tawkach miejskich, wg wzoru Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni.

Zakres prac projektowych:

Zakres prac projektowych obejmuje sporzadzenie:

a) aktualnej mapy zasadniczej do celéw projektowych wraz z biezgcg aktualizacja,
b) dokumentacji geotechnicznej badan podtoza gruntowego,

¢) dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,

d) dokumentacji hydrogeologcznej,

e) operatu wodno-prawnego,

f)

inwentaryzacji terenu i obiektow,

g) inwentaryzacji terenu i zieleni wraz z gospodarka drzewostanem,
h) operatu dendrologicznego,

i)
)

pozyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
pozyskanie decyzji wodnoprawnych i zwalniajgcych z zakazéw,

k) pozyskania decyzjii zgtoszenh zezwalajacych na realizacje inwestycji,

1)

projektu nasadzen zastepczych (jezeli zajdzie taka koniecznosg),

m) inwentaryzacji przyrodniczej,
n) projektu podziatdéw (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji ZRID),
0) projektéw budowlanych wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi

odrebnymi przepisami, zawierajgcego uzupetnienia istotne dla wykonawstwa robdét
budowlanych,
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p) projektow wykonawczych branzowych, w tym wykonanie opracowan projektowych

wynikajacych m.in. z wytycznych gestorow sieci, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymogoéw
w zakresie remontédw i przebudowy infrastruktury Gdanskich Wdéd oraz Gdanskiej
Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej,

g) uzgodnien, uzyskania decyzji administracyjnych, niezbednych z punktu celowosci zadania,
r) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

s) przedmiaréw robot,

t) kosztorysow inwestorskich,

u) projektéw organizacji ruchu.

6. Materialy i dane wyjsciowe do projektowania.

6.1.

6.2.

6.3.

Materialy i dane wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce zataczniki
do niniejszego OPZ:
a) Koncepcja wykonanej przez firme Trab-Mosty z siedziba w Gdyni - Zat. nr 1 do OPZ,
b) Instrukcja badan geologicznych i geotechnicznych - Zat nr 2 do OPZ,
¢) Mapa pogladowa przedstawiajgca lokalizacje obszaru inwestycji - Zat nr 3 do OPZ,
d) Projekt przebudowanego mostu nad rzekg Czarna tacha - Zat nr 4 do OPZ.

Wskazane materiaty nie stanowig wytgcznej podstawy do opracowania dokumentag;ji
projektowej, nalezy je traktowac¢ jako materiaty wyjsciowe. Wykonawca winien
je wykorzysta¢, uzupetniajgc (pozyskanymi na wiasny koszt i wilasnym staraniem)
dodatkowymi materiatami w postaci warunkéw technicznych, prognoz ruchu, opinii,
uzgodnien, obliczen hydrotechnicznych (dla okreslenia stanéw wody w korycie), badan
i ekspertyz niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.

W trakcie prac projektowych Wykonawca:

a) Wystapi do wszystkich gestorow sieci o wydanie warunkéw technicznych
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia - Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie pism z potwierdzeniem ztozenia wnioskow
w terminie 5 dni od daty ich ztozenia,

b) Kopie wszystkich uzyskanych warunkéw technicznych dostarczy Zamawiajgcemu
w terminie do 5 dni od daty ich otrzymania oraz zatgczy je do koncepgji.

Wszelkie inne materiaty, dane wyjsciowe do projektowania niezbedne dla wykonania
przedmiotu zamowienia - niewymienione w punkcie 6.1. Wykonawca uzyska wiasnym
staraniem, a koszty z tym zwigzane uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym.

Dotyczy to m.in.:
a) Materiatéw geodezyjnych, w tym:
- aktualnej mapy do celéw projektowych rejonu projektowanego watu
przeciwpowodziowego, numerycznej i lewostronnej matrycy z mapy syt.- wys.
w skali 1:500, ktéra winna posiada¢ wszystkie niezbedne elementy dla celéw
projektowych, w tym m.in.: rzedne drog, wjazdow do budynkoéw, uzbrojenia,
studzienek, rowow itp., inwentaryzacje drzew o $rednicy = 5cm, kotnierz stanu
istniejgcego w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej inwestycji.
Mape nalezy zarejestrowac w stosownym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej, z klauzulg , do celéw projektowych”.
b) Wypiséw i wyryséw z ewidencji gruntéw aktualnych na dzien przekazania
Zamawiajgcemu.
¢) Materiatéw do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
d) Materiatbw do uzyskania zgody wodnoprawnej oraz decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym (w tym miedzy innymi operatow wodnoprawnych z instrukcjg
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gospodarowania wodami).

e) Projektu podziatéw nieruchomosci (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji
ZRID).

f) Materiatéw potrzebnych do wykonania opracowania hydrologicznego.

g) Materiatdw do wydania innych niezbednych decyzji administracyjnych, jesli zajdzie
taka potrzeba.

h) Wnioskéw o wydanie warunkéw technicznych od gestoréw sieci niezbednych
dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym warunkéw usuniecia
kolizji z projektowanym uzbrojeniem i urzadzeniem terenu. Do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy uzyskanie wymaganych warunkéw technicznych i uzgodnien
od gestordw sieci uzbrojenia podziemnego wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

i) Badan geotechnicznych i geologicznych gruntu wraz ze sporzadzeniem
dokumentacji z badan dla prawidtowego wykonania zadania.

j)  Kosztow uzgodnien i opinii zewnetrznych.

k) Uzyskania uzgodnienh od prywatnych witascicieli dziatek.

l) Innych materiatéw i danych wyjsciowych, ktére Wykonawca uzna za niezbedne
do projektowania, a ktére nie zostaty wymienione w niniejszym zestawieniu.

7. Problematyka prac projektowych winna obejmowac:

a)

b)

<)

d)

aktualny podkiad geodezyjny do celéw projektowych

Nalezy sporzadzi¢ mape w wersji analogowej i numerycznej w skali 1:500. Mapa numeryczna
powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami geodezyjnymi. Mape nalezy
wykona¢ w jednolitym uktadzie wspétrzednych dla catego opracowania. Powinna ona
zawierac wszystkie elementy zinwentaryzowane w terenie na etapie pomiaréw, do ktérych
nalezy zaliczy¢ m.in. drogi utwardzone i nieutwardzone, formy terenowe, elementy
odwodnienia, zabudowania, ogrodzenia, drzewa oraz wszystkie urzgdzenia branzowe. Mapa
ewidencji dziatek powinna zawiera¢ granice dziatek wraz z jednoznaczng numeracjg dziatek.
Mape nalezy zarejestrowa¢ w stosownym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej z klauzulg do celéw projektowych.

Wraz z mapg nalezy uzyska¢ wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéow aktualne na dzien
przekazania Zamawiajacemu.

badania geotechniczne terenu

Wykonawca w trakcie prac projektowych wykona badania geotechniczne z odpowiednig
siatkg otwordéw badawczych dla witasciwej oceny podtoza, w niezbednym zakresie
dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia wraz ze sporzadzeniem dokumentacji.
Rozpoznanie warunkéw geologiczno-inzynierskich powinno by¢ dokonane w takim zakresie,
aby wyjasniato wzajemny wptyw terenu i obiektu w czasie realizacji budowy i eksploatacji
obiektu oraz dostarczato wszystkich danych dotyczacych podtoza budowlanego, potrzebnych
do prac projektowych. Zakres badann powinien umozliwia¢ okreslenie i wydzielenie
na ich podstawie warstw geotechnicznych z doktadnoscia odpowiadajgcg wymaganiom
obliczen nosnosci i statecznosci budowli. Przedmiotowe opracowania nalezy zatgczyc
do projektu budowlanego. Opracowania nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej niezwtocznie po wykonaniu.

inwentaryzacje terenu dla celéw projektowych
Nalezy zinwentaryzowac teren, zieleh oraz wszystkie obiekty kolidujgce z projektowang
inwestycjg zlokalizowane w obszarze planowanej inwestycji.

inwentaryzacja przyrodnicza
Inwentaryzacja przyrodnicza, czyli spis wszystkich elementéw przyrody wystepujacych
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e)

e)

g)

na wybranym obszarze, z uwzglednieniem stanowisk zwierzat, siedlisk roslin i pozostatych
grup dla planowanych zmian zagospodarowania terenu.

projekt budowlany

Szczegbtowy zakres i forma projektu budowlanego winna spetnia¢ wymagania okreslone
w ustawie prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
" tj. dokumentacja projektu budowlanego powinna zawierac
w szczegolnosci:

1. Projekt zagospodarowania terenu,

Projekt architektoniczno-budowlany,

Projekt techniczny,

Niezbedne decyzje, uzgodnienia i opinie,

Informacje dotyczagcg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi
do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Czytelnos¢ opracowan zapewni¢ dodatkowo poprzez wykonanie pokolorowanego planu
zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu.

s W

projekty wykonawcze
Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w formie odrebnych opracowan branzowych.
Problematyka projektow wykonawczych winna obejmowac m. in.:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekty branzowe,

- projekt mostu (zawierajgcy wszystkie elementy rozwigzan projektowych),

- projekt docelowej organizacji ruchu z uzgodnieniem komisji ds. bezpieczenstwa

ruchu drogowego,

- operat dendrologiczny

- projekt nasadzen zastepczych wraz z projektem zieleni,

- inwentaryzacja przyrodnicza,
Projekt wykonawczy nalezy wykona¢ tak, aby umozliwi¢ sporzadzenie przedmiaru robat,
kosztorysu inwestorskiego, oraz przygotowanie oferty przez Wykonawce na wykonanie robot
budowlanych.

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Nalezy wykonac¢ je w formie osobnych opracowan branzowych. Specyfikacje winny by¢
wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego. Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robdét objetych
dokumentacjg projektowa i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan
jakosciowych i materiatowych, sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot, warunkéw i kolejnosci technologicznej wykonywania robét, warunkéw technicznych
odbioru poszczegolnych robdt, ich elementéw lub etapéw, kontroli jakosci robét, obmiaréw
rob6t i ptatnosci za roboty. Specyfikacje techniczne winny by¢ ScisSle powigzane
z przedmiarami robot. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t majg stanowic
podstawe do sporzadzenia przedmiaréw robot i muszg zawiera¢ okreslenie zakresu prac,
ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

przedmiary robét

Nalezy wykona¢ je w formie osobnych opracowan branzowych. Przedmiar robo6t powinien

stanowi¢ opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalania

jednostkowych naktaddw rzeczowych z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét

i obliczen ich ilosci na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
6
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h)

)

k)

wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Przedmiary rob6t nalezy opracowac
odrebnie dla poszczegdlnych obiektow, branz

i rodzajéw robét (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitg catos¢ dla poszczegdlnych
zadan. Przedmiary robdét muszg obejmowacl zestawienie wszystkich robdt i czynnosci
wynikajgcych z projektéw oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
Przedmiary stanowi¢ bedg podstawe do sporzadzenia przez wykonawce robdt
szczegotowego kosztorysu ofertowego i okreslenia ceny oferty w zamdwieniu publicznym
na wykonanie zadan inwestycyjnych kompletnych pod wzgledem celu, ktéremu mogg stuzy¢
i winny zawiera¢ wytyczne i dane wyjsciowe do ich sporzadzenia. Formularz Przedmiaru
powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych.

kosztorysy inwestorskie

Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z 10.1.19. Rozporzadzenia Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym.

Do kosztorysu inwestorskiego nalezy dotgczy¢:

» Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania, ktére nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed
sporzadzeniem kosztorysu inwestorskiego,

» Kalkulacje szczeg6towe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadéw rzeczowych
oraz analizy wiasne czynnikdéw produkcji i wskaznikéw narzutéw kosztéw posrednich
i zysku.

zbiorcze zestawienie kosztéw (ZZK)

ZZK winno zawierac zestawienie kosztow prac przedprojektowych, prac projektowych, optat
administracyjnych, odszkodowawczych i planowanych kosztow robét budowlano-
montazowych dla projektu inwestycyjnego, promocji projektu wraz z rezerwg na elementy
nieprzewidziane.

operat wodnoprawny, wniosek o wydanie zgody wodnoprawnej (jesli jest
to wymagane)
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszystkich niezbednych dokumentéw
i materiatdw w procesie uzyskiwania zgody wodnoprawnej (jezeli jest to wymagane), w tym
operatu wodnoprawnego oraz zobowigzany do zlozenia wniosku o wydanie zgody
wodnoprawnej.

Opracowanie hydrologiczne i hydrauliczne

Obliczenia hydrologiczne w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zaméwienia.
Ustalenie na mapie granic zlewni gtdbwnej oraz granic zlewni czastkowych z okresleniem ich
parametréw przyjetych do obliczen dla wariantu projektowanego, z zaznaczonym
schematem oraz potozeniem przyjetych weztdw obliczeniowych, dla stanu
zagospodarowania istniejgcego obecnie oraz dla przysztego zagospodarowania
wg miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego lub studium kierunkow
i uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Gdanska. Obliczenia
hydrologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i rozporzadzeniami
branzowymi oraz wytycznymi publikowanymi na witrynie internetowej Gdanskich Wod
(www.gdanskiewody.pl).

Na odcinku wskazanym do budowy mostéw nalezy wykonac obliczenia dla miarodajnego
przeptywu wielkiej wody, ktére postuzg do zaprojektowania bezpiecznej wysokosci
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m)

n)

dla odtworzenia korony watu przeciwpowodziowego lub dobudowania odcinka watu
przeciwpowodziowego ponad zwierciadto wody przy przeptywie miarodajnym.

Przed przystagpieniem do opracowania szczegétowych rozwigzan projektowych
obliczenia powinny zosta¢ zaopiniowane przez Gdanskie Wody oraz Przedstawicieli
Gminy Pruszcz Gdanski.

Wykonawca przedstawi obliczenia Zamawiajagcemu w terminie 4 miesiecy od daty
podpisania umowy.

materiatéw do wydania niezbednych warunkéw technicznych gestoréw sieci
materialy do wystgpienia o decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

materiaty do wnioskéw o wydanie decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ kompletne materiaty stanowigce zatgczniki
do wnioskéw o wydanie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji, decyzji pozwolenia
na budowe (tam gdzie jest to mozliwe zgtoszenia robo6t budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe) i samodzielnie skiada¢ wnioski na podstawie udzielonego
upowaznienia.

uzyskanie niezbednych opinii, pozwolen i decyzji, ktére wynikng na etapie
wykonywania projektu

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe w trakcie prac projektowych nalezy liczyc sie
z mozliwoscig powstania dodatkowych probleméw i kolizji skutkujgcych koniecznoscig
pozyskania niezbednych opinii, pozwolen i decyzji (np.: opinii oraz decyzji konserwatorskich,
pozwolenia wodno-prawnego jezeli jest to wymagane). Wszystkie te zagadnienia winny by¢
rozwigzane przez Wykonawce w ramach ztozonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym uwzgledni wszystkie koszty niezbedne
do realizacji przedmiotu zamodwienia.

8. Opracowanie projektowe winno spetniaé wymogi okreslone i zgodne z:

e)

g)

)
k)

Obowigzujacymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego,

Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad

i drog ekspresowych,

Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego

zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

Zarzadzeniem Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2010 r. w sprawie

wyznaczenia klasy MLC dla nowobudowanych i przebudowywanych obiektéw mostowych

na drogach publicznych,

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w

sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
8
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sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

[) Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydane na jej
podstawie przepisy wykonawcze i standardy techniczne,

m) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych,

n) Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo zamoéwien

publicznych,
0) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

p) Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

g) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska,

r) Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko,

s) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko,

t) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 wrzeénia 2010 r. w sprawie wzoru oraz
zawartosci i uktadu publicznie dostepnego wykazu danych o dokumentach zawierajgcych
informacje o sSrodowisku i jego ochronie,

u) Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

v) Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

w) Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami oraz ustawy o muzeach,

x) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,

y) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesSnia 2003r. w sprawie
szczego6towych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem,

z) Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych,

aa) Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdanska nr 1621/17 z dnia 5 wrzesnia 2017 roku
w sprawie wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie
projektowania systemu prowadzenia oséb niewidomych w rejonie przejs¢ dla pieszych
na terenie miasta Gdanska,

bb) Zarzgdzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie
wprowadzenia Szczegdtowych standardédw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni
i budynkéw w miescie Gdansku - Poradnik projektowania uniwersalnego,

cc) Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdanska nr 1753/20 z dnia 18 grudnia 2021 r. - Gdanhski
Standard Ulicy Miejskiej,

dd) Obowigzujacymi ustawami, rozporzadzeniami, normami projektowania i warunkami
technicznymi oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca winien na biezaco uwzgledniaé w opracowaniach projektowych zmiany
w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta
zaméwieniem powinna by¢é zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujacymi na dzien przekazania dokumentacji. Wszelkie materialy
do projektowania i dane wyjsciowe dla celéw projektowych Wykonawca uzyska wiasnym
staraniem i kosztem.
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9. W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest:

9.1 Przedstawi¢ dwa razy w miesigcu sprawozdania w formie elektronicznej z przebiegu
i zaawansowania prac projektowych. Wykonawca musi uwzglednia¢ w ramach realizacji
przedmiotu umowy udziat w spotkaniach minimum raz na dwa tygodnie w formie zdalnej,
w siedzibie DRMG lub wskazanym miejscu w celu przedstawienia zaawansowania prac
projektowych oraz przyjetych na danym etapie rozwigzan projektowych. Terminy tych spotkan
oraz ich tematyka (materialy robocze) beda przekazywane Zamawiajgcemu oraz stronom
zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca sporzadzi protokét z ustalen podjetych na ww. spotkan i na kazdym nastepnym
Wykonawca przedstawi zakres wykonania ustalen z poprzedniego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do prac zaméwionych w trakcie sporzgdzania.

9.2 Brac¢ udziatw przygotowaniu odpowiedzi na pytania oferentdw w postepowaniu przetargowym
na realizacje zadan. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego i niezwtocznego udzielenia
wyjasnien na ewentualne zapytania Wykonawcow, ztozone w toku przetargu na realizacje
zadania na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo-budowlanej, a takze zajmowania
stanowiska w przypadku ztozenia odwotania. Wykonawca ma obowigzek udzieli¢ odpowiedzi
w ciggu dwodch dni od dnia przekazania pytan przez Zamawiajgcego.

9.3 Uzyska¢ wymagane warunki techniczne i uzgodnienia od gestorow sieci uzbrojenia
podziemnego wiasnym staraniem i na wiasny koszt. Wymagania gestorow sieci uzbrojenia
podziemnego, zgtoszone do uwzglednienia w dokumentacji technicznej a wykraczajgce poza
zakresy wynikajgce z uktadem projektowanym, muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym przed
rozpoczeciem projektowania.

9.4 W przypadku btedéw dokumentacji projektowej (w szczegélnosci bteddw polegajgcych
na niezgodnosci przedmiardéw oraz kosztoryséw inwestorskich z projektem), do ich usuniecia
na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9.5 Po zakonczeniu opracowania dokumentacji projektowej przedtozy¢ osSwiadczenie
o kompletnosci i zgodnosci przedmiaréw rob6t z rozwigzaniami technicznymi.

9.6 Najpozniej 7 dnia, liczac od daty zawarcia umowy, dostarczy¢ do Zamawiajgcego sporzadzony
harmonogram rzeczowo finansowy, ktory bedzie uwzgledniat min. ponizsze terminy:
- ztozenia wnioskéw o warunki techniczne do gestoréw sieci,
- ztozenia wniosku o uzyskiwanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
- ztozenia materiatéw do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- ztozenie wniosku o uzyskanie decyzji - pozwolenia na prowadzenie prac / badan
archeologicznych do Pomorskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw,
- ztozenie wniosku o pozwolenie wodno-prawne oraz decyzji zwalniajgcej z zakazdw,
- opracowania / aktualizacji mapy do celéw projektowych,
- przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych,
- opracowanie projektu budowlanego,
- przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnien branzowych,
- przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnienia koricowego,
- przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu.

10
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10. Nakiad dokumentacji:

1.

Dla kazdego z zadan:

5 egz. projektu budowlanego wymaganego przez Prawo budowlane do uzyskania
pozwolenia na budowe, w tym 1 egz. opieczetowanego projektu budowlanego (przy
uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji, pozwolenia na budowe Iub
zgtoszenia robot budowy z projektem)
lub zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia wydanym przez wiasciwy Organ. W przypadku
koniecznosci rozdzielenia zadania pomiedzy wiasciwe Organy Administracyjne, nalezy
przedtozy¢ po jednym egzemplarzu opieczetowanego projektu lub stosowne
zaswiadczenia o braku sprzeciwu,

e 3 egz. inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarka drzewostanem,

* 3 egz. operatu dendrologicznego,

» 2 egz. projektu podziatow (w przypadku konicznosci uzyskania decyzji ZRID),

» 4 egz. projektéw wykonawczych branzowych z uzgodnieniami,

e 3 egz. operatéw wodnoprawnych (jezeli jest to wymagane),

» 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

» 2 egz. dokumentacji geotechnicznej badan podtoza gruntowego,

* 3egz. inwentaryzacji przyrodniczej,

e 3egz przedmiaréw robdt,

» 3 egz. kosztorysu inwestorskiego.

oraz wszystkie opracowania w wersji elektronicznej w ilosci 2 egzemplarzy:
» pliki tekstowe z rozszerzeniem: .dog, .rtf, .odt,
» pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods,
» pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi,
» pliki z kosztorysem inwestorskim: ath, xIs.
* pliki z kosztorysem inwestorskim UPROSZCZONYM: .xls sporzadzonym wg
zalgczonego wzoru - zatagcznik nr 5 do OPZ

Catos¢ dokumentacji w formacie PDF.

Format PDF wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia na czesci) czytelne na wydruku
i zoptymalizowane pod wzgledem objetosci. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie informacje
(@ ilos¢ rysunkdéw kolorowych jest niewielka) nalezy wydzieli¢. Wszystkie opisy wykonywac
w formacie A4, a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Kazda strona obliczen i opiséw musi
by¢ zaopatrzona w numeracje biezgcg oraz nazwe i nr opracowania.

Wykonawca dostarczy opracowania w formie elektronicznej niezabezpieczonej hastami,
na ptycie CD lub DVD zamknietej dla edycji.

Forma elektroniczna i papierowa muszg by¢ jednakowe - nalezy zatgczy¢ stosowne oswiadczenie
przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma elektroniczna i papierowa nie
beda jednakowe, bedzie to podstawg dla Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu
zdawczo odbiorczego do czasu usuniecia rozbieznosci.

Znaki towarowe:

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie Pzp.

a) Zamawiajgcy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakéw
towarowych, nazw wtasnych producentéw, patentéw lub pochodzenia produktéw, urzagdzen
i materiatéw. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw
towarowych jest uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia i nie ma mozliwosci

11
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opisania przedmiotu zamodwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen,
a wykonawca uzyskat uprzednio pisemna zgode Zamawiajgcego na takie wskazanie.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na wskazanie znaku towarowego,
patentu lub pochodzenia, wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike
powodujgcg koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzyje stow ,lub réwnowazne”. W takim
przypadku obowigzkiem wykonawcy jest okreSlenie szczegdtowych parametréw,
ktore umozliwig dopuszczenie towardw i urzadzen innych producentoéw jako rownowaznych.
W przypadku, gdy Wykonawca uzywa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesien
do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o
ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku - Prawo
zaméwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢, ze nalezy je rozumiec jako
przyktadowe i ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca wskazuje, ze
ww. odniesieniu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne”. Wykonawca jest zobowigzany
okresli¢ szczegbétowe warunki, ktére umozliwig dopuszczenie innych rozwigzan jako
réwnowaznych.

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia na siebie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie
skutki finansowe moggce powstac z roszczen posiadaczy praw autorskich i praw zaleznych
wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wynikajacych z dziatah Wykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia (wraz z zatgcznikami)
znakéw towarowych, patentdow lub pochodzenia, Zzrédta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je
rozumiec jako przyktadowe.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odniést sie do norm, ocen technicznych, specyfikagji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz
ust. Pzp, Zamawiajacy wskazuje, iz nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajacy,
zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie
rozwigzan rownowaznych opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo, gdy
wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja
techniczna lub system referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy
Pzp, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”.

Wykonawca, ktory, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania rownowazne jest
zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego ustugi spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajacego.

12. Nadzér autorski

Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca zobowigzat sie przyjmujgc do wykonania niniejsze
zamoéwienie, do Swiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji rob6t budowlanych
wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot zaméwienia oraz
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.

13. Wykonaweca prac projektowych w wynagrodzeniu ryczattowym powinien uwzglednié
wszystkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym m.in.:

wykonania mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem do celéw

projektowych wraz z biezacg aktualizacja,

sporzadzenia wnioskow o wydanie warunkéw technicznych i opinii niezbednych
12
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14.

do wykonania zamowienia,

- przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji administracyjnych w zakresie lokalizacji
infrastruktury technicznej na obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkéw
lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkédw oraz przygotowaniem wniosku wraz
zatgcznikami o pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych (jesli jest to wymagane),

- przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji w zakresie inwestycji celu publicznego,

- inwentaryzacje terenu i obiektow dla celéw projektowych,

- inwentaryzacji terenu i zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem,

- operatu dendrologicznego,

- projektu nasadzen zastepczych (jezeli zajdzie taka koniecznosc),

- inwentaryzacji przyrodniczej,

- uzyskania wszystkich uzgodnien i opinii i decyzji administracyjnych niezbednych z punktu
celowosci zadania,

- uzyskania wypiséw i wyryséw z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

- uzyskania wypiséw i wyryséw z ewidencji gruntow aktualne na dzieh przekazania
Zamawiajgcemu,

- wykonania kompletu dokumentacji projektowej,

- sporzadzenia wnioskow o usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

- sporzadzenia inwentaryzacji terenu i obiektow,

- innych materiatbw i danych wyjsciowych, ktére wykonawca uzna za niezbedne
do projektowania, a ktére nie zostaty wymienione w niniejszym zestawieniu,

- przygotowania materiatow niezbednych od uzyskania odstepstw (jezeli bedg wymagane).

- przygotowania niezbednych materiatéw (opracowan, zatgcznikéw, wnioskéw) niezbednych
od uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych (w tym decyzji konserwatorskiej,
archeologicznej o pozwoleniu wodnoprawnym jezeli jest wymagana),

- oraz wszystkich materiatéw i danych wyjSciowych do projektowania niezbednych
dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zakres uzgodnien, opinii, decyzji:

Dokumentacja projektowg nalezy uzgodnic z:

a) Zamawiajgcym,

b) Gdanskim Zarzgdem Drog i Zieleni w Gdansku,

c) Gdanskimi Wodami,

d) Polskimi Wodami (jezeli jest to wymagane)

e) Urzedem Gminy Pruszcz Gdanski

f) Urzedem Miejskim w Gdansku:

- Wydziat Geodezji - Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu
(jesli jest to wymagane),

g) Pomorskim Wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkéw - zgodnie z kompetencjami w tym
rowniez Wydziatem ds. zabytkdéw Archeologicznych jesli jest to wymagane wraz
z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie prac (jezeli jest to wymagane),

h) Gestorami sieci i urzadzenh i urzadzen podziemnych, jezeli taka konieczno$¢ wystapi
w trakcie prowadzenia prac projektowych, w tym réwniez w zakresie kolizji tych urzagdzen
z projektowanymi obiektami jezeli wystapia,

i) Uzytkownikami urzadzen podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi obiektami,

j) Instytucjami i organami, z ktérymi koniecznos¢ dokonania uzgodnien wytoni sie w trakcie
prac projektowych,

k) Uzyskanie pozytywnej opinii Peilnomocnika Prezydenta Miasta Gdanska ds. Komunikacji
Rowerowej.

l) Obiekty matej architektury nalezy zaopiniowa¢ w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publiczne;.

13



44/BZP-U.510.40.2023/KB Zatacznik nr 7 do SWZ

m) Prawnymi wtascicielami terenu wg wzoru protokotu uzgodnien (jezeli prawnych wtascicieli
jest kilku, nalezy dokona¢ uzgodnien ze wszystkimi wspoétwiascicielami).

PowyzZsze uzgodnienia muszg by¢ zawarte w:

- projektach budowlanych

- projektach wykonawczych

Uzgodnienia Wykonawca winien uzyska¢ w trakcie obowigzywania Umowy.

Kazdy projekt branzowy musi zawiera¢ komplet odrebnych pozytywnych uzgodnienh z gestorami
sieci oraz komplet uzgodnier miedzybranzowych.

Przedmiary robét oraz kosztorysy inwestorskie nalezy uzgodni¢ z Zespotem ds. Kosztéw
DRMG.
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