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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

1. Część opisowa 

2. Część rysunkowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartą umową, kompletne z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć i może zostać skierowane do realizacji. 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

Tematem opracowania jest projekt techniczny Budowa budynku magazynowego na terenie 

Centrum  Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przy ul. Władysława Sikorskiego 41. 

Nazwa zadania: „Budowa budynku magazynowego na terenie Centrum  Kształcenia Zawo-

dowego w Świdnicy przy ul. Władysława Sikorskiego 41”; 

Inwestor: POWIAT ŚWIDNICKI; 58-100 Świdnica; ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 

Lokalizacja inwestycji: działka nr 420; obręb Osiedle Młodych, AM8 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

♦ umowa z Inwestorem  

♦ oględziny terenu zainwestowania, 

♦ uzgodnienia z Inwestorem, 

♦ mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

♦ wypis z planu zagospodarowania przestrzennego; 

♦ aktualne przepisy i normy; 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

W chwili obecnej na terenie działki objętej opracowaniem znajdują się budynki warsztatowe 

użytkowane przez CKZ. Bezpośrednio w miejscu projektowanego budynku znajduje się plac 

magazynowy z wydzielonymi zasiekami przewidzianymi do rozbiórki. 

W miejscu projektowanego budynku zgodnie z mapą do celów projektowych brak jest infra-

struktury podziemnej. 

 

4. OPIS ROBÓT 

4.1 ROBOTY ZIEMNE 

W zakres robót ziemnych wchodzi wykonanie robót rozbiórkowych w zakresie istniejących 

nawierzchni oraz wykopów pod wykonanie fundamentów budynku oraz przyłączy. Projektu-

je się wykonanie robót ziemnych sposobem ręcznym z uwagi na stan zagospodarowania 

działki. W związku z niejasnym układem występujących rodzajów gruntu w obrębie budynku, 

zakłada się ich całkowitą wymianę na nowe. Zasypki wykopów wykonać z gruntów zagęsz-

czanych. Projektuje się zasypanie wykopów z pospółki kopanej lub miału kamiennego z za-

gęszczeniem do Is≥0,99. 

4.2 FUNDAMENTY 

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie za pośrednictwem ław fundamentowych.  

Fundamenty wykonane na głębokości tj. 135cm poniżej poziomu terenu.  

Zaprojektowano fundamenty  w postaci ław fundamentowych o szerokości 80cm i wysokości 

40cm, z betonu  C20/25  zbrojonego prętami ze stali klasy A-III (34GS),  otulina  5cm.  
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Fundamenty posadowić na podkładzie z chudego betonu C8/10.  Ilość oraz układ zbrojenia 

pokazano na rysunkach opracowania. W miejscu projektowanych trzpieni z fundamentu wy-

prowadzić wytyki do dowiązania zbrojenia trzpieni. 

 

4.3 ŚCIANY 

Ściany fundamentowe należy wykonać z bloczków betonowych M6 o gr.24cm na zaprawie 

cementowej  M5. Przewiduje się wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej. Izolację piono-

wą wykonać z mas bitumicznych układanych minimum dwukrotnie na wcześniej zagrunto-

wanym podłożu. Jako warstwę ochronną dla wykonanej izolacji przewiduje się ułożenie folii 

kubełkowej.  

Izolację poziomą wykonać poprzez ułożenie papy lub folii izolacyjnej przewidzianej do tego 

celu. Od strony wewnętrznej izolacje wykonać do poziomu izolacji podposadzkowych. 

 

Ściany  nośne  murowane  z bloczków  gazobetonowych odmiany 600 na zaprawie klejowej, 

o grubościach podanych w części rysunkowej opracowania.  Ściany wzmacniane trzpieniami 

żelbetowymi wykonanych z betonu C20/25 zbrojonego podłużnie czterema prętami #16 ze 

stali A-III i poprzecznym w postaci strzemion z pręta #6 w rozstawie max 20cm. 

Nad wymurowanymi ścianami fundamentowymi oraz gazobetonowymi przewiduje się wy-

konanie wieńców żelbetowych wykonanych z betonu C20/25 zbrojonego podłużnie czterema 

prętami #12 ze stali A-III i poprzecznym w postaci strzemion z pręta #6 w rozstawie max 

20cm. W miejscach montażu dźwigarów z górnego wieńca należy wyprowadzić kotwy wyko-

nane z prętów gwintowanych z gwintem M20 ze stali A2.  
 

4.4 IZOLACJE 

Na ścianach fundamentowych przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zacho-

waniem poniższych warstw i materiałów: 

folia kubełkowa   

2xizolacja bitumiczna + gruntowanie 

 

 

4.5 POSADZKI  

W budynku zaprojektowano posadzkę betonową dylatowaną, zatartą na gładko. Posadzkę 

należy wykonać z zachowaniem poniższych warstw: 

- posadzka z betonu C20/25 zatarta na gładko 12cm 

   zbrojona włóknem polipropylenowym 

- folia PE       0,3mm 

- papa termozgrzewalna    0,5cm 

- beton C8/10      10cm 

- mieszanka kamienia łamanego fr.0/31.5  15cm 
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- podłoże z gruntu mineralnego EvII=50MPa 

 

4.6 DACH 

Dach budynku zaprojektowano jako konstrukcję stalową w postaci dźwigarów stalowych 

opartych na wieńcach, do których zamontowane będą płatwie stalowe. Konstrukcję zapro-

jektowano z typowych kształtowników stalowych. Sposób wykonania konstrukcji wraz z ze-

stawieniem rodzaju kształtowników pokazano na rysunkach opracowania. Jako pokrycie 

konstrukcji zaprojektowano płytę warstwową grubości 16cm, z rdzeniem z wełny mineralnej. 

Dodatkowo ze względu na zapisy planu zagospodarowania przestrzennego na płycie projek-

tuje się ułożenie warstwy papy wierzchniego krycia. 

Parametry papy: 

Rodzaj osnowy włoknina poliestrowa 

Długość m 5 

Szerokość m 1 

Grubość mm +/- 10% 5,2 

Max siła rozciągająca wzdłuż N/50mm 1000 

Max siła rozciągająca w poprzek N/50mm 850 

Wydłużenie przy max sile rozciągającej wzdłuż w % 55 

Wydłużenie przy max sile rozciągającej w poprzek w % 55 

Giętkość w niskiej temperaturze *C -25 

Odporność a spływanie w podwyższonej temperaturze do *C 100 

Reakcja na ogień - klasa E 

 

Odprowadzenie wód opadowych z dachu poprzez rynny i rury spustowe teren. 

Rynny i rury spustowe wykonane z blachy aluminiowej powlekanej, grubości 0,7mm. Średni-

ca rynien 125mm, średnica rur spustowych 100mm.Kolorystyka do uzgodnienia z inwesto-

rem.  

 

4.7 STOLARKA DRZWIOWA 

Zaprojektowano bramy wykonane z profili zamkniętych ocynkowanych, z poszyciem wyko-

nanym z blachy stalowej powlekanej. Drzwi wyposażone w zawiasy stalowe, metalowy za-

mek z wkładką patentową, gumowa uszczelka na całym obwodzie, skoble umożliwiające blo-

kowanie pojedynczego skrzydła oraz zaczepy umożliwiające blokadę drzwi w pozycji otwar-

tej. 

 

4.8 WENTYLACJA 

Przewiduje się wykonanie wentylacji w postaci kratek wentylacyjnych montowanych w ścia-

nie budynku. Przewiduje się montaż ośmiu kratek o średnicy 150mm zamontowanych 30cm 

poniżej wieńca. Zakłada się montaż w podłużnych ścianach, po cztery na każdą stronę. 
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4.9 ROBOTY WYKAŃCZAJĄCE 

Od strony zewnętrznej do wysokości 30cm na ścianie wykonać tynk żywiczny "kamyczkowy" 

w kolorze zbliżonym do koloru elewacji. Powyżej tynk cienkowarstwowy barwiony w masie 

układany na warstwie podkładowej z kleju zbrojonego siatką z włókna szklanego. 

Wykonanie warstwy zbrojonej. 

Przyklejanie siatki z włókna szklanego (145g/m2) do powierzchni płyt można rozpocząć po 

zagruntowaniu podłoża, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniej-

szej niż 5 ºC i nie wyższej niż 25ºC. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0ºC w 

przeciągu 24 godzin, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura 

podczas pracy jest wyższa niż 5 ºC. Siatkę należy wtapiać przy użyciu zaprawy - zaprawa zbro-

jąca. Siatkę należy układać pasami w taki sposób, aby pomiędzy sąsiednimi pasami powstały 

zakłady szerokości 10cm zarówno w pionie, jak i w poziomie. Siatka z włókna szklanego pełni 

rolę „zbrojenia”, dlatego też musi zachowywać ciągłość na całej elewacji. Po zatopieniu siatki 

należy dokładnie wyrównać warstwę zaprawy zbrojącej. 

Do wysokości poziomu +2,50m należy na całej długości ściany zastosować zabezpieczenie 

dodatkową (drugą) warstwą siatki – siatka pancerna 175g/m2 

Układa się ją tak samo jak pierwszą warstwę, a zaprawę zbrojącą wyrównuje się dopiero po 

zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jeżeli siatka będzie niedostatecznie zatopiona w warstwie 

kleju należy doszpachlować te miejsca dodatkową warstwą zaprawy zbrojącej. Ponadto, do 

zabezpieczenia wszystkich narożników wypukłych otworów okiennych na parterze i wszyst-

kich narożników wypukłych powierzchni ścian należy stosować kątowniki z perforowanej 

blachy aluminiowej z siatką. Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do bloczków i dopiero 

wówczas naklejać tkaninę szklaną z wywinięciem 15cm na przyległą ścianę z każdej strony 

narożnika. 

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej. 

Wyprawę elewacyjną należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia tkaniny 

szklanej (i nie później niż 3 miesiące). Jako masę tynkarską można zastosować wyprawę tyn-

karską silikonową o strukturze „baranek” 1,50mm. Podłożem dla tynku jest warstwa zbrojo-

na z naniesionym płynem gruntującym (płyn gruntujący barwiony w kolorze tynku). Zada-

niem gruntu jest izolowanie pod względem chemicznym warstwy wyprawy od podłoża. War-

stwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi konieczność ochrony tynku przed 

występowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla którego zastosowanie płynu gruntującego jest 

konieczne to wzmocnienie przyczepności pomiędzy warstwą zbrojoną a warstwą wyprawy 

zewnętrznej. 

Istotną cechą płynu gruntującego jest jego wodoodporność. Stanowi on warstwę hydrofo-

bową, co szczególnie jest ważne przy wykonywaniu docieplenia w miesiącach jesiennych. W 

razie gwałtownego załamania się pogody, można zakończyć prace na warstwie gruntującej, 

która może stanowić tymczasową warstwę ochronną przez okres do sześciu miesięcy od jej 

wykonania. 
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Płyn gruntujący po wyschnięciu (po upływie ok. 5 godz.) daje ostrą drobną fakturę o dobrej 

przyczepności. Po wyschnięciu można przystąpić do wykonywania wyprawy tynkarskiej. Na-

leży stosować tynk silikonowy o maks. wielkości ziarna 1,50mm barwiony w masie i struktu-

rze baranka.  

Wykonanie wyprawy elewacyjnej należy prowadzić w temperaturach powietrza nie niższych 

niż 5ºC i nie wyższej niż 25ºC. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej w 

czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek tempe-

ratury poniżej 0ºC w przeciągu 24 godzin. Zaleca się osłonięcie rusztowania od słońca i desz-

czu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Pozostałe wymagania wyprawy tynkarskiej 

określone są w Aprobacie Technicznej. 

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne 

Rynny i rury spustowe należy wykonać z blach aluminiowych, powlekanych w kolorze grafi-

towym o grubości minimum 0,7mm. Rynny projektowane ø125 mm, rury spustowe  projek-

towane ø100mm. 

Obróbki blacharskie wykonać z blachy aluminiowej, powlekanej w kolorze jak rynny o grubo-

ści min 0.7mm. Obróbki attyk poprzez podkonstrukcję metalową mocować do uprzednio 

zamontowanej mechanicznie poprzez kotwy do muru płyty OSB grubości 20mm.  

 

Od strony wewnętrznej na ścianach wykonać tynki cementowo-wapienne kat III, malowane 

farbami sylikonowymi zmywalnymi. Od strony wewnętrznej na ścianie wykonać także cokół z 

tynków żywicznych (kamyczkowych) do wysokości 10cm. 

 

Wokół budynku poza nawierzchnią utwardzoną zaprojektowano opaskę żwirową szerokości 

60cm oddzieloną obrzeżem betonowym 6x30cm układanym na fundamencie betonowym 

20x20cm. 

 

4.10 ROBOTY ZIEMNE 

W trakcie robót należy przewidzieć roboty ziemne mające na celu komplet zaprojektowa-

nych robót, tj. wykonanie fundamentów, przyłączy, odtworzenia nawierzchni itp. Urobek z 

robót ziemnych należy wywieźć i poddać utylizacji. 

 


