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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OBLICZENIE PODZIAŁU KOSZTÓW
 
Powierzchnia użytkowa budynku - 763,99 m2
pomieszczenia przedszkola - powierzchnia użytkowa 524,38 m2
pomieszczenia żłobka - powierzchnia użytkowa 239,61 m2
 
Proporcjonalny podział pomieszczeń
Pomieszczenia przedszkola - 524,38x100/763,99= 69 %
Pomieszczenia żłobka - 239,61x100/763,99= 31%
 
ETAPY
I ETAP - Roboty budowlane polegające na wykonaniu stanu surowego według podziałów proporcjonalnych na przedszkole i żłobek oraz
roboty wykończeniowe części żłobka, zaplecza kuchennego, sanitariatów i części dla wychowawców oraz pomieszczenia technicznego. 
Roboty związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej z podziałem na proporcje oraz montaż stolarki dzrwiowej wew-
nętrznej w części żłobka.
 
II ETAP - Roboty wykończeniowe części przedszkola, stolarka drzwiowa oraz chodniki i opaski przy budynku. Ponadto roboty instalacji
elektrycznej z podziałem na proporcje. roboty instalacji wodociągowej i kanalizacyjne, wentylacyjnej i ogrzewania oraz instalacji sygnali-
zacji p-poż.
 
III ETAP - zagospodarowanie działki, parkingi, chodniki, plac zabaw, ogrodzenia, zieleń
 
PRZEDMIOT INWESTYCJI
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany "Budowa budynku użyteczności publicznej - przedszkola wraz z oddziałem żłobka" w
miejscowości Osiek,  
działka nr 310/3, 310/4, obręb geodezyjny 0008 Osiek,  Jedn. ewid. 040208_2 Osiek, powiat brodnicki.
 
PROGRAM UŻYTKOWY
 
Budynek pełnił będzie funkcję przedszkola dla 75 dzieci (3 oddziały) oraz żłobka dla 25 dzieci (1 oddział). W budynku przewidziano rów-
nież zaplecze kuchenne (wyżywienie dzieci) obsługiwane przez specjalistyczną firmę cateringową oraz część biurową (sekretariat, pokój-
nauczycielski i pokój dyrektora) 
 
Budynek parterowy bez poddasza użytkowego i podpiwniczenia, wolnostojący.
Budynek posiadać będzie trzy niezależne wejścia. Jedno główne wejście z wiatrołapem od strony wschodniej budynku (frontowej), drugie
od strony południowej bezpośrednio do komunikacji (hollu) oraz trzecie dla firmy obsługującej zaplecze kuchenne. Dodatkowo każda sa-
la zajęć dla dzieci posiadać będzie niezależne wyjścia bezpośrednio na zewnątrz jako wyjścia ewakuacyjne. Poziom projektowanej po-
sadzki zaprojektowano na poziomie tj. ppp. = 106,40 mnpm.  
Dostęp z zewnątrz do budynku przedszkola zapewniają projektowane utwardzone chodniki zewnętrzne prowadzące bezpośrednio do
drogi publicznej oraz na projektowany parking. 
 
Miejsca postojowe a także dla osób niepełnosprawnych zapewnione poprzez zaprojektowane parkingi utwardzone, wydzielone i oznako-
wane znajdujące się na przedmiotowej działce.
Teren inwestycji ogrodzony.
 
Program użytkowy budynku:
Na parterze zaprojektowano pomieszczenia dla Przedszkola - trzy sale dla dzieci wraz z pomieszczeniami toalet dla dzieci, szatniami i
pomieszczeniami gospodarczymi, jedną salę dla dzieci żłobka wraz z toaletą, szatnią, pomieszczeniem gospodarczym i pomieszcze-
niem mycia nocników, pomieszczenie dla nauczycieli, sekretariat, pomieszczenia dla dyrektora, wc dla nauczycieli , wc dla osób niepeł-
nosprawnych, pomieszczenie pompy ciepła oraz zaplecze kuchenne, pomieszczenie socjalne dla obsługi, toaletę dla obsługi, komunika-
cję. 
Wszystkie pomieszczenia dla dzieci przedszkolnych i żłobka zlokalizowane są na jednym poziomie.   
 
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
 
· Powierzchnia użytkowa     760,53 m2 
· Powierzchnia zabudowy     873,54 m2
· Kubatura      32581,51m3 
· Wysokość do kalenicy     6,36 m4
· Kąt nachylenia dachu     20 st.
· Szerokość elewacji frontowej    45,00 m 
- Wysokość pomieszczeń przedszkola i żłobka                  3,10 m
- Wysokość pomieszczeń sanitarnych   2,75 m
 
DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Zaprojektowany obiekt o funkcji edukacyjno-oświatowej jest dostosowany do przebywania osób niepełnosprawnych. Inwestycję zaprojek-
towano w sposób umożliwiający dostępność osobom niepełnosprawnym do wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych zlokalizowanych
na parterze.  
W budynku zaprojektowano wc dla osoby niepełnosprawnej z przestrzenią manewrową co najmniej 150 cm w każdym kierunku. Dostęp
osób niepełnosprawnych do budynku zapewniono bezpośrednimi drzwiami frontowymi z zewnątrz o szerokości 140 cm. Poruszanie się
zapewnione utwardzonymi chodnikami na dojściu do wejścia. Dla osób niepełnosprawnych przeznaczono miejsce parkingowe oznaczo-
ne i pomalowane w kolorze niebieskim usytuowane na placu wjazdowym utwardzonym.
 
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHAKTERYZUJĄCE WPŁYW ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSYTANIE ORAZ NA ZDRO-
WIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 
 
Charakter i wielkość budynku oraz jego program użytkowy i sposób posadowienia nie wpływa negatywnie na istniejący stan środowiska ,
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

powierzchnię ziemi i glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.
W obiekcie nie powstają ścieki i odpady niebezpieczne .Odpady komunalne gromadzone i utylizowane będą w sposób ustalony w regu-
laminie gminnym. W przedmiotowym obiekcie nie występuje związana z jego eksploatacją emisja wibracji, hałasu i promieniowania ,w
tym jonizującego oraz powstawanie pola elektromagnetycznego czy innych zakłóceń.
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kosztorys nakładczy budowlany I etap przedszkole PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

(0,873+0,580+0,283+0,538+0,332)*69% ha 1,798
RAZEM 1,798

2
d.1

KNP 02
0318-04.01

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie słupów - siatka meta-
lowa

szt.

332,00*69% szt. 229,080
RAZEM 229,080

3
d.1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-
seł i siatki - siatka metalowa

m

332,0*69% m 229,080
RAZEM 229,080

4
d.1

KNP 02
0318-04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa m

332*69% m 229,080
RAZEM 229,080

5
d.1

KNR 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

5*69% szt. 3,450
RAZEM 3,450

6
d.1

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

5*69% szt. 3,450
RAZEM 3,450

7
d.1

KNR 2-01
0108-02

Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości ha

0,25*69% ha 0,173
RAZEM 0,173

8
d.1

KNR 2-01
0201-06 z.
sz. 2.3.2.
9903 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3
w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km Grunt oblepiający naczynie robocze.
WYRÓWNYWANIE TERENU

m3

4995,01*0,20*69% m3 689,311
RAZEM 689,311

9
d.1

KNR 2-01
0229-03

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. IV

m3

999,002*69% m3 689,311
RAZEM 689,311

10
d.1

KNKRB 6
0104-02

Pozyskanie kruszywa do zasypania terenu do rzędnych projektowanych m3

4495,001*0,60*69% m3 1 860,930
RAZEM 1 860,930

11
d.1

KNR 2-01
0233-03

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW
(75 KM) w gruncie kat. IV

m2

4495,001*69% m2 3 101,551
RAZEM 3 101,551

2 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE
12

d.2
KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

((44,96+44,96+24,16+9,59+11,20+11,20+10,84+11,20+5,56+9,20+12,96+
3,13+6,70+9,78)*0,60*1,70+(8,23+8,39+6,95+8,23+9,78+9,78+9,78+14,56+
2,15+2,15+3,36+6,56+11,76+9,64+11,76+7,60+2,0+3,60)*0,50*1,700)*69%

m3 231,555

RAZEM 231,555
13

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

((44,96+44,96+24,16+9,59+11,20+11,20+10,84+11,20+5,56+9,20+12,96+
3,13+6,70+9,78)*0,70*0,10+(8,23+8,39+6,95+8,23+9,78+9,78+9,78+14,56+
2,15+2,15+3,36+6,56+11,76+9,64+11,76+7,60+2,0+3,60)*0,60*0,10)*69%

m3 16,048

RAZEM 16,048
14

d.2
KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

((44,96+44,96+24,16+9,59+11,20+11,20+10,84+11,20+5,56+9,20+12,96+
3,13+6,70+9,78)*0,60*0,40+(8,23+8,39+6,95+8,23+9,78+9,78+9,78+14,56+
2,15+2,15+3,36+6,56+11,76+9,64+11,76+7,60+2,0+3,60)*0,50*0,40)*69%

m3 54,484

RAZEM 54,484
15

d.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0,3615*69% t 0,249
RAZEM 0,249

16
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

1,262*69% t 0,871
RAZEM 0,871

17
d.2

KNR 2-02
0208-07

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

(0,40*0,25*5,30*6+0,24*0,24*5,30*37)*69% m3 9,988
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kosztorys nakładczy budowlany I etap przedszkole PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,988

18
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0,276*69% t 0,190
RAZEM 0,190

19
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

1,540*69% t 1,063
RAZEM 1,063

20
d.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

(26,00+26,00+15,00+15,00+4,00+4,00+10,24)*0,25*1,00*69% m3 17,291
RAZEM 17,291

21
d.2

NNRNKB
202 0137-01

(z.I) Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubości 25
cm z bloczków betonowych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m2

((44,60+23,80+9,11+11,20+44,36+11,20+10,48+11,20+5,63+9,20+12,60+
9,62+3,13+6,70+2,15+2,15+3,36)*1,35+(8,57+8,57+7,25+9,62+9,62+9,62+
14,22+6,58+12,12+3,82+12,12+7,94)*1,35)*69%

m2 307,898

RAZEM 307,898
22

d.2
KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2

((44,60+23,80+9,11+11,20+44,36+11,20+10,48+11,20+5,63+9,20+12,60+
9,62+3,13+6,70+2,15+2,15+3,36)*1,35)*69%

m2 205,386

RAZEM 205,386
23

d.2
KNR 0-23
0932-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

297,662*69% m2 205,387
RAZEM 205,387

24
d.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

297,662*69% m2 205,387
RAZEM 205,387

25
d.2

KNR 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgociowe wodoszczelne m2

297,662*69% m2 205,387
RAZEM 205,387

26
d.2

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej m2

297,662*69% m2 205,387
RAZEM 205,387

27
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2

((44,60+23,80+9,11+11,20+44,36+11,20+10,48+11,20+5,63+9,20+12,60+
9,62+3,13+6,70+2,15+2,15+3,36)*0,60+(8,57+8,57+7,25+9,62+9,62+9,62+
14,22+6,58+12,12+3,82+12,12+7,94)*0,50)*69%

m2 129,250

RAZEM 129,250
28

d.2
KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

865,84*69% m3 597,430
RAZEM 597,430

3 PARTER
29

d.3
KNR-W 2-02
0109-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości
24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm

m2

((44,60+23,80+9,23+11,20+12,77+2,10+2,10+11,20+10,00+11,20+5,56+9,20+
12,12+12,60+9,44+2,89+6,70+5,30)*3,30-(3,57*2,80*4)-(2,90*2,35*6))*69%

m2 404,174

RAZEM 404,174
30

d.3
KNR-W 2-02
0109-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości
18 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm

m2

(8,57+7,25+8,75+9,62+9,62+6,56+14,22+6,40+12,12+12,12+3,82+7,94)*3,30*
69%

m2 243,616

RAZEM 243,616
31

d.3
KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

(5,32+5,32+3,12+1,91+1,91+3,01+3,01+2,45+1,71+3,04+4,96+3,86+6,20+
6,20+3,00)*3,20*69%

m2 121,484

RAZEM 121,484
32

d.3
KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi w ścianach murowanych z bloczków i pustaków szt

39*69% szt 26,910
RAZEM 26,910

33
d.3

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków

szt

34*69% szt 23,460
RAZEM 23,460

34
d.3

KNR K-02
0107-02

Kanały kominowe z bloków wentylacyjnych systemowych murowane w trakcie
wznoszenia ścian na klej -  komplet (wentylacyjny) dwukanałowy,
5 komplety od poziomu posadzki do wysokości co najmniej 30 cm ponad dach

m

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577



kosztorys nakładczy budowlany I etap przedszkole PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6,80*5*69% m 23,460

RAZEM 23,460
35

d.3
KNR K-02
0107-02

Kanały kominowe z bloków wentylacyjnych systemowych murowane w trakcie
wznoszenia ścian na klej -  komplet (wentylacyjny) trzykanałowy,
1 komplet od poziomu posadzki do wysokości co najmniej 30 cm ponad dach

m

6,80*1*69% m 4,692
RAZEM 4,692

36
d.3

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2

(0,75*0,30+0,45*0,30*5)*69% m2 0,621
RAZEM 0,621

37
d.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach ponad dachem szt.

16*69% szt. 11,040
RAZEM 11,040

38
d.3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych m

(2,00*2*14+2,80*2+1,40*2*10+2,00*2*5+1,40*16)*69% m 91,080
RAZEM 91,080

39
d.3

KNR 2-02
0210-03

Nadproża żelbetowe m3

1,80*0,24*0,25*4*69% m3 0,298
RAZEM 0,298

40
d.3

KNNR 2
0112-06

Wieńce monolityczne na ścianach zewn. m3

((44,60+23,80+5,30+9,23+11,44+13,00+11,44+2,50+2,50+3,50+11,20+11,20+
10,48+5,56+9,20+12,36+12,60)*0,24*0,25)*69%

m3 8,276

RAZEM 8,276
41

d.3
KNNR 2
0112-06

Wieńce monolityczne na ścianach m3

((8,57+7,25+8,75+9,62+9,62+6,56+14,22+6,40+12,12+12,12+3,82+7,94)*
0,18*0,25)*69%

m3 3,322

RAZEM 3,322
42

d.3
KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi żelbetowe; z zastosowaniem pompy do betonu m3

(3,90*0,24*0,45+10,00*0,24*0,45+7,55*0,24*0,50*2+6,20*0,24*0,45*2+6,46*
0,24*0,45*1)*69%

m3 3,692

RAZEM 3,692
43

d.3
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

(0,110+0,099+0,050)*69% t 0,179
RAZEM 0,179

44
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

(1,272+0,124+0,123+0,123+0,145+0,145+0,187+0,067)*69% t 1,508
RAZEM 1,508

45
d.3

KNKRB 6
0104-02

Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopów m3

865,84*0,30*69% m3 179,229
RAZEM 179,229

46
d.3

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie podłoża m3

259,752*69% m3 179,229
RAZEM 179,229

47
d.3

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

259,752*69% m3 179,229
RAZEM 179,229

48
d.3

KNR-W 2-02
1101-07

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy
do betonu na podłożu gruntowym

m3

865,84*0,10*69% m3 59,743
RAZEM 59,743

4 DACH
49

d.4
KNR 2-02
0405-04/05

Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości do 12.5 m - in-
terpolacja

m2

900,91*69% m2 621,628
RAZEM 621,628

50
d.4

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

(6,40*0,07*0,16*13+2,50*10*0,14*0,07)*69% m3 0,812
RAZEM 0,812

51
d.4

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

(3,10*5*0,16*0,07)*69% m3 0,120
RAZEM 0,120

52
d.4

KNR 2-02
0406-06

Podkonstrukcja  do montażu sufitów, wymiany wysięgnice m3

drew.
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kosztorys nakładczy budowlany I etap przedszkole PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4,84*69% m3

drew.
3,340

RAZEM 3,340
53

d.4
KNR 2-02
0408-07

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

(0,531+0,086)*69% m3 0,426
RAZEM 0,426

53'
d.4

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
((3,00+3,00+9,20)*0,14*0,14)*69% m3

drew.
0,206

RAZEM 0,206
54

d.4
KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

(5,80*2*16,56+17,07*6,31*2+5,88*8,44+2,50*2*2,25+7,56*2*46,10)*69% m2 804,146
RAZEM 804,146

55
d.4

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z papy m2

1165,429*69% m2 804,146
RAZEM 804,146

56
d.4

KNR 2-02
0410-02

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy
nasyconej

m2

1165,429*69% m2 804,146
RAZEM 804,146

57
d.4

KNR 2-02
0410-02

Kontrłaty m2

1165,429*69% m2 804,146
RAZEM 804,146

58
d.4

KNR 4-01
0414-11

Przybicie desek wiatrowych i czołowych
ELEMENTY SZLIFOWANE OZDOBNE

m

(5,80*2+16,56+16,56+17,07+17,07+6,31*2+5,88+5,88+8,44+2,50*2+2,25+
2,25+7,56*2+46,10+46,10)*69%

m 157,665

RAZEM 157,665
59

d.4
KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji m2

1165,429*69% m2 804,146
RAZEM 804,146

60
d.4

KNNR 2
0603-01

Izolacje z folii paroizolacyjnej układane na sucho jednowarstwowo m2

1165,429*69% m2 804,146
RAZEM 804,146

61
d.4

KNR 2-02
0410-02

Wykonanie podkonstrukcji dla zamontowania wełny mineralnej m2

865,84*69% m2 597,430
RAZEM 597,430

62
d.4

KNNR 2
0602-05

Izolacje z wełny mineralnej jednowarstwowo grubości 20 cm mocowane za po-
mocą drutu do konstrukcji

m2

865,84*69% m2 597,430
RAZEM 597,430

63
d.4

KNNR 2
0602-05

Izolacje z wełny mineralnej jednowarstwowo grubości 20 cm mocowane za po-
mocą drutu do konstrukcji

m2

865,84*69% m2 597,430
RAZEM 597,430

64
d.4

KNR-W 2-02
0508-01

Pokrycie dachów blachą ocynkowaną powlekaną; rozstaw rąbka prostopadłe-
go do okapu 57 cm

m2

1165,429*69% m2 804,146
RAZEM 804,146

65
d.4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej
Obróbki według wzoru

m2

228,50*0,5*69% m2 78,833
RAZEM 78,833

66
d.4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej
Obróbki według wzoru

m2

((46,00+16,52+3,50+17,50+9,50)*0,5)*69% m2 32,092
RAZEM 32,092

67
d.4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej
Obróbki kominów

m2

((0,80+0,40+0,80+0,40+0,45+0,40+0,45+0,40+0,45+0,40+0,45+0,40+0,45+
0,45+0,40+0,40+0,45+0,45+0,40+0,40+0,45+0,45+0,40+0,40)*0,80)*69%

m2 6,017

RAZEM 6,017
68

d.4
KNR AT-09
0802-08

elementy wykończeniowe - lecz pas nadrynnowy m2

((46,10+12,36+8,44+11,20+11,20+1,75+1,75+11,20+11,20)*0,25)*69% m2 19,872
RAZEM 19,872
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69

d.4
KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

((46,00+16,52+3,50+17,50+9,50))*69% m 64,184
RAZEM 64,184

70
d.4

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

93,00*69% m 64,170
RAZEM 64,170

71
d.4

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. do 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m

(46,10+12,36+8,44+11,20+11,20+1,75+1,75+11,20+11,20)*69% m 79,488
RAZEM 79,488

72
d.4

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. do 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m

3,75*15*69% m 38,813
RAZEM 38,813

73
d.4

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - pomost roboczy na pasie
dolnym na krawędziakach  - POMOST SZEROKOŚCI 150 cm Z BALUSTRA-
DĄ JEDNOSTRONNĄ

m2

50*0,80*69% m2 27,600
RAZEM 27,600

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
74

d.5
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

(176,064+176,064+353,067+353,067+585,759)*69% m2 1 134,374
RAZEM 1 134,374

6 STOLARKA OTWOROWA
75

d.6
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi aluminiowych z obróbką obsadzenia m2

1,50*2,35*4*69% m2 9,729
RAZEM 9,729

76
d.6

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi aluminiowych z obróbką obsadzenia m2

1,50*2,10*69% m2 2,174
RAZEM 2,174

77
d.6

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi aluminiowych z obróbką obsadzenia m2

1,00*2,05*2*69% m2 2,829
RAZEM 2,829

78
d.6

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi aluminiowych z obróbką obsadzenia m2

1,50*2,10*6*69% m2 13,041
RAZEM 13,041

79
d.6

KNR 0-19
1023-12

Montaż fasady aluminiowej z drzwiami dwuskrzydłowymi m2

2,90*2,35*2*69% m2 9,405
RAZEM 9,405

80
d.6

KNR 0-19
1023-12

Montaż fasady aluminiowej m2

2,90*2,35*4*69% m2 18,809
RAZEM 18,809

81
d.6

KNR 0-19
1023-12

Montaż fasady aluminiowej m2

3,58*2,80*4*69% m2 27,666
RAZEM 27,666

82
d.6

KNR 0-19
1023-12

Montaż przegrody aluminiowej z dzrwiami dwuskrzydłowymi w systemie EI 15 m2

2,50*3,10*69% m2 5,348
RAZEM 5,348

83
d.6

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

m2

((1,50*1,50*9)+(1,50*2,35*8)+(0,90*1,50*7))*69% m2 39,951
RAZEM 39,951

84
d.6

KNR 0-19
1023-12

Montaż okienka z profili aluminiowych z obróbką obsadzenia
OKIENKO PRZESZKLONE PODNOSZONE Z BLOKADĄ

m2

0,90*0,80*69% m2 0,497
RAZEM 0,497

85
d.6

NNRNKB
202 2143-01

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 20 cm z płyt m

1,50*9*69% m 9,315
RAZEM 9,315

7 ELEWACJA
86

d.7
KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - zamocowanie listwy co-
kołowej

m

((44,60+23,80+9,23+11,20+12,77+2,10+2,10+11,20+10,00+11,20+5,56+9,20+
12,12+12,60))*69%

m 122,599

RAZEM 122,599
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87

d.7
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian

m2

((44,60+23,80+9,23+11,20+12,77+2,10+2,10+11,20+10,00+11,20+5,56+9,20+
12,12+12,60)*3,30-(3,57*2,80*4)-(2,90*2,35*6))*69%

m2 348,774

RAZEM 348,774
88

d.7
KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie płyt styro-
pianowych do ościeży

m2

((1,50+1,50+1,50)*0,20*9+(2,35+2,35+1,50)*0,20*8+(1,00+2,10+2,10)*0,20*2+
(0,90+1,50+1,50)*0,20*7+(2,90+2,35+2,35)*0,20*4+(3,58+2,80+2,80)*0,20*4+
(2,90+2,35+2,35)*0,20*2+(1,50+2,35+2,35)*0,20*4)*69%

m2 32,419

RAZEM 32,419
89

d.7
KNR 0-23
2612-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

szt

505,470*69% szt 348,774
RAZEM 348,774

90
d.7

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

(505,47+46,984)*69% m2 381,193
RAZEM 381,193

91
d.7

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej

m2

552,454*69% m2 381,193
RAZEM 381,193

92
d.7

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - kolejna warstwa do wysokości 200
cm

m2

((44,60+23,80+9,23+11,20+12,77+2,10+2,10+11,20+10,00+11,20+5,56+9,20+
12,12+12,60)*2,00)*69%

m2 245,198

RAZEM 245,198
93

d.7
KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych
na ścianach

m2

505,47*69% m2 348,774
RAZEM 348,774

94
d.7

KNR AT-48
0108-04

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych
na ościeżach

m2

46,984*69% m2 32,419
RAZEM 32,419

95
d.7

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

((1,50+1,50+1,50)*9+(2,30+2,30+1,50)*8+(1,00+2,10+2,10)*2+(0,90+1,50+
1,50)*7+(2,90+2,35+2,35)*4+(3,68+2,80+2,80)*4+(2,90+2,35+2,35)*2+(1,50+
2,35+2,35)*4+5,60*16*5,60)*69%

m 508,033

RAZEM 508,033
96

d.7
KNR 0-23
0933-07

Wyprawa elew. cienkowarstwowa - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do
25 cm

m2

505,47*0,25*69% m2 87,194
RAZEM 87,194

97
d.7

KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcz-
nie - wykonanie warstwy pośredniej
COKOŁY

m2

177,68*0,30*69% m2 36,780
RAZEM 36,780

98
d.7

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych
kamieni o walorach tynku zmywalnego -  o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
ręcznie

m2

53,304*69% m2 36,780
RAZEM 36,780

99
d.7

Kalkulacja
własna

Wykonanie podbitki z paneli PCV w postaci boazerii na okapach wokół budyn-
ku

m2

177,68*0,55*69% m2 67,430
RAZEM 67,430

100
d.7

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

505,47*69% m2 348,774
RAZEM 348,774

101
d.7

KNR-W 2-02
0514-01

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze m2

(0,90*7+1,50*9)*0,35*69% m2 4,782
RAZEM 4,782
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kosztorys nakładczy budowlany I etap przedszkole KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01 0121-
01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych

ha (0,873+
0,580+
0,283+
0,538+

0,332)*69%
= 1,798

0,00 0,00

2
d.1

KNP 02 0318-
04.01

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie
słupów - siatka metalowa

szt. 332,00*69%
= 229,080

0,00 0,00

3
d.1

KNP 02 0318-
04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słu-
pów, umocowanie przęseł i siatki - siatka metalowa

m 332,0*69% =
229,080

0,00 0,00

4
d.1

KNP 02 0318-
04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siat-
ka metalowa

m 332*69% =
229,080

0,00 0,00

5
d.1

KNR 2-01 0103-
02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt. 5*69% =
3,450

0,00 0,00

6
d.1

KNR 2-01 0105-
03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt. 5*69% =
3,450

0,00 0,00

7
d.1

KNR 2-01 0108-
02

Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości ha 0,25*69% =
0,173

0,00 0,00

8
d.1

KNR 2-01 0201-
06 z.sz. 2.3.2.
9903 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-
mi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km Grunt oblepiający naczynie robocze.
WYRÓWNYWANIE TERENU

m3 4995,01*
0,20*69% =

689,311

0,00 0,00

9
d.1

KNR 2-01 0229-
03

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg-
łość do 10 m w gruncie kat. IV

m3 999,002*
69% =

689,311

0,00 0,00

10
d.1

KNKRB 6 0104-
02

Pozyskanie kruszywa do zasypania terenu do rzędnych
projektowanych

m3 4495,001*
0,60*69% =

1860,930

0,00 0,00

11
d.1

KNR 2-01 0233-
03

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsieni-
cowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV

m2 4495,001*
69% =

3101,551

0,00 0,00

Razem dział: ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE

12
d.2

KNR 2-01 0217-
06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 ((44,96+
44,96+

24,16+9,59+
11,20+
11,20+
10,84+

11,20+5,56+
9,20+12,96+
3,13+6,70+
9,78)*0,60*

1,70+(8,23+
8,39+6,95+
8,23+9,78+
9,78+9,78+

14,56+2,15+
2,15+3,36+

6,56+11,76+
9,64+11,76+

7,60+2,0+
3,60)*0,50*
1,700)*69%

= 231,555

0,00 0,00
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kosztorys nakładczy budowlany I etap przedszkole KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

13
d.2

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 ((44,96+
44,96+

24,16+9,59+
11,20+
11,20+
10,84+

11,20+5,56+
9,20+12,96+
3,13+6,70+
9,78)*0,70*

0,10+(8,23+
8,39+6,95+
8,23+9,78+
9,78+9,78+

14,56+2,15+
2,15+3,36+

6,56+11,76+
9,64+11,76+

7,60+2,0+
3,60)*0,60*

0,10)*69% =
16,048

0,00 0,00

14
d.2

KNR 2-02 0202-
02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości
do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 ((44,96+
44,96+

24,16+9,59+
11,20+
11,20+
10,84+

11,20+5,56+
9,20+12,96+
3,13+6,70+
9,78)*0,60*

0,40+(8,23+
8,39+6,95+
8,23+9,78+
9,78+9,78+

14,56+2,15+
2,15+3,36+

6,56+11,76+
9,64+11,76+

7,60+2,0+
3,60)*0,50*

0,40)*69% =
54,484

0,00 0,00

15
d.2

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty gładkie

t 0,3615*69%
= 0,249

0,00 0,00

16
d.2

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane

t 1,262*69% =
0,871

0,00 0,00

17
d.2

KNR 2-02 0208-
07

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; sto-
sunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3 (0,40*0,25*
5,30*6+

0,24*0,24*
5,30*37)*

69% = 9,988

0,00 0,00

18
d.2

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty gładkie

t 0,276*69% =
0,190

0,00 0,00

19
d.2

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane

t 1,540*69% =
1,063

0,00 0,00

20
d.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie ce-
mentowej

m3 (26,00+
26,00+
15,00+

15,00+4,00+
4,00+10,24)*

0,25*1,00*
69% =

17,291

0,00 0,00
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kosztorys nakładczy budowlany I etap przedszkole KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

21
d.2

NNRNKB 202
0137-01

(z.I) Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wys. do
4,5 m i grubości 25 cm z bloczków betonowych na za-
prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m2 ((44,60+
23,80+9,11+

11,20+
44,36+
11,20+
10,48+

11,20+5,63+
9,20+12,60+
9,62+3,13+
6,70+2,15+
2,15+3,36)*
1,35+(8,57+
8,57+7,25+
9,62+9,62+

9,62+14,22+
6,58+12,12+
3,82+12,12+
7,94)*1,35)*

69% =
307,898

0,00 0,00

22
d.2

KNR 0-23 2612-
01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 ((44,60+
23,80+9,11+

11,20+
44,36+
11,20+
10,48+

11,20+5,63+
9,20+12,60+
9,62+3,13+
6,70+2,15+
2,15+3,36)*

1,35)*69% =
205,386

0,00 0,00

23
d.2

KNR 0-23 0932-
01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 297,662*
69% =

205,387

0,00 0,00

24
d.2

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 297,662*
69% =

205,387

0,00 0,00

25
d.2

KNR 2-02 0603-
05

Izolacje przeciwwilgociowe wodoszczelne m2 297,662*
69% =

205,387

0,00 0,00

26
d.2

KNR 2-02 0607-
02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubeł-
kowej

m2 297,662*
69% =

205,387

0,00 0,00

27
d.2

KNR 2-02 0604-
02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na
lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych

m2 ((44,60+
23,80+9,11+

11,20+
44,36+
11,20+
10,48+

11,20+5,63+
9,20+12,60+
9,62+3,13+
6,70+2,15+
2,15+3,36)*
0,60+(8,57+
8,57+7,25+
9,62+9,62+

9,62+14,22+
6,58+12,12+
3,82+12,12+
7,94)*0,50)*

69% =
129,250

0,00 0,00

28
d.2

KNR 2-01 0236-
03

Zagęszczenie zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3 865,84*69%
= 597,430

0,00 0,00

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE 0,00
3 PARTER
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kosztorys nakładczy budowlany I etap przedszkole KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

29
d.3

KNR-W 2-02
0109-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komór-
kowego długości 59 cm

m2 ((44,60+
23,80+9,23+

11,20+
12,77+2,10+
2,10+11,20+

10,00+
11,20+5,56+
9,20+12,12+
12,60+9,44+
2,89+6,70+
5,30)*3,30-
(3,57*2,80*

4)-(2,90*
2,35*6))*

69% =
404,174

0,00 0,00

30
d.3

KNR-W 2-02
0109-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
ponad 4.5 m grubości 18 cm z bloczków betonu komór-
kowego długości 59 cm

m2 (8,57+7,25+
8,75+9,62+
9,62+6,56+

14,22+6,40+
12,12+

12,12+3,82+
7,94)*3,30*

69% =
243,616

0,00 0,00

31
d.3

KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych
grubości 12 cm

m2 (5,32+5,32+
3,12+1,91+
1,91+3,01+
3,01+2,45+
1,71+3,04+
4,96+3,86+
6,20+6,20+
3,00)*3,20*

69% =
121,484

0,00 0,00

32
d.3

KNR 2-02 0126-
02

Otwory na drzwi w ścianach murowanych z bloczków i
pustaków

szt 39*69% =
26,910

0,00 0,00

33
d.3

KNR 2-02 0126-
01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1
ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 34*69% =
23,460

0,00 0,00

34
d.3

KNR K-02
0107-02

Kanały kominowe z bloków wentylacyjnych systemo-
wych murowane w trakcie wznoszenia ścian na klej -
komplet (wentylacyjny) dwukanałowy,
5 komplety od poziomu posadzki do wysokości co naj-
mniej 30 cm ponad dach

m 6,80*5*69%
= 23,460

0,00 0,00

35
d.3

KNR K-02
0107-02

Kanały kominowe z bloków wentylacyjnych systemo-
wych murowane w trakcie wznoszenia ścian na klej -
komplet (wentylacyjny) trzykanałowy,
1 komplet od poziomu posadzki do wysokości co naj-
mniej 30 cm ponad dach

m 6,80*1*69%
= 4,692

0,00 0,00

36
d.3

KNR 2-02 0219-
05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2 (0,75*0,30+
0,45*0,30*5)
*69% =

0,621

0,00 0,00

37
d.3

KNR 4-01 0322-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach ponad
dachem

szt. 16*69% =
11,040

0,00 0,00

38
d.3

KNR 2-02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży
prefabrykowanych

m (2,00*2*14+
2,80*2+

1,40*2*10+
2,00*2*5+
1,40*16)*

69% =
91,080

0,00 0,00

39
d.3

KNR 2-02 0210-
03

Nadproża żelbetowe m3 1,80*0,24*
0,25*4*69%

= 0,298

0,00 0,00
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kosztorys nakładczy budowlany I etap przedszkole KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

40
d.3

KNNR 2 0112-
06

Wieńce monolityczne na ścianach zewn. m3 ((44,60+
23,80+5,30+
9,23+11,44+

13,00+
11,44+2,50+
2,50+3,50+

11,20+
11,20+

10,48+5,56+
9,20+12,36+
12,60)*0,24*
0,25)*69% =

8,276

0,00 0,00

41
d.3

KNNR 2 0112-
06

Wieńce monolityczne na ścianach m3 ((8,57+7,25+
8,75+9,62+
9,62+6,56+

14,22+6,40+
12,12+

12,12+3,82+
7,94)*0,18*

0,25)*69% =
3,322

0,00 0,00

42
d.3

KNR 2-02 0210-
03

Belki i podciągi żelbetowe; z zastosowaniem pompy do
betonu

m3 (3,90*0,24*
0,45+10,00*
0,24*0,45+
7,55*0,24*

0,50*2+
6,20*0,24*

0,45*2+
6,46*0,24*

0,45*1)*69%
= 3,692

0,00 0,00

43
d.3

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty gładkie

t (0,110+
0,099+

0,050)*69%
= 0,179

0,00 0,00

44
d.3

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane

t (1,272+
0,124+
0,123+
0,123+
0,145+
0,145+
0,187+

0,067)*69%
= 1,508

0,00 0,00

45
d.3

KNKRB 6 0104-
02

Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopów m3 865,84*
0,30*69% =

179,229

0,00 0,00

46
d.3

KNR 2-01 0320-
02

Zasypywanie podłoża m3 259,752*
69% =

179,229

0,00 0,00

47
d.3

KNR 2-01 0236-
03

Zagęszczenie zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3 259,752*
69% =

179,229

0,00 0,00

48
d.3

KNR-W 2-02
1101-07

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy
zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym

m3 865,84*
0,10*69% =

59,743

0,00 0,00

Razem dział: PARTER 0,00
4 DACH

49
d.4

KNR 2-02 0405-
04/05

Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o roz-
piętości do 12.5 m - interpolacja

m2 900,91*69%
= 621,628

0,00 0,00

50
d.4

KNR 2-02 0408-
06

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprze-
czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 (6,40*0,07*
0,16*13+
2,50*10*

0,14*0,07)*
69% = 0,812

0,00 0,00

51
d.4

KNR 2-02 0408-
02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej

m3 (3,10*5*
0,16*0,07)*

69% = 0,120

0,00 0,00

52
d.4

KNR 2-02 0406-
06

Podkonstrukcja  do montażu sufitów, wymiany wysięgni-
ce

m3 drew. 4,84*69% =
3,340

0,00 0,00

53
d.4

KNR 2-02 0408-
07

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 (0,531+
0,086)*69%

= 0,426

0,00 0,00
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kosztorys nakładczy budowlany I etap przedszkole KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

53'
d.4

KNR 2-02 0406-
02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3 drew. ((3,00+3,00+
9,20)*0,14*

0,14)*69% =
0,206

0,00 0,00

54
d.4

KNR 2-02 0410-
01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 (5,80*2*
16,56+

17,07*6,31*
2+5,88*

8,44+2,50*
2*2,25+
7,56*2*

46,10)*69%
= 804,146

0,00 0,00

55
d.4

KNR 2-02 0616-
01

Izolacje z papy m2 1165,429*
69% =

804,146

0,00 0,00

56
d.4

KNR 2-02 0410-
02

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozsta-
wie do 16 cm z tarcicy nasyconej

m2 1165,429*
69% =

804,146

0,00 0,00

57
d.4

KNR 2-02 0410-
02

Kontrłaty m2 1165,429*
69% =

804,146

0,00 0,00

58
d.4

KNR 4-01 0414-
11

Przybicie desek wiatrowych i czołowych
ELEMENTY SZLIFOWANE OZDOBNE

m (5,80*2+
16,56+
16,56+
17,07+

17,07+6,31*
2+5,88+

5,88+8,44+
2,50*2+

2,25+2,25+
7,56*2+
46,10+

46,10)*69%
= 157,665

0,00 0,00

59
d.4

KNNR 2 0604-
02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do kons-
trukcji

m2 1165,429*
69% =

804,146

0,00 0,00

60
d.4

KNNR 2 0603-
01

Izolacje z folii paroizolacyjnej układane na sucho jedno-
warstwowo

m2 1165,429*
69% =

804,146

0,00 0,00

61
d.4

KNR 2-02 0410-
02

Wykonanie podkonstrukcji dla zamontowania wełny mi-
neralnej

m2 865,84*69%
= 597,430

0,00 0,00

62
d.4

KNNR 2 0602-
05

Izolacje z wełny mineralnej jednowarstwowo grubości 20
cm mocowane za pomocą drutu do konstrukcji

m2 865,84*69%
= 597,430

0,00 0,00

63
d.4

KNNR 2 0602-
05

Izolacje z wełny mineralnej jednowarstwowo grubości 20
cm mocowane za pomocą drutu do konstrukcji

m2 865,84*69%
= 597,430

0,00 0,00

64
d.4

KNR-W 2-02
0508-01

Pokrycie dachów blachą ocynkowaną powlekaną; roz-
staw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm

m2 1165,429*
69% =

804,146

0,00 0,00

65
d.4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej
Obróbki według wzoru

m2 228,50*0,5*
69% =

78,833

0,00 0,00

66
d.4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej
Obróbki według wzoru

m2 ((46,00+
16,52+3,50+
17,50+9,50)*

0,5)*69% =
32,092

0,00 0,00

67
d.4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej
Obróbki kominów

m2 ((0,80+0,40+
0,80+0,40+
0,45+0,40+
0,45+0,40+
0,45+0,40+
0,45+0,40+
0,45+0,45+
0,40+0,40+
0,45+0,45+
0,40+0,40+
0,45+0,45+
0,40+0,40)*

0,80)*69% =
6,017

0,00 0,00
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kosztorys nakładczy budowlany I etap przedszkole KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

68
d.4

KNR AT-09
0802-08

elementy wykończeniowe - lecz pas nadrynnowy m2 ((46,10+
12,36+8,44+

11,20+
11,20+1,75+
1,75+11,20+
11,20)*0,25)
*69% =

19,872

0,00 0,00

69
d.4

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m ((46,00+
16,52+3,50+
17,50+9,50))
*69% =

64,184

0,00 0,00

70
d.4

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniego-
wy

m 93,00*69% =
64,170

0,00 0,00

71
d.4

KNR 2-02 0508-
04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. do 15 cm - z blachy
ocynkowanej powlekanej

m (46,10+
12,36+8,44+

11,20+
11,20+1,75+
1,75+11,20+
11,20)*69%

= 79,488

0,00 0,00

72
d.4

KNR 2-02 0510-
03

Rury spustowe okrągłe o śr. do 15 cm - z blachy ocynko-
wanej powlekanej

m 3,75*15*
69% =

38,813

0,00 0,00

73
d.4

KNR 2-02 0410-
01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - po-
most roboczy na pasie dolnym na krawędziakach  - PO-
MOST SZEROKOŚCI 150 cm Z BALUSTRADĄ JED-
NOSTRONNĄ

m2 50*0,80*
69% =

27,600

0,00 0,00

Razem dział: DACH 0,00
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

74
d.5

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2 (176,064+
176,064+
353,067+
353,067+
585,759)*

69% =
1134,374

0,00 0,00

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0,00
6 STOLARKA OTWOROWA

75
d.6

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi aluminiowych z obróbką obsadzenia m2 1,50*2,35*4*
69% = 9,729

0,00 0,00

76
d.6

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi aluminiowych z obróbką obsadzenia m2 1,50*2,10*
69% = 2,174

0,00 0,00

77
d.6

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi aluminiowych z obróbką obsadzenia m2 1,00*2,05*2*
69% = 2,829

0,00 0,00

78
d.6

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi aluminiowych z obróbką obsadzenia m2 1,50*2,10*6*
69% =

13,041

0,00 0,00

79
d.6

KNR 0-19 1023-
12

Montaż fasady aluminiowej z drzwiami dwuskrzydłowymi m2 2,90*2,35*2*
69% = 9,405

0,00 0,00

80
d.6

KNR 0-19 1023-
12

Montaż fasady aluminiowej m2 2,90*2,35*4*
69% =

18,809

0,00 0,00

81
d.6

KNR 0-19 1023-
12

Montaż fasady aluminiowej m2 3,58*2,80*4*
69% =

27,666

0,00 0,00

82
d.6

KNR 0-19 1023-
12

Montaż przegrody aluminiowej z dzrwiami dwuskrzydło-
wymi w systemie EI 15

m2 2,50*3,10*
69% = 5,348

0,00 0,00

83
d.6

KNR 0-19 1023-
07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed-
nodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad
1.5 m2

m2 ((1,50*1,50*
9)+(1,50*
2,35*8)+

(0,90*1,50*
7))*69% =

39,951

0,00 0,00

84
d.6

KNR 0-19 1023-
12

Montaż okienka z profili aluminiowych z obróbką obsa-
dzenia
OKIENKO PRZESZKLONE PODNOSZONE Z BLOKA-
DĄ

m2 0,90*0,80*
69% = 0,497

0,00 0,00

85
d.6

NNRNKB 202
2143-01

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 20 cm z płyt m 1,50*9*69%
= 9,315

0,00 0,00

Razem dział: STOLARKA OTWOROWA 0,00
7 ELEWACJA
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kosztorys nakładczy budowlany I etap przedszkole KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

86
d.7

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -
zamocowanie listwy cokołowej

m ((44,60+
23,80+9,23+

11,20+
12,77+2,10+
2,10+11,20+

10,00+
11,20+5,56+
9,20+12,12+
12,60))*69%

= 122,599

0,00 0,00

87
d.7

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2 ((44,60+
23,80+9,23+

11,20+
12,77+2,10+
2,10+11,20+

10,00+
11,20+5,56+
9,20+12,12+
12,60)*3,30-
(3,57*2,80*

4)-(2,90*
2,35*6))*

69% =
348,774

0,00 0,00

88
d.7

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

m2 ((1,50+1,50+
1,50)*0,20*

9+(2,35+
2,35+1,50)*

0,20*8+
(1,00+2,10+
2,10)*0,20*

2+(0,90+
1,50+1,50)*

0,20*7+
(2,90+2,35+
2,35)*0,20*

4+(3,58+
2,80+2,80)*

0,20*4+
(2,90+2,35+
2,35)*0,20*

2+(1,50+
2,35+2,35)*

0,20*4)*69%
= 32,419

0,00 0,00

89
d.7

KNR 0-23 2612-
03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z gazobetonu

szt 505,470*
69% =

348,774

0,00 0,00

90
d.7

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 (505,47+
46,984)*

69% =
381,193

0,00 0,00

91
d.7

KNR 0-23 0932-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie pod-
kładowej masy tynkarskiej

m2 552,454*
69% =

381,193

0,00 0,00

92
d.7

KNR 0-23 2612-
06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - kolejna warst-
wa do wysokości 200 cm

m2 ((44,60+
23,80+9,23+

11,20+
12,77+2,10+
2,10+11,20+

10,00+
11,20+5,56+
9,20+12,12+
12,60)*2,00)
*69% =

245,198

0,00 0,00

93
d.7

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2 505,47*69%
= 348,774

0,00 0,00

94
d.7

KNR AT-48
0108-04

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ościeżach

m2 46,984*69%
= 32,419

0,00 0,00
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kosztorys nakładczy budowlany I etap przedszkole KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

95
d.7

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m ((1,50+1,50+
1,50)*9+

(2,30+2,30+
1,50)*8+

(1,00+2,10+
2,10)*2+

(0,90+1,50+
1,50)*7+

(2,90+2,35+
2,35)*4+

(3,68+2,80+
2,80)*4+

(2,90+2,35+
2,35)*2+

(1,50+2,35+
2,35)*4+
5,60*16*

5,60)*69% =
508,033

0,00 0,00

96
d.7

KNR 0-23 0933-
07

Wyprawa elew. cienkowarstwowa - dodatek za pasy o
innej barwie o szer. do 25 cm

m2 505,47*
0,25*69% =

87,194

0,00 0,00

97
d.7

KNR 0-33 0124-
01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycz-
nej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośred-
niej
COKOŁY

m2 177,68*
0,30*69% =

36,780

0,00 0,00

98
d.7

KNR 0-33 0124-
05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycz-
nej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywal-
nego -  o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2 53,304*69%
= 36,780

0,00 0,00

99
d.7

Kalkulacja włas-
na

Wykonanie podbitki z paneli PCV w postaci boazerii na
okapach wokół budynku

m2 177,68*
0,55*69% =

67,430

0,00 0,00

100
d.7

KNR 2-02 1604-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 505,47*69%
= 348,774

0,00 0,00

101
d.7

KNR-W 2-02
0514-01

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze m2 (0,90*7+
1,50*9)*

0,35*69% =
4,782

0,00 0,00

Razem dział: ELEWACJA 0,00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy budowlany I etap przedszkoleTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTO-

WAWCZE
0,00

2 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE 0,00
3 PARTER 0,00
4 DACH 0,00
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0,00
6 STOLARKA OTWOROWA 0,00
7 ELEWACJA 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy budowlany I etap przedszkoleTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 11 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTO-
WAWCZE

0,00 0,00%

2 12 - 28 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE 0,00 0,00%
3 29 - 48 PARTER 0,00 0,00%
4 49 - 73 DACH 0,00 0,00%
5 74 - 74 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0,00 0,00%
6 75 - 85 STOLARKA OTWOROWA 0,00 0,00%
7 86 - 101 ELEWACJA 0,00 0,00%

RAZEM 0,00 0,00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy budowlany I etap przedszkole ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 10 263,319 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy budowlany I etap przedszkole ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 387,750 387,750 0,00 0,00
2. pręty gładkie śr.do 7 mm' kg 179,358 179,358 0,00 0,00
3. pręty gładkie śr.do 7 mm t 0,440 0,440 0,00 0,00
4. pręty żebrowane 8-14 mm' kg 1 538,160 1 538,160 0,00 0,00
5. pręty żebrowane 7 mm-14 mm t 1,938 1,938 0,00 0,00
6. blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm po-

wlekana w kolorze blachodachówki
kg 72,968 72,968 0,00 0,00

7. blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm po-
wlekana w kolorze blachodachówki'

kg 143,078 143,078 0,00 0,00

8. blacha stalowa ocynkowana płaska kg 4 197,642 4 197,642 0,00 0,00
9. blacha stalowa powlekana płaska 0.55 mm kg 675,473 675,473 0,00 0,00

10. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 3,525 3,525 0,00 0,00
11. kątownik aluminiowy ochronny m 597,447 597,447 0,00 0,00
12. listwa cokołowa m 128,729 128,729 0,00 0,00
13. płotki przeciwśniegowe m 65,453 65,453 0,00 0,00
14. klamry do łączenia płotków szt. 43,636 43,636 0,00 0,00
15. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 673,553 673,553 0,00 0,00
16. gwoździe budowlane okrągłe gołe' kg 2,208 2,208 0,00 0,00
17. gwoździe budowlane okrągłe gołe'' kg 0,373 0,373 0,00 0,00
18. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 12,808 12,808 0,00 0,00
19. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 158,976 158,976 0,00 0,00
20. śruby,podkładki,nakrętki kg 59,923 59,923 0,00 0,00
21. kotwy stalowe szt. 664,314 664,314 0,00 0,00
22. kratki wentylacyjne stalowe szt. 11,040 11,040 0,00 0,00
23. pas nadrynnowy m 94,193 94,193 0,00 0,00
24. xylamit popularny kg 4,440 4,440 0,00 0,00
25. pianka poliuretanowa dm3 42,554 42,554 0,00 0,00
26. pianka poliuretanowa'' dm3 0,164 0,164 0,00 0,00
27. silikon dm3 7,737 7,737 0,00 0,00
28. silikon'' dm3 0,030 0,030 0,00 0,00
29. podkładowa masa tynkarska kg 61,616 61,616 0,00 0,00
30. podkładowa masa tynkarska' kg 114,358 114,358 0,00 0,00
31. środek gruntujący mozaikowy' kg 11,034 11,034 0,00 0,00
32. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
kg 6 323,024 6 323,024 0,00 0,00

33. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych'

kg 980,792 980,792 0,00 0,00

34. folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 884,561 884,561 0,00 0,00
35. folia kubełkowa m2 267,003 267,003 0,00 0,00
36. płyty styropianowe 2-3 cm m3 0,973 0,973 0,00 0,00
37. płyty styropianowe HYDRO 15 cm m3 16,431 16,431 0,00 0,00
38. płyty styropianowe 20 cm m3 52,316 52,316 0,00 0,00
39. okna z tworzyw' m2 39,951 39,951 0,00 0,00
40. drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe przeszklone

aluminiowe
m2 11,903 11,903 0,00 0,00

41. okienko z podnoszoną szybą bezpieczną m2 0,497 0,497 0,00 0,00
42. drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe przeszklone

aluminiowe
m2 2,829 2,829 0,00 0,00

43. drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe przeszklone
aluminiowe

m2 13,041 13,041 0,00 0,00

44. fasada z drzwiami dwuskrzydłowymi m2 55,880 55,880 0,00 0,00
45. przegroda z drzwiami dwuskrzydłowymi w syste-

mie EI 15
m2 5,348 5,348 0,00 0,00

46. taśmy uszczelniajace m 65,468 65,468 0,00 0,00
47. pospółka m3 219,914 219,914 0,00 0,00
48. pospółka' m3 2 283,361 2 283,361 0,00 0,00
49. gips szpachlowy kg 308,868 308,868 0,00 0,00
50. gips szpachlowy'' kg 1,203 1,203 0,00 0,00
51. nadproża prefabrykowane m 92,902 92,902 0,00 0,00
52. parapety z konglomeratu m 9,781 9,781 0,00 0,00
53. bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm' szt. 2 748,383 2 748,383 0,00 0,00
54. bloczki z betonu komórkowego 59x24x18 cm szt. 1 656,589 1 656,589 0,00 0,00
55. płytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm szt. 826,091 826,091 0,00 0,00
56. bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 1 267,430 1 267,430 0,00 0,00
57. bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 810,948 810,948 0,00 0,00
58. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 3,605 3,605 0,00 0,00
59. papa izolacyjna m2 956,934 956,934 0,00 0,00
60. papa smołowa izolacyjna m2 297,275 297,275 0,00 0,00
61. izolacja wodoszczelna kg 287,542 287,542 0,00 0,00
62. folia paroprzepuszczalna dachowa m2 956,934 956,934 0,00 0,00
63. wełna mineralna grubości 20 cm m2 1 254,603 1 254,603 0,00 0,00
64. beton C8/10 m3 16,529 16,529 0,00 0,00
65. beton C20/25 m3 69,559 69,559 0,00 0,00
66. beton  C20/25 m3 11,830 11,830 0,00 0,00
67. beton C12/15 m3 61,535 61,535 0,00 0,00
68. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m3 0,044 0,044 0,00 0,00
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kosztorys nakładczy budowlany I etap przedszkole ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

69. zaprawa wapienna M 4 m3 3,063 3,063 0,00 0,00
70. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 23,368 23,368 0,00 0,00
71. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 2,382 2,382 0,00 0,00
72. zaprawa m3 3,112 3,112 0,00 0,00
73. zaprawa' m3 8,488 8,488 0,00 0,00
74. zaprawa'' m3 5,116 5,116 0,00 0,00
75. zaprawa''' m3 1,215 1,215 0,00 0,00
76. zaprawa m3 12,316 12,316 0,00 0,00
77. tynk mozaikowy KOLOR' kg 165,510 165,510 0,00 0,00
78. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III' m3 0,406 0,406 0,00 0,00
79. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III' m3 0,330 0,330 0,00 0,00
80. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III''' m3 0,218 0,218 0,00 0,00
81. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III' m3 0,232 0,232 0,00 0,00
82. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III'''''' m3 0,331 0,331 0,00 0,00
83. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III' m3 0,350 0,350 0,00 0,00
84. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III''' m3 0,272 0,272 0,00 0,00
85. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'''''' m3 0,335 0,335 0,00 0,00
86. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'' m3 0,009 0,009 0,00 0,00
87. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,125 0,125 0,00 0,00
88. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.

25 mm kl.III
m3 3,585 3,585 0,00 0,00

89. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.
25 mm kl.III'

m3 0,773 0,773 0,00 0,00

90. deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.III
ozdobne z wzorem

m3 23,462 23,462 0,00 0,00

91. krawędziak nasycony m3 15,955 15,955 0,00 0,00
92. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 4,518 4,518 0,00 0,00
93. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II' m3 0,443 0,443 0,00 0,00
94. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II''' m3 0,218 0,218 0,00 0,00
95. łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II m3 28,949 28,949 0,00 0,00
96. krawędziaki nasycone m3 10,754 10,754 0,00 0,00
97. siatka z włókna szklanego m2 944,068 944,068 0,00 0,00
98. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,247 0,247 0,00 0,00
99. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,126 0,126 0,00 0,00

100. słupki drewniane iglaste śr.120mm m3 0,072 0,072 0,00 0,00
101. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 316,305 316,305 0,00 0,00
102. kołki rozporowe plastikowe szt. 822,246 822,246 0,00 0,00
103. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 362,725 362,725 0,00 0,00
104. preparat gruntujący kg 95,298 95,298 0,00 0,00
105. tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy o

uziarnieniu 1,5 mm
kg 991,102 991,102 0,00 0,00

106. bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 7 605,081 7 605,081 0,00 0,00
107. zaprawa cienkospoinowa (klejowa)' kg 25,618 25,618 0,00 0,00
108. kanał  systemowy 2-kanałowy kpl. 5,000 5,000 0,00 0,00
109. kanał  systemowy 3-kanałowy kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
110. siatka stalowa m 229,080 229,080 0,00 0,00
111. ościeżnica drewniana regulowana kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
112. panele PCV na ruszcie m2 67,430 67,430 0,00 0,00
113. materiały pomocnicze zł 0,00
114. materiał zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy budowlany I etap przedszkole ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 66,498 0,00 0,00
2. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 11,161 0,00 0,00
3. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 18,645 0,00 0,00
4. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 9,653 0,00 0,00
5. zrywarka przyczepna m-g 3,722 0,00 0,00
6. zagęszczarka wibracyjna spalinowa m-g 24,076 0,00 0,00
7. piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 0,386 0,00 0,00
8. wyciąg m-g 111,829 0,00 0,00
9. wyciąg'''''''''' m-g 3,217 0,00 0,00

10. wyciąg''''''''''' m-g 3,619 0,00 0,00
11. wyciąg'''''''''''' m-g 9,200 0,00 0,00
12. wyciąg''' m-g 0,093 0,00 0,00
13. żuraw okienny przenośny' m-g 0,313 0,00 0,00
14. przenośnik taśmowy m-g 77,735 0,00 0,00
15. środek transportowy m-g 0,837 0,00 0,00
16. środek transportowy m-g 10,450 0,00 0,00
17. samochód dostawczy 0.9 t m-g 2,751 0,00 0,00
18. środek transportowy m-g 98,705 0,00 0,00
19. środek transportowy'' m-g 0,006 0,00 0,00
20. samochód samowyładowczy 5 t m-g 155,250 0,00 0,00
21. pompa do betonu m-g 5,974 0,00 0,00
22. pompa do betonu na samochodzie m-g 6,505 0,00 0,00
23. rusztowanie rurowe m-g 54,409 0,00 0,00
24. giętarka do prętów m-g 17,243 0,00 0,00
25. giętarka do prętów' m-g 1,769 0,00 0,00
26. nożyce do prętów m-g 20,814 0,00 0,00
27. nożyce do prętów' m-g 2,085 0,00 0,00
28. prościarka do prętów m-g 15,445 0,00 0,00
29. prościarka do prętów' m-g 1,580 0,00 0,00
30. środek transportowy'' m-g 0,438 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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