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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OBLICZENIE PODZIAtU KOSZTOW

Powierzchnia uzytkowa budynku - 763,99 m2
pomieszczenia przedszkola - powierzchnia uzytkowa 524,38 m2
pomieszczenia ztobka - powierzchnia uzytkowa 239,61 m2

Proporcjonalny podziat pomieszczen
Pomieszczenia przedszkola - 524,38x100/763,99= 69 %
Pomieszczenia ztobka - 239,61x100/763,99= 31%

ETAPY

| ETAP - Roboty budowlane polegajgce na wykonaniu stanu surowego wedtug podziatéw proporcjonalnych na przedszkole i ztobek oraz
roboty wykonczeniowe czesci ztobka, zaplecza kuchennego, sanitariatéow i czesci dla wychowawcéw oraz pomieszczenia technicznego.
Roboty zwigzane z montazem stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej z podziatem na proporcje oraz montaz stolarki dzrwiowej wew-
netrznej w czesci ztobka.

Il ETAP - Roboty wykonczeniowe czesci przedszkola, stolarka drzwiowa oraz chodniki i opaski przy budynku. Ponadto roboty instalac;ji
elektrycznej z podziatem na proporcje. roboty instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjne, wentylacyjnej i ogrzewania oraz instalacji sygnali-
zacji p-poz.

Il ETAP - zagospodarowanie dziatki, parkingi, chodniki, plac zabaw, ogrodzenia, zielen
PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany "Budowa budynku uzytecznosci publicznej - przedszkola wraz z oddziatem Ztobka" w
miejscowosci Osiek,
dziatka nr 310/3, 310/4, obreb geodezyjny 0008 Osiek, Jedn. ewid. 040208 2 Osiek, powiat brodnicki.

PROGRAM UZYTKOWY

Budynek pehit bedzie funkcje przedszkola dla 75 dzieci (3 oddziaty) oraz ztobka dla 25 dzieci (1 oddziat). W budynku przewidziano réw-
niez zaplecze kuchenne (wyzywienie dzieci) obstugiwane przez specjalistyczng firme cateringowg oraz czes¢ biurowg (sekretariat, pokoj-
nauczycielski i pokdj dyrektora)

Budynek parterowy bez poddasza uzytkowego i podpiwniczenia, wolnostojacy.

Budynek posiadac bedzie trzy niezalezne wejscia. Jedno gtéwne wejscie z wiatrotapem od strony wschodniej budynku (frontowej), drugie
od strony potudniowej bezposrednio do komunikac;ji (hollu) oraz trzecie dla firmy obstugujacej zaplecze kuchenne. Dodatkowo kazda sa-
la zaje¢ dla dzieci posiada¢ bedzie niezalezne wyjscia bezposrednio na zewnatrz jako wyjscia ewakuacyjne. Poziom projektowanej po-
sadzki zaprojektowano na poziomie tj. ppp. = 106,40 mnpm.

Dostep z zewnatrz do budynku przedszkola zapewniajg projektowane utwardzone chodniki zewnetrzne prowadzace bezposrednio do
drogi publicznej oraz na projektowany parking.

Miejsca postojowe a takze dla oséb niepetnosprawnych zapewnione poprzez zaprojektowane parkingi utwardzone, wydzielone i oznako-
wane znajdujgce sie na przedmiotowej dziatce.
Teren inwestycji ogrodzony.

Program uzytkowy budynku:

Na parterze zaprojektowano pomieszczenia dla Przedszkola - trzy sale dla dzieci wraz z pomieszczeniami toalet dla dzieci, szatniami i
pomieszczeniami gospodarczymi, jedng sale dla dzieci ztobka wraz z toaletg, szatnig, pomieszczeniem gospodarczym i pomieszcze-
niem mycia nocnikdw, pomieszczenie dla nauczycieli, sekretariat, pomieszczenia dla dyrektora, wc dla nauczycieli , wc dla oséb niepet-
nosprawnych, pomieszczenie pompy ciepta oraz zaplecze kuchenne, pomieszczenie socjalne dla obstugi, toalete dla obstugi, komunika-
cje.

Wszystkie pomieszczenia dla dzieci przedszkolnych i ztobka zlokalizowane sg na jednym poziomie.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

- Powierzchnia uzytkowa 760,53 m2

- Powierzchnia zabudowy 873,54 m2

- Kubatura  32581,51m3

- Wysokos¢ do kalenicy 6,36 m4

- Kat nachylenia dachu 20 st.

- Szerokosc¢ elewaciji frontowej 45,00 m

- Wysokos$¢ pomieszczen przedszkola i ztobka 3,10 m
- Wysokos$¢ pomieszczen sanitarnych 2,75 m

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaprojektowany obiekt o funkcji edukacyjno-oswiatowej jest dostosowany do przebywania oséb niepetnosprawnych. Inwestycje zaprojek-
towano w sposéb umozliwiajacy dostepnosé osobom niepetnosprawnym do wszystkich pomieszczen ogolnodostepnych zlokalizowanych
na parterze.

W budynku zaprojektowano wc dla osoby niepetnosprawnej z przestrzenig manewrowg co najmniej 150 cm w kazdym kierunku. Dostep
0s0b niepetnosprawnych do budynku zapewniono bezposrednimi drzwiami frontowymi z zewnatrz o szerokosci 140 cm. Poruszanie sie
zapewnione utwardzonymi chodnikami na doj$ciu do wejscia. Dla oséb niepetnosprawnych przeznaczono miejsce parkingowe oznaczo-
ne i pomalowane w kolorze niebieskim usytuowane na placu wjazdowym utwardzonym.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHAKTERYZUJACE WPLYW SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSYTANIE ORAZ NA ZDRO-
WIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Charakter i wielko$¢ budynku oraz jego program uzytkowy i spos6b posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejgcy stan srodowiska ,
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

powierzchnie ziemi i glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
W obiekcie nie powstajg Scieki i odpady niebezpieczne .Odpady komunalne gromadzone i utylizowane bedg w sposéb ustalony w regu-

laminie gminnym. W przedmiotowym obiekcie nie wystepuje zwigzana z jego eksploatacjg emisja wibracji, hatasu i promieniowania ,w
tym jonizujgcego oraz powstawanie pola elektromagnetycznego czy innych zakiocen.
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kosztorys naktadczy budowlany | etap przedszkole

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-01
(0,873+0,580+0,283+0,538+0,332)*69% ha 1,798
RAZEM 1,798
2|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie stupow - siatka meta- |szt.
d.1/0318-04.01 |lowa
332,0069% szt. 229,080
RAZEM 229,080
3|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupédw, umocowanie prze-|m
d.1|0318-04.03 |set i siatki - siatka metalowa
332,0"69% m 229,080
RAZEM 229,080
4/KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbidrka - siatka metalowa m
d.1/0318-04.04
332*69% m 229,080
RAZEM 229,080
5|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0103-02
5"69% szt. 3,450
RAZEM 3,450
6|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
5*69% szt. 3,450
RAZEM 3,450
7|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow Sredniej gestosci ha
d.1/0108-02
0,25*69% ha 0,173
RAZEM 0,173
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1/0201-06 z.  |w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
sz.2.3.2. odlegtosé do 1 km Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
9903 WYROWNYWANIE TERENU
4995,01*0,20*69% m3 689,311
RAZEM 689,311
9|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1/0229-03 kat. IV
999,002*69% m3 689,311
RAZEM 689,311
10/KNKRB 6 Pozyskanie kruszywa do zasypania terenu do rzednych projektowanych m3
d.1/0104-02
4495,001*0,60%69% m3 1 860,930
RAZEM 1 860,930
11|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW  |m2
d.1/0233-03 (75 KM) w gruncie kat. IV
4495,001*69% m?2 3 101,551
RAZEM 3 101,551
2 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE
12|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2|0217-06 odktad w gruncie kat.lll
((44,96+44,96+24,16+9,59+11,20+11,20+10,84+11,20+5,56+9,20+12,96+ m3 231,555
3,13+6,70+9,78)*0,60*1,70+(8,23+8,39+6,95+8,23+9,78+9,78+9,78+ 14,56+
2,15+2,15+3,36+6,56+11,76+9,64+11,76+7,60+2,0+3,60)*0,50*1,700)*69%
RAZEM 231,555
13|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2(1101-01
((44,96+44,96+24,16+9,59+11,20+11,20+10,84+11,20+5,56+9,20+12,96+ m3 16,048
3,13+6,70+9,78)*0,70%0,10+(8,23+8,39+6,95+8,23+9,78+9,78+9,78+14,56+
2,15+2,15+3,36+6,56+11,76+9,64+11,76+7,60+2,0+3,60)*0,60*0,10)*69%
RAZEM 16,048
14|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-02 waniem pompy do betonu
((44,96+44,96+24,16+9,59+11,20+11,20+10,84+11,20+5,56+9,20+12,96+ m3 54,484
3,13+6,70+9,78)*0,60%0,40+(8,23+8,39+6,95+8,23+9,78+9,78+9,78+ 14,56+
2,15+2,15+3,36+6,56+11,76+9,64+11,76+7,60+2,0+3,60)*0,50*0,40)*69%
RAZEM 54,484
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie
0,3615*69% t 0,249
RAZEM 0,249
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane
1,262*69% t 0,871
RAZEM 0,871
17|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2|0208-07 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
(0,40*0,25*5,30*6+0,24*0,24*5,30*37)*69% m3 9,988
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kosztorys naktadczy budowlany | etap przedszkole

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,988
18|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie
0,276*69% t 0,190
RAZEM 0,190
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane
1,540%69% t 1,063
RAZEM 1,063
20|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2|0101-06
(26,00+26,00+15,00+15,00+4,00+4,00+10,24)*0,25*1,00*69% m3 17,291
RAZEM 17,291
21|NNRNKB (z.1) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci 25 |m2
d.2|202 0137-01 |cm z bloczkéw betonowych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
((44,60+23,80+9,11+11,20+44,36+11,20+10,48+11,20+5,63+9,20+12,60+ m?2 307,898
9,62+3,13+6,70+2,15+2,15+3,36)*1,35+(8,57+8,57+7,25+9,62+9,62+9,62+
14,22+6,58+12,12+3,82+12,12+7,94)*1,35)*69%
RAZEM 307,898
22|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2
d.2(2612-01
((44,60+23,80+9,11+11,20+44,36+11,20+10,48+11,20+5,63+9,20+12,60+ m?2 205,386
9,62+3,13+6,70+2,15+2,15+3,36)*1,35)*69%
RAZEM 205,386
23|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2|0932-01
297,662*69% m?2 205,387
RAZEM 205,387
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.2|2612-06 ki na $cianach
297,662*69% m?2 205,387
RAZEM 205,387
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe wodoszczelne m2
d.2|0603-05
297,662*69% m?2 205,387
RAZEM 205,387
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowe;j m2
d.2|0607-02
297,662*69% m?2 205,387
RAZEM 205,387
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m?2
d.2|0604-02 fundamentowych betonowych
((44,60+23,80+9,11+11,20+44,36+11,20+10,48+11,20+5,63+9,20+12,60+ m?2 129,250
9,62+3,13+6,70+2,15+2,15+3,36)*0,60+(8,57+8,57+7,25+9,62+9,62+9,62+
14,22+6,58+12,12+3,82+12,12+7,94)*0,50)*69%
RAZEM 129,250
28|KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.2|0236-03
865,84*69% m3 597,430
RAZEM 597,430
3 PARTER
29|KNR-W 2-02 |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m grubosci  |m?2
d.3/0109-03 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
((44,60+23,80+9,23+11,20+12,77+2,10+2,10+11,20+10,00+11,20+5,56+9,20+ | m2 404,174
12,12+12,60+9,44+2,89+6,70+5,30)*3,30-(3,57*2,80*4)-(2,90*2,35%6))*69%
RAZEM 404,174
30|KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci ponad 4.5 m grubosci  |m2
d.3/0109-03 18 cm z bloczkdw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
(8,57+7,25+8,75+9,62+9,62+6,56+14,22+6,40+12,12+12,12+3,82+7,94)*3,30* |m?2 243,616
69%
RAZEM 243,616
31|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.3/0127-03
(5,32+5,32+3,12+1,91+1,9143,01+3,01+2,45+1,71+3,04+4,96+3,86+6,20+ m?2 121,484
6,20+3,00)*3,20*69%
RAZEM 121,484
32|KNR 2-02 Otwory na drzwi w scianach murowanych z bloczkéw i pustakow szt
d.3/0126-02
39*69% szt 26,910
RAZEM 26,910
33|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.3|0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
34*69% szt 23,460
RAZEM 23,460
34|KNR K-02 Kanaty kominowe z blokéw wentylacyjnych systemowych murowane w trakcie |m
d.3|0107-02 wznoszenia $cian na klej - komplet (wentylacyjny) dwukanatowy,

5 komplety od poziomu posadzki do wysokosci co najmniej 30 cm ponad dach
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6,80*5*69% m 23,460
RAZEM 23,460
35|KNR K-02 Kanaty kominowe z blokéw wentylacyjnych systemowych murowane w trakcie |m
d.3/0107-02 wznoszenia $cian na klej - komplet (wentylacyjny) trzykanatowy,
1 komplet od poziomu posadzki do wysokosci co najmniej 30 cm ponad dach
6,80*1*69% m 4,692
RAZEM 4,692
36| KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm m2
d.3/0219-05
(0,75*0,30+0,45%0,30*5)*69% m?2 0,621
RAZEM 0,621
37|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach ponad dachem szt.
d.3|0322-02
16*69% szt. 11,040
RAZEM 11,040
38|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0126-05
(2,00*2*14+2,80*2+1,40*2*10+2,00*2*5+1,40*16)*69% m 91,080
RAZEM 91,080
39|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe m3
d.3/0210-03
1,80%0,24*0,25*4*69% m3 0,298
RAZEM 0,298
40(KNNR 2 Wience monolityczne na scianach zewn. m3
d.3/0112-06
((44,60+23,80+5,30+9,23+11,44+13,00+11,44+2,50+2,50+3,50+11,20+11,20+ |m3 8,276
10,48+5,56+9,20+12,36+12,60)*0,24*0,25)*69%
RAZEM 8,276
41|/KNNR 2 Wience monolityczne na $cianach m3
d.3/0112-06
((8,57+7,25+8,75+9,62+9,62+6,56+14,22+6,40+12,12+12,12+3,82+7,94)* m3 3,322
0,18*0,25)*69%
RAZEM 3,322
42|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3/0210-03
(3,90*0,24*0,45+10,00%0,24*0,45+7,55*0,24*0,50*2+6,20%0,24*0,45*2+6,46* |m3 3,692
0,24*0,45*1)*69%
RAZEM 3,692
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie
(0,110+0,099+0,050)*69% t 0,179
RAZEM 0,179
44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3]0290-02 browane
(1,272+0,124+0,123+0,123+0,145+0,145+0,187+0,067)*69% t 1,508
RAZEM 1,508
45|KNKRB 6 Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopow m3
d.3/0104-02
865,84*0,3069% m3 179,229
RAZEM 179,229
46|KNR 2-01 Zasypywanie podtoza m3
d.3|0320-02
259,752*69% m3 179,229
RAZEM 179,229
47|KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.3/0236-03
259,752*69% m3 179,229
RAZEM 179,229
48|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.3/1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
865,84*0,10*69% m3 59,743
RAZEM 59,743
4 DACH
49|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietos$ci do 12.5 m - in- |[m2
d.4|0405-04/05 |terpolacja
900,91*69% m?2 621,628
RAZEM 621,628
50|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.4|0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
(6,40*0,07*0,16*13+2,50*10*0,14*0,07)*69% m3 0,812
RAZEM 0,812
51|/KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4|0408-02
(3,10*5*0,16*0,07)*69% m3 0,120
RAZEM 0,120
52|KNR 2-02 Podkonstrukcja do montazu sufitéw, wymiany wysiegnice m3
d.4|0406-06 drew.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4,84*69% m3 3,340
drew.
RAZEM 3,340
53|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.4|0408-07 nasycone;j
(0,531+0,086)*69% m3 0,426
RAZEM 0,426
53'|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4|0406-02 drew.
((3,00+3,00+9,20)*0,14*0,14)*69% m3 0,206
drew.
RAZEM 0,206
54|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.4|/0410-01
(5,80*2*16,56+17,07*6,31*2+5,88"8,44+2,50*2*2,25+7,56*2*46,10)*69% m?2 804,146
RAZEM 804,146
55|KNR 2-02 Izolacje z papy m2
d.4|0616-01
1165,429*69% m?2 804,146
RAZEM 804,146
56|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m2
d.4/0410-02 nasycone;j
1165,429*69% m?2 804,146
RAZEM 804,146
57|KNR 2-02 Kontrtaty m2
d.4|0410-02
1165,429*69% m?2 804,146
RAZEM 804,146
58| KNR 4-01 Przybicie desek wiatrowych i czotowych m
d.4|0414-11 ELEMENTY SZLIFOWANE OZDOBNE
(5,80*2+16,56+16,56+17,07+17,07+6,31*2+5,88+5,88+8,44+2,50*2+2,25+ m 157,665
2,25+7,56*2+46,10+46,10)*69%
RAZEM 157,665
59|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji m2
d.4|0604-02
1165,429*69% m?2 804,146
RAZEM 804,146
60|KNNR 2 Izolacje z folii paroizolacyjnej uktadane na sucho jednowarstwowo m2
d.4/0603-01
1165,429*69% m?2 804,146
RAZEM 804,146
61/KNR 2-02 Wykonanie podkonstrukcji dla zamontowania wetny mineralnej m2
d.4|0410-02
865,84*69% m?2 597,430
RAZEM 597,430
62|KNNR 2 Izolacje z wetny mineralnej jednowarstwowo grubosci 20 cm mocowane za po- |m?2
d.4|/0602-05 moca drutu do konstrukgiji
865,84*69% m?2 597,430
RAZEM 597,430
63|KNNR 2 Izolacje z wetny mineralnej jednowarstwowo grubosci 20 cm mocowane za po- |m?2
d.4|0602-05 moca drutu do konstrukgiji
865,84*69% m?2 597,430
RAZEM 597,430
64|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang powlekang; rozstaw rabka prostopadte- |m?2
d.4|0508-01 go do okapu 57 cm
1165,429*69% m?2 804,146
RAZEM 804,146
65|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.4|0514-02 kowanej
Obrébki wedtug wzoru
228,50%0,5*69% m?2 78,833
RAZEM 78,833
66|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.4/0514-02 kowanej
Obrobki wedtug wzoru
((46,00+16,52+3,50+17,50+9,50)*0,5)*69% m?2 32,092
RAZEM 32,092
67|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.4|0514-02 kowanej
Obrébki kominéw
((0,80+0,40+0,80+0,40+0,45+0,40+0,45+0,40+0,45+0,40+0,45+0,40+0,45+ m?2 6,017
0,45+0,40+0,40+0,45+0,45+0,40+0,40+0,45+0,45+0,40+0,40)*0,80)*69%
RAZEM 6,017
68 KNR AT-09 |elementy wykohczeniowe - lecz pas nadrynnowy m2
d.4|0802-08
((46,10+12,36+8,44+11,20+11,20+1,75+1,75+11,20+11,20)*0,25)*69% m?2 19,872
RAZEM 19,872
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69|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.4/0104-01
((46,00+16,52+3,50+17,50+9,50))*69% m 64,184
RAZEM 64,184
70|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.4|0104-06
93,0069% m 64,170
RAZEM 64,170
71|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. do 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.4|0508-04
(46,10+12,36+8,44+11,20+11,20+1,75+1,75+11,20+11,20)*69% m 79,488
RAZEM 79,488
72|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. do 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.4|/0510-03
3,75*15*69% m 38,813
RAZEM 38,813
73|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - pomost roboczy na pasie |m2
d.4/0410-01 dolnym na krawedziakach - POMOST SZEROKOSCI 150 cm Z BALUSTRA-
DA JEDNOSTRONNA
50*0,80*69% m?2 27,600
RAZEM 27,600
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
74|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.5/0803-03
(176,064+176,064+353,067+353,067+585,759)*69% m?2 1134,374
RAZEM 1134,374
6 STOLARKA OTWOROWA
75/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z obrébkg obsadzenia m2
d.6(1023-12
1,50%2,35*4*69% m?2 9,729
RAZEM 9,729
76/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z obrébkag obsadzenia m2
d.6(1023-12
1,50%2,10*69% m?2 2,174
RAZEM 2,174
77/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z obrébkg obsadzenia m2
d.6(1023-12
1,00%2,05*2*69% m?2 2,829
RAZEM 2,829
78|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z obrébkg obsadzenia m2
d.6(1023-12
1,50%2,10*6*69% m?2 13,041
RAZEM 13,041
79|/KNR 0-19 Montaz fasady aluminiowej z drzwiami dwuskrzydtowymi m2
d.6(1023-12
2,90*2,35*2*69% m?2 9,405
RAZEM 9,405
80|/KNR 0-19 Montaz fasady aluminiowej m2
d.6(1023-12
2,90*2,35*4*69% m?2 18,809
RAZEM 18,809
81/KNR 0-19 Montaz fasady aluminiowej m2
d.6(1023-12
3,58*2,80*4*69% m?2 27,666
RAZEM 27,666
82|KNR 0-19 Montaz przegrody aluminiowej z dzrwiami dwuskrzydtowymi w systemie EI 15 |m2
d.6(1023-12
2,50*3,10*69% m?2 5,348
RAZEM 5,348
83|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.6/1023-07 robkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
((1,50*1,50*9)+(1,50*2,35*8)+(0,90%1,50*7))*69% m?2 39,951
RAZEM 39,951
84| KNR 0-19 Montaz okienka z profili aluminiowych z obrébkg obsadzenia m2
d.6(1023-12 OKIENKO PRZESZKLONE PODNOSZONE Z BLOKADA
0,90*0,80*69% m?2 0,497
RAZEM 0,497
85|NNRNKB (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 20 cm z ptyt m
d.6(202 2143-01
1,50*9*69% m 9,315
RAZEM 9,315
7 ELEWACJA
86|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.7|2612-09 kotowej
((44,60+23,80+9,23+11,20+12,77+2,10+2,10+11,20+10,00+11,20+5,56+9,20+ |m 122,599
12,12+12,60))*69%
RAZEM 122,599
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87|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.7/2612-01 nowych do $cian
((44,60+23,80+9,23+11,20+12,77+2,10+2,10+11,20+10,00+11,20+5,56+9,20+ | m2 348,774
12,12+12,60)*3,30-(3,57*2,80*4)-(2,90*2,35%6))*69%
RAZEM 348,774
88|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m?2
d.7|2612-02 pianowych do osciezy
((1,50+1,50+1,50)*0,20*9+(2,35+2,35+1,50)*0,20*8+(1,00+2,10+2,10)*0,20*2+ | m?2 32,419
(0,90+1,50+1,50)*0,20*7+(2,90+2,35+2,35)*0,20*4+(3,58+2,80+2,80)*0,20*4+
(2,90+2,35+2,35)*0,20*2+(1,50+2,35+2,35)*0,20*4)*69%
RAZEM 32,419
89|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.7/2612-03 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
505,470*69% szt 348,774
RAZEM 348,774
90|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.7|2612-06 ki na $cianach
(505,47+46,984)*69% m?2 381,193
RAZEM 381,193
91|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie podktadowej masy tynkars-|m?2
d.7(0932-01 kiej
552,454*69% m?2 381,193
RAZEM 381,193
92|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - kolejna warstwa do wysokosci 200 m2
d.7|2612-06 cm
((44,60+23,80+9,23+11,20+12,77+2,10+2,10+11,20+10,00+11,20+5,56+9,20+ | m?2 245,198
12,12+12,60)*2,00)*69%
RAZEM 245,198
93|KNR AT-48 |Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynkéw strukturalnych |m?2
d.7/0108-03 na $cianach
505,47*69% m?2 348,774
RAZEM 348,774
94|KNR AT-48 |Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynkéw strukturalnych |m?2
d.7/0108-04 na osciezach
46,984*69% m?2 32,419
RAZEM 32,419
95|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wy- |m
d.7|2612-08 puktych katownikiem metalowym
((1,50+1,50+1,50)*9+(2,30+2,30+1,50)*8+(1,00+2,10+2,10)*2+(0,90+1,50+ m 508,033
1,50)*7+(2,90+2,35+2,35)*4+(3,68+2,80+2,80)*4+(2,90+2,35+2,35)*2+(1,50+
2,35+2,35)*4+5,60*16*5,60)*69%
RAZEM 508,033
96|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do |m?2
d.7|0933-07 25 cm
505,47*0,25*69% m?2 87,194
RAZEM 87,194
97|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.7/0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
COKOLY
177,68*0,30*69% m?2 36,780
RAZEM 36,780
98|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych m2
d.7|0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
recznie
53,304*69% m?2 36,780
RAZEM 36,780
99|Kalkulacja  |Wykonanie podbitki z paneli PCV w postaci boazerii na okapach wokét budyn- |m?2
d.7|wlasna ku
177,68*0,55*69% m?2 67,430
RAZEM 67,430
100|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.7(1604-01
505,47*69% m?2 348,774
RAZEM 348,774
101|KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze m2
d.7|0514-01
(0,90*7+1,50*9)*0,35*69% m?2 4,782
RAZEM 4,782
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przedm.
1 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,873+ 0,00 0,00
d.1/01 ziemnych 0,580+
0,283+
0,538+
0,332)*69%
=1,798
2|KNP 02 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie |szt. 332,0069% 0,00 0,00
d.1/04.01 stupow - siatka metalowa = 229,080
3|KNP 02 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stu- {m 332,0*69% = 0,00 0,00
d.1/04.03 poéw, umocowanie przeset i siatki - siatka metalowa 229,080
4|KNP 02 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiérka - siat-|m 332%69% = 0,00 0,00
d.1]04.04 ka metalowa 229,080
5|/KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 5*69% = 0,00 0,00
d.1]02 3,450
6|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 5*69% = 0,00 0,00
d.1/03 3,450
7|KNR 2-01 0108-|Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci |ha 0,25*69% = 0,00 0,00
d.1]02 0,173
8|KNR 2-01 0201-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 4995,01* 0,00 0,00
d.1]06 z.sz. 2.3.2. |mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem 0,2069% =
9903 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 689,311
do 1 km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
WYROWNYWANIE TERENU
9|KNR 2-01 0229-|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |m3 999,002* 0,00 0,00
d.1/03 to$¢ do 10 m w gruncie kat. IV 69% =
689,311
10|KNKRB 6 0104- |Pozyskanie kruszywa do zasypania terenu do rzednych |m3 4495,001* 0,00 0,00
d.1/02 projektowanych 0,60%69% =
1860,930
11|KNR 2-01 0233- |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gagsieni- |m?2 4495,001* 0,00 0,00
d.1/03 cowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV 69% =
3101,551
Razem dziat: ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE
12|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 ((44,96+ 0,00 0,00
d.2|06 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll 44,96+
24,16+9,59+
11,20+
11,20+
10,84+
11,20+5,56+
9,20+12,96+
3,13+6,70+
9,78)*0,60*
1,70+(8,23+
8,39+6,95+
8,23+9,78+
9,78+9,78+
14,56+2,15+
2,15+3,36+
6,56+11,76+
9,64+11,76+
7,60+2,0+
3,60)*0,50*
1,700)*69%
= 231,555

-10 -
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13
d.2

KNR 2-02 1101-
01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

m3

((44,96+
44,96+
24,16+9,59+
11,20+
11,20+
10,84+
11,20+5,56+
9,20+12,96+
3,13+6,70+
9,78)*0,70*
0,10+(8,23+
8,39+6,95+
8,23+9,78+
9,78+9,78+
14,56+2,15+
2,15+3,36+
6,56+11,76+
9,64+11,76+
7,60+2,0+
3,60)*0,60*
0,10)"69% =
16,048

0,00

0,00

14

KNR 2-02 0202-
02

tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci
do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

24,16+9,59+
11,20+
11,20+
10,84+
11,20+5,56+
9,20+12,96+
3,13+6,70+
9,78)*0,60*
0,40+(8,23+
8,39+6,95+
8,23+9,78+
9,78+9,78+
14,56+2,15+
2,15+3,36+
6,56+11,76+
9,64+11,76+
7,60+2,0+
3,60)*0,50*

0,00

0,00

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow
i budowli - prety gtadkie

=0,249

0,00

0,00

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow
i budowli - prety zebrowane

1,262*69% =
0,871

0,00

0,00

KNR 2-02 0208-
07

Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; sto-
sunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

(0,4070,25*
5,30*6+
0,2470,24*
5,30*37)*
69% = 9,988

0,00

0,00

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow
i budowli - prety gtadkie

0,276*69% =
0,190

0,00

0,00

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow
i budowli - prety zebrowane

1,54069% =
1,063

0,00

0,00

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce-
mentowe;j

m3

(26,00+
26,00+
15,00+

15,00+4,00+

4,00+10,24)*
0,25*1,00*

69% =
17,291

0,00

0,00

11 -
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21
d.2

NNRNKB 202
0137-01

(z.1) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do
4,5 m i grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na za-

m?2

((44,60+
23,80+9,11+

0,00

0,00

11,20+
44,36+
11,20+
10,48+
11,20+5,63+
9,20+12,60+
9,62+3,13+
6,70+2,15+
2,15+3,36)*
1,35+(8,57+
8,57+7,25+
9,62+9,62+
9,62+14,22+
6,58+12,12+
3,82+12,12+
7,94)*1,35)*
69% =
307,898

prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

22|KNR 0-23 2612-

01

Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2 ((44,60+
23,80+9,11+
11,20+
44,36+
11,20+
10,48+
11,20+5,63+
9,20+12,60+
9,62+3,13+
6,70+2,15+
2,15+3,36)*
1,35)*69% =
205,386

0,00 0,00

23
d.2

KNR 0-23 0932-
01

Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 297,662*
69% =

205,387

0,00 0,00

24
d.2

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2

przyklejenie warstwy siatki na $cianach

297,662*
69% =
205,387

0,00 0,00

25|KNR 2-02 0603-

05

Izolacje przeciwwilgociowe wodoszczelne m2 297,662*
69% =

205,387

0,00 0,00

26
d.2

KNR 2-02 0607-
02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubet- |m?2

kowej

297,662*
69% =
205,387

0,00 0,00

27
d.2

KNR 2-02 0604-
02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na |m?2

lepiku na gorgco taw fundamentowych betonowych

((44,60+
23,80+9,11+
11,20+
44,36+
11,20+
10,48+
11,20+5,63+
9,20+12,60+
9,62+3,13+
6,70+2,15+
2,15+3,36)*
0,60+(8,57+
8,57+7,25+
9,62+9,62+
9,62+14,22+
6,58+12,12+
3,82+12,12+
7,94)0,50)*
69% =
129,250

0,00 0,00

28|KNR 2-01 0236-
d.2|03

m3 865,84*69%

= 597,430

Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 0,00 0,00

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE 0,00

3] [PARTER
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kosztorys naktadczy budowlany | etap przedszkole

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
29|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokos$ci  |m?2 ((44,60+ 0,00 0,00
d.3/0109-03 ponad 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komér- 23,80+9,23+
kowego dtugosci 59 cm 11,20+
12,77+2,10+
2,10+11,20+
10,00+
11,20+5,56+
9,20+12,12+
12,60+9,44+
2,89+6,70+
5,30)*3,30-
(3,57*2,80*
4)-(2,90*
2,35*6))*
69% =
404,174
30|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokos$ci m2 (8,57+7,25+ 0,00 0,00
d.3/0109-03 ponad 4.5 m grubosci 18 cm z bloczkéw betonu komér- 8,75+9,62+
kowego dtugosci 59 cm 9,62+6,56+
14,22+6,40+
12,12+
12,12+3,82+
7,94)*3,30*
69% =
243,616
31|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m2 (5,32+5,32+ 0,00 0,00
d.3|0127-03 grubosci 12 cm 3,12+1,91+
1,91+3,01+
3,01+2,45+
1,71+3,04+
4,96+3,86+
6,20+6,20+
3,00)*3,20*
69% =
121,484
32|KNR 2-02 0126- |Otwory na drzwi w $cianach murowanych z bloczkéw i |szt 39*69% = 0,00 0,00
d.3|02 pustakow 26,910
33|KNR 2-02 0126- |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 szt 34*69% = 0,00 0,00
d.3/01 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw 23,460
34|KNR K-02 Kanaty kominowe z blokéw wentylacyjnych systemo- m 6,80*5*69% 0,00 0,00
d.3/0107-02 wych murowane w trakcie wznoszenia $cian na klej - = 23,460
komplet (wentylacyjny) dwukanatowy,
5 komplety od poziomu posadzki do wysokosci co naj-
mniej 30 cm ponad dach
35/KNR K-02 Kanaty kominowe z blokéw wentylacyjnych systemo- m 6,80*1*69% 0,00 0,00
d.3/0107-02 wych murowane w trakcie wznoszenia $cian na klej - =4,692
komplet (wentylacyjny) trzykanatowy,
1 komplet od poziomu posadzki do wysokosci co naj-
mniej 30 cm ponad dach
36|KNR 2-02 0219- [Nakrywy komindw o $r.gr.7cm m?2 (0,75*0,30+ 0,00 0,00
d.3|05 0,45*0,30*5)
*69% =
0,621
37|KNR 4-01 0322- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach ponad  |szt. 16*69% = 0,00 0,00
d.3/02 dachem 11,040
38|KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy m (2,00*2*14+ 0,00 0,00
d.3|05 prefabrykowanych 2,80"2+
1,40%2*10+
2,00*2*5+
1,40*16)*
69% =
91,080
39|KNR 2-02 0210-|Nadproza zelbetowe m3 1,80%0,24* 0,00 0,00
d.3|03 0,25*4*69%
=0,298
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kosztorys naktadczy budowlany | etap przedszkole

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

40
d.3

KNNR 2 0112-
06

Wience monolityczne na $cianach zewn.

m3

((44,60+
23,80+5,30+
9,23+11,44+
13,00+
11,44+2,50+
2,50+3,50+
11,20+
11,20+
10,48+5,56+
9,20+12,36+
12,60)*0,24*
0,25)*69% =
8,276

0,00

0,00

41
d.3

KNNR 2 0112-
06

Wience monolityczne na $cianach

m3

((8,57+7,25+
8,75+9,62+
9,62+6,56+

14,22+6,40+

12,12+
12,12+3,82+
7,94)*0,18*

0,00

0,00

42

KNR 2-02 0210-
03

Belki i podciagi zelbetowe; z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

0,45+10,00*
0,24%0,45+
7,55%0,24*
0,502+
6,20%0,24*
0,452+
6,46%0,24*
0,45%1)*69%
= 3,692

0,00

0,00

43
d.3

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow
i budowli - prety gtadkie

—

0,110+
0,099+
0,050)*69%
=0,179

0,00

0,00

44
d.3

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow
i budowli - prety zebrowane

—

(1,272+
0,124+
0,123+
0,123+
0,145+
0,145+
0,187+

0,067)*69%

=1,508

0,00

0,00

45
d.3

KNKRB 6 0104-
02

Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopow

m3

865,84~
0,30"69% =
179,229

0,00

0,00

46
d.3

KNR 2-01 0320-
02

Zasypywanie podtoza

m3

259,752~
69% =
179,229

0,00

0,00

47
d.3

KNR 2-01 0236-
03

Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111

m3

259,752~
69% =
179,229

0,00

0,00

48
d.3

KNR-W 2-02
1101-07

Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy
zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym

m3

865,84~
0,10"69% =
59,743

0,00

0,00

Razem dziat: PARTER

0,00

4

DACH

49
d.4

KNR 2-02 0405-
04/05

Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o roz-
pietosci do 12.5 m - interpolacja

m2

900,91*69%
=621,628

0,00

0,00

50
d.4

KNR 2-02 0408-
06

Krokwie zwykte, dtugo$é ponad 4.5 m przekroj poprze-
czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

(6,4070,07*
0,16*13+
2,5010*

0,14%0,07)*

69% = 0,812

0,00

0,00

51
d.4

KNR 2-02 0408-
02

Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej

m3

(3,10°5*
0,16*0,07)*
69% = 0,120

0,00

0,00

52

KNR 2-02 0406-
06

Podkonstrukcja do montazu sufitéw, wymiany wysiegni-
ce

m3 drew.

4,84*69% =
3,340

0,00

0,00

53
d.4

KNR 2-02 0408-
07

Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

(0,531+
0,086)*69%
= 0,426

0,00

0,00
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kosztorys naktadczy budowlany | etap przedszkole

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
53'|KNR 2-02 0406- |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3 drew. ((3,00+3,00+ 0,00 0,00
d.4|02 tarcicy nasyconej 9,20)*0,14*
0,14)*69% =
0,206
54|KNR 2-02 0410-|Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 (5,80*2* 0,00 0,00
d.4|01 16,56+
17,07%6,31*
2+5,88*
8,44+2,50*
2%2,25+
7,56*2*
46,10)*69%
= 804,146
55|KNR 2-02 0616- |Izolacje z papy m?2 1165,429* 0,00 0,00
d.4|01 69% =
804,146
56|KNR 2-02 0410- |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozsta- |m?2 1165,429* 0,00 0,00
d.4/02 wie do 16 cm z tarcicy nasyconej 69% =
804,146
57|KNR 2-02 0410- |[Kontrtaty m?2 1165,429* 0,00 0,00
d.4|02 69% =
804,146
58|KNR 4-01 0414-|Przybicie desek wiatrowych i czotowych m (5,80"2+ 0,00 0,00
d.4|11 ELEMENTY SZLIFOWANE OZDOBNE 16,56+
16,56+
17,07+
17,07+6,31*
2+5,88+
5,88+8,44+
2,502+
2,25+2,25+
7,562+
46,10+
46,10)69%
= 157,665
59|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do kons- m2 1165,429* 0,00 0,00
d.4|02 trukciji 69% =
804,146
60|KNNR 2 0603- |lzolacje z folii paroizolacyjnej uktadane na sucho jedno- |m?2 1165,429* 0,00 0,00
d.4|01 warstwowo 69% =
804,146
61|KNR 2-02 0410- Wykonanie podkonstrukcji dla zamontowania wetny mi- |m2 865,8469% 0,00 0,00
d.4/02 neralnej = 597,430
62|KNNR 2 0602- |Izolacje z wetny mineralnej jednowarstwowo grubosci 20 |m?2 865,8469% 0,00 0,00
d.4/05 cm mocowane za pomocg drutu do konstrukcji =597,430
63|KNNR 2 0602- |Izolacje z wetny mineralnej jednowarstwowo grubosci 20 |m?2 865,8469% 0,00 0,00
d.4|05 cm mocowane za pomocg drutu do konstrukcji = 597,430
64|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg ocynkowang powlekang; roz-  |m2 1165,429* 0,00 0,00
d.4|0508-01 staw rgbka prostopadtego do okapu 57 cm 69% =
804,146
65|KNR-W 2-02 Obroébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm -z |m?2 228,50*0,5* 0,00 0,00
d.4/0514-02 blachy stalowej ocynkowanej 69% =
Obroébki wedtug wzoru 78,833
66|KNR-W 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm -z |m?2 ((46,00+ 0,00 0,00
d.4/0514-02 blachy stalowej ocynkowanej 16,52+3,50+
Obrébki wedtug wzoru 17,50+9,50)*
0,5)69% =
32,092
67|KNR-W 2-02 Obroébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm -z |m?2 ((0,80+0,40+ 0,00 0,00
d.4/0514-02 blachy stalowej ocynkowanej 0,80+0,40+
Obraébki kominéw 0,45+0,40+
0,45+0,40+
0,45+0,40+
0,45+0,40+
0,45+0,45+
0,40+0,40+
0,45+0,45+
0,40+0,40+
0,45+0,45+
0,40+0,40)*
0,80)*69% =
6,017
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kosztorys naktadczy budowlany | etap przedszkole

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
68| KNR AT-09 elementy wykonczeniowe - lecz pas nadrynnowy m?2 ((46,10+ 0,00 0,00
d.4/0802-08 12,36+8,44+
11,20+
11,20+1,75+
1,75+11,20+
11,20)*0,25)
*69% =
19,872
69|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod ggsiory m ((46,00+ 0,00 0,00
d.4|0104-01 16,52+3,50+
17,50+9,50))
*69% =
64,184
70|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniego- |m 93,00"69% = 0,00 0,00
d.4/0104-06 wy 64,170
71/KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe potokragte o $r. do 15 cm - z blachy m (46,10+ 0,00 0,00
d.4|04 ocynkowanej powlekanej 12,36+8,44+
11,20+
11,20+1,75+
1,75+11,20+
11,20)*69%
=79,488
72|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r. do 15 cm - z blachy ocynko-|m 3,75*15* 0,00 0,00
d.4|03 wanej powlekanej 69% =
38,813
73|KNR 2-02 0410-|Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - po- |m?2 50*0,80* 0,00 0,00
d.4|01 most roboczy na pasie dolnym na krawedziakach - PO- 69% =
MOST SZEROKOSCI 150 cm Z BALUSTRADA JED- 27,600
NOSTRONNA
Razem dziat: DACH 0,00
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
74|KNR 2-02 0803-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na |m2 (176,064+ 0,00 0,00
d.5|03 Scianach i stupach 176,064+
353,067+
353,067+
585,759)"
69% =
1134,374
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00
6 STOLARKA OTWOROWA
75|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi aluminiowych z obrébka obsadzenia m2 1,50%2,35*4* 0,00 0,00
d.6/12 69% = 9,729
76|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi aluminiowych z obrébkg obsadzenia m?2 1,50*2,10* 0,00 0,00
d.6/12 69% = 2,174
77|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi aluminiowych z obrébka obsadzenia m2 1,00*2,05*2* 0,00 0,00
d.6/12 69% = 2,829
78/KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi aluminiowych z obrébkg obsadzenia m?2 1,50*2,10*6* 0,00 0,00
d.6|12 69% =
13,041
79|/KNR 0-19 1023-|Montaz fasady aluminiowej z drzwiami dwuskrzydtowymi |m2 2,90%2,35*2* 0,00 0,00
d.6/12 69% = 9,405
80(KNR 0-19 1023- |Montaz fasady aluminiowej m?2 2,90*2,35*4* 0,00 0,00
d.6|12 69% =
18,809
81|KNR 0-19 1023- |Montaz fasady aluminiowej m?2 3,568*2,80*4* 0,00 0,00
d.6/12 69% =
27,666
82|KNR 0-19 1023- |Montaz przegrody aluminiowej z dzrwiami dwuskrzydio- |m?2 2,50*3,10* 0,00 0,00
d.6[12 wymi w systemie El 15 69% = 5,348
83|KNR 0-19 1023- Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |m2 ((1,50*1,50* 0,00 0,00
d.6|07 nodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 9)+(1,50*
1.5 m2 2,35"8)+
(0,90*1,50*
7))69% =
39,951
84|KNR 0-19 1023- |Montaz okienka z profili aluminiowych z obrébkg obsa- |m?2 0,90*0,80* 0,00 0,00
d.6|12 dzenia 69% = 0,497
OKIENKO PRZESZKLONE PODNOSZONE Z BLOKA-
DA
85/NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 20 cm z ptyt m 1,50*9*69% 0,00 0,00
d.6/2143-01 =9,315
Razem dziat: STOLARKA OTWOROWA 0,00

7]

[ELEWACJA
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kosztorys naktadczy budowlany | etap przedszkole

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

przedm.

Jedn.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

86
d.7

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi -
zamocowanie listwy cokotowe;j

((44,60+
23,80+9,23+
11,20+
12,77+2,10+
2,10+11,20+
10,00+
11,20+5,56+
9,20+12,12+
12,60))*69%
= 122,599

0,00

0,00

87

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi -
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

m2

((44,60+
23,80+9,23+
11,20+
12,77+2,10+
2,10+11,20+
10,00+
11,20+5,56+
9,20+12,12+
12,60)*3,30-
(3,57*2,80*
4)-(2,90*
2,35%6))*
69% =
348,774

0,00

0,00

88

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi -
przyklejenie plyt styropianowych do osciezy

m?2

((1,50+1,50+
1,50)*0,20*
9+(2,35+
2,35+1,50)*
0,208+
(1,00+2,10+
2,10)*0,20*
2+(0,90+
1,50+1,50)*
0,207+
(2,90+2,35+
2,35)*0,20*
4+(3,58+
2,80+2,80)*
0,20%4+
(2,90+2,35+
2,35)*0,20*
2+(1,50+
2,35+2,35)"
0,20*4)*69%
=32,419

0,00

0,00

89
d.7

KNR 0-23 2612-
03

Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi -
przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z gazobetonu

szt

505,470*
69% =
348,774

0,00

0,00

90
d.7

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na Scianach

m?2

(505,47+
46,984)*

69% =
381,193

0,00

0,00

91
d.7

KNR 0-23 0932-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie pod-
ktadowej masy tynkarskiej

m2

552,454*
69% =
381,193

0,00

0,00

92
d.7

KNR 0-23 2612-
06

Przyklejenie warstwy siatki na Scianach - kolejna warst-
wa do wysokosci 200 cm

m2

((44,60+
23,80+9,23+
11,20+
12,77+2,10+
2,10+11,20+
10,00+
11,20+5,56+
9,20+12,12+
12,60)*2,00)
*69% =
245,198

0,00

0,00

93
d.7

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynkéw strukturalnych na $cianach

m2

505,47*69%
= 348,774

0,00

0,00

o4
4.7

KNR AT-48
0108-04

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynkéw strukturalnych na o$ciezach

m?2

46,984"69%
=32,419

0,00

0,00
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

95
d.7

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi -
ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym

((1,50+1,50+
1,50)*9+
(2,30+2,30+
1,50)*8+
(1,00+2,10+
2,10)2+
(0,90+1,50+
1,50)*7+
(2,90+2,35+
2,35)"4+
(3,68+2,80+
2,80)4+
(2,90+2,35+
2,35)2+
(1,50+2,35+
2,35)"4+
5,60*16*
5,60)*69% =
508,033

0,00

0,00

96
d.7

KNR 0-23 0933-
07

Wyprawa elew. cienkowarstwowa - dodatek za pasy o
innej barwie o szer. do 25 cm

m?2

505,47*

0,00

0,00

97
d.7

KNR 0-33 0124-
01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz-
nej, wykonywane recznie - wykonanie warstwy posred-
niej

COKOLY

m?2

0,30"69% =
36,780

0,00

0,00

98
d.7

KNR 0-33 0124-
05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz-
nej z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywal-
nego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie

m2

53,304*69%
= 36,780

0,00

0,00

99
d.7

Kalkulacja wtas-
na

Wykonanie podbitki z paneli PCV w postaci boazerii na
okapach wokot budynku

m2

177,68*
0,5569% =
67,430

0,00

0,00

100
d.7

KNR 2-02 1604-
01

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m

m2

505,47*69%
= 348,774

0,00

0,00

101
d.7

KNR-W 2-02
0514-01

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze

m?2

(0,90°7+
1,50*9)*
0,35*69% =
4,782

0,00

0,00

Razem dziat: ELEWACJA

0,00

PODSUMOWANIE

Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy budowlany | etap przedszkolEABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTO- 0,00
WAWCZE
2|ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE 0,00
3|PARTER 0,00
4|DACH 0,00
5|ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00
6|STOLARKA OTWOROWA 0,00
7|ELEWACJA 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy budowlany | etap przetisB@Eles WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-

we cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-11 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTO- 0,00 0,00%
WAWCZE
2 12-28 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE 0,00 0,00%
3 29 -48 PARTER 0,00 0,00%
4 49-73 DACH 0,00 0,00%
5 74-74 ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00 0,00%
6 75-85 STOLARKA OTWOROWA 0,00 0,00%
7| 86-101 ELEWACJA 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577
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kosztorys naktadczy budowlany | etap przedszkole

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 10 263,319 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577
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kosztorys naktadczy budowlany | etap przedszkole

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 387,750 387,750 0,00 0,00
2.|prety gtadkie $r.do 7 mm' kg 179,358 179,358 0,00 0,00
3.|prety gtadkie $r.do 7 mm t 0,440 0,440 0,00 0,00
4.|prety zebrowane 8-14 mm' kg 1 538,160 1 538,160 0,00 0,00
5.|prety zebrowane 7 mm-14 mm t 1,938 1,938 0,00 0,00
6.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm po- |kg 72,968 72,968 0,00 0,00
wlekana w kolorze blachodachdwki
7.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm po- (kg 143,078 143,078 0,00 0,00
wlekana w kolorze blachodachowki'
8.|blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 4 197,642 4 197,642 0,00 0,00
9.|blacha stalowa powlekana ptaska 0.55 mm kg 675,473 675,473 0,00 0,00
10.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 3,525 3,525 0,00 0,00
11.|katownik aluminiowy ochronny m 597,447 597,447 0,00 0,00
12.|listwa cokotowa m 128,729 128,729 0,00 0,00
13. | ptotki przeciwsniegowe m 65,453 65,453 0,00 0,00
14.|klamry do tagczenia ptotkow szt. 43,636 43,636 0,00 0,00
15.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 673,553 673,553 0,00 0,00
16.|gwozdzie budowlane okragte gote' kg 2,208 2,208 0,00 0,00
17.|gwozdzie budowlane okragte gote" kg 0,373 0,373 0,00 0,00
18.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 12,808 12,808 0,00 0,00
19.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 158,976 158,976 0,00 0,00
20. |$ruby,podktadki,nakretki kg 59,923 59,923 0,00 0,00
21.|kotwy stalowe szt. 664,314 664,314 0,00 0,00
22. |kratki wentylacyjne stalowe szt. 11,040 11,040 0,00 0,00
23.|pas nadrynnowy m 94,193 94,193 0,00 0,00
24.|xylamit popularny kg 4,440 4,440 0,00 0,00
25.|pianka poliuretanowa dm3 42,554 42,554 0,00 0,00
26.|pianka poliuretanowa" dm3 0,164 0,164 0,00 0,00
27.|silikon dm3 7,737 7,737 0,00 0,00
28.|silikon" dm3 0,030 0,030 0,00 0,00
29.|podkfadowa masa tynkarska kg 61,616 61,616 0,00 0,00
30.|podktadowa masa tynkarska' kg 114,358 114,358 0,00 0,00
31.|$rodek gruntujgcy mozaikowy' kg 11,034 11,034 0,00 0,00
32.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- |kg 6 323,024 6 323,024 0,00 0,00
wych
33.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- (kg 980,792 980,792 0,00 0,00
wych'
34.|folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 884,561 884,561 0,00 0,00
35. |folia kubetkowa m2 267,003 267,003 0,00 0,00
36. | ptyty styropianowe 2-3 cm m3 0,973 0,973 0,00 0,00
37.|ptyty styropianowe HYDRO 15 cm m3 16,431 16,431 0,00 0,00
38. | piyty styropianowe 20 cm m3 52,316 52,316 0,00 0,00
39.|okna z tworzyw' m2 39,951 39,951 0,00 0,00
40.|drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe przeszklone m2 11,903 11,903 0,00 0,00
aluminiowe
41.|okienko z podnoszong szybg bezpieczng m2 0,497 0,497 0,00 0,00
42.|drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe przeszklone |m2 2,829 2,829 0,00 0,00
aluminiowe
43.|drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe przeszklone m2 13,041 13,041 0,00 0,00
aluminiowe
44.|fasada z drzwiami dwuskrzydtowymi m2 55,880 55,880 0,00 0,00
45.|przegroda z drzwiami dwuskrzydtowymi w syste- |m2 5,348 5,348 0,00 0,00
mie EI 15
46.|tasmy uszczelniajace m 65,468 65,468 0,00 0,00
47.|pospotka m3 219,914 219,914 0,00 0,00
48.|pospotka’ m3 2 283,361 2 283,361 0,00 0,00
49.|gips szpachlowy kg 308,868 308,868 0,00 0,00
50.|gips szpachlowy" kg 1,203 1,203 0,00 0,00
51.|nadproza prefabrykowane m 92,902 92,902 0,00 0,00
52.|parapety z konglomeratu m 9,781 9,781 0,00 0,00
53.|bloczki z betonu komdérkowego 59x24x24 cm' szt. 2 748,383 2 748,383 0,00 0,00
54.|bloczki z betonu komoérkowego 59x24x18 cm szt. 1 656,589 1 656,589 0,00 0,00
55. | ptytki z betonu komdrkowego 59x24x12 cm szt. 826,091 826,091 0,00 0,00
56. |bloczki betonowe 0 wym 25x25x14 cm szt. 1267,430 1 267,430 0,00 0,00
57.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 810,948 810,948 0,00 0,00
58.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 3,605 3,605 0,00 0,00
59.|papa izolacyjna m2 956,934 956,934 0,00 0,00
60.|papa smotowa izolacyjna m2 297,275 297,275 0,00 0,00
61.|izolacja wodoszczelna kg 287,542 287,542 0,00 0,00
62.|folia paroprzepuszczalna dachowa m2 956,934 956,934 0,00 0,00
63.|wetna mineralna grubosci 20 cm m2 1 254,603 1 254,603 0,00 0,00
64.|beton C8/10 m3 16,529 16,529 0,00 0,00
65.|beton C20/25 m3 69,559 69,559 0,00 0,00
66.|beton C20/25 m3 11,830 11,830 0,00 0,00
67.|beton C12/15 m3 61,535 61,535 0,00 0,00
68.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 m3 0,044 0,044 0,00 0,00
-22.-
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kosztorys naktadczy budowlany | etap przedszkole

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
69.|zaprawa wapienna M 4 m3 3,063 3,063 0,00 0,00
70.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 23,368 23,368 0,00 0,00
71.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 2,382 2,382 0,00 0,00
72.|zaprawa m3 3,112 3,112 0,00 0,00
73.|zaprawa’ m3 8,488 8,488 0,00 0,00
74.|zaprawa" m3 5,116 5,116 0,00 0,00
75.|zaprawa"™ m3 1,215 1,215 0,00 0,00
76.|zaprawa m3 12,316 12,316 0,00 0,00
77.|tynk mozaikowy KOLOR' kg 165,510 165,510 0,00 0,00
78.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII' m3 0,406 0,406 0,00 0,00
79.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII' m3 0,330 0,330 0,00 0,00
80.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII™ m3 0,218 0,218 0,00 0,00
81.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII' m3 0,232 0,232 0,00 0,00
82.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLI1I"™" m3 0,331 0,331 0,00 0,00
83.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII' m3 0,350 0,350 0,00 0,00
84.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII™ m3 0,272 0,272 0,00 0,00
85.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLI1I"™" m3 0,335 0,335 0,00 0,00
86.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.I11" m3 0,009 0,009 0,00 0,00
87.|bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.Il |m3 0,125 0,125 0,00 0,00
88.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. |[m3 3,585 3,585 0,00 0,00
25 mm kLIl
89.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. |[m3 0,773 0,773 0,00 0,00
25 mm kLI
90. |deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.llI m3 23,462 23,462 0,00 0,00
ozdobne z wzorem
91.|krawedziak nasycony m3 15,955 15,955 0,00 0,00
92.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 4,518 4,518 0,00 0,00
93. |krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KL.II' m3 0,443 0,443 0,00 0,00
94.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KLII"™ m3 0,218 0,218 0,00 0,00
95. |faty iglaste nasycone 38-50 mm K11 m3 28,949 28,949 0,00 0,00
96. | krawedziaki nasycone m3 10,754 10,754 0,00 0,00
97.|siatka z widkna szklanego m2 944,068 944,068 0,00 0,00
98.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,247 0,247 0,00 0,00
99.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,126 0,126 0,00 0,00
100. |stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,072 0,072 0,00 0,00
101. |kotki rozporowe z wkretami kpl. 316,305 316,305 0,00 0,00
102. |kotki rozporowe plastikowe szt. 822,246 822,246 0,00 0,00
103.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 362,725 362,725 0,00 0,00
104.|preparat gruntujgcy kg 95,298 95,298 0,00 0,00
105.|tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy o kg 991,102 991,102 0,00 0,00
uziarnieniu 1,5 mm
106. |bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 7 605,081 7 605,081 0,00 0,00
107.|zaprawa cienkospoinowa (klejowa)' kg 25,618 25,618 0,00 0,00
108.|kanat systemowy 2-kanatowy kpl. 5,000 5,000 0,00 0,00
109.|kanat systemowy 3-kanatowy kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
110.|siatka stalowa m 229,080 229,080 0,00 0,00
111.|o$cieznica drewniana regulowana kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
112.|panele PCV na ruszcie m2 67,430 67,430 0,00 0,00
113.|materiaty pomocnicze zt 0,00
114.|materiat zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy budowlany | etap przedszkole

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 66,498 0,00 0,00
2.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 11,161 0,00 0,00
3.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 18,645 0,00 0,00
4.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 9,653 0,00 0,00
5.|zrywarka przyczepna m-g 3,722 0,00 0,00
6.|zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 24,076 0,00 0,00
7.|pita motorowa tafcuchowa 4.2 KM m-g 0,386 0,00 0,00
8.|wyciag m-g 111,829 0,00 0,00
9.|wycigg""" m-g 3,217 0,00 0,00

10.|wycigg""""" m-g 3,619 0,00 0,00
11.|wycigg"""" m-g 9,200 0,00 0,00
12.|wyciag" m-g 0,093 0,00 0,00
13.|zuraw okienny przenos$ny' m-g 0,313 0,00 0,00
14.|przenos$nik tasmowy m-g 77,735 0,00 0,00
15.|$rodek transportowy m-g 0,837 0,00 0,00
16.|$rodek transportowy m-g 10,450 0,00 0,00
17.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2,751 0,00 0,00
18.|$rodek transportowy m-g 98,705 0,00 0,00
19.|$rodek transportowy" m-g 0,006 0,00 0,00
20.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 155,250 0,00 0,00
21.|pompa do betonu m-g 5,974 0,00 0,00
22.|pompa do betonu na samochodzie m-g 6,505 0,00 0,00
23.|rusztowanie rurowe m-g 54,409 0,00 0,00
24.|gietarka do pretéw m-g 17,243 0,00 0,00
25.|gietarka do pretéw' m-g 1,769 0,00 0,00
26.|nozyce do pretéw m-g 20,814 0,00 0,00
27.|nozyce do pretow' m-g 2,085 0,00 0,00
28.|prosciarka do pretéw m-g 15,445 0,00 0,00
29.|prosciarka do pretéw' m-g 1,580 0,00 0,00
30.|$rodek transportowy" m-g 0,438 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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