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PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano przez firm¢ DROMACC Maciej Biatoszewski, ul. Goworowska

31A/5, 07-410 Ostroteka, na podstawie umowy zawartej z Zamawiajacym tj. Zarzadem Drog

Powiatowych w Szczytnie.

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sg zgodne z wspolnym stownikiem zamdwien

(CPV). KOD CPV 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych

1 ciaggow komunikacyjnych

Projekt opracowano na podstawie:

o

o

O

Umowa zawarta z Zarzagdem Drég Powiatowych w Szczytnie

Inwentaryzacja terenu objetego opracowaniem,;

Zaktualizowana mapa terenu do celéow projektowych w skali 1:500;

Uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie realizacji dokumentacji projektowej;

Warunki techniczne do projektowania: Orange;

Warunki techniczne nr 3531/ TODDROU/P/2016 z dnia 20.01.2016r. wydane przez
Orange Polska S.A.

Pismo nr 42213/TTIDRRU/P/2016 z dnia 23.08.2017r. wydane przez Orange Polska
S.A. przedluzajace warunki techniczne nr 3531/TODDROU/P/2016

Projekt wykonawczy nr OTK-LP/OL-008/00 firmy L.aczpol-Projekt z 2000 pt.
»Budowa linii optotelekomunikacyjnej w relacji ZR Warchaly — ONU Warchaly —
ONU Brajniki OKO33401A”

Dokumentacja powykonawcza DSPKO071 firmy Teltech z 2015 pt. ,,Budowa
kanalizacji kablowej oraz przylacza miedzianego do Hotelu Rusalka w Warchalach,
gmina Jedwabno (dz. 95, 23/1 obreb 17 Warchaly)”

Arkusze nr 31-63 z trasg linii optotelekomunikacyjnej OK0O33401 Jedwabno-
Dzierzki

Obowigzujgce normy i przepisy

Normy branzowe ZN-96/TP S.A.-004/T, -010/T, -027/T, -028/T, -029/T, -030/T, -031/T,
-032/T, -033/T, -034/T, -036/T, -037/T.

Pisma, opinie i uzgodnienia zawarte w tomie Il Drogi.
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Il.  PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnych
opracowany w zwigzku wykonywaniem dokumentacji polegajacych pt. ,,Opracowanie

dokumentacji projektowej na rozbudowe drogi powiatowej nr. 1639 Witowo-Warchaty”.

ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa obejmuj¢ przebudowe sieci telekom. drogi nr 1639 Witowo-
Warchaty kilometraz 0+000 - 3+532:

o Usunigcie kolizji istniejacej infrastruktury telekomunikacyjne;j.

CEL OPRACOWANIA

Przebudowa ciaggu ulicy spowoduje:

o zwickszenie bezpieczenstwa,

o zwigkszenie trwalosci konstrukcji jezdni,

o ujednolicenie przekroju drogi na catej dtugosci opracowania,
o poprawe¢ warunkoéw pieszych,

o poprawe warunkéw odwodnienia.
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1. ISTNIEJACY STAN SIECI TEL.

W obszarze obj¢tym opracowaniem wystepuje kanalizacja, sie¢ rozdzielcza i

abonencka, sie¢ $wiattowodowa.

Nie nalezy wyklucza¢ wystepowania niezidentyfikowane kabli doziemnych innych

gestorow.

V. OPIS PRAC

Zakres rob6t budowlanych w szczegdlnosci obejmuje:

— zabezpieczenia z rur ostonowych typu A110 PS - 414 mb
— przektadki sieci doziemnej - 909 mb
— przektadki istn. stupkow typu SO - 3zt
— montaz stupkow o0znaczeniowych SO - 2 szt.
— przektadki istn. ztacz rozdzielczych - 1szt

— montaz zlacz przelotowych XAGA 500 43/8-150 - 2 szt.

— montaz zlacz przelotowych FOSC 400A4 - 2 szt.
— montaz zasobnikow okablowania - 2 szt
— montaz zestawu do naprawy rur HDPE 40 - 1 szt.
— montaz wstawki XzZTKMXpw 5x4x0.5 - 200 mb
— montaz wstawki XOTKtd 8J -285mb
— demontaz i $ciggniecie kabla XOTKtd 8J - 225 mb
— demontaz i $ciggnigcie XzZTKMXpw 5x4x0,5 - 200 mb
— montaz ta§my oznaczeniowej - 909 mb
— montaz ta§my stalowej - 909 mb

— pomiary kabli doziemnych przed i po zakonczeniu prac
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V. CZESC TECHNICZNA

PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH

Przebudowe sieci wykonaé¢ zgodnie z powotanymi normami.
Sposéb prowadzenia okablowania do przektadki — bezposrednio w wykopie na glebokosci 0,8m.
Nad kablami wykona¢ tasme¢ oznaczeniowa w polowie gtebokosci wykopu.

Kilometraz 0+000 - 0+025
Poglebic i zabezpieczy¢ sie¢ doziemng pod projektowanymi rowami odwodniajgcymi rurami
ostonowymi typu A110 PS.

Kilometraz 0+665 - 0+820

Zabezpieczy¢ sie¢ doziemna przy zblizeniu z kablem elektrycznym rurami ostonowymi typu
Al110 PS.

Zabezpieczy¢ sie¢ doziemng pod przebudowang droga i wjazdami na posesj¢ rurami ostonowymi
typu A110 PS.

Przetozy¢ istn. sie¢ doziemng kolidujaca z projektowang droga w pas pobocza (chodnik, teren
zielony).

Kilometraz 0+825 - 0+910

Zabezpieczy¢ sie¢ doziemng pod przebudowang drogg 1 wjazdami na posesj¢ posesje rurami
ostonowymi typu A110 PS.

Przetozy¢ istn. sie¢ doziemng kolidujaca z projektowang droga w pas pobocza (chodnik, teren
zielony).

Kilometraz 0+825 - 0+910

Zabezpieczy¢ sie¢ doziemng pod przebudowang droga i wjazdami na posesj¢ rurami ostonowymi
typu A110 PS.

Przetozy¢ istn. sie¢ doziemng kolidujaca z projektowang droga w pas pobocza (chodnik, teren
zielony).

Kilometraz 0+935 - 1+090

Zabezpieczy¢ sie¢ doziemng pod przebudowang droga i wjazdami na posesj¢ rurami ostonowymi
typu A110 PS.

Przetozy¢ istn. sie¢ doziemng kolidujacg z projektowang droga w pas pobocza (chodnik, teren
zielony).

Kilometraz 1+110 - 1+185

Zabezpieczy¢ sie¢ doziemng pod przebudowang drogg i wjazdami na posesj¢ posesj¢ rurami
ostonowymi typu A110 PS.

Przetozy¢ istn. sie¢ doziemng kolidujacg z projektowang droga w pas pobocza (chodnik, teren
zielony).

Kilometraz 2+135 - 2+305
Wykona¢ wstawke kabla XzZTKMXpw 5x4x0.5 od kilometraz 2+135 do 2+305. Wykona¢ ztgcza
przelotowe doziemne typu XAGA 500 43/8-150 w miejscu wstawki.
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Kilometraz 3+250 - 3+325
Zabezpieczy¢ sie¢ doziemng pod przebudowang drogg i wjazdami na posesj¢ posesje rurami
ostonowymi typu A110 PS.

Kilometraz 3+325 - 3+430

Przetozy¢ istn. sie¢ doziemng kolidujaca z projektowana droga w pas pobocza (chodnik, teren
zielony).

Zabezpieczy¢ sie¢ doziemng pod przebudowang drogg i wjazdami na posesj¢ posesje rurami
ostonowymi typu A110 PS.

PRZEBUDOWA KABLI SWIATLOWODOWYCH

Przebudowe sieci wykonac¢ zgodnie z powotanymi normami.

Sposob prowadzenia okablowania do przektadki — w istniejacej rurze ostonowej typu HDPE w
wykopie na glebokosci 0,8m. Nad rurg HDPE wykona¢ przektadke tasmy stalowej zachowujac
galwaniczng cigglo$§¢ w miejscach laczenia przebudowy. Nad kablami wykonaé tasme
oznaczeniowg w potowie glgbokosci wykopu.

Po przebudowie sprawdzi¢ szczelno$¢ rurarzu HDPE.

Kilometraz 1+190 - 1+320

Zabezpieczy¢ sie¢ doziemna pod przebudowang droga i wjazdami na posesj¢ oraz rurami
ostonowymi typu A110 PS.

Przetozy¢ istn. sie¢ doziemng kolidujaca z projektowang droga w pas pobocza (chodnik, teren
zielony).

Kilometraz 1+390 - 1+570

Zabezpieczy¢ sie¢ doziemng pod przebudowang droga i wjazdami na posesj¢ oraz rurami
ostonowymi typu A110 PS.

Przetozy¢ istn. sie¢ doziemna kolidujaca z projektowang droga w pas pobocza (chodnik, teren
zielony).

Kilometraz 2+135 - 2+380

Poglebic 1 zabezpieczy¢ sie¢ doziemna pod projektowanymi rowami odwodniajagcymi rurami
ostonowymi typu A110 PS.

Zabezpieczy¢ sie¢ doziemna pod przebudowang droga i wjazdami na posesj¢ oraz rurami
ostonowymi typu A110 PS.

Przetozy¢ istn. sie¢ doziemng kolidujaca z projektowana droga w pas pobocza (chodnik, teren
zielony).

W kilometrazu 2+315 wykonac¢ ciecie $wiattowodu. Odcinki $ciggnaé¢ do lokalizacji proj. Ztacz
ZP1i ZP2

Wykona¢ wstawke kabla XOTKtd 8J od kilometrazu 2+135 do 2+380. Wykona¢ ztacza
przelotowe ZP1 i ZP2 w miejscu wstawki. W ztagczach ZP1 i ZP2 wykonaé¢ 15m zapasy istn.
okablowania oraz projektowanej wstawki.

ZYacza zabudowac w zasobnikach okablowania. W miejscu lokalizacji ztacz/ zasobnikdéw
wykona¢ stupki oznaczeniowe SO.
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Kilometraz 2+800 - 2+915

Zabezpieczy¢ sie¢ doziemng pod przebudowang drogg i wjazdami na posesj¢ oraz rurami
ostonowymi typu A110 PS.

Przetozy¢ istn. sie¢ doziemng kolidujacg z projektowang droga w pas pobocza (chodnik, teren
zielony).

Kilometraz 3+040 - 3+080

Sciagnaé zapas z przektadki kabla z kilometrazu 2+800 — 2+910.

Zabudowac zestaw do naprawy rur HDPE 40mm w miejscu wydiuzenia rurarzu.
Zabezpieczy¢ sie¢ doziemng pod przebudowang drogg i wjazdami na posesj¢ oraz rurami
ostonowymi typu A110 PS.

Przetozy¢ istn. sie¢ doziemng kolidujaca z projektowang droga w pas pobocza (chodnik, teren
zielony).

Kilometraz 3+080 - 3+430

Zabezpieczy¢ sie¢ doziemnag pod przebudowang droga i wjazdami na posesj¢ oraz rurami
ostonowymi typu A110 PS.

Przetozy¢ istn. sie¢ doziemng kolidujaca z projektowang droga w pas pobocza (chodnik, teren
zielony).
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POMIARY KABLI

Po zakonczeniu budowy kabli nalezy dokona¢ pomiaréw koncowych: pragdem statym
przedzwonienie zyt kabla, pomiar opornosci p¢tli, pomiar asymetrii oporowej, pomiar opornosci
izolacji, pomiar thtumienno$ci przestuchu.

Dla kabli swiattowodowych nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne oraz ttumiennosci.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami zaktadowymi. Przed
rozpoczeciem robot zapoznac si¢ 1 spetni¢ wymogi zawarte w poszczeg6lnych uzgodnieniach. W
trakcie prac przestrzega¢ przepisow BHP oraz bezpieczenstwa w ruchu kolowym na ulicach 1
drogach publicznych

W terminie 30 dni przed planowanymi pracami nalezy zgtosi¢ che¢ ich wykonania i uzyska¢
potwierdzenie terminu w Orange Polska S.A.

Po zakonczeniu robdt nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy przedstawic

aktualng dokumentacj¢ wraz z wynikami pomiarow.

KOMPLEKSOWOSC DOKUMENTACJI

Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urzadzen teletechnicznych uzgodnione na

ZUDP zawarte sg w drogowym projekcie budowlanym przebudowy przedmiotowej drogi.

LIKWIDACJE

Na prace z zakresu likwidacji okablowania i przetaczen nalezy uzyskac¢ zgode Orange (dane teleadresowe
w warunkach technicznych).

Przed wykonaniem przetaczen nalezy wykona¢ pomiary istniejacych kabli.

UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac telekomunikacyjnych wykona¢ w uzgodnieniu z pracownikiem Orange wskazanym w
warunkach technicznych.

Przed przystgpieniem przebudowy nalezy dokona¢ niezbednych zabezpieczen infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Calos¢ prac wykonac bezprzerwowo.

Przystapienie do prac zglosi¢ wraz z opracowanym harmonogramem.

Prace zanikajace nalezy zgtasza¢ do odbioréw czesciowych.
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Po wykonaniu prac nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjne;j.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary i badania potwierdzajace prawidtowe

ich wykonanie.

Protokot pomiardéw i prob nalezy wraz z dokumentacjg wykonawczg przekaza¢ Inwestorowi i

pracownikowi Orange.

ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

— Rura ostonowa typu A110 PS

— Zlacze rozgalezne XAGA 500

— Zlacze przelotowe XAGA 500 43/8-150
— Modutowe tgczniki zyt

— Zlacze przelotowe Raychem FOSC 400A4
— Zasobnik okablowania

— Zestaw do naprawy rur HDPE 40

— Kabel XzZTKMXpw 5x4x0.5

— Kabel XOTKtd 8J

— Tasma oznaczeniowa do wykopu

— Tas$ma stalowa do wykopu

— Laczniki do montazu tasmy stalowe;j

— Oznaczniki okablowania do wykopu

VI. CZESC RYSUNKOWA

Plan przebudowy sieci telekomunikacyjnej TT 1/1-1/7

Schemat ideowy linii $wiattowodowej Warchaty-Brajniki TT_2

414mb
1 kpl.
2 kpl.
100 szt.
2 kpl.
2 kpl.
1 kpl.
200 mb
285 mb
909 mb
909 mb
100 szt.
500 szt.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I

SPRAWDZAJACEGO
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Luty 2018r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

»Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowe drogi powiatowej nr. 1639
Witowo-Warchaty”

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJINA

Projektowal: : inz. Pawel Sojka
nr upr. MAP/0266/PWOT/13

Sprawdzit: inZ. Wojciech Bajowski
nr upr. GP.N-63/174/15
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WARUNKI TECHNICZNE
DO PROJEKTOWANIA,
UZGODNIENIA 1 OPINIE

e  Warunki Orange

e Uprawnienia Projektanta

e Przynalezno$¢ do Izby Projektanta
e Uprawnienia Sprawdzajacego

e  Przynaleznos¢ do Izby Sprawdzajacego
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt DROMACC Maciej Bialoszewski
Dostarczanie | Serwis Usiug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury UL. GOWOROWSKA 31A/5
Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn 07-410 OSTROEEKA

Adres do korenspondencji:ul. Pienigznego 21a, 10-004 Olsztyn
tel.: 89 525 20 59

Olsztyn, 20-01-2018

Numer pisma:  3531/TODDROU/P/2016
Temat: warunki techniczne na przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiazku z przebudowa drogi powiatowsj

nr 163SN Witowo - Warchaty.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.01.2015 dotyczace projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1639N
Witowo - Warchaty informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca doziemna siecia teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A.

W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowad projekt i wykona¢ przebudowe
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycjg, zwracajac
szczegding uwage na normatywne odlegioécei w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowiazany jest do przestrzegania
i stosowania standarddw w zzakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- oZnaczania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegbtowy sposéb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
- wp. 17, 18, 19 ninigjszych Warunkéw Technicznych,
- na stronie hitp://www.orange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastruktury.ohtml

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji, telekomunikacyjnych urzadzen doziemnych. Na zataczonym planie
sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono kolorem pomaranczowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

Orangs Polska Spoka Akcyina 2 sied2ina | adresem w Warszawia (02-326) przy Al 180, wpizana do Paj: jonowy dia m st Warsawy
Xl Wyaziat Fejesta pod 10681, REGON 0121007684, NIF 525-02-50-995; 7 pokrytym w 3237 072.437 Motyeh,
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10.

11

12.

Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027
i powiazanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w facznosci ~
kable miedziane zréwnoleglic na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowac przerwy w tgcznosci;

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, kiory jest wiasnoscia gestora drogi. W przypadku, gay
nie bedzie takiej mozliwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jgj konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany
jest réwniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych
Z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obciazaty Inwestora;

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢é do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacjge poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjne] napowietrznej, z zachowaniem normatywne] wysokosci w stosunku do projektowans)
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ pita CD) proszg skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 6 — Olsztyn w lokalizacji: Olsztyn, ul. Pienieznego 21A.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegolowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli | zarzgdcéw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawierac¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgce finii Swiatfowodowych zostang udzielone
w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie ul Pitsudskiego 63A( sprawe prowadzi
Pan Marek Adamkowski tel. 89 525 25 30) natomiast dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych zostang
udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie przy ul, Pienieznego 21A
(sprawe prowadzi Pan Zbigniew Jenczelewski tel. 89 525 15 99. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta
od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A;

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokaling,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapié do
poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscia.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapic¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudoweg). Uzyskane dokumenty
formaine nalezy dolaczyé do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednié w opracowane;
dokumentacii;

W zwiazku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
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jest zobowiazany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgoych sig w kanalizacji teletechnicznej objetej
ninigjszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

13.  Koszty projekiu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzer teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzeri linlowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych
z przebudowa, pokrywa naruszajgey stan istnigjgcy;

14. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujgcej sie¢ w  robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

« Firma Partnerska ELMO Spétka Akcyina (Zelkéw Kolonia, ul. Akacjowa 1, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60
75), kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.c.(ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z 0.0. Dziat Utrzymania Sieci | w Olsztynie (10-310 Olsztyn ul. Marii
Zientary-Malewskiej 57 tel.89 537 00 00), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigca wiasnog¢ Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakosc¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowsg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry
w okresie ostatnich 24 miesigcy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A.. szkodg poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE
POLSKA S.A. rozwigzala taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

15. Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

16. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela
w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury
teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu
odbioru robot przez przedstawiciela Orange Polska S.A. jest miedzy innymi przekazanie do Oragne
Polska S.A. jednego egzemplarza aktuainej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest
zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robot.
Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych usfug mozna
znalez¢ na htto://www.crange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastruktury. phtml Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnoéci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom s$cigania!

17.  Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn

ul, Pienieznego 21A

10-004 Olsztyn

e-mail: Piotr.Jakonczuk@orange.com

oraz
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Orange Polska S.A.
Ewidencija i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn

ul. Pienieznego 21A

10-004 Olsztyn

tel. 89 525 15 99

e-mail: zbigniew.jenczelewskizj@orange.com

Zgtoszenie powinno zawierac m.in.:

informacije o wykonawcy robdt

certyfikat jakosci z serii SO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
Kontroli jakosci w zakresie robdét budowlanych;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,
harmonogram robét,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza si¢ od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protoké! Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru  Korcowego/Nadzoru
Wiadcicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdét Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosié¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

18.

Dia robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy
spemic wymag znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu
budowy.

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysyiajac wniosek na wskazany w punkcie
18 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komaorki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupeiajac przekazywany zakres informaciji o dane
dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do kiérej kierowany byt wniosek (Wydzialu Utrzymania Ustug
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i Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwenciji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek
zostal zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposcb trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robat,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcey znajdujacym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié¢ z przedstawicielem Orange Polska
w momencie przekazania tablicy.

19.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Zbigniew Jenczelewski

Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn
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QOrange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie | Serwis Uslug

Driat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 8- Olsztyn
ul, Pienigznego 21a, 10-004 Olsztyn

tel.: §9 525 20 59

Numer pisma: 42213/ TTIDRALR/2017

DROMACC

Macie] Biatoszewski

UL. GOWOROWSKA 31A/5
07-410 OSTROELEKA

Olsztyn, 23 sierpien 2017r

Temat: przedhuzenie warunkdw techniczrych 3531/ TODDROU/P/2016 na przebudows infrastruktury
telekomunikacyjns) w zwigzku z przebudows drogl powlatowef nr 1639N Witowo - Warchaty.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2017r. informujemy, e warunki techniczre nr 3531/TODDROU/P/2016
wydane dnia 20.01.2016 na przebudowe urzadzer telekomunikaeyjrych OPL  kolidujacych z przebudowa drogi
powiatowej nr 1639N Witowo — Warchaly zachowuja waznosc do dnia 23.08.2018 roku.

Telosomuniecj Pobska Spéfan Akoyina 2 siadziba | advasim W Wonezawie {0-105) grzy ubcy Twandej 18, whisana do Rujastis Proaduiebiorsiw provacdzorego proez Sad Regoosy da m st siarszaey
¥l Wedz il Gospodarcry Kajewaga Fejestry Sadowago pod numerem 0000010681, REGON 112100764, MP 520-02-50-985% 1 pokrylym w cabs kapdalem mkbydnunm wyneazacym 4 005 947 DES 21
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MAtOPOLSKA Krakéw, dnia 2 lipca 2013 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0289/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) art. 12 ust.] pkt 1-5 i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1, 3 i 4, art.14 ust. | pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.
1623 z pozZn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pbin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 z pézn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Pawel Anatol Sojka

urodzony dnia 02.03.1975 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0266/PWOT/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Pawel Sojka
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegbélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej i \‘f‘ (
dr inz. Zygmunt Rawicki aninicvains SN t \'V\L\:

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego .

drinz Janusz Cicslinski e g
3. Czionek Skiadu Orzekajacego

mgr inz. Ryszard Damijan e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

MAP-AMG-PE4-PSY *

Pan Pawet Sojka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0534/08
adres zamieszkania ul. tokietka 190, 31-334 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-22 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi. )

* Wenyfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www_piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Ingynierdw
Budownictwa.

Pl jat
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Krakow,dnla 13 yrudnle 1975 r.
NCGE.IV=03/1/8[/2

STWIERDZENIE PRZTGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia eemodzielnych funkecji technicznych

w budowniotwio

- Ne podstewie § 4 ust.i, § 7 4 § 10 ust.1 pkt 4 lit.d

: rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tercnowej i Ochrony Srodo-
wicka 7 dnia 20 Tutagn 1078 r. w eprawia samndzielnyeh
funkc]i technicznych'w budownictwle /Dz.U.Nr 8, poz.46/
stwierdza sig, ze Obywatel Wujolech BAJOWSKI lnzynlier elektryk
uredzony dnia 14 poid=ziernika 1040 r. w Bytomiu poecieda
przygotowanio =awodowo upowo2ninjeeo do wykonywonia eamodziel-
nej tunkcji projektanta w specjalnosScl 1nstalacyino=inzyniery]
nej w zakreoie inotelacji elektryoznych,

Obywatel Wejciech BAJOWSKI jeet upowa?niany dn:
1/ sporzgdzenie projoktéw inotolaoji oloktryoanych,

2/ w budownictwle 0sob fizycznych = du kierowanla, nadeurowe=
nia 1 kontrolownnih ﬁdhoyy, kisrowania | konirnlowanla
wytwarzonia kengtrukoyjnyeh olomontéw inctalacji oraz
oceniania 1 badania stanu technicznego instalacji elektryuz
nych.

gtrzymuje; . L/'/L .
Ob.in% Wojciech BAJOWSKI Lo A
K1 akOw k‘—‘f/’
04.,0grodowe 14/7 e
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Malopolska Okrggowa Izba Krakow, dnia 4 grudnia 2006 r.
Inzynieréw Budownictwa
w Krakowie
ul. Warszawska 17
31-155 Krakéw
MOIIB/OKK/0218/06
Pan
Wojciech Bajowski
0§, Ogrodowe 14/7
31-916 Krakow

W odpowiedzi na Panskie pismo z dnia 23 listopada 2006 roku uprzejmie wyjasniam, co
nastgpuje:

Jak wynika z tresci zlozonego pisma i zalaczonych do niego dokumentéw uprawnienie
do pelnienia samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic uzyskal Pan poprzez
decyzje Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 grudnia 1975 roku, a zatem na podstawie
ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 roku- Prawo budowlane (Dz. U. nr 38 poz. 229 z pdzn.
zm.) oraz przepisdbw wydanego na jej podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. nr 8 poz 46).

Zgodnie z zasadg wyrazong w przepisie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118) uprawnienia budowlane
uzyskane pod rzadami poprzednio obowiazujacych przepiséw pozostaja w mocy a ich zakres
nie ulega zmianie. Potwierdza to w swoim pisSmie z dnia 11 marca 2003 roku (znak
DPR/JSL/1/023/534/03) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, wskazujac jednoczesnie,
ze zakres uprawnienn budowlanych ocenia¢ nalezy indywidualnie, zgodnie z trescia decyzji
oraz trescia przepisow lezacych u podstaw ich nadania. Nie mozliwe jest zatem
interpretowanie decyzji nadajacych uprawnienia budowlane poprzez tresé obowiazujacych
przepisow prawa. ale nalezy je rozumie¢ w kontekscie tresci przepisow lezacych u podstaw
wydania tej decyzji.

Zgodnie z trescia decyzji jest Pan upowazniony do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta w specjalnosci instalacyjno — inZynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
i posiada Pan uprawnienia do sporzadzania projektow instalacji elektrycznych. a takze,
w budownictwie oséb fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy:.
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznego instalacji elektrycznych.

W dacie wydania decyzji administracyjnej stwierdzajacej Panskie przygotowanie
zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie pod pojeciem instalacji
elektrycznych rozumiano sieci 1 stacje na terenie nieruchomosci oraz wszelkie instalacje
w obiektach budowlanych i na terenie nieruchomosci sluzace do zaopatrywania w energig
clektryczng do napedéw elektrycznych, oswietlenia, ogrzewania i sygnalizacji oraz do
ochrony przed wyladowaniami atmosferycznymi i przed skutkami elektrycznosci statycznej
lub pradéw bladzacych. a takze zakladowe i obiektowe centrale telefoniczne, rozglaszania
przewodowego i dyspozytorskie.

Wskazaé nalezy. iz nowelizacja rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 8 poz. 46 z pézn. zm.) dokonana dnia 20 grudnia
1988 roku wprowadzita nowe okreslenia w § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d -.sieci i instalacje
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elektryczne -obejmujgce instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne™.

Wobec faktu, iz w dacie wydania przedmiotowych decyzji nie istnial podzial na sieci
i instalacje. uprawnienia w _zakresie instalacji elektrycznych obejmuja swym zakresem

rowniez sieci elektryezne.

Wobec powyzszego nalezy stwierdzi¢, 7e posiada Pan nieograniczone uprawnienia do
sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych (obejmujacych réwniez sieci elektryczne).
Nalezy podkresli¢, ze Panskie uprawnienia nie sa ograniczone do sporzgdzania projektow
instalacji elektrycznych o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach
technicznych.

Qdnosnie Panskich uprawnien do kierowania robotami nalezy zauwazy¢, ze okreslenie
.w budownictwie o0séb fizycznych™ zostalo rozporzadzeniem z dnia 18 lipca 1991 roku.
zmieniajacym rozporzadzenie z dnia 20 lutego 1975 roku zastapione okresleniem
..w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow o kubaturze do 1000

35

m

Wobec faktu, iz w dacie wydania przedmiotowej decyzji nie istniala wyodrgbniona
specjalnosé telekomunikacyjna, uprawnienia w zakresie instalacji elekirycznych obejmowaty
takze mozliwos¢ wykonywania instalacji telefoniczno-telekomunikacyjnych.

W zwigzku z powyzszym jest Pan uprawniony do sporzadzania projektow instalacji
elektrycznych w zakresie:

- urzadzen telekomunikacji przewodowej z infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii.
instalacji i urzadzen liniowych.

- sygnalizacji pozaru. alarmowo — wlamaniowej, powiadamiania,
- kontroli dostepu
- telewizji przemystowej

- rozglaszania przewodowego i dyspozytorskiego.

3 -

Z powazaniem: ¥
A A

;. Stanistaw &

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna MOIIB
Malopolska Okregowa [zba Inzynierow Budownictwa w Krakowie, ul. Warszawska |7, 31-155 Krakow, tel: (0-12) 630-80-60,
(0-12) 630-90-61, (0-12) 631-15-10 fax: (012) 632-35-59
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikeognym:

MAP-MLA-76Z-UMO, *

Pan Waojciech Janusz Bajowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/7113/02

adres zamieszkania os. Ogrodowe 147, 31-916 Krakow

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowe] Izby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slaktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

stanistzw Karczmarczyk, Przewodniczgoy Rady Matopalskie] Okregowe] 1zby Indynierdw Budownictwa.

[Zgoenie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2004 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U. 2001 Nr 430 poz. 1430) dane w postac
eiektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpizem slektronicznym wengfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikaty =
rownoweine pod wigledem skutkdw prawmych dokumentom opatrzonmym podpisami wiasnargeznymi.]

* Wergfikacjs poprawnoici dargch w niniejszym miwiadczeniu modna sprawdzsic za pomocy numers wergfikacyjnego afwiacczenia na
stronie Poiskie] lzby Indynierdw Budownictws www.piiborg.nl lub kontaktujac sis z biurem weadciwe] Okregowe] lzoy Indynizrow

Budownictwa.




