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1. WYMAGANIA OGOLNE - kod CPV 45000000-7 -ST 00

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
remontowych pn.: ,Dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw kojcow dla pséw stuzbowych, zlokalizowanych na terenie
Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku, przy ul. Biskupia 23”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspodlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2.  budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub gnjpowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4.  budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzgadzenia techniczne,
oczyszczalnie $Sciekéw, skfadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢
uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7.  budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytagcza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
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przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wifasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodag
montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego

i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym,

wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym

potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000

r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.

42 z p6ézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na

podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu

tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawag

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do

mchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich

zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci

zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za

prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z

ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie

wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzom budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych

badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i

wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a

jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentaciji

projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
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czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002
r,z pézn.zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznoS¢ czynnosci obstugi, przeglagdow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzgdzajgcym realizacjg umowy-jestto osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoédlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1..

15.2.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

. Zgodnos$¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.



Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. . Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.
1.5.4. . Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

1) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnos$ci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. . Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, kidre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdow do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzom o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$c
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzom w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow mchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce wamnkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod wamnkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢

zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,



- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw

itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw
robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgiji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy

niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzom
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzom. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzom.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzom.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzom o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzom.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzom kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzom na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzom
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzom uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzom, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé



zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzom moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzom moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktoére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

w

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.



[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR- ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac¢
to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzom.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f)  odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych



korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbiom tego dokonuje Inspektor nadzom.

Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbiom zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzom. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzom.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjag projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbiom czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzom.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robodt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych w poszczegodlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokédt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci

(PZ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie

z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Noapkrwd
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8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét(koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej



pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robé6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).



Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

+ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnkéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(U) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. Nr 1202, poz. 2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018, poz. 1986).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 620).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018, poz. 1564 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2068).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, Il, lll, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



11.ROBOTY ROZBIORKOWE- kod CPV 45111100-8 -ST 01

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem dachu budynku Komisariatu Policji w Pelplinie, przy ul. Wybickiego 2.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw budynku
wg dokumentacji projektowej.

1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STO1. Wymagania ogolne.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B.00. ,Wymagania ogdlne”.

2 .0. Materiaty

2.1. . Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST Kod CPV 45000000-7
»-Wymagania ogoélne” pkt2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce moga by¢ wykonane z drewna lub rur

stalowych w postaci:

- rusztowan koztowych, wysokosci od 1, 0 do 1, 5m, skifadajgcych sie z lezni z bali (np. 12, 5 x 12, 5cm), nég z
krawedziakow, (np. 7,6 x 7,6cm), stezen (np. 3,2 x 12,5cm) i pomostu z desek,

- rusztowan drabinowych, sktadajgcych sie z drabin (np. dtugosci 6m, szerokosci 52cm), usztywnionych stezeniami z desek
(np. 3,2 x 12,5), na ktdérych szczeblach (np. 3,2 x6,3cm) uktada sie pomosty z desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych srednicy od 38 do 63,5mm, o wymiarach klatek okoto 1,2 x 1,5 m
lub ptaskich klatek msztowaniowych (np. z rur stalowych $rednicy 108 mm i katownikéw 45 x 45 x 5mm i 70 x 70 x 7mm),
o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5m,

- rusztowan z rur stalowych srednicy od 33,5 do 76,1 mm potgczonych tgcznikami w ramownice i kratownice.

Rusztowanie nalezy wykonac¢ z materiatdw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

- drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,
gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,
katowniki wg PN-H-93401 [6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

3 .0. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- samochody cigzarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

-frezarki nawierzchni,

- koparki.

4 .0. Transport

4.1. . Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbioérki
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu dopuszczonym do ruchu publicznego.

5 .0. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. . Wykonanie roboét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3,
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazanych przez Inzyniera. Je$li dokumentacja projektowa nie zawiera



dokumentac;ji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w
ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inzyniera.
W przypadku roboét rozbidrkowych nalezy dokonaé:
- odkopania elementéw zasypanych np. fundamentow,
- ew. ustawienia przenosnych rusztowan,
- rozbicia elementdw, ktérych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposdb reczny lub mechaniczny z ew. przecieciem pretéw
zbrojeniowych i ich odgieciem,
- demontazu prefabrykowanych elementdéw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,
- oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji
itp.) i ich posortowania.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub
wskazane przez Inzyniera.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6 .0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetniaé odpowiednie
wymagania okreslone w SST B.02. Roboty ziemne.

7 .0. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw jest:

- dla posadzek, tynkéw, sufitbw podwieszanych, stolarki, slusarki itp. - m2 (metr kwadratowy),

- dla elementéw wyposazenia - szt. (sztuka),

- dla elementéw betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr szescienny), - dla elementéw prefabrykowanych
betonowych, Zelbetowych - m (metr).

8 .0. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9 .0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B.00 ,, Wymagania ogélne”.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

-wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiodrki,

-odkopanie fundamentéw, taw, umocnien itp.

- ew. ustawienie rusztowan i ich pézniejsze rozebranie,

- rozkucie i zerwanie posadzek, tynkéw itp.

- rozkucie i wyburzenie elementéw konstrukcyjnych, murowych itp.

- demontaz elementdéw wyposazenia, stolarki, Slusarki itp.

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia,
- zasypanie dotow z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12,
- zaftadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki do utylizacji,

- wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

10 .0. Przepisy zwigzane

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowana na gorgco ogélnego stosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
PN-H-93401 Stal walcowana.

PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i kwadratowym
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

CINOGO koNE



IV. ROBOTY OGOLNO BUDOWLANE - kod 45410000 -ST 02

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t remontowych
ogolnobudowlanych pn.: ,Dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw kojcéw dla pséw stuzbowych, zlokalizowanych na
terenie Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku, przy ul. Biskupia 23”.

1.2. Zakres robot objetych ST

- dostawa i montaz prefabrykowanych krat wejsciowych do kojcow wraz z osprzetem (poidio obrotowe, miski ze stali
nierdzewnej -2szt);

- wykonanie taw fundamentowych i uzupetnienie $cianek z cegty petnej / pustakéw silikatowych;

- wykonanie niezbednych izolacji poziomych;

- uzupefienie tynkdw zewnetrznych na nowych sciankach;

- wykonanie wzmocnienia dzwigaréw dachowych przez obustronne ich odeskowanie;

- impregnacja elementéw drewnianych konstrukcji dachu;

- przygotowanie posadzki w kojcach przez frezowanie,

- gruntowanie istniejgcej ptyty i wykonanie nowej posadzki bezspoinowej, epoksydowej z cokolikami wys.20cm z faseta;

- przygotowanie, gruntowanie scian z dwukrotnym malowaniem;

- montaz rynien 015 i rur spustowych 012 z blachy stalowej ocynkowanej;

- oczyszczenie i dwukrotne malowanie stalowych stupkéw konstrukcji wsporczej przy okapie dachu;

- dostawa bud dla pséw - Budy dla psa z przedsionkiem o wym. nie mniej niz. szer.160cm, dt. 200cm i wys. min. 80-
95cm, o konstrukcji i materiale zapewniajgcym temperature wnetrza powyzej Ost.C, o petnych $cianach
stanowigcych bariere przed wiatrem, z przedsionkiem stanowigcym 25-30% pow. budy, a wydzielone miejsce
spania 70-75% pow., z przestong zastaniajgcg otwor wejsciowy w okresie zimowym z materiatu izolacyjnego, o
konstrukcji dachu ktéra umozliwia jego mechaniczne podnoszenie lub zdejmowanie w celach porzadkowych budy,
Konstrukcja drewniana ocieplona wetng mineralna gr.5cm

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2.  MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-
7 ., Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN- 88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne



*  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 .Zaprawy budowlane zwykte”.

»  Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

*  Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

« Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997 ,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
25 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

« Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonegdo, ktdre powinno tworzyc¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Cegta petna

Cegta petna do wznoszenia nowoprojektowanych $cian i $cianek dziatowych powinna podpowiadaé aktualnie obowigzujgce;j
normie i by¢ klasy co najmniej 150. Nasigkliwo$¢ cegty nie powinna by¢ wyzsza niz 22%. Odpornosc¢ cegty na uderzenia
powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokos$ci 1,5m na inne cegty nie rozpadta sie w kawatki. Moze wystgpi¢ pekniecie
cegly lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet nie spetniajgca powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- dla 15 sprawdzonych cegiet - 2szt,

- dla 25 sprawdzonych cegiet - 3szt,

- dla 40 sprawdzonych cegiet - 5szt

2.7. Bloczki silikatowe

Elementy wapienno - piaskowe o wym. 18cm x 33,3cm x 19,9cm np. E18 typu SILKA stosowane do wznoszenia konstrukcji
murowych w budownictwie ogéinym.

Dane techniczne:

1) Klasa wytrzymatosci na $ciskanie - 15N/mm?

2) Wspotczynnik przenikania ciepta bez ocieplenia - U =1,04 W/m?xK
3) Reakcja na ogien -Al

4) Odpornos¢ ogniowa EI 240

2.8. Posadzka epoksydowa

Specjalistyczny system na bazie zywic epoksydowych przeznaczonych do stosowania w obiektach przemystowych i
uzytecznosci publicznej narazonych na obcigzenia odpowiadajgcym ciezkim i srednim warunkom intensywnosci ruchu.
Odporna na uderzenia, nacisk i $cieranie.

System posadzkowy przeznaczony do aplikacji na wysezonowanym podiozu betonowym spetniajgce standardowe
parametry rownosci i nosnosci.

Dane techniczne systemu:

1) Wyréb zgodny z PN-EN 13813:2003

2) Grubos¢ systemu > 1,5mm

3) Wytrzymatos¢ na odrywanie > 2N/mm? (B2,0)

4) Wytrzymatos¢ na zginanie > 20 MPa (F2,0)

5) Wytrzymatos¢ na Sciskanie > 40 MPa (C40)

6) Wytrzymato$¢ na $ciskanie BCA - AR 0,5

7) Wiasciwosci antyposlizgowe R-10 + R12

8) Klasyfikacja ogniowa Cfi - s1 trudnozapalny

System sktada sie z elementéw sktadowych:
1) Warstwa gruntujgca-zuzycie zywicy: np. 0,30-0,50 kg/m?
2) Warstwa zasadnicza - zuzycie zywicy: np. 0,50 kg/m?
3) Podsypka

4) Warstwa wykonczeniowa - zuzycie zywicy: np. 0,50-0,55 kg/m? - | warstwa, zuzycie zywicy: np. 0,20-0,15 kg/m? - ||

warstwa



2.9.

2.10.

Papy asfaltowa na tekturze

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;
4) Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsza niz 30 mm, nie wigcej
niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy;
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;
6) Wymiary papy w rolce:
-dtugosé: 20 m (x 0,20 mm),

40 m (£ 0,40 mm),

60 m (£ 0,60 mm),

- szerokos¢: 90,95, 100,105,110 cm (+ 1 cm).

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

- temperatura mieknienia 60-80°C,

- temperatura zaptonu 200°C,

- zawartos¢ wody- nie wiecej niz 0,5%,

-sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy
nachylong pod kgtem 45°,

-zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sig rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do
betonu w temperaturze 18°C.

2.11. Blacha stalowa ocynkowana wytwarzana jest z cynku Z1 SHG, zgodnym z nomig PN-EN 1179, o zawartosci min.
99,995% Zn, do ktérego wprowadzany jest tytan w ilosci 0,06 - 0,2%, miedz w ilosci 0,08 - 1,0% oraz aluminium w ilosci do
0,015%, Tasma odlewana jest metodg ciggtg, walcowana i rozcinana na arkusze lub tasme. Blachy i taSmy odpowiadajg
wymaganiom normy PN-EN 988.

3.

3.1.

3.2.

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sg wilasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet do wykonywania robét ogéinobudowlanych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

4.1.

szlifierka - frezarka elektryczna,
mieszarka do zapraw,

betoniarki wolnospadowej,

myjka ci$nieniowa,

agregatu tynkarskiego,
przenosnych zbiornikéw na wode.
TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogodine” pkt4.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow
transportu:

5.

5.1.

wycigg jednomasztowy,
samochdd dostawczy,
samochdd skrzyniowy,
samochdd samowyiadowawczy

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang oraz na podstawie kart technicznych producentéw materiatéw i technologii budowalnych
wg umownego zakresu robot.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Wszystkie obowigzujace normy budowlane



IV. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE- kod CPV 45310000-3
-ST 03

1. WSTEP

1.1 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét instalacyjnych elektrycznych zwigzanych z robotami remontowymi
pn.: ,Dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw kojcdw dla psoéw stuzbowych, zlokalizowanych na terenie Komendy
Wojewodzkiej Policji w Gdansku, przy ul. Biskupia 23”.

2. MATERIALY

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestatu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskac¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem.
Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy dostarcza¢ ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac ogdlnie
przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci oraz wytrzymatosci. Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny
mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

2.1 Skladowanie materiatéw

Elementy instalacji odgromowej nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach, pomieszczeniach.

3. SPRZET.
3.1 Stosowany sprzet

Sprzet stosowany przy wykonaniu budowy to:
* samochod dostawczy 0,9t,

samochdd skrzyniowy 5t,

samochdéd samowytadowczy do 5t,

spawarka transformatorowa do 500A,

prasa hydrauliczna,

ciggnik kotowy 55-63kW,

wibromtot elektryczny do 500A,

Sprzet powinien odpowiadac¢ ogdélnie przyjetym wymaganiom, co do ich jako$ci i wytrzymatos$ci. Sprzet powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

1) Dokumentacja projektowa

2) Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r, tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718 z pdzniejszymi zmianami.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002r. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121, poz. 1138)

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bioz oraz planu bioz

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.)

7) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z 1999r)



8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego

9) Rozporzgdzenie Nr 2195/2002 z 5.11.2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 z
pozniejszymi zmianami)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym

11) Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z 29.01.2004r.

12) Normy i aprobaty techniczne:

4.1 Normy.
Ochrona odgromowa obiektéw - Zasady ogéine
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw - Zasady ogdine
PN-IEC61024-1: o ) ) o )
2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw - Zasady ogélne - Wybdér pozioméw ochrony dla urzadzen

PN-IEC 61024-1-1: 2001  Piorunochronnych
Ochrona odgromowa obiektéw - Zasady ogdlne - Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen

PN-IEC61024-1-1: piorunochronnych

2001/Ap1:2002 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - Zasady ogdine

PN-IEC 661312-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Wymagania ogodlne

PN-86-/E-5003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Ochrona obostrzona

PN-89-/E-5003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Cze$¢ 1-2: Zasady ogdine - Przewodnik

PN-IEC 61024-1-2: 2001  B- Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobér
PN-IEC 364-4-481:1994 srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Wybdr srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed
PN-IEC 60364-5-534 przepieciami
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-6-61: 2000  |nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacii lub
PN-IEC 60364-7-704: 1999  |okalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie
Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym
Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji i urzgdzen
CZYNNOSC! ODBIOROWE
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze
Badanie techniczne przy odbiorach
Urzadzenia i uktady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-88/E04300 Pos'tanowienig ogdlne ) . . '
BN-85/3081-01/1 Ogdlne kryterla dotygzace deklaracji zgo'dnosc'l wydawanej przez dostawcow.
Dokumentacja techniczna wyrobu. Terminologia

PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-EN 50310:2002

PN-EN 61140:2002 (U)

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-EN 45014
PN-ISO 10209-1



V. ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA SCIEKOW itp. - kod CPV 45231300 - ST 04

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt instalacji sanitarnych zwigzanych z
robotami remontowymi pn.: ,Dostosowanie do obowigzujgcych przepisow kojcow dla pséw stuzbowych, zlokalizowanych na
terenie Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku, przy ul. Biskupia 23”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) sa stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy :

1.3.1 . Roboty rozbidrkowe i udroznienie istniejgcego rurociggu kanalizacyjnego :

- reczne rozebranie posadzki betonowej wokét dwdch studni osadnikowych wpustéw deszczowych i czesci koryta
odwadniajgcego;
- reczne rozebranie podbudowy betonowej wokét dwdch studni osadnikowych wpustéw deszczowych i czesci koryta
odwadniajgcego;
- udroznienie i wyczyszczenie istniejgcego rurociggu kanalizacyjnego specjalistycznym samochodem typu WUKO wraz z
usunieciem i utylizacjg osadu z rurociggu kanalizacyjnego.
- wywoz i utylizacja materiatéw po robotach rozbiérkowych.

1.3.2 Roboty budowlane branzy sanitarnej:

- wykonanie wykopow pod montaz dwdch studni osadnikowych DN 500;

- wbudowanie dwoch studni osadnikowych DN 500 i szczelne podtgczenie do istniejgcego rurociggu kanalizacyjnego;

- wbudowanie w istniejgce betonowe koryta odwadniajgce dwéch wpustow kraweznikowo-ulicznych i montaz na
wpustach zabezpieczenia (siatki o odpowiednich oczkach) przed przedostawaniem sie do rurociggu nieczystosci statych
i lisci;

- wykonanie rurociggéw z rur PCV DN 160 SN8 pomiedzy studniami osadnikowymi i wpustami kraweznikowo- ulicznymi;

- montaz na dwdch studniach osadnikowych kompletu elementéw wyposazenia studni wraz z montazem zeliwnych
wiazéw Sciekowych i montazem koszy na nieczystosci;

- montaz na zewnetrznej scianie w poblizu kojcow dla pséw dwoch zaworéw czerpalnych mrozoodpomych i podtgczenie
do istniejgcej instalacji wodociggowej wody zimne;j.

1.4. Kody CPV
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociaggéw do odprowadzania $ciekéw

2. MATERIALY
Instalacja odprowadzenia wod opadowych z dachu wykonana bedzie z: - rur PE d=120 mm

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania sieci powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparek

spycharek

sprzetu do zageszczania gruntu.

wciggarek mechanicznych.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptywa niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét, wiasciwosci przewozonych materiatéw i ochronie srodowiska oraz stan drog.

Przy ruchu tych pojazdéw po drogach publicznych, muszg spetnia¢ wymagania i ograniczenia, wynikajgce z przepiséw o ruchu
drogowym, odnoszace sie do dopuszczalnych obcigzen na osie, maksymalnych gabarytéw przewozonych elementéw i do innych
parametréw technicznych.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewni¢ mozliwos$¢ prowadzenia robdt, zgodnie z harmonogramem, zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, wskazaniami Inzyniera i w terminie okreslonym Kontraktem.

Srodki transportu, nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera, bedg usuniete z terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco, bez wezwania, na wtasny koszt, usuwac wszelkie zanieczyszczenia oraz szkody,
spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach do terenu budowy.



Stan techniczny srodkéw transportu powinien by¢ na biezaco kontrolowany przez Inzyniera.

4.1. . Transport rur przewodowych

Zwraca sie uwage, ze w czasie transportu rury powinny spoczywa¢ mozliwie na catej swej dlugosci i by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem sie. Nalezy unika¢ wyginania, gwaitownego podnoszenia i opuszczania, rzucania lub uderzania rur i ksztattek.
Przewo6z powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza - 5°C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegodlna
ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszona kruchos$é tworzywa.

4.2. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie robdt, zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, czy tez poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich zasadniczych
elementéw konstrukcji robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadno$¢ pomiaru
i wyznaczenia.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wiasny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robét. Skutki
finansowe powstate z tego powodu ponosi Wykonawca.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw, czy tez elementéw wykonanych robot powinny by¢ oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej, a takze na normach (PN) i przepisach. Przy
podejmowaniu tych decyzji Inzynier powinien uwzglgdnia¢ wyniki badan materiatéw i robot oraz rozrzuty, normalnie wystgpujace
w czasie produkgji i badan, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, na ten temat.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana os rurociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Trase rurociggu wyznacza sie
przez wbicie kotkéw osiowych z gwozdziami na kazdym zatamaniu trasy oraz co 30-50 m na prostych odcinkach. Kotki osiowe
wyznaczajg o$ przysztej sieci kanalizacyjnej. Podstawa wyznaczenia osi przewodoéw jest dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé system zabezpieczajgcy wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowac¢ i konserwowa¢ przez caty czas trwania robot. Odkryte
istniejace techniczne uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie lub podstemplowanie na catej szerokosci
wykopu.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod sieci i przytagcza nalezy wykonac o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie oraz mechanicznie w zaleznosci
od warunkow i zgodnie z przepisami BHP.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku rurociggu. Zapewnia to
mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw lub odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Wydobywana ziemie na oktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdtuz wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce roéwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonywane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu
nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,2 m gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodoéw rurowych.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu i szeroko$¢ wykopu nie powinna przekraczac + 5 cm.

5.3.1 Odspojenie i transport urobku
Rozluznienie gruntu nalezy wykona¢ za pomoca topat i oskardéw oraz mechanicznie koparkami. Transport nadmiaru
urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyn iera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za
zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu gruntu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),



5.3.2

5.3.4

5.3.5

jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robo6t ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

Wykonawca ma obowigzek takiego prowadzenia robot, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania
robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

W przypadku wystgpienia sgczen wody gruntowej lub intensywnych opadéw atmosferycznych wykop nalezy odwodni¢
powierzchniowo.

W sytuacji ewentualnego naptywu wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienie za pomocg igtofiltrow.

Podtoze

Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce z pisaku grubego lub zwiru o frakcji i grubosci okreslonej w dokumentacji
projektowej. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Kosztorysie nie powinno by¢ wigksze
niz10 %.

W przypadku natrafienia na grunty nienosne jak torfy i namuty, nalezy je usung¢ na gtebokosci min. 0,5m ponizej rzednej
posadowienia rurociggu. Wybrany grunt zastgpi¢ fawg zwirowo-piaskowg. Po utozeniu rurociggdw nalezy wykonac
obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad ich wierzch.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ do legalnego zakfadu utylizacji.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych w Kosztorysie nie powinno przekracza¢ w
zadnym jego punkcie + 1 cm. Wymagania i badania podtoza zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725;1997.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosié¢ co najmniej 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ piasek grubo lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-
02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu wg PN-B-10725;1997.

Zasypywanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami 0,1-0,25 m z
jednoczesnym mechanicznym zageszczeniem i ewentualna rozbidrka odeskowan i rozpér scian wykopu.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce
minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia (Is):.

Gorna warstwa o grubosci 20 cm -1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych -0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Jezeli wartosci wskaznika nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy
podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

5.4.1.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania rob6t montazowych.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy rurociggu od
najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gteboko$ci posadowienia rurociggu powinny byé zgodne
z Kosztorysem.

Sposob montazu rur zgodnie z dokumentacja techniczna i instrukcja producentow.

Ogolne warunki uktadania rurociggéw w gruncie

Technologia budowy instalacji musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Do budowy rurociggéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podfoza.
Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.
Uktadana rura powinna spoczywac¢ na przygotowanym dnie wykopu co najmniej na % swej dtugosci. Pod zigczami nalezy

wykonac¢ odpowiedniej wielkosci gniazda w celu umozliwienia wtasciwego wykonania potgczenia.

Odchyitka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 5 cm .

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 2 cm. Wykonawca jest
zobowigzany do uktadania rur w temperaturze do + 5 0 do +30 o C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot bedzie obejmowata:

- stwierdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacja Techniczna i Specyfikacja,

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do
1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda.

- jakosc¢ uzytych materiatow,

- utozenie przewodu a w szczegolnosci:

- gtebokos¢ utozenia przewodu,



- odlegtos$¢ od budowli sgsiadujgce;j,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- badanie szczelnosci przewodu,

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru budowy instalacji sa:

1 metr [m] utozonego rurociggu kazdej srednicy,

2 sztuka [szt] zainstalowanych urzadzen.

1 m3 - dla robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od charakteru i skomplikowania rob6t oraz od harmonogramu i odpowiednich ustalen, roboty podlegajg
nastepujgcym gtéwnym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Inzyniera oraz branzowych Inspektorow Nadzoru,
przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér odcinka robdét lub rodzaju robét, czy tez rodzaju urzgdzen instalacyjnych,

c) odbior Koncowy Budowy lub Obiektu,

d) odbior Ostateczny catego zadania inwestycyjnego.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa
rurociggow:

+ roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne

* przygotowanie podtoza,

» roboty montazowe wykonania rurociggow,

* wykonanie obiektow na sieciach,

» zasypanie i zageszczenie wykopu,

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.

Dtugosc¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzglgdami techniczno - ekonomicznymi.

8.3. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonania robét lub instalacji danego
rodzaju, ktére w dalszym procesie robot ulegng zakryciu i bedg niedostepne.

Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, bez hamowania
0golnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier w asyscie branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos$¢ danego fragmentu rob6t do czesciowego odbioru zgtasza Wykonawca, z réwnoczesnym powiadomieniem Inzyniera z
propozycja terminu odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow, zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Kosztorysem, Specyfikacja Techniczna uprzednimi
ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robaot.

8.4. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

» sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokotow
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

» sprawdzenie oznakowania i unieruchomienia zamontowanej armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane w

dzienniku budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac¢ za wtasciwe, jezeli wszystkie wymagania zostaty

spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien

sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:

- roboty przygotowawcze,

- reczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem
- transport mas ziemnych, pospétek, zwirdw

- odwodnienie i umocnienie wykopow,

- zakup i dostawa materiatow,

- ukfadanie i montaz rurociggu w wykopie

- montaz studni wodomierzowej



- pomiary geodezyjne
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 S.T.
- inne

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Podstawe ptatnosci stanowi cena 1 m rurociggu utozonego w otwartym wykopie . W ceng jednostkowg wchodza:
» roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji

» dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania

» zabezpieczenie urzgdzen w wykopie i nad wykopem,

» odwodnienie wykopu,

* przygotowanie podtoza,

+ ulozenie przewodow wraz z urzadzeniami

* montaz urzadzen i obiektéw

» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw

* przeprowadzenie pomiaréw i badan,

* inne

Podstawa ptatnosci za wykonanie robét ziemnych jest 1 m3 wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka. W cene
jednostkowa wykopu wchodzi:

* prace geodezyjne

» wykonanie robét przygotowawczych,

* wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

* wykonanie badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

* wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

« zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem poprzez podwieszenie lub podparcie

* zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

» zafadunek i transport nadmiaru urobku z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia,
» uporzadkowanie terenu,

* inne

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1) PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".

2) PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".
3) PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte".

4) PN-B-01707:1992 - ,Instalacje kanalizacyjne - wymagania w projektowaniu”



