
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 523,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 368,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 950,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 570,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 796,00

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 676,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 610,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

8   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2 300,00

Pakiet: 2
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 0,60

10  16 ROZDR-PGL Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni wraz z mieszaniem z
glebą HA 2,24

11 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 5,14

12 102 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 5,00

13 103 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 14,70

14 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 21,84

15 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 19,14

16 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 12,53

17 124 CP-W Czyszczenia późne HA 25,37

18 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 3,00

19 135 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 116,00

20 136 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 20,00

21 141 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 3,00

22 148 GRODZ-SG Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką w warunkach górskich HM 11,00

23 151 WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 378,00

24 152 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 2,00

25 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 70,00

26 156 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 25,00

27 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 55,00

28 160 KOR-DRWI Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i niszczenie kory M3 27,00

29 174 DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 40,00

30 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 349,00

31 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 227,00
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

32 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 320,00
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