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Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cerekwica ul Letniskowa gm. Rokietnica

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —instalacje sanitarne

Zawarto$¢ teczki

Lp. | Numer specyfikacji | Rodzaj robot Nr str.
| STI1.01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 2-24

3 STIL.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE I GEODEZYINE 25-30
4 STI.03.00.00 ROBOTY ZIEMENE 31-41
5 STI.04.00.00 SIECI KANALIZACII SANITARNEJ 42-55
6 STI.05.00.00 ROBOTY DROGOWE 56-75
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Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cerekwica ul Letniskowa gm. Rokietnica
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —instalacje sanitarne

NAZWA ZADANIA

WYKONANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI CEREKWICA UL LETNISKOWA
GM ROKIETNICA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STI.01.00.00 —
WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-8
Roboty budowlane

Lokalizacja
Cerekwica, ul. Okrezna (dz. 127/79), ul. Szamotulska (dz. 127/93, 127/105, 127/94, 127/95, 233/2, 233/1),
ul. Letniskowa (dz. 135/92, 135/45, 135/55, 135/93), ul. Wczasowa (dz. 135/77), gm. Rokietnica
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Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cerekwica ul Letniskowa gm. Rokietnica
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt —instalacje sanitarne

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialow, urzgdzefi i elementéw wyposazenia niz okre§lone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawcg spelnienia, co najmniej nie gorszych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zaméwienia.

Proponowane przez Wykonawcg rozwigzania rownowazne powinny zapewnié spetnienie wszystkich
wymagan zwigzanych z funkcjonalnoscia, sposobem obshugi i bezpieczefistwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spelnia¢ wymagania, jakie stawiaja przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga
dodatkowo zgodnoSci z dokumentacja projektowa pod wzgledem funkcjonalnoéci, sposobu i miejsca
montazu, ilosci 1 wlasciwosci zastosowanych urzadzef oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i
Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzafn. Zitozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzjg o przyjeciu materialow, urzadzen i elementéw wyposazenia
lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nie réwnowaznosci.

Przytoczone w specyfikacji normy mozna zastgpi¢ innymi normami tylko w przypadku ich aktualizacji
lub zastgpienia innymi normami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym 1 uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw. Powyzsze dotyczy
réwniez przywolanych w ST aprobat do materiatéw i urzadzen
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Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cerekwica ul Letniskowa gm. Rokietnica
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1.CZESC OGOLNA

Inwestycja polega na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoéci Cerekwica. Specyfikacja
Techniczna stanowi podstawg opracowania szczegolowych specyfikacji technicznej i jest integralng czedciag
dokumentow przetargowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkeie 1.2,
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszych warunkach mogg micé miejsce tylko w przypadkach
niewielkich prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych Istnieje pewno$c, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad wiedzy budowlanej

1.1. Inwestor:

Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych Spétka z o.o.

ul. Topolowa 6, Bytkowo
62-090 Rokietnica,

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna STI.01.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspolnych dla

poszczegdlnych wymagan technicznych okreslonych w  szczegdlowych specyfikacjach technicznych

dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych instalacji sanitarnych w zakresie
»  STIL02.00.00 —roboty geodezyjne 1 rozbiérkowe
»  STI1.03.00.00 — roboty ziemne,
»  STL04.00.00 — sieci kanalizacji sanitarnej
»  STI.05.00.00 — roboty drogowe

1.3. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w Specyfikacjach mowa o:

> obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumieé:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

» obiekt matej architektury;

» budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale Zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

» budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomiki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszezalnie $ciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piccow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow skadajacych sie na caloéé uzytkowa.

» tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalo$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

> budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudoweg, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

» robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

» urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i

urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

v

str. 4



Y

v

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cerekwica ul Letniskowa gm. Rokietnica
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt —instalacje sanitarne

prawie do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robt budowlanych.
pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych ni_ budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czeéciowych i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, dokumenty laboratoryjne,
protokoly przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoly z narad i
ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze
dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumieé teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego: obronnosci lub bezpieczefistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

dokumentacja projektowa- oznacza dokumentacje bedaca zalacznikiem do szczegdlowych warunkow
umowy.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnoéci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralna cato$é¢ uzytkows.

europejskiej ocenie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ udokumentowang oceng wlasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnoénym europejskim
dokumentem oceny;,

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z p6z. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia
po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlaciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé
za prowadzona budowe,

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbgdnych badan i prob zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.
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materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa 1 wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumieé zgodnoéé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czgéé obiektu budowlanego zdolna do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegolowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreélone w
Rozporzgdzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

Inspektorze Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnoéé lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlancgo.
istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspélnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC), jako ,,standardy europejskie (EN) ,, lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD) ,,, zgodnie z og6lnymi zasadami dzialania tych organizacji.

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem Iub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktre po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem
iloSci i wymogdw jakosciowych oraz uwzglgdniaja przyjety stopiefi scalenia robét.

Wspolny Stownik Zaméwiefi (CPV) - jest jednolitym systemem klasyfikacji majacym zastosowanie do
zam@wien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty
zamawiajgce do opisu przedmiotu zaméwienia — patrz Rozporzgdzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 zmieniajagce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Eurcopejskiego 1 Rady w
sprawie Wspoblnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.
Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreélona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreSlonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajgey realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
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» cena - nalezy przez to rozumie¢ cen¢ w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
(Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

» odbibr czgsciowy robot - odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze dokonywanie prob i
sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych przed przystgpieniem do kolejnego etapu robot

» odbior koficowy - nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez grupe o0séb o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczona przez inwestora.
Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoficzenia robét budowlanych tacznie
z zagospodarowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych i przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej

1.4. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Wykonawca w wycenie robét zobowigzany jest uwzgledni¢ nastgpujace roboty tymczasowe i towarzyszace-

- dokumentacja stanu istniejacego
Wykonanie oglgdzin, dokumentacji fotograficznej i dokladnej inwentaryzacji stanu technicznego obiektow i
budynkow sgsiednich wraz z dokumentacja fotograficzng wszystkich uszkodzen, peknie¢ i zarysowaé,
wystepujacych przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
Monitoring stanu budynkéw graniczacych i w poblizu inwestycji poprzez wykonywanie pomiaroéw
kontrolnych oraz prowadzenie ich dokumentacii.

- geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku 1 istniejacych sieci wraz z oznaczeniem

- geodezyjne wytyczanie przebiegu projektowanych sieci, drég, placow i chodnikéw

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

- wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediéw potrzebnych Wykonawcy

- urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzen i zaplecza placu budowy

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

- wykonanie i utrzymanie drég tymczasowych

- odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopow i jej odprowadzeniem wraz z optatami.

- koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego i opracowaniem dokumentaciji zajecia (projekt organizaciji
ruchu).

- wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem

- wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowe;.
Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno byé
wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod
nadzorem uprawnionego geodety. Robot pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

- wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymeczasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
UWAGA Robét tymezasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie oplacat oddzielnie

1.5. -Informacje o terenie budowy
Teren budowy stanowig dziatki bedgca we wiadaniu Zamawiajacego w Cerekwicy - gmina Rokietnica, ul.
Okrezna (dz. 127/79), ul. Szamotulska (dz. 127/93, 127/105, 127/94, 127/95, 233/2, 233/1), ul.
Letniskowa (dz. 135/92, 135/45, 135/55, 135/93), ul. Wezasowa (dz. 135/77). Teren dzialek jest uzbrojony
w podstawowe uzbrojenie terenu tj. (wody, elektryczne telekomunikacyjne i gazu).

1.6. Organizacja robét, przekazanie placu budowy
Teren budowy Zamawiajgcy przekaze na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robot.
Pobor wody i energii elektrycznej do realizacji zadania b¢dzie zrealizowany z istniejacych sieci terenowych
staraniem 1 na koszt wykonawcy robat,
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé obiekty zaplecza budowy, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, W tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie
inne Srodki niezb¢dne do ochrony robét. Koszt wykonania i utrzymania zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng umowna.
Zaplecze biurowo-socjalne 1 magazynowe
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Zaplecze budowy bgdzie realizowane staraniem i na koszt wykonawcy Biuro winno byé wyposazone w sprzet
umozliwiajacy komunikacje elektroniczna, telefoniczng, fax. oraz oprogramowanie umozliwiajace
przekazywanie Zamawiajagcemu Dokumentéw Wykonawcy w wersji elektronicznej. Wielko$¢ zaplecza
biurowego powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiala prowadzenie narad roboczych na budowie

»  Pozwolenia
Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia robot
W szczegblnosci Wykonawcea uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne dla wigczenia instalacji urzadzen oraz odprowadzenia wody z odwodnienia
wykopow.

»  Okreslenie stanu obicktéw w rejonie budowy
Przed rozpoczgeiem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego przeprowadzi
wizjg lokalng Terenu Budowy: budynkéw, chodnikéw, itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania robét oraz
terenu i obiektéw w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty mogg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji Wykonawca poinformuje Zamawiajacego tak, aby umozliwi¢
obecnos¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego i wszelkich innych zainteresowanych podmiotow
Wszelkie istnigjgce uszkodzenia i inne wazne szczegoly nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowaé lub
sfilmowac. Dokumentacj¢ z powyzszych czynnoéci nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu przed planowanym
rozpoczgciem robot
Wszelkie uszkodzenia niezarejestrowane a ujawnione w trakcie realizacji robét zostang usuniete staraniem i na
koszt Wykonawcy. Naprawy muszg by¢ wykonane w sposob, ktory bedzie odpowiadal stanowi, co najmnie;
sprzed rozpoczecia rob6t a ich wykonanie zostanie zaakceptowane przez Zamawiajacego i whasciciela lub
uzytkownika obiektu/terenu

»  Uzgodnienia i powiadomienia
Przed rozpoczgeiem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratorow terenow, wiascicieli urzadzen i istniejacego uzbrojenia
podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia robét
oraz o przewidywanym terminie ukoficzenia robdt. Wykonawca zafatwi wszystkie formalnoéci i oplaty
wynikajace z uzgodnief z whascicielami istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz oplaty za zajecie Terenu
Budowy. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez niego zatwicrdzona. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
O wszystkich utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami Wykonawca jest zobowiazany odpowiednio
wezesnie przed rozpoczgciem prac powiadomi¢ uzytkownikéw lub wihascicieli nieruchomosci, ktérych
utrudnienie be¢dzie dotyczy¢. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne zwiazane
z czasowymi ograniczeniami ruchu lokalnego, wzmozonego natezenia ruchu sprzetu cigzkiego itp. Wykonawca
robot zobowiazany jest do uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkaficami. Spotkania z
mieszkancami organizowane beda przez Zamawiajacego.
1.7. Dokumentacja

1.7.1 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czgs¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na poszczegdlne elementy robot
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentéw. Dokumenty budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla inwestora, Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
projektanta, kierownika budowy, kierownika robdt budowlanych, osoby wykonujacej czynnoéci geodezyjne na
terenie budowy, pracownikéw organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych
1.7.2 Dokumentacja Wykonawcy

Dokumenty wymagane przed rozpoczeciem robot
a) Dokumenty wynikajace z Prawa Budowlanego:
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— o$wiadczenie przedstawiciela Wykonawcy o podjeciu obowigzkéw kierowania budows oraz stwierdzajace
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- zaSwiadczenie o zamontowaniu tablicy informacyjnej budowy oraz umieszczeniu ogloszenia zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
b) Szczegdtowy Harmonogram realizacji robdt
Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu do zaakceptowania szczegélowy harmonogram realizacji
robot objgtych zaméwieniem. Harmonogram opracowany przez Wykonawce musi uwzglednia¢ m.in.:
- organizacjg ruchu na czas budowy przyjeta w Dokumentacji Projektowe;
- zaloZenia wykonania inwestycji przyjete w Dokumentacji Projektowej
- decyzje i uzgodnienia przeprowadzone na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej,
- organizacjg i technologie budowy
Dokumenty wymagane w trakcie realizacji i do odbioru koncowego
Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robot przez Wykonawce (uzupetnienia dokumentacii
projektowej, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym
niezbgdne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Zamoéwienia. Oprocz
dokumentéw wymienionych w ST Wykonawca, w ramach Zaméwienia winien opracowaé wszystkie inne
dokumenty, jakie uzna za niezbgdne do realizacji robét budowlano-montazowych. Dokumentacja Wykonawcy
podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, niezaleznie od wszelkich innych wymaganych
polskim prawem uzgodniefi. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument
Wykonawcy nie spelnia wymagan Zamowienia.
Wszelkie dokumenty Wykonawcy przedktadane zamawiajacemu, w tym réwniez biezaca korespondencja, beda
sporzagdzone w jezyku polskim. Docelowo Zamawiajacy wymaga dostarczenia:
a) Program rozruchu
Program rozruchu przygotuje Wykonaweca i przedlozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia, w terminie na 30 dni
przed datg rozpoczecia prob koncowych, wedtug aktualnego programu robét.
Program zawieral bedzie wszystkie, szczegétowo opisane, czynnosci, ktére bgda niezbedne do wykonania, aby
po zakonczeniu prob kofcowych calo$¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dzialajacg niezawodnie i zgodnie z
ZamoOwieniem.
Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajacego.
Wykonawca zawrze w programie rozruchu wszystkie niezbgdne czynnoéci, stosownie do zastosowanej
technologii i wymagan urzadzef i instalacji oraz planowany harmonogram préb. W kazdym przypadku program
uwzglednial bedzie wymagania Zaméwienia oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawey. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglgdnione Iub sposob ich uwzglednienia nie bedzie
gwarantowal spelnienia wymagan Zamoéwienia Zamawiajacy odrzuci program rozruchu a Wykonawca bedzie
zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia programu zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego.
b) Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbgdnymi opisami w zakresie i formie jak w
dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawiaé bedzie roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonywanych robot.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementdw zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawaé pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy dostarczy¢é Zamawiajagcemu do przegladu przed rozpoczeciem prob
koficowych. Jezeli w trakcie préb koncowych wprowadzone zostana zmiany w zakresie robdt, Wykonawca
dokona wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaly
wymaganiom opisanym powyzej.
Dokumentacj¢ Powykonawcza w rozumieniu Zaméwienia stanowig migdzy innymi:
opracowana do realizacji zaméwienia Dokumentacja Projektowa oraz Dokumenty Wykonawey z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t w pozostatych branzach;
geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajagca dokumentacje geodezyjng sporzadzona na
poszczegodlnych etapach budowy oraz geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg (w tym rowniez dla sieci
likwidowanych) wraz ze szkicem polowym, kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt
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Wykonawcy, uprawniony geodeta zglosi inwentaryzacje do zasobéw geodezyjnych i wykona aktualne
mapy. Uzupelnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykonaé w formie
analogowej 1 elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawcza w wersji elektronicznej nalezy dostarczyé
Zamawiajagcemu w formie drukowanej oraz na typowym noéniku informatycznym (plyta CD, DVD) w
formacie pliku *.txt doc lub csv. Plik (pliki) musi zawiera¢ numery wezléw wykazanych na szkicach
geodezyjnych i odpowiadajace im rzedne oraz pary wspolrzednych. Zalecane jest przekazywanie w postaci
numerycznej wspélrzgdnych, nawet niewielkiej iloéci pomierzonych punktéw. Wspétrzedne i rzgdne nalezy
podawac z dokladnoscia, co najmniej dwoch miejsc po przecinku
oryginal dziennika budowy wraz z oéwiadczeniami Wykonawcy o zgodnodci wykonania obiektu
budowlanego z Projektem i warunkami pozwolenia na budowg, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami; doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu; wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,
jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
protokoly odbioréw cze$ciowych
protokotly préb i badaf (min szczelno$ci rurociggdéw, zageszczenia gruntu);
protoké! odbioru zajmowanego pasa drogowego, dokonanego przez wilaciwg instytucje zarzadzajaca
drogami;
dokumenty uregulowan terenowo prawnych (w razie potrzeby);
potwierdzenie Wydziatu Eksploatacji Sieci Zamawiajacego o przeprowadzeniu niezbednych préb, badan i
odbioréw; oraz inspekcji TV kanatow
pozostate dokumenty wynikajace z Prawa Budowlanego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu do przegladu powyzsza dokumentacje powykonawcza budowy przed

rozpoczeciem préb koncowych.

Po zakonczeniu prob koficowych Wykonawca dostarczy Dokumentacjg Powykonawcza w wersji papierowej i w

wersji elektroniczne;.

Koszty dokumentacji Powykonawczej nie podlegajg odrebnej zaplacie.

¢) Instrukeja eksploatacji

Wykonawca zawrze w instrukcji eksploatacji wszystkie niezbgdne czynnosci eksploatacyjne, serwisowe i
konserwacyjne personelu Uzytkownika dla zaprojektowanych i wykonanych obiektéw oraz ich wyposazenia
(instalacji 1 urzadzen), stosownie do zastosowanej technologii.

Instrukcja eksploatacji zawiera¢ begdzie ponadto szczegdétowe wytyczne bezpieczehstwa w zakresie BHP i
zabezpieczenia ppoz.

Instrukcje eksploatacji przygotuje Wykonawcea i przediozy Zamawiajacemu do przegladu i zatwierdzenia, w
terminie, co najmniej 14 dni przed data rozpoczecia prob koncowych.

d) Dokumentacje Techniczno Ruchowe
Dla kazdego rodzaju urzgdzen Wykonawca dostarczy DTR w j¢zyku polskim
DTR beda obejmowac:
Czgs¢ rysunkowy zawierajaca:
y schematy procesu i instalacji
kompletng specyfikacje elementoéw z podaniem rodzaju materiatu
rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacjg polgczen z innymi elementami oraz z
cigzarem urzadzenia
opis wszystkich elementow
zalozenia projektowe dla elementoéw
certyfikaty (certyfikaty materialow, certyfikaty préb,)
obliczenia (wytrzymato$é, osiagi,)
schemat polgczen elektrycznych
specyfikacje narzedzi i materialéw dostarczanych z wyposazeniem
Czegs¢ instalacyjna obejmujaca opis:
»  wymagan dotyczacych instalacji
»  wymagan dotyczacych obchodzenia sig 1 przechowywania
»  zalecenia dotyczace magazynowania i montazu
Czes¢ obstugowa obejmujacy opis:

YVVVVVYY VYVYY
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»  obshugi
»  konserwacji
»  napraw
Dokumentacje przygotuje Wykonawca i przedtozy Zamawiajacemu do przegladu i zatwierdzenia, w terminie, co
najmniej 14 dni przed datg rozpoczecia préb koncowych
1.8. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektows i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zataezniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnoé¢ ich waznosci wymieniona w ,.Ogélnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektows i Specyfikacjami Technicznymi. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane
roboty nie bgda zgodne z dokumentacjg projektowa lub Specyfikacjg i maja wpltyw na niezadowalajaca, jakosé
elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
1.9. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich (ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej)
Wykonawca jest odpowiedzialny, w ramach prowadzonych robét za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach nadziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, oraz za szkody spowodowane niewlasciwym prowadzeniem i
zabezpieczeniem robdt wzglgdem osob trzecich w zwigzku z wykonywaniem robét.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bgdzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.
Mozliwe jest wyst¢powanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego oraz instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany.
Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze cala odpowiedzialnos¢ za ich uszkodzenie, w
przypadku uszkodzen przywraca do stanu pierwotnego na whasny koszt.
»  Odszkodowania
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamoOwienia.
Odszkodowaniami objgte sg rOwniez sprawy zwigzane z miedzy innymi:
- wejéciem na tereny,
- odszkodowaniami za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia obiektéw i urzadzeh niczwiazanych z
przedmiotem zaméwicnia a powstate w zwigzku z jego realizacja.,
- odszkodowaniami za ewentvalne zniszczenie terenéw objetych przedmiotem zaméwienia (uprawy,
nasadzenia, tereny zielone itp.)
- odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych robot,
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Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty
wyceny szkod). Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokodt szkod
wyceniony przez bieglego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.
Z chwilg przejecia budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci, ktorych teren
przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich whascicieli Iub
dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Zamawiajacy moze wstrzyma¢ roboty i podjaé wszelkie dzialania, jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca
uchybi podjeciu dziatan w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia od Zamawiajgcego
dotyczacego zabezpieczenia interesu 0séb trzecich.
1.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
dnia przejecia placu budowy do dnia ich ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru kofncowego.
Wykonawca jest zobowigzany do whaéciwego utrzymania ogrodzenia placu budowy i dbatosci o teren placu
budowy i przylegtych uktadéw komunikacyjnych
1.11. Organizacja ruchu i zajecia drég

Organizacja ruchu
Budowa sieci oraz roboty zwiazane z rozbiérks i odtworzeniem nawierzehni drogowych wymagaja zmian w
organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopow.
Przed przystapieniem do robét Wykonawcea zobowigzany jest do oznakowania odcinka drogi za pomocy tablic i
znakow zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uzgodnienie tego z odnosnymi wadzami poprzez uzgodnienie
projektu organizacji ruchu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca na koszt wiasny wykona drogi
objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
zapewniajgc bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzief i w
nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczefstwa,
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beds akceptowane przez Zamawiajacego. We
wszystkich przypadkach nie ujgtych niniejszym opisem nalezy stosowaé sie do wskazan obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow
"Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia czg$ci jezdni powinny byé zawsze wyposazone w elementy
odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowaé ostony
energochionne lub pryzmy piasku.
W przypadku utraty waznosci uzgodnien do Wykonawcy nalezy uzyskanie ponownego uzgodnienia
Zajecie drog
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia
robot.
W ramach Zamoéwienia Wykonawca poniesie wszelkie oplaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki +
pobocza) na czas robot, jak rowniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz
zwigzanego z tym systemu tymezasowych oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakoficzeniu
robot.
Wykonawca zobowiazany jest do:

»  uzgodnienia z wiascicielem lub Zarzadca drég terminéw i sposobu wykonania wszystkich prac

prowadzonych na drogach.
» wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we
wskazany sposob innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejécie z robotami w pas drogowy nalezy opracowaé i dostarczy¢
dokumenty zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drég, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wlasnym staraniem
bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zapewnienie dojazd6w do posesji
W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest zapewnié dojazdy do wszystkich posesji i
obiektow.
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Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancow o utrudnieniach w ruchu lub w szczegélnych
przypadkach braku mozliwosci dojazdéw do posesji. Odpowiedzialno§¢ za ewentualne nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow w wyniku zlego oznakowania ponosi Wykonawca.
1.12. 'Wymagania w zakresie ochrony §rodowiska
Wykonawca wykona i przedlozy do zatwierdzenia Zamawiajacemu Program Gospodarki Odpadami zgodny z
obowigzujgcymi przepisami (w szczegolnosci z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (Tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1987 z pdzn. zm.) zawierajgcy m.in.:
»  wyszczegolnienie rodzajow odpadéw przewidzianych do wytwarzania (w razie konieczno$ci réwniez ich
podstawowy sktad chemiczny i wlasciwosci);
»  okre$lenie ilosci odpadéw poszezegdlnych rodzajow;
»  informacje wskazujace na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczania ilosci odpadow
i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko;
»  opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku i
unieszkodliwiania odpadéw;
»  wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadéw.
Wykonawca w trakcie realizacji robdt jest zobowigzany do podejmowania dziatan, ktére umozliwia stosowanie
przepisow i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska.
Wykonawca bedzie unikal szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiemnego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw w zwigzku z
prowadzonymi robotami.
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.
Oplaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
obciazaja Wykonawce
Utylizacja materialéw szkodliwych obcigza wykonawcg i nie podlega odr¢bnej zaplacie
1.13.  Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca w zwigzku z prowadzonymi robotami jest zobowigzany do zorganizowania i utrzymywania
zabezpieczenia ppoz. na terenie prowadzonych robét stosownic do obowiazujacych przepiséw oraz rodzaju i
zakresu prowadzonych robét. Do realizacji zabezpieczenia moina wykorzystaé wystepujacy w obiektach
istniejacy sprzet ppoz.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe] ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczenia w trakcie prac poZarowo niebezpiecznych (spawanie rurociaggdw).
Materialy latwopalne bgda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.14. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagai sanitarnych
Wykonawcey poszezegblnych robét odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego. Szczegotowe dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia"
stanowigca element skladowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia”
sporzgdzony przez kierownika budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia. (Duz. 03.120.1126)
1.15. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do wiasciwego utrzymania ogrodzenia placu budowy i dbalosci o teren placu
budowy i przyleglych uktadéw komunikacyjnych

str.13



Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cerekwica ul Letniskowa gm. Rokietnica
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —instalacje sanitarne

1.16. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej 1
samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wazniejsze akty prawne oraz
normy i przepisy zwigzane z realizacja zaméwienia zostaty opisane w niniejszej ST
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania réwniez innych przepiséw i Norm, zwigzanych z realizacjg
Zamowienia oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST.
Nalezy przyjmowa¢ ostatnie wydania dokumentéw, biezace aktualizacje oraz jesli brak jest norm zastepujacych
normy wycofane bez zastapienia. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sie z trescia i wymaganiami
tych Norm.
W razie potrzeby Polskie Normy moga zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawea uzasadni ten
fakt przed Zamawiajacym i uzyska pisemng zgode od Zamawiajgcego.
Wykonawca jest takze odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami WTWiOR
Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagafi prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef i inne odnoéne dokumenty
Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowiazkéw Kierownika Budowy nalezy przyja¢ wg ustawy
"Prawo budowlane"
1.17.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawea jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentéw. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie lub uszkodzenie w  stopniu uniemozliwiajagcym odczytanie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inwestora, Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
projektanta, kierownika budowy, kierownika robét budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na
terenie budowy, pracownikéw organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych
2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wskazanie nazw wlasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakoSci na etapie projektowania
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow
Przy wykonywaniu robdt mozna stosowaé wylgcznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z
wymaganiami Ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane; Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgce
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkéw wprowadzania produktéw do
obrotu i uchylajace rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 umozliwiajace prawidlowe wykonanic obiektu oraz
spelnienie wymagan podstawowych zamawiajgcego
Wszelkie materialy uzyte do robot b¢da fabrycznie nowe i beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
$rodowisko
Informacje i cechowania na stosowanych materiatach muszg by¢ w jezyku polskim
Wykonaweca przed rozpoczgciem robot jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego
nadzorujagcemu prowadzone roboty na pi$mie wnioski o zatwierdzenie do realizacji materiatéw i wyrobdw
przeznaczonych do wbudowania zawierajgcych szczegétowe informacje na ich temat w zakresie migdzy innymi:

»  Zrédta pozyskania materiatu/wyrobu

»  europejskiej oceny technicznej wlasciwosci uzytkowych,

»  posiadania certyfikatu na znak bezpieczenstwa, certyfikatu zgodnodci, deklaracji zgodno$ci z

obowiazujgcymi normami,

»  inne prawnie okreslone dokumenty potwierdzajace ich wladciwoécei techniczno-uzytkowe
W przypadku stosowania materialtéw pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi nadzorujgcemu roboty
wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrédia.
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Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentow jest zobowigzany do ich przechowywania w trakcie
realizacji
Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnoéé z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszezalnego przedziahi tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgdg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa Iub STI i wplynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
2.2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i
kontrola jakosci materialow
Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni whasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow
Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym i ilociowym w
magazynie wlasnym odbiorcy w sposob umozliwiajacy
- policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatéw
= poréwnanie stwierdzonych ilo$ci z trescig odpowiednich dokumentdw
= sprawdzenie rodzaju i iloSci opakowania materiatow, jego cech i znakéw oraz poréwnanie z danymi
zawartymi w dokumentach dostawy.
= sprawdzenie certyfikatéw i aprobat technicznych.
- sporzgdzenie protokotu odbioru materialéw (z wykazaniem ewentualnych wad i brakéw)
Transport materialéw na budowg i po terenie budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw
materiatu
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i whasciwosé do robét i byly dostepne do
kontroli przez nadzorujgcego roboty.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materialy, elementy i urzadzenia montowane w trakcie realizacji
robot odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegblowych
specyfikacjach technicznych
Wykonawca jest zobowigzany uzgodnié z osoba nadzorujacg prowadzenie robot sposéb i termin przekazywania
informacji o wbudowanych materiatach
2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz
zlozone w miejscu wskazanym przez nadzorujgcego roboty. Jeéli nadzorujacy zezwoli Wykonawey na uzycie
tych materialow do innych robét niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez nadzorujacego.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub STI przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materialu, albo w okresie dhuzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé¢ pézniej zmieniany bez zgody
nadzorujacego.
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania dowolnego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i odpowiadad
pod wzglgdem typéw i ilosci wskazaniom zawartym, w STI lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym
przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STI i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzgt bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy 'zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawea jest zobowiazany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie,
na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STI i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.
Wykonawea stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie
materiatow/sprz¢tu na i z terenu robot.
Srodki transportu niecodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Wykonawca powinien wykonaé¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektows, dokumentacjg przetargowa,
warunkami umowy, wymaganiami STI, organizacja ruchu, zasadami BHP oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, za doktadne wytyczenie obiektu w terenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robét, jako$¢ zastosowanych materialow, jako$é sprzetu uzytego do wykonawstwa robot,
kwalifikacje oséb wykonujgcych roboty budowlane, oraz wszelkie czynnoci, ktére musi przedsiewziaé dla
wlasciwego wykonania i zakonczenia robot.
Bledy popeinione prze Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang usunigte przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sig skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pis$mie przez inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania robét.
Polecenia inspektora nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okrelonym przez
inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakosé zastosowanych
materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami STI, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w STI, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materialéw, doéwiadczenia z przeszioéci,
wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestic. Polecenia inspektora nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytuhu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli i jako§ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét, jakosci materiatéw i elementéw, a takze zapewni
odpowiedni do rodzaju robét system kontroli oraz mozliwo$é pobierania prébek i badania materialéw i robo6t (w
przypadku zadania przez inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawié¢ do
akceptacji Program Zapewnienia Jakosci PZJ)
6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru, PZJ nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. W
programie przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STI oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
» Program zapewnienia jakoéci winien zawiera¢:
czes$¢ ogdlng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
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- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych, za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

= system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

= wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru

cze$é szczegblows opisujaca dla kaidego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

~ sposob zabezpieczenia i ochrony fadunk6w przed utrata ich wladciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja 1
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialow z czgstotliwoscig gwarantujaca, ze roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych

W przypadku zlecenia przez Wykonawcg wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor

nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania

konkretnych badan

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy

posiadajg waing legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm

okreslajacych procedury badan

6.3. Pobieranie prébek

Probki do badan bedg pobierane losowo

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwosé¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora

Nadzoru Wykonawea begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co,

do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm lub w

przypadku ich braku wg wymagan okreslonych w specyfikacjach szczegélowych. Przed przystapieniem do

badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje inspektorowi nadzoru w mozliwie najwczesniejszym terminie

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatéw u zrédla ich

wytwarzania a wykonawca zapewni wszelka pomoc w tych czynnoéciach,

Na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatow, ktére

budzg watpliwos¢, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunicte z

wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnoéci z

normami i aprobatami technicznymi: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore odpowiadajg wymaganiom

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych a mianowicie wyréb jest:
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- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg
aprobatg techniczng badZ krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

- oznakowany, znakiem budowlanym, zgodnie z wymaganiami ustawy

6.7. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy obejmuje:

- Pozwolenie na budowg wraz z projektem wykonawczym

- Protoké! przekazania placu budowy

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Dziennik budowy — prowadzony przez kierownika budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane

- Protokoly odbioréw czeSciowych i koncowych

- Operaty geodezyjne

- Ksigzka obmiaréw robédt

- Certyfikaty na znak bezpieczefistwa, deklaracje zgodno$ci z Polska Norma Iub aprobaty techniczne,
protokoly koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresic od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu ostatecznego zakonczenia realizacji
przedmiotu zaméwienia (uzyskania pozwolenia na uzytkowanie). Odpowiedzialno$¢é za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgdag dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwaly technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajgcego

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
Iub w ST.

Obowigzek prowadzenia ksigzki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do ksiazki obmiaréw
muszg by¢ prowadzone na biezaco i podlegaja ciaglej kontroli przez Inspektora Nadzoru i wyznaczonych
przedstawicieli Zamawiajacego. Uklad wpiséw do ksigzki obmiaréw jest chronologiczny i kazdorazowo
zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytul pozycji obmiarowej date wykonania obmiaru,
podpis osoby wykonujacej pomiar, oraz warto$¢ pomiaru z podaniem przyrostu wartosci w danym okresie
rozliczeniowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét i oferta wykonawcy zapisana w kosztorysie
ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru ksigzka obmiaréw jest podstawa do sporzadzenia
kosztorysu powykonawczego i rozliczenia wykonanych robét.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beds gromadzone w formie uzgodnione;
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny byé
udost¢pnione na kazde zyczenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika
budowy, kierownika robét budowlanych, osoby wykonujacej czynnoéci geodezyjne na terenie budowy,
pracownikow organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wlasciwie
zabezpieczonym migjscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw
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Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inwestora, inspektora
nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robét budowlanych, osoby
wykonujgcej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organéw nadzoru budowlanego i
innych organéw uprawnionych do
7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiarowania
Przedmiar robét to okreslenie ilosci robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalenia
cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadow rzeczowych, z podaniem iloéci jednostek
przedmiarowych.
7.2. Ogélne zasady obmiaru robét
Przy sporzadzaniu obmiaréw robot nalezy w pierwszej kolejnosci stosowaé zasady przedmiarowania okreglone
w przywolanych w przedmiarze robét katalogach nakiadéw rzeczowych (KNNR, KNR, KSNR)
Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie ze specyfikacjg techniczng i dokumentacja
projektowg w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. obmiaru robot dokonuje Wykonawcea po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszezenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wedhg
instrukcji inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana
do celu terminowego regulowania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru. Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub
ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢g przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgdg wykonywane w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé
dofgczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru.
7.3. Zasady okre$lania ilo$ci rob6t i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Kosztorysowe normy nakladow rzeczowych (np. KNR, KNNR, KSNR) podane w przedmiarach
robot okreslaja zasady sporzadzania przedmiaru (,Zatozenia szczegdlowe” zawarte w kazdym z rozdzialow
KNR, KNNR) i dokonywania obmiaru robot wykonanych
Jezeli szezegblowe specyfikacje techniczne nie wymagajg okreslenia ilo$ci robét i materiatéw inaczej stosuje sie
nastepujgce jednostki obmiaru
- Odleglos¢ pomigdzy punktami obmierza si¢ poziomo (dtugo$é) lub pionowo (wysokosé) wzdhuz linii
osiowej i podaje sie w [m]
- Objetosé obmierza sig w [m’]
- Powierzchnie obmierza sie w [m?]
-  Waga w [kg] lub [tonach]
- IloSci [szt.]
- Pozycje ryczattowe [kpl]
7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprz¢t wymagaja badan atestujagcych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania robot.
8.OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom rodzajom odbiordw:
- odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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- odbidr czesciowy,
- odbidr koncowy

- odbiér po okresie rekojmi,

- odbiodr ostateczny-pogwarancyjny.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koficowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér takich robét bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poznie] jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie
inspektora nadzoru. Jako$c¢ i ilo§¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proéby.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbior czgéciowy polega na ocenie iloci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot

dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy roboét

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci. Catkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawe¢ wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie

inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Termin odbioru koncowego wyznacza komisja

odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektows i STI. W toku odbioru koficowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustalen przyjgtych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupelniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegolnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i

nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu komisja dokona potracefi, oceniajgc pomnicjszona

warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru kencowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego Robot jest protokét odbioru koncowego robét

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

-  dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza) oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

- specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i uzupekiajgce lub zamienne).

- recepty i ustalenia technologiczne.

- protokoly odbiorow robdt ulegajacych zakryciu

-  protokoly odbioréw czesciowych

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- o$wiadczenia osOb pelnigcych funkcje techniczne na budowie

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STI i ew. PZJ.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzgdzen.

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

- instrukcje eksploatacyjne poszczegblnych urzadzen.

- instrukcje obstugi i eksploatacji zamontowanych urzgdzen (Instrukcje obshugi)

str. 20



Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cerekwica ul Letniskowa gm. Rokietnica
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —instalacje sanitarne

-  potwierdzenie przeszkolenia w zakresie obshugi zamontowanych urzadzen

W przypadku, gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione wedhug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny-pogwarancyjny bedzie dokonany przez komisje powotang przez Zamawiajacego. Odbidr ten

zostanic dokonany na podstawic oceny eksploatacji wykonanych robdt oraz oceny prac zwigzanych z

usunigciem ewentualnych usterek powstatych w okresie gwarancyjnym. Jezeli wszystkie usterki zostang

usunigte i cztonkowie komisji nie wnoszg zastrzezef, Zamawiajacy dokona spisania bezusterkowego protokotu
odbioru pogwarancyjnego. Od tego momentu cala eksploatacja wykonanych robét spoczywa na Zamawiajacym.
9.PODSTAWA PELATNOSCI.

9.1. Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong w danej pozycji kosztorysu.

9.2.Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnoéci jest warto§é podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

9.3. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

9.4. Rozliczenie robdt tymezasowych i towarzyszacych.

Projekt zaklada, ze do realizacji rob6t obiektu i przyjetych technologii wykonania robét w poszczegdlnych
branzach nie wystepujg, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci,
jesli takowe wystepuja zwiazane z wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub
instalacyjnego sg zawarte w cenie podstawowe] elementu (utrzymanie w stanie suchym wykopow, drogi
tymczasowe).

9.5. Roboty dodatkowe.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych, ktére opisane sg w projekcie budowlanym, lecz nie zostaly ujete

w projektach wykonawczych lub przedmiarach robot, moga by¢ one wprowadzone na podstawie podpisanego

przez inspektora nadzoru i kierownika budowy protokolu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji

Zamawiajgcego).

9.6. Roboty zamienne

Roboty zamienne nie wplywajace na jakos¢ przedmiotu umowy, moga byé wprowadzone tylko na podstawie

podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji

Zamawiajgcego. Zamawiajacy odliczy Wykonawey z jego wynagrodzenia cene robét podlegajacych zamianie,

doliczajac jednoczesnie cena rob6t zamiennych).

9.7. Rozliczenie robét zamiennych i dodatkowych,

Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane bgda na podstawie cen jednostkowych robét podstawowych

okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich cen w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane bedg na podstawie:

- stawki r-g, kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku okre$lonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy; a w przypadku braku kosztorysu ofertowego w aktualnych stawkach (ostatnio opublikowane;j)
bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis érednie dla wojewddztwa

- bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub w przypadku ich braku norm indywidualnych;

- cen sprzgtu okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wEg
srednich cen okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-
Serwis;
cen materiatdw okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg
srednich cen okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-
Serwis; jezeli baza cenowa Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nic zawiera ceny danego materialu, Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu faktury zakupu tego materiatu. W przypadku watpliwosci co do ceny materiatu
przedstawionej w fakturze, Zamawiajacy dokona zapytan ofertowych wéréd dostawcow lub producentow
danego materialu, a ceng uzgodniong do kosztorysu bedzie $rednia cena z ww. zapytan
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9.8. Roboty skalkulowane w poszczegdlnych branzach, zatem zawieraja wszystkie czynnosci w tym réwniez

tymczasowe operacje i nie ma mozliwosci ich rozliczania, jako oddzielnego elementu wynagrodzenia

9.9. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beds obejmowaé:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto§¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

= koszty platnych odbioréw elementéw robét zwigzanych z montowanymi elementami (rejestracja w UDT
odbiory kominiarskie, inwentaryzacja, pozostate pomiary)

- koszty uzgodnien, pozwolen i ptatnych nadzoréw i innych oplat zwigzanych z przylaczaniem obiektu do
istniejacych sieci nie bedacych we wiadaniu zamawiajacego

- koszty opracowania instrukcji obstugi zespoléw urzadzen

- koszty dokumentacji zwigzanych z realizacja zamoéwienia (dokumentacje wykonawcze, proj ekty
organizacji ruchu)

- koszty badan, préb, testéw odbioréw czgsciowych wykonanych zgodnie z wymaganiami Zaméwienia i
PZ],

- koszty uzyskania decyzji administracyjnych, oplaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji
uzgodnien i decyzji

- koszty opracowania instrukcji obshugi zespotéw urzadzen

- zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzatanie ulic

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z pézn. zm.) Dz. U. z 2016 r. poz., 961,
1165, 1250
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483 z pdzn. zm)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1570 z pézn. zm)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz, 1629 z pdzn. zm)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469 z pézn. zm) Dz.U. 2015 poz. 22951z 2016 1. poz.
352, 1250
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1125 z pézn. zm) 2016 r. poz. 1165,
1228.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce nieruchomosciami (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2147 z pézn. zm)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 191 z pézn. zm.) Dz. U. z 2016 1.
poz. 298, 904
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 1. 0 odpadach (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 672 z pézn. zm.) Dz. U. z 2016 1.
poz, 831, 903, 1250, 1427,
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemic oceny zgodnosci (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 655 z pézn. zm)
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 2047 z pozn. zm)
Ustawa z dnia a 9 czerwea 2011 r. r. Prawo geologiczne i gémicze. (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1131 z pozn. zm,)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbicrowym odprowadzeniu $ciekéw (Tekst jednolity Dz.U.
2015 poz. 139 z pdzn. zm ) Dz. U. z 2015 1. poz 1893, z 2016 1. poz. 1250
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 915. z pozn. zm)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 128 z pén. zm.)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 220 z péz zm.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 380. z péz zm.) Dz. U. z 2016 . poz. 585,
1579.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Tekst jednolity Dz.U. 2014 poz, 1446 z poz zm.)
Ustawa z dnia 25 czerwea 2015 1. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie
ustawy 0 wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2015 poz. 1165 z pozn. zm
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2134 z poézn. zm.). Dz. U. z 2016 1. poz,
2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132.
Ustawa z dnia 4 marca 2010 1. o infrastrukturze informacji przestrzennej Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 z pézn. zm Dz. U. z 2010 r. Nr
76,z 2012 r. poz. 951, 22016 r. poz. 1250
Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu dostgpu do wykonywania niektérych zawodéw regulowanych Dz.U. 2014 poz. 768
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziemnika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263),
Rozporzgdzenic Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650)

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz. U. 00.40.470)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. 99.80.912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
r¢cznych pracach transportowych (Dz. U. 00.26.313)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 04.198.2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
uprawnionych do ich wydania (Dz. U. 04.249, 2497)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 99.43.430)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 07.86.579)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé telekomunikacyjne obickty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 05.219.1864)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 1. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 01.38.455)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U 2009 nr.124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budewlanych i terendw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 03.121.1137). —

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 1. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu §ciekdw
do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego. (Dz. U. 06.137.984)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 06.83.578)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2004 Nr 198, poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegGlowego zakresu i formy
projektu budowlanego, (Dz. U. 03.120.1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szezegblowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
07.61.417)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnalow drogowych oraz urzadzef bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
03.220.2181)

Prawo przewozowe (Dz. U, nr 53 z 1984 r., poz. 272 z p6Zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia | czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoler na Zajgcie pasa
drogowego (Dz. U. Nr 140 poz, 1481)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. poz. 1002)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206)
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 21 kwietnia, 2006 .. w sprawie listy rodzajéw odpadow, ktére posiadacz
odpadéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebgdgcym przedsiebiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.06.75.527 z p6éz. Zmianami) .

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgce wymagania w
zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajace rozporzadzenie
(EWG) nr 339/93

UWAGA

Brak przywolania jakiegokolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywolane w specyfikacji sluia ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zalozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan. Zamiana urzadzen wymaga
akceptacji projektanta i Zamawiajgcego
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NAZWA ZADANIA

WYKONANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI CEREKWICA UL LETNISKOWA
GM ROKIETNICA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STIL.02.00.00 -
ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZY GOTOWAWCZE I GEODEZYJNE

CPV 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe

Lokalizacja
Cerekwica, ul. Okrezna (dz. 127/79), ul. Szamotulska (dz. 127/93, 127/105, 127/94, 127/95, 233/2, 233/1),
ul. Letniskowa (dz. 135/92, 135/45, 135/55, 135/93), ul. Wczasowa (dz. 135/77), gm. Rokietnica
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1. WSTEP

1.1.Nazwa zadania s
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Cerekwica gm. Rokietnica

1.2.Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna STL.02.00.00 - odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot przygotowawczych i rozbiérkowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarne;.

1.3.Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowia czg$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.4.

1.4.Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Specyfikacja dotyczy robét rozbidrkowych i przygotowawczych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w Cerekwicy.
W zakres robét wchodza:

- wytyczenie glownej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz znakowanie w sposdb

utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drég i chodnikéw,

- roboty pomiarowe niezb¢dne do wykonania dokumentacji powykonawczej

- demontaz zbgdnych lub przewidzianych do wymiany, istniejacych sieci,

- rozbiorke elementow drog,

- clementéw istniejacego zagospodarowania.

1.5.Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST Wymagania
Ogolne
Reper
- trwaly (zwykle odcisnigty w odlewie Zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sicci niwelacyjnej o
wyznaczonej wysokosci n.p.m.
pas drogowy
- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze roéwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych Iludzi i $rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze
pobocze
- czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacji i
bezpieczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni
podioze nawierzchni
- grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania

1.6.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektows, ST i
poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i metody
wykonawstwa 1 zabezpieczen uzytych na budowie.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-Wymagania ogdlne.
Roboty rozbidrkowe elementéw wyposazenia i sieci beds prowadzone bez odzysku materiatow.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatléw podano Specyfikacji ST- Wymagania ogélne
Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét musza spelniaé wymogi stawiane wyrobom
budowlanym przez Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz wymaganiom zawartym w
normach i aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty i urzgdzenia do realizacji zadania muszg by¢ fabrycznie nowe nie dopuszcza si¢ stosowania urzgdzen
regenerowanych
Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace:

- Europejskg oceng techniczng, deklaracje wlasciwosci uzytkowych
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- Aprobaty Techniczne ub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg techniczng
- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa
- Deklaracj¢ CE, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach
dotyczacych danego produktu
Skladowanie i transport materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta
okres$lonego materiatu
2.2. Wymagania dla materialéw i urzadzen
Materiaty do robot geodezyjnych
- paliki drewniane,
- prety stalowe o dn. 12 mm i dlugosci 30 cm,
- bolce stalowe o dn. 5 mm i dhugosci 0,04-0,05 m dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni,
- stupki betonowe lub rury metalowe dhugosci ok. 0,50m. ,,Swiadki” powinny mieé dlugo$é okoto 0,50 m i
przekréj prostokatny,
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow),
W trakcie trwania robét rozbiorkowych nie zaktada sie wykorzystania materialéw. Przed rozpoczgciem robot
nalezy przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe skiadowisko materialow uzyskanych z rozbidrki z
podziatem na:
- gruz
- ziom
- drewno
2.3.Skladowanie materialow i urzadzen
Ogolne warunki wykonania podano w STI-01-Wymagania ogélne
3. SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu zostaty okreslone w Specyfikacji STI-01. ,Wymagania ogélne”.
Uzywany przy wykonywaniu robét sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w 0golnym opisie organizacji i metod robot zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
4. TRANSPORT
Materialy do wykonania rob6t mogg byé¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIne warunki wykonania robét podano w ST-Wymagania ogélne.
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-Wymagania ogdlne
Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodnos¢ i jako$¢ wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektows,
Ogolng Specyfikacja Techniczng wg STI 01 i poleceniami inspektora nadzoru. Przy rozbiérkach
konstrukeyjnych nalezy bezwzglgdnie przestrzegaé przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
5.2.Wymagania przy robotach geodezyjnych
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne
obowigzujace w budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz ST.
Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowiazujace na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. w sprawie
standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U.
Nr 30, poz. 297).
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegblowego wytyczenia
robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od
rzgdnych okreslonych w  zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym
przedstawiciela Zamawiajgcego
Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez inspektora nadzoru.
Punkty giowne trasy i punkty posrednie osi tras muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot.
5.3.Wymagania przy robotach rozbiérkowych
Warunki i tryb postgpowania przy prowadzeniu robot rozbiérkowych okresla szczegélowo Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbiorek
nieuzytkowanych lub niewykoficzonych obiektéw budowlanych (Dz.U 04.1 98.2043).
Roboty rozbiérkowe bgdg prowadzone bez odzysku materiatow z wyjatkiem czgsciowego odzyskania
petnowartosciowych prefabrykowanych elementéw nawierzchni nadajacych sie do ponownego wbudowania za
zgoda zarzadey drogi (kostka brukowa, plyty szedciokatne, plyty drogowe, krawezniki i obrzeza.)
Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbiorke wszystkich elementéw wymienionych w Dokumentacji Techniczne;j
oraz wskazanych przez inspektora nadzoru z zachowaniem nastepujgcych zasad:
Przed przystgpieniem do bezpodrednich robot rozbiorkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, rusztowania, ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi ,,Roboty rozbidrkowe wstep
wzbroniony”. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb wskazany w
dokumentacji projektowe oraz przez Zamawiajacego.
Rozbiérka nawierzchni
Przed przystapieniem do rozbiorek Wykonawca zglosi i uzgodni termin rozpoczecia robét z Zarzadca drog i ulic
oraz poniesie wszelkie zwigzane z tym koszty.
Roboty obejmuj rozbiérke i usunigcie z terenu budowy elementéw drég o nawierzchniach wystepujgeych na
trasie robot.
Rozbiorki nalezy wykona¢ na szerokosci pasa roboczego pod wykonanie wykopéw dla robot sieciowych
zgodnie z decyzjg zarzgdzajacego drogami tj. szerokos¢ po $ladzie wykopu plus 0,5m z kazdej strony wykopu.
Nawierzchnie asfaltobetonowe przed rozbiorkg naciaé pitami. Wszystkie naciecia powinny by¢ réwnolegle lub
w przypadku, gdy wymaga tego zakres robot prostopadie do osi i krawedzi jezdni. Materiat z rozbiérki nalezy
odlozy¢ na pobocze i ulozyé w stosy lub pryzmy, nastepnic zaladowaé na $rodki transportowe i wywiez¢ na
sktadowisko odpadéw.
Nawierzchnie z elementow prefabrykowanych (plyty kostka brukowa) gruntowe, zuzlowe, tereny zielone, inne,
rozebrac w sposob rgezny lub mechaniczny, przesortowaé (oddzielié od gruntu rodzimego) skiadowaé na
poboczu.
W ramach rozbiérki nawierzchni, pod wykonanie wykopu dla rurociaggéw nalezy uja¢ m.in. nastepujace roboty:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- wykonanie objazdéw/przejazdow, oznakowania i zabezpicczenia terenu robét oraz zwiazanego z tym
systemu tymezasowych oznaczen poziomych 1 pionowych i ich likwidacjg po zakoficzeniu robét
- rozbidrkg przyleglych do rozbieranych nawierzchni ewentualnych chodnikéw, kraweznikow i obrzezy
- niezbgdne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z rozbiérki,
- zaladunek i transport materialéw z rozbidrki i gruzu na miejsce sktadowania (wybrane przez Wykonawce),
wytadunek w miejscu sktadowania
- zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia rob6t
- oznaczenie 1 nacigcie pilg granic rozbiorki nawierzchni
- rozebranie warstw nawierzchni asfaltobetonowej i podbudowy zasadniczej na szerokosci wykopu i 2x0,5 m
poza linie krawedzi wykopu
Rozbidérka sieci
Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych sieci Wykonawca zgtosi i uzgodni termin rozpoczgcia robot z
Zarzadcg poszczegolnych sieci oraz poniesie wszelkie zwigzane z tym koszty.
Gospodarka odpadami
Wykonawca przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych zobowiazany jest do uzyskania wszystkich
niezb¢dnych pozwolen. Wykonawca gospodarke odpadami bedzie prowadzit zgodnie z Programem Gospodarki
Odpadami opisanym w wymaganiach ogdlnych
Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drog publicznych przed nanoszeniem ziemi przez wiasne
srodki transportu lub bedzie je regularnie oczyszezal. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materialéw
rozbiérkowych, nienadajacych si¢ do wykorzystania i przedstawi Zamawiajacemu umowe w zakresie odbioru
materiatdw rozbiérkowych z odbiorca, na czas trwania Zamowienia.
Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.
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Przy wykonywaniu robét stosowaé nastgpujace przepisy BHP:
przed rozpoczc;mem rob6t nalezy przelozy¢ lub odigezy¢ istniejgce sieci: wody itp., ktore znajduj sie na
trasie noweJ sieci. Przqu»zeme lub odigczenie 1nsta1aCJ1 musi by¢ wykonane przez osoby uprawnione z
ramienia wiadajgcego uzbrojeniem i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- przed rozpoczeciem demontazu (rozb10rk1) poszczegblnych elementow, nalezy wyznaczyé bezpieczne strefy
ochronne. Strefa taka nie moze byé mniejsza niz 6,0 m.

- strefy ochronne w rejonie prowadzonych robét nalezy wygrodzi¢ prowizorycznym ogrodzeniem ochronnym
typu przeno$nego umieszczonym na stojakach ramowych.

- ogrodzenie "ochronne" oznakowa¢ i pomalowa¢ farbami w kolorach jaskrawych.

- w strefie prowadzonych prac rozbiérkowych obowigzuje bezwzgledny zakaz przebywania innych
pracownikow poza pracownikami brygady rozbidrkowe;.

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania i innego,

- nie dopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opadéw i przy gololedzi,

- sprzet budow]any Jjak: liny, zblocza, haki i peta ‘muszg by¢ codziennie przegladane przez operatora zurawia
czy znajdujg si¢ w stanie zdatnym do pracy. Zuraw przed rozpoczeciem robét winien posiada¢ aktualne
badania dopuszczenia do pracy przez Rejonowy Dozor Techniczny. Pozostaly sprzet budowlany rowniez
winien by¢ sprawny;

- znajdujgce si¢ w poblizu terenu rob6t urzadzenia jak latarnie, shupy, przewody linii napowietrznych oraz
zieleni nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem, a napiecie w liniach energetycznych
wquczyc

- W czasie prowadzenia robdt robotnicy winni byé wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny jak: hetmy,
okulary, rekawice, obuwie, pasy bezpicczenstwa,

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i

doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w

zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie,

Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w

sprawie bezpieczenstwa i h1g1eny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0godlne zasady kontroli jakoici robét podano w ST — Wymagania Ogélne.

Roboty geodezyjne

Kontrolg jakosci rob6t geodezyjnych nalezy prowadzi¢ wg instrukcji i wytycznych GUGIK

Roboty rozbidérkowe

Kontrola jakosci robét przygotowawczych i rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnogci

wykonanych robot, zgodnosci zakresu wykonanych robét z dokumentacja projektowa i wymaganiami zarzgdcow

obiektéw, sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu, wywozu gruzu oraz uporzadkowaniu terenu po robotach, jak
rownicz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz
zgodnie z Specyfikacja nr ST Wymagania Ogdlne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST- Wymagania ogélne.
7.2.Jednostkami obmiaru sa:
rozbidrki rurociggéw — m
roboty ziemne — m3
rozbiorki elementdw betonowych — m2/m3
Przy sporzagdzaniu obmiaréw robét nalezy stosowaé zasady przedmiarowania okre$lone w przywolanych w
przedmiarze robot katalogach nakfadow rzeczowych (KNNR, KNR, KSNR)
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-Wymagania ogélne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.0gélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST- Wymagania ogélne.
9.2.Podstawa platnosci
Podstawe platnosci stanowi wykonanego okre$lonego elementu robot
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Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania robdt oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace tymczasowe i
pomocnicze:

roboty pomiarowe i przygotowawcze

wykonanie zabezpieczen, montaz rusztowan,

oznakowanie rob6t

wywoz gruzu 1 materialéw z rozbiorki.

W cenie jednostkowej poszczegélnych pozycji robét rozbiérkowych nalezy uwzglednié koszty zaladunku,
wywozu oraz ewentualne koszty skladowania i utylizacji poszezegélnych zdemontowanych elementéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania robot sa nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz
inne dokumenty 1 ustalenia techniczne.

VVVYV VYVVVYVYYVY

10.1. Inne dokumenty w kolejnosci ich wymienienia lacznie z przywolanymi w nich normami
Ustawy i rozporzadzenia wymienione w ST ,,Wymagania ogdlne”

Instrukcja techniczna O-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukeja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979,

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998

UWAGA

Brak przywolania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywolane w specyfikacji sluza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreflenia wlasciwo$ci i wymogéw technicznych zalozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan. Zamiana urzadzen wymaga akceptacji projektanta i
Zamawiajacego
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NAZWA ZADANIA

WYKONANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI CEREKWICA UL LETNISKOWA
GM ROKIETNICA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST1.03.00.00 —
ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Lokalizacja
Cerekwica, ul. Okrezna (dz. 127/79), ul. Szamotulska (dz. 127/93, 127/105, 127/94, 127/95, 233/2, 233/1),
ul. Letniskowa (dz. 135/92, 135/45, 135/55, 135/93), ul. Wczasowa (dz. 135/77), gm. Rokietnica
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1.WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Cerekwica gm. Rokietnica- uzupelnienie

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STI-03 “Roboty ziemne” odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i przejecia robot, ktére zostang wykonane w ramach
zaméwienia

Inwestycja polega na wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z budowa, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
uzbrojeniem (rurociagi grawitacyjne, rurociagi tfoczne studnie rewizyjne, przepompownie $cickow).

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowia czg$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.5.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Roboty ziemne polegaja na wykonaniu wykopéw pod obiekty technologiczne, kubaturowe i linjowe.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng — Wymagania Ogolne. Kategorie gruntu nalezy rozumie¢ tak, jak to opisano w ponizszej tabeli:

Kategoria | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu

gruntu
I Piasek suchy bez spoiwa; Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa; Torf bez korzeni; Popioly lotne nie zlezale

Piasek wilgotny; Piasck gliniasty, pyl i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne; Gleba uprawna z damning lub
I korzeniami grubosci do 30 mm; Torf z korzeniami grubosci do 30 mm; Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem,

thuczniem lub odpadkami drewna; Zwir bez spoiwa lub mato spoisty;

Piasek gliniasty, pyt i lessy malowilgotne, potzwarte; Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm; Torf z
111 korzeniami gruboéci ponad 30 mm; Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pyhu i lessu z gruzem, thiczniem lub odpadkami
drewna, Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm; Glina, glina ciezka i ity wilgotne,
twardoplastyczne i plastyczne, bez glazoéw; Mady i namuly gliniaste rzeczne; Popioly lotne zlezale

Less suchy zwarty; Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i odpadkami drewna lub glazami o masie do 25 kg,
v stanowigeymi do 10% objetosci gruntu; Glina, glina cigika i ity malo wilgotne, potzwarte i zwarte: Glina zwalowa z
glazami do 50 kg stanowigcymi do 10 % objgtoséci gruntu; Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg; Itolupek miekki;
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z plazami o masie do 10 kg

Zuzel hutniczy; niezwietrzaty; Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowiacymi 10-30% objetosci gruntu; Rumosz skalny
zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm; Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach
v ponad 50 kg; Margle migkkie lub drednio twarde stabo spekane; Opoka kredowa migkka Iub zbita; Wegiel kamienny i
brunatny; Ity przewarstwione lupkiem; Holupek twardy, lecz rozsypliwy; Zlepiefice slabo scementowane: Gips: Tuf
wulkaniczny, czg§ciowo sypki

»  Wykopy -
doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych oraz
miejsca rozbiérki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,
»  Zasyp
wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
»  Glebokos¢ wykopu
roznica rzgdnej terenu i rzednej dna wykopu wyznaczona w osi wykopu,

»  Nasyp
budowla ziemna wznoszone powyzej istniejgcego poziomu terenu,
»  Odkiad

grunt uzyskiwany z wykopu zlozony wzdtuz krawedzi wykopu lub w okreslonym miejscu,

»  Plantowanie terenu
wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez likwidacje wypuklosci i zasypanie wglebien
terenu

»  Skarpa

boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu dostosowanym do wiasciwosci gruntu i
lokalnych uwarunkowan,
»  wskaznik zageszczenia gruntu
- wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu okreslona wg wzoru:
Is = pd/pds

str. 32



Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cerekwica ul Letniskowa gm. Rokietnica
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —instalacje sanitarne

gdzie:

pd - gestod¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m3]

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalnej okre§lona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych

badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, [Mg/m3]
»  Plantowanie terenu
wyrownanie terenu do zadanych projektem rzgdnych, przez likwidacje wypuktosci i zasypanie wglebien
»  Podsypka

warstwa piasku utoZona na dnie wykopu jako warstwa konstrukcyjna pod uktadanie rur, fundamentéw studni,

zapewniajagca wiasciwe warunki pracy urzadzen oraz chronigca te urzadzenia przed uszkodzeniami

mechanicznymi
»  Obsypka

w warstwa piasku usypana po bokach i nad rurociagami, zabezpieczajaca je przed uszkodzeniami

mechanicznymi

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy i metody

wykonawstwa 1 zabezpieczen uzytych na budowie. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-

Wymagania Ogdlne.

2.MATERIALY

Wskazanie nazw wlasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem

standardu jakosci na etapie projektowania

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bgdgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- materialy zasypu w obrgbie rurociggéw (podsypka i obsypka) grunt mineralny, sypki, drobno- lub
srednioziarnisty (grunt piaszczysty lub pospotka o ziamach nie wigkszych niz 20mm) Piasek na podsypke i
obsypki rur powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN 13043, Materiat na podsypke piaskowa
powinien by¢ o frakeji od 0,1 do 8,0 mm i zawiera¢ nie mmiej niz 90% frakeji przechodzacej przez sito 5
mm 1 nie wigcej niz 10% przechodzacej przez sito 0,2 mm. Do wykonania obsypki zaleca sie stosowanie
materiatu ziarnistego, piaskow grubo i srednioziarnistych o $rednicy zastgpezej ziarna 0,15>d>0,20.

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odklad lub wywozony poza obreb budowy. Jezeli grunty
rodzime spelniaja wymagania materiatléw do zasypu moga by¢ stosowane do wykonania wypelnienia
wykopu ponad obsypka na warunkach okreslonych w Dokumentacji Technicznej. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopéw moga by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
ewentualnych nasypow.

- materialy na umocnienie $cian wykopéw w zaleznosci od przyjetej technologii zabezpieczenia- grodzice
(pale szalunkowe), elementy stalowe walcowane na goraco ze stali konstrukeyjnej weglowej St3S stosowane
do Scianek zabezpieczajacych przed doptywem wody gruntowej, zgodnie z norma PN-EN-10248- Grodzice
walcowane na goraco ze stali niestopowych, $cianki szczelne Larsena. Systemowe obudowy wykopéw typu
boks lub stupowe

- materialy do odwodnienia wykopow (iglofiltry, rury drenarskie)

3.SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopéw, prowadzone beda recznie i przy uzyciu sprzetu

mechanicznego.

Uzywany przy wykonywaniu wykopow sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom

zawartym w og6lnym opisie organizacji i metod robét zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

UWAGA

Wielkos¢ i rodzaj uzywanego do przeprowadzenia robét ziemnych sprzetu nie moze powodowaé

zniszczenia istniejacych nawierzchni w obrebie prowadzomych robét. W przypadku zniszczenia

istniejacych nawierzchni zaréwno na drogach gminnych jak i drogach bedacych we wladaniu innych
jednostek wykonawca dokona przywrécenia ich do stanu pierwotnego na wlasny koszt (bez dodatkowego
wynagrodzenia)
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4. TRANSPORT
Materiaty z wykopéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia drog publicznych i dojazdow Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét podano w ST-Wymagania ogélne.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999 — ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania”; PN-B-10736:1999 ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. -
Warunki techniczne wykonania”™ oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”,
Wykonywanie wykopéw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng po wyrazeniu zgody przez
zarzadzajacego realizacja umowy.
5.2. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy:
- zapozna¢ sig z planem sytuacyjno wysokoSciowym i naniesionymi na nim istniejacych i projektowanych
budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu
- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zardéwno wykopow jak i
nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokoéci nasypow
- w przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru oraz wstrzymaé prace w przypadku,
gdyby ich dalsza realizacja mogta wplyna¢ na jako$é i bezpieczenstwo robot
~ zgodg na wznowienie rob6t wydaje inspektor nadzoru po uzgodnieniu w miare potrzeb z wykonawca,
zamawiajgcym lub projektantem sposobu rozwigzania powstalego problemu
5.3. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmujg
- zgloszenie i uzgodnienie z wiascicielami istniejacego na trasic prowadzenia robot uzbrojenia precyzyjnej
lokalizacji urzadzen i sposobu prowadzenia rob6t w ich obrebie
roboty geodezyjne obejmujace
wyznaczenie osi i ustawienie kotkéw kierunkowych
ustawienie faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych
wyznaczenie krawedzi 1 zataman wykopow
niwelacje kontrolna robdt ziemnych
przygotowanie i oczyszczenie terenu budowy poprzez usuniecie humusu, gruzu i kamieni, wycinke drzew
1 krzewéw, wykonanie robot rozbiorkowych, istniejagcych obiektéw lub ich resztek, usunigcie ogrodzen
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie
przejazdow i drog dojazdowych
5.4. Zasady wykonywania wykopow
Wykopy nalezy wykonywac o §cianach pionowych lub ze skarpami odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne
lub regczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno
by¢ réwne 1 wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w dokumentacji.
Odklad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1, 0 m od
krawedzi klina odlamu. Sciany wykopoéw powinny byé¢ ksztaltowane lub obudowywane w sposob, ktéry
uniemozliwi obsunigcie si¢ gruntu
Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowej o ok. Sem. Wykopy powinny by¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do rzednej projektowanej nalezy
wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociagéw i
urzadzen
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawié tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowane] osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna wykopu.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokoéci okoto 1m ponad powierzchnia terenu w odstgpach, co 30m.
Lawy powinny mie¢ trwale oznakowang 0§ uktadanego przewodu.
Wejscia i wyjscia z wykopu powinny byé wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci ponizej 1m od poziomu
terenu w odleglodciach nieprzekraczajacych 20m.

AN NN
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Tolerancja rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + - 3cm natomiast szerokosci wykopu +- 5 cm
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu czynne przewody krzyzujace sig lub biegnace
rownolegle powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, lub podwieszone w sposob zabezpieczajacy ich
prawidtowa eksploatacje
5.5. Wykonanie robét pod rurociagi
Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Minimalna szeroko§¢ wykopu w $wictle obudowy $ciany wykopu powinna byé dostosowana do Srednicy
przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszezeniu catych ciggéw do wykopu, szerokosci
wykopu nie moze by¢ zmniejszona.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu posadowieniu obicktu, wg przekazanego wykonawcy projektu.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyé i oczyéci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé
uszkodzenia ufoZonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpieczne] ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co najmniej 0, 3 m oraz co najmniej 0, 5m wokét
Scian na calej wysokosci studzienek. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé: grunt
mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospdtka o ziarnach
nie wigkszych niz 20mm). Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szezegOlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza Pozostala czgs¢ wykopu do wysokosci poziomu posadowienia
drogi 1 terenow zielonych réwniez wypehi¢ gruntami piaszczystymi jak przy obsypce z zageszczeniem.
W przypadku stwierdzenia wystgpowania gruntéw piaszczystych nadajacych si¢ do ponownego wypeknienia
wykopu mozna po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru wypeni¢ wykop gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem.
Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do stopnia okreslonego w dokumentacji
projektowej

5.6. Wykonanie wykopéw obiektowych
Wymiary wykopow obiektowych (studzienki, komory i przepompownie $ciekéw) powinny byé dostosowane do
wymiaréw fundamentéw budowli w planie, sposobu ich zalozenia, glgbokoéci wykopéw, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia skarp wykopow.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, Zeby po ich zakonczeniu mozna bylo
przystapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, powinna zosta¢ niedobrana
warstwa gruntu o grubosci, co najmniej 10 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunigta r¢cznie, bezposrednio przed
wykonywaniem fundamentow, plyt itp.
Wykopy powinny by¢ chronione przez nickontrolowanym naplywem wéd pochodzacych z opadow
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna byé¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi
tatwy odptyw wody poza teren robot.

5.7. Podloze nosne
Podloze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna
wykopu powinno by¢ w zwyktych warunkach operacja przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem
rur lub betonowaniem. Jezeli podtoze zostanie uszkodzone, wykop powinien by¢ kopany glebiej, a miejsce to
wypetnione betonem lub zaggszczone strukturalnym materialem wypehiajacym, zgodnie z zaleceniem
Zamawiajacego. Nie jest dozwolone rozpoczynanie robét podstawowych na podiozu nosnym bez wezesniejszej
zgody Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca uzna dane podioze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wowczas obowigzek powiadomi¢
o tym fakcie Zamawiajacego i uzyskaé od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac.

5.8. Podsypka i obsypka - wymagania
Odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze od grubosci warstwy projektowanej, nie
powinno przekroczy¢ + 3 cm
Roéznice rzgdnych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm, w stosunku do rzednych projektowanych
- Podsypka pod rurociggi

str. 35



Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cerekwica ul Letniskowa gm. Rokietnica
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt —instalacje sanitarne

Podioze powinno by¢ przygotowane z piaskow srednio i grubo ziarnistych. Wymagane jest podtuzne
wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce fozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w
wysokosci podioza nalezy wyrdwnywaé wylgcznie piaskiem.
- Obsypka rurociaggow w
Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia $cian wykopu nalezy
zachowaé nastgpujacy sposob ich wykonania:
- obsypkg wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej czeéci wykopu
- zaggszezenie warstwy obsypki do Is = 0,95 nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia cian wykopu w
jej obrebie
-  obsypkg nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dolki montazowe ulegaja
zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci ziacz danego odcinka.

5.9. Zasypywanie i zageszezanie wykopow
Wykop zasypywac¢ warstwami, kazdg warstwe zaggszczajgc mechanicznie do uzyskania wymaganego
wskaznika zaggszczenia. Zasyp musi by¢ wykonany w taki sposéb, aby spelnial wymagania nasypu nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw rolnych). Zageszczenie obsypki i zasypki powinno
odbywac si¢ warstwami do uzyskania 1S=0,95. Ostatnig warstwe zasypki wykopéw instalacyjnych w pasie
drogowym grubosci ok. 1,2 m nalezy zageéci¢ do wskaznika IS wymaganego dla okreslonej kategorii drogi lub
indywidualnych wymagan witasciciela terenu.
Wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia sie w gruntach piaszczystych
przewarstwien gruntow spoistych, grunty te nalezy wymienié na piaszczyste. Mechaniczne zageszczanie gruntu
mozna rozpoczg¢, gdy nad wierzchem rury znajduje si¢ min. 0.30 m obsypki.
Grubos¢ pojedyncze] warstwy zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju uzywanego sprzetu do zaggszczenia.
Wykonawca sam dobiera sprzgt i jest catkowicie odpowiedzialny za wybranic metody robét w celu
prawidlowego zageszczenia gruntu.
Grunt wbudowany i rozlozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢
wilgotno$¢ naturalng zblizona do optymalnej, okreslonej wedhig metody Proctora.
Wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych, - dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskow drobnych i
pylastych, grunt nalezy polewaé mozliwie duzg iloscia wody. W trakcie robét ziemnych nalezy dokonywac stalej
kontroli wskaznika zaggszczenia poszczegolnych warstw. Grunt winien zostaé zbadany wg PN-88/B-04481
Grunty budowlane, badanie probek gruntu.
Jezeli badania kontrolne wykaza, 7e zaggszczenie warstwy jest niewystarczajace, Wykonawca winien po
spulchnieniu warstwy doprowadzi¢ grunt do wilgotnoéci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Dopuszeza sie
zasypke wykopow gruntem rodzimym z wykopdéw w przypadku, gdy grunty te odpowiadaja wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej i ST, umozliwiajacym zageszczenie gruntu.
Zasypanie wykopow
Do zasypania wykopow mozna przystapié¢ po przeprowadzeniu préby szezelnosci, sprawdzeniu i zabezpieczeniu
wszystkich zlaczy. Teren po ulozeniu rurociggow zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokry¢ warstwa
humusu o grubosci, co najmniej 30 cm i obsiaé traws.

5.10. Umocnienie §cian wykopow
Niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o $cianach pionowych musza byé zabezpieczone przed obsuwaniem
ziemi za pomoca obudowy.
Umocnienie Scian wykopéw musi by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia w sprawie bezpicczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych a takze tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i
osunigciom ziemi, ktére moglyby spowodowa¢ zmniejszenie szerokosci wykopu, wywolaé obrazenia ciata
personelu lub op6znienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajagce media,
konstrukcje czy nawierzchnie drog. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien byé dostosowany do
wystgpujgcych warunkoéw. Nalezy prowadzi¢ ciagla kontrolg stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub
podparcia scian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy przestrzegac
usytuowania koparki w odlegiosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu.
Obudowg nalezy zakiada¢ stopniowo w miare pogiebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszcezania stopniowo
rozbierac.
Wykonanie wykopow skarpowych jest dozwolone wytacznie w przypadku, gdy $ciany tych wykopow znajdg si¢
w catosci w obrgbie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejacych instalacji, wiasnodci lub
konstrukeji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i1 kotowym oraz gdy warunki gruntowo - wodne

str. 36



Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cerekwica ul Letniskowa gm. Rokietnica
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —instalacje sanitarne

na to pozwalaja. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi

znakami ostrzegawczymi i o$wietleniem.

Umocnienia systemowe.

Dopuszcza sig wykonanie umocnienia $cian wykopdéw za pomoca szalunkéw systemowych. Szalunki te winny

by¢ dobrane odpowiednio do warunkéw gruntowych i zaglebienia, zgodnie z wytycznymi producenta systemu
5.11. Roboty ziemne pod nawierzchnie utwardzone.

Zaggszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniaé wymagania,

dotyczace minimalnej wartoéci wskaznika zageszezenia (Is), podanego w tablicy ponizej.

Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla:
kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KRI-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na giebokosci od 29 dp 30 cm od powierzchni 1,00 0.97
robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniajg wymaganego wskaznika zageszezenia, to
przed utozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartoscei Is okreslonych przez zarzadce drogi,
lecz nie mniej niz do warto$ci podanych w tablicy powyzej.

Jezeli wartoSci wskaznika zaggszczenia okre$lone powyzej nie mogg byé osiagnigte przez bezposrednic
zaggszezanie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje
Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Zamawiajacego.

Przed przystagpieniem do odtworzenia nawierzchni jezdni Wykonawca przeprowadzi badanic zageszezenia
gruntu po ulozeniu sieci kanalizacyjnej i wodociggowej przez uprawnione laboratorium

5.12. 'Warunki szczegélowe realizacji robét.

Oferent na podstawie informacji uzyskanych z dokumentéw przetargowych oraz wizji lokalnej sam oceni, jaki
sposob realizacji robot ziemnych jest najkorzystniejszy ze wzgledoéw techniczno-ekonomicznych i
organizacyjnych. Oferent sam decyduje, jak rozwiaza¢ wszystkie elementy gospodarki masami ziemnymi.

W przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,
kable itp. nalezy przerwa¢ prace i powiadomi¢ zarzadzajacego realizacja umowy celem podjecia
odpowiedzialnych decyzji przy rownoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem.

5.13. Odwodnienie terenu robdt i zabezpieczenie przed doplywem wéd

Odwadnianie wykopéw polega na usunigciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak
najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntéw w poziomie posadowienia
budowli.

Wykonawca sporzadzi projekt odwodnienia terenu robét, uwzgledniajac hydrogeologiczne wlasciwosci podioza,
przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia budowli sasiednich dla danego
obiektu na podstawie przedstawionych przez Zamawiajacego badan geologicznych oraz badan
przeprowadzonych we wlasnym zakresie.

W okreSlonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie uzgodnienia i decyzje
konieczne do prowadzenia robét odwodnieniowych, w tym pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie wéd z
wykopow.

Zamawiajacy wyraza zgode na odprowadzenie wod z odwodnienia wykopéw do wskazanego w dokumentacji
miejsca zrzutu z wykorzystaniem istniejgcych rurociggow bedacych we wiadaniu Zamawiajgcego

Odwodnienie robocze obejmuje:

- wykonanie rowéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podiozu pod budowla) o przekroju i spadku
zapewniajgcym odprowadzenie wod przesaczajgcych sie i wod opadowych,

- nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1, 0 % zaleznie od rodzaju
gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wglebnego wykop6w.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w zatwierdzonej
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé
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grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.
Koszty robot odwodnieniowych i pompowania wody nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 traktowane, jako
wyliczone w ceny ryczattowej pozycji odwodnienia wykopow
Odwodnienie powierzchniowe
W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopéw po opadach deszczu, nalezy prowadzi¢ je
bezposrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp. Wode nalezy odprowadzi¢ poza
wykop na odleglos¢ chronigeg przed ponownym zalaniem. Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu.
Pompowanie wody z dna wykopu wykonaé za posrednictwem tymczasowych studzienek z rur i 400-600 mm w
rozstawie co najmniej 40,0 m.
Odwodnienie wykopéw drenazem
W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usunigcia przy pomocy poziomego ukladu
drenazowego, uklad drenazowy nalezy zlokalizowaé w szerokosci strefy wykopu.
Przew6d drenujgcy z rur PVC w warstwie filtracyjnej grubosci, co najmniej 20 cm ze zwiru lub thicznia
kamiennego. Studzienki zbiorcze z kregéw betonowych o $red. 400-600 mm osadzone w przegiebianym
wykopie w rozstawie co najmniej 40,0 m.
Odwodnienie za pomocy iglofiltrow
Obnizenie zwierciadla wody gruntowej lub naptywowej w wykopach za pomoca iglofiltrow z obsypka
filtracyjng, zaktadanych wzdtuz wykopu, po jednej lub obu stronach, w odlegtoéci 1,0 m od krawedzi wykopu.
Glebokos¢ zapuszczania iglofiltrow: winna byé okre$lona w dokumentaciji projektowej. Nalezy zapewnié
urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dzialaniu odwodnienia, pompe rezerwowa oraz dwa
niezalezne zrodfa zasilania w energig. Urzadzenia odwadniajace powinny by¢ kontrolowane i konserwowane
przez czas trwania robét.
Wybér metody ewentualnego odwodnienia wykopu wykonawca okresli na etapie realizacji robét z
uwzglednieniem wynikéw badan oraz decyzji i opinii pozyskanych na etapie projektowania
5.14. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny by¢ podwieszone
w sposOb zapewniajgcy ich prawidlowe dzialanie i eksploatacje.
W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.
5.15. Okoliczno$ci nieprzewidziane.
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy: miedzy innymi
> wstrzymac¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,
»  zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapilo przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(technologia zabezpieczenia winna gwarantowaé niepoglebianie si¢ stanu zagrozenia),
»  zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiggnaé rady ekspertow.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST — Wymagania Ogélne.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzglgdem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno§é wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach.
6.1. Kontrola jako$ci materialéw
Wszystkie materialty do wykonania robdt musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac §wiadectwa jakosci producentow i uzyskaé akceptacje inspektora
nadzoru.
6.2. Kontrola jakosci wykonania robdt
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja
projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami inspektora nadzoru.
Sprawdzeniu podlega:
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- zgodno$¢ z dokumentacjg projektows
- badanie stopnia zageszczenia
©o- wykonanie wykopu i podloza
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu
- stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu
- wykonanie niezb¢dnych zejs¢ do wykopéw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m
7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST- Wymagania ogolne.
7.1. Jednostkami obmiaru robét ziemnych sa:
- m’ wykopu ze skfadowaniem ziemi na odktadzie na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w
terenie
- m’ wykopu z wywozem urobku na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie
- m’® zasypania wykopu ziemig lezaca na odkladzie na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w
terenie
- m’ umocnienia $cian wykopéw na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie
- szt. ilo$¢ iglofiltrow do odwodnienia wykopéw na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w
terenie
- godz. czas pompowania wody przy odwadnianiu wykopu
Przy sporzadzaniu obmiaréw robét nalezy stosowaé zasady przedmiarowania okre$lone w przywolanych w
przedmiarze robot katalogach naktadéw rzeczowych (KNNR, KNR, KSNR)

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-Wymagania ogélne.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06050:1999.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jako§¢ wykonanego wykopu, zasypu, nasypu.
Dopuszcza si¢ odbior czgsciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczyé on bedzie calego obiektu
kubaturowego, lub liniowego migdzy miejscami przewidzianymi na posadowienie punktéw weztowych.
Roboty zwigzane z wykonywaniem wykopéw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i
niniejsza Specyfikacjg, jezeli wszystkie pomiary i badania podane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej daty wyniki pozytywne
Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
W zakresie robot ziemnych odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg w szczegélnosci:
- wykopy,
-  przygotowanie podloza,
- wykonanie podsypek i obsypek,
- zasypanie, zageszczenie wykopu,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.
Odbidr koncowy
W ramach odbioru koricowego nalezy wykona¢ w szczegélnosci:
-  sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresic kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,
- sprawdzenie wykonania wykopow i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych,
-  przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.
Dopuszczalne odchylenia od wartosci projektowanych:
- rzgdnej dna wykopu +/-5 cm,
- rzednej dna wykopu dla rurociggéw w gruntach spoistych +/-3 em,
- rzednej dna wykopu dla rurociggédw w gruntach wymagajacych wzmocnienia +/-5 cm,
- wymiary w planie wykopéw rozpartych i dla pozostatych wykopdw o szerokoéci dna do 1,5 m +/-5 cm,
- wymiary w planie wykopow o szeroko$ci dna ponad 1,5 m +/-15 cm,
- wymiary w planie wykopéw dla przewodéw podziemnych +/-10 cm,
- odlegtos¢ krawgdzi dna od ustalonej w planie osi wykopow dla przewod6w podziemnych +/-5 cm,
- nachylenie skarp wykopéw fundamentowych 10 %,
- nachylenie skarp wykopow dla przewodéw podzienmnych 5 %,
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- stopiefi naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie,
= zgodno$¢ parametréw gruntu rodzimego w podiozu z dokumentacja techniczna,
- w przypadku wymiany gruntu — jakos¢ dostarczonego gruntu oraz whasciwe zageszczenie.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace platnoéci podano w ST- Wymagania ogdlne.
9.2. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci stanowi cena wykonania 1m?® wykopéw w gruncie rodzimym.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardw.,
Cena jednostkowa wykonania robét oprocz prac zasadniczych obejmuje nastepujgce prace tymczasowe i
towarzyszgce:
- prace pomiarowe
- geodezyjne wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopéw
- utrzymanie wykopu w stanie suchym dla prowadzenia robdt — odwodnienie dna wykopu
- przy wykonaniu zasypki — dostawa materiatu na budowe, zasyp wykopu i zaggszczenie gruntu
- W robotach ziemnych z transportem - odspojenie, zatadunek ziemi, przewoéz ziemi samochodami
samowyladowezymi i wytadunek w miejscu: wbudowania w nasyp zasypki, odktadu lub sktadowania
- plantowanie dna wykopu i wykonanie rob6t ziemnych pomocniczych spycharkg w wykopie i na odkiadzie
- plantowanie terenu po wykonanych robotach
- utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robét
- wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu
- wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopu
- umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robdt
- oczyszczenie, ulozenie i odwiezienie materialow i sprzgtu
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawg do wykonania robét sg nastgpujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne.
10.1. Elementy dokumentacji projektowej
Podstawg do wykonania robét sg nastgpujace elementy dokumentacji projektowe;:
» Przedmiar robot
»  Projekt budowlany
> Specyfikacje techniczne
10.2. Normy i inne dokumenty w kolejnosci ich wymienienia lacznie z przywolanymi w nich normami
» Ustawy i rozporzadzenia wymienione w ST ,,Wymagania ogélne”

NORMA TYTUL

PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 1008:2004

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-04452

Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1295

Obliczenia statyczne rurociggow utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia

PN-86/B-02480 Zastapiona
czesciowo przez PN-B-02481

Grunty budowlane. Okrelenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-88/B-04481:1988

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

PN-B-06050:1999

Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

PN-B-12095:1997

Urzgdzenia wodne-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12

Oznaczenic wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-02481

Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-5-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-EN 10248

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych

BN-87/6774-04

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
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NORMA TYTUL
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka
PN-EN 933 Kruszywa mineralne. Badania geometrycznyeh wlaciwosci kruszyw.
PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw
PN-EN 1367 Badania wiasciwosci cieplnych i odpomosei kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych
PN-B-06716:1991/Az1:2001P Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-EN-932 Badania podstawowych wlasnosci kruszyw.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
Uwaga:

Powyzsze Normy nalezy rozpatrywac Iacznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
Jezeli nic okre$lono odwolania do konkretnej czgsci danej normy to nalezy rozpatrywac norme lacznic zc wszystkimi jej czg$ciami.

10.3.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Inne dokumenty i instrukcje w kolejnoéci ich wymienienia lacznie z przywotanymi w nich normami

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt nr 3
Warszawa 2001r
» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 Warszawa
2003r
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996r
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
UWAGA
Brak przywolania jakiegokolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie

zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreSlenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zalozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Zamiana urzadzen wymaga
akceptacji projektanta i Zamawiajacego
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NAZWA ZADANIA

WYKONANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI CEREKWICA UL LETNISKOWA
GM ROKIETNICA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STI1.04.00.00 -
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

CPV 45232440-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania §ciekéw
CPV 45232410-9
Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
CPV 45232423-3
Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw

Lokalizacja
Cerekwica, ul. Okrezna (dz. 127/79), ul. Szamotulska (dz. 127/93, 127/105, 127/94, 127/95, 233/2, 233/1),
ul. Letniskowa (dz. 135/92, 135/45, 135/55, 135/93), ul. Wezasowa (dz. 135/77), gm. Rokietnica
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1.WSTEP
1.1. Nazwa zadania
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Cerekwica gm. Rokietnica

1.2, Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STI-04 “Sieci kanalizacji sanitarnej” odnosi
si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i przejecia robot, ktére zostang wykonane w ramach
zamowienia. Inwestycja polega na wykonaniu robot zwigzanych z budows sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
uzbrojeniem.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.2.
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Zakres rob6t obejmuje prace zwigzane z budows sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z studniami rewizyjnymi,
kanalizacji tlocznej wraz z przepompownia Scickow oraz wykonaniem wtykéw do poszczegélnych dzialek
wskazanych w dokumentacji
Zakres robdt stanowig roboty montazowe przy posadowieniu nastepujacych obiektow:
sie¢ kanahzacy sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U klasy S (SDR 34; SN8) o litej strukturze $cianki
rurociggéw tlocznych ci$nieniowych z rur PE SDR 17 PN 10 wraz z armaturg
wykonanie przejs¢ metodg bezwykopowg przeciski pod drogami i przeszkodami
wykonanie wlaczen do posesji
na rurociggach grawitacyjnych prefabrykowanych studni rewizyjnych
dostawa, montaz i uruchomienie pompowni éciekéw
po wykonaniu robét budowlanych wykonawca przeprowadzi wymagane przepisami badania pozwalajace na
przekazanie sieci do eksploataciji
W zakresie sieci wykona¢ nalezy wszystkie przewody wraz z uzbrojeniem i studzienkami, w taki sposob, aby po
podiaczeniu ich do istniejacych studni i przytgczenie istniejacych przykanalikow uklad stanowil funkcjonalng
calo$c
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST Wymagania
Ogblne:
Pojecia ogodlne
- sie¢ kanalizacyjna - uklad potgczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujgeych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
odbiomnika $ciekow
- sie¢ kanalizacyjna sanitarna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych
- sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych
- kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw $ciekéw nastepuje dzieki sile
ciezkosci
- kanalizacja podci$nieniowa - system kanahzacy]ny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje wskutek
podciénienia wytworzonego przez uktad prozniowy. Scieki odprowadzane grawitacyjnie z budynkéw do
studni zaworowej, z ktérej poprzez zawor oprozniajacy, przewodami podcisnieniowymi odprowadzane
sq do stacji podcis$nieniowej
- kanallzaqa ciSnieniowa - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastgpuje wskutek
cisnienia wytworzonego przez pompy. Scieki odprowadzane grawitacyjnic z budynkéw do
przepompowni, z ktérej zespot pompowy przewodami cisnieniowymi odprowadza $cieki do
umieszczonego wyzej lub w znacznej odlegloéci przewodu kanalizacji grawitacyjnej
- Wityk (przykanalik) - przewod odptywowy z budynku do sieci kanalizacyjnej
- studzienka kanalizacyjna - obiekt inzynierski wystgpujacy na sieci przeznaczony do kontroli stanu
kanatu i wykonywania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie sieci w nalezytym stanie
- wlaz kanalowy- element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek kanalizacyjnych

VVYVVYY
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- kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej
- przepompownia $ciekéw - zespot pomp i urzadzen regulacyjno-odcinajacych umieszezony w komorze
PCV lub betonowej stuzgcy do cisnieniowego przesylania sciekow
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy i metody
wykonawstwa 1 zabezpieczen uzytych na budowie. Ogélne wymagania dotyczace rob6ét podano w ST-
Wymagania Ogoélne.
2.MATERIALY
Wskazanie nazw wlasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okre§leniem
standardu jakosci na etapie projektowania
2.1. Warunki ogolne stosowania materialéw podano w ST- Wymagania ogélne.
Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t muszg speiniaé wymogi stawiane wyrobom
budowlanym przez Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz wymaganiom zawartym w
normach i aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych materiat do stosowania w budownictwie.
Materialy 1 urzadzenia do realizacji zadania muszg byc fabrycznie nowe nie dopuszcza sig stosowania urzadzen
regenerowanych
Do wykonania robot nalezy stosowaé materialy posiadajgce:
- Europejskg oceng techniczng, deklaracje wlasciwosci uzytkowych
- Aprobaty Techniczne lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata techniczng
- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa
- Deklaracj¢ CE, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach
dotyczacych danego produktu
Sktadowanie 1 transport materialéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta
okreslonego materiatu
2.2. Wymagania dla materialéw i urzadzen
Materialami stosowanymi do wykonania robot bgdgcych tematem niniejszej specyfikacji sg:
> rury i ksztaltki
% zPVC-Uklasy S z uszczelkg (kanalizacyjne) SDR 34 o sztywno$ci obwodowej min. 8kN/m2 ze Scianka
lita wg PN-EN 1401 i PN-EN 13476 z rdzeniem niespienionym (rura lita)
Material musi by¢ odpomny na agresywne dziatanie gazéw kanalowych oraz $ciekéw w zakresie
2<pH<I12
System kanalizacji odporny na maksymalng trwalg temperature Sciekéw powyzej +40 °C
% rury i ksztaltki cisnieniowe PE 100 - PN 10 spelniajace wymogi normy PN-EN 12201
Nalezy stosowa¢ rury z materiali PE100 lub PE 100RC o wspétezynniku SDR nie wigkszym niz SDR
17. Rury taczone na diugosci przez zgrzewanie doczolowe lub elektrooporowe, w weztach polaczenia
kolnierzowe. Przy potaczeniach kohierzowych nalezy zastosowaé tuleje PE wraz z kohierzem
stalowym
Wymagane jest potwierdzenie parametréw kazdego zgrzewu za pomocsg odpowiedniego wydruku
dolaczonego do dokumentacji powykonawcze;.
W przypadku wykonywania sieci metoda bezwykopows lub montazu rur ostonowych nalezy zastosowaé
rury wykonane w catosci z materialu PE 100RC, zgodne ze specyfikacja PAS 1075:2009-04
(potwierdzona odpowiednim certyfikatem), przystosowane do zastosowanej tej technologii zabudowy
UWAGA
Kazda partia materialow uznana za zgodng z wymaganiami normy zakladowej powinna posiadaé
za$wiadczenie wytworni zawierajace nastepujace dane:
- nazwe 1 adres wytworni,
- dat¢ wystawienia zaswiadczenia,
- typy, dlugosci i liczbg odcinkow fabrykacyjnych,
- dat¢ lub okres produkc;ji,
- wynik i date badan petnych
Material winien posiadac certyfikat zgodnosci Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.
Wszystkie rury i ksztaltki powinny by¢ eznakowane z zewnatrz w sposéb czytelny i trwaly.
Oznakowanie powinno zawieraé nastepujace informacje:
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- kod producenta i/lub znak firmowy
- surowiec
- Wymiar nominalny
- min. grubos¢ scianki lub SDR (dla rur tworzywowych) - klasa sztywnosci - oznaczenie klasy
ci$nieniowej rury
- data produkcji
- powotanie si¢ na normg, zgodnie z ktdra zostaly wyprodukowane
» elementy studni prefabrykowanych z systemowo wklejonymi tulejami
- beton klasy C35/40
- wspotczynnik wodoszczelnosci >= W10
- elementy studzienek powinny posiadaé¢ odpornoéé chemiczng na agresywne oddzialywanie Sciekow
w zakresie pH 4-10 oraz gazdéw kanalowych
- zlacza krggdw na uszezelke gumows
- klamry zlazowe z preta stalowego w otulinie tworzywowej
- zwienczenie studni
v’ krag zwezkowy asymetryczny z poreczg chwytng wykonang ze stali (nie gorszej niz1.4301 ),
v’ pierécien odcigzajgcy, przenoszacy obcigzenia w przypadku zwieficzenia plyta pokrywowsa
- wlazy kanalowe zeliwne
- dla kanalizacji sanitarnej niewentylowane
- klasy A15 (B-125 kN ) w terenach nicobcigzonych np. w terenach zieleni
- klasy C-250 kN, z wypetnieniem betonowym na chodnikach i podjazdach do posesji
- klasy D400 z wypetnieniem betonem w drogach i na obszarach parkingow
studnie tworzywowe
Studzienki muszg spelia¢ wymogi norm PN-EN 13598 i PN-EN 14830 i posiadaé odpowiednig
wytrzymato$¢ konstrukcyjng na obcigzenia statyczne (od gruntu zasypowego), dynamiczne (od ruchu
drogowego) oraz parcie od wody gruntowej -gwarantowana szczelno$é polaczen elementéw i kroccow
studzienki powinna wynosi¢ min. 0,5 bara wg PN-EN 1277.
Studnie kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w stopnie zlazowe zgodnie z wymaganiami jak dla studni
betonowych. lub drabinke.
Montaz studzienek wg zalecen i instrukcji producenta.
Wtazy kanalowe zgodnie z wymaganiami jak dla studni betonowych.
» przepompownie Sciekéw
Przepompownie $ciekéw opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ maja byé objete rozbudows
istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietows transmisje danych GPRS, ktéry
jest zainstalowany i funkcjonuje w Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych Sp. z o. 0. w Rokietnicy.
Przepompownia $cickow sanitarnych musi stanowi¢ kompletne rozwigzanie systemowe. Caloé¢ musi pochodzié
od jednego Dostawcy.
Pompownig nalezy dostarczy¢ jako kompletne, urzadzenie wykonane w warunkach stabilnej produkeji na hali
producenta. Na budowie dopuszcza si¢ jedynie montaz szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz Zapuszczenie
pompy
Przepompownia sciekow sanitarnych prefabrykowana wyposazone w pompy zatapialne o §rednicy i glebokosci
posadowienia zgodnie z dokumentacjg. Instalacja wewnetrzna wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej
0H18N9.
W rejonie przepompowni nalezy zainstalowaé o§wietlenie z oprawami LED
Wymagania
- shup do oprawy wys. 6m montowany na prefabrykowanym fundamencie zelbetowym dedykowanym do
danego stupa
- oprawy uliczne LED o mocy zast¢pujgcej zamnik sodowy 250W,
- minimalna jasno$¢ oprawy LED - 6500 Im,
- hermetycznos¢ oprawy LED minimum IP66,
- oprawa LED musi mie¢ mozliwo$¢ zmiany kata nachylenia oprawy,
- zalgczanie oprawy wylacznikiem zmierzchowym (miejsce instalacji zegara np. szafa zasilajgco-sterujgca).
KORPUS POMPOWNI
- korpus polimerobetonowy posiadajacy aprobatg techniczng lub znak CE o parametrach
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wytrzymato$¢ na $ciskanie min 90 Mpa
wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu min 18 Mpa
odporno$é chemiczna (pH 1-10)

- otwory pod rurociagi i przej$cia kablowe wykonane jako szczelne,
- dla pompowni nalezy wykona¢ otwor z tulejg (zaslepiany)do szybkiego montazu przenoénego zurawia,
- $rednica obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu wyposazenia wewnetrznego.
- whaz kwadratowy jednoskrzydtowy z zamkiem oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu
stal kwasoodporna 1.4301
WPOSAZENIE POMPOWNI

—  szafka sterowniczo-zasilajgca IP 65, - do montazu na plycie pompowni,
- sterownik mikroprocesorowy umozliwiajgcy wpiecie do systemu AKP
- sonda hydrostatyczna w ostonie tworzywowej - stal nierdzewna,

- kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika.,

—  pompy zatapialne - wymagania:

pompy wirowe, odsrodkowe, o blokowej budowie, pracujace w zanurzeniu w pompowanym czynniku,
montaz i demontaz pompy na stanowisku roboczym ma by¢ wykonywany bez koniecznosci oprdzniania
komory czerpalnej. W zwigzku z tym pompa musi by¢ zaopatrzona w uchwyt §lizgowy umozliwiajacy
podnoszenie 1 opuszczanie pompy po prowadnicach rurowych stali KO (nie gorszej niz1.4301). Uchwyt
Slizgowy musi by¢ rowniez przystosowany do opuszczania na prowadnicach linowych, Pompe
wyposazy¢ w fancuch ze stali kwasoodpornej (nie gorszej niz 1.4301 ).

tozyska niewymagajgce dodatkowego smarowania oraz regulacji musza by¢ znormalizowane, dostepne
u réznych producentoéw - nie uzaleznia¢ uzytkownika od jednego dostawcy,

silnik ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji F rodzaj pracy S1, zasilanie pradem zmiennym 3-
fazowym 400V +10%, 50 Hz,

silnik musi by¢ naprawialny - z mozliwoscig przewiniecia poza fabryka pomp,

e silnik musi by¢ chtodzony przez medium bez dodatkowych wewnetrznych lub zewnetrznych obiegow

chtodzacych - temperatura medium do 40°C,

zabezpieczenia silnika pompy: bimetal lub termistor w uzwojeniach stojana,

wykonanie materialowe:

v korpus pompy i silnika, wimnik, kolano stopowe: zeliwo szare GG25,

v korpus zabezpieczony trwalg zywica epoksydowa, odporng na korozyjne oddziatywanie $ciekéw

grubosé powloki min. 250 pm,

v Sruby, kotwy, prowadnica rurowa, tancuch i inne elementy stalowe majace kontakt z medium:

stal nierdzewna OH18N9,

kolano stopowe sprzegajace - zeliwo

wszystkie uszczelki dla polgczen kolierzowych z EPDM,

armatura pokryta farba epoksydows odporng na dziatanie Scickow (gruboéé powtoki min. 250 pm),

system zamykania zasuw z poziomu terenu za pomocg przegubu lamanego (stal nierdzewna 1.4301)
wyprowadzonego do poziomu otworu wlazowego w pokrywie zbiornika.,

rurociggi wewnatrz pompowni (stal nierdzewna 1.4301) o grubosci $cianki nie mniejszej niz 2,0 mm,

wszystkie spoiny nalezy wykona¢ w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpomej (metoda TIG, przy

uzyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w oslonie argonowej lub automatu CNC), przy

czym wykonane spawy musza by¢ na Zyczenie udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,

piony tloczne nalezy taczy¢ kotnierzami ze stali KO (nie gorszej niz 1.4301 ), tréjnik orfowy musi

zapewnia¢ minimalne straty hydrauliczne, wykona¢ ze stali KO (nie gorszej niz 1.4301 ), orurowanie

POMpOWNI oraz armatura w pompowni musi byé co najmniej $rednicy wylotu dobranej pompy system

podpér i zamocowan stal nierdzewna 1.4301,

— drabinka do dna zbiornika stal nierdzewna 1.4301,
ROZDZIELNICE I MONITORING:

Dobrane przez Wykonawcg wyposazenie techniczne szaf sterowniczych pompowni muszg spetniaé nastepujgce
wymagania szczegdtowe:

Wymagania sprzetowe dla ukladu sterujacego
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W sklad ukiadu sterowania stanowigcego integralne wyposazenie pompowni sciekéw powinny wchodzié

nastepujgce elementy:

- sterownik procesowy nadzorujacy prace pompowni wedhig ustalonego algorytmu, wspélpracujacy z
zewngtrznym modulem  wejs¢-wyjs¢ oraz zintegrowanymi modulami: wyéwietlacza/klawiatury i
diagnostycznym (protok6t Modbus)

- zewngtrzny modul wej$é-wyjs¢, zbierajacy sygnaly analogowe z czujnikéw pomiarowych (sonda poziomu,
przetwornik pradowy, czujnik temperatury), sygnaly cyfrowe z ukladu sterowania, realizujacy funkcje
wykonawcze poprzez wyjscia cyfrowe (zalgczanie i wylaczanie pomp i innych urzadzen), wspolpracujacy ze
sterownikiem procesowym

- panel operatorski z klawiaturg i wyswietlaczem zintegrowany z modulem procesowym, umozliwiajacy
dokonywanie zmiany nastaw i lokalng obserwacj¢ parametrow pracy pompowni, wspélpracujacy ze
sterownikiem procesowym

- zintegrowany modul diagnostyczny do analizy i obrébki danych, wspélpracujacy ze sterownikiem
procesowym, z mozliwoscia przylaczenia/wbudowania modulu komunikacyjnego GSM/GPRS oraz
dowolnych urzadzen sieciowych wykorzystujgcych protokét TCP/IP (sieci kablowe LAN i bezprzewodowe
WLAN, modemy CDMA)

- przetwornik pradowy do pomiaru pradu pobieranego przez urzadzenie

- sonda poziomu z wyjsciem pradowym 4-20 mA lub portem RS 232/485 i protokotem komunikacyjnym

- modut komunikacyjny.

Urzadzenie z ukladem sterujaco-diagnostycznym powinno byé wyposazone w system podtrzymania

rezerwowego umozliwiajacy prace ukladu w czasie przerw w dostawie energii elektryczne;.

W zaleznosci od uwarunkowan powinien to by¢ modem GSM/GPRS/UMTS/HSDPA, modem kablowy ADSL

lub inne urzgdzenie komunikacyjne wykorzystujgce protokot TCP/IP

Uklad sterujgco-diagnostyczny winien spetia¢ wymagania dyrektywy kompatybilnoéci elektromagnetycznej

(89/336/EWQ) - posiada¢ znak CE.

Wymagania dotyczace algorvtmu sterowania

Uklad sterowania powinien umozliwiaé:

- sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnoéci zalgczania i wylgczania pomp (przelaczanie
pomp po kazdym cyklu pracy),

- zmiang nastaw sterownika (w tym pozioméw zalaczania i wylgczania pomp) realizowana lokalnie (panel
operatorski) lub zdalnie (komputer zewnetrzny lub poprzez tacze internetowe i przegladarke internetowa),

- kontrol¢ poziomu maksymalnego $ciekéw w zbiomiku (przepelnienie)kontrole poziomu minimalnego
sciekéw w zbiorniku (suchobieg),

- ciagly pomiar poziomu $ciekow w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem pradowym 4-20 mA lub
sondy z protokotem cyfrowym

- ciggly pomiar parametrow zasilania urzadzenia, a w szczegéInosci pradu pobieranego przez silniki pomp

- sterowanic innymi urzadzeniami wchodzgcymi w sktad pompowni jako opcje (stacje dozowania reagentow,
mieszadta itp.)

Wymagania dotyczace modulu diagnostycznego, systemu wizualizacji i teletransmisji

Zintegrowany modul diagnostyczny powinien umozliwiaé:

- ciagly analiz¢ parametrow pompowni, generowanie komunikatéw o zdarzeniach w przypadku wystapienia
stanéw nieprawidtowych (alarmowych)

- wysylanie informacji o wystgpujacych nieprawidtowosciach w trybie polaczer spontanicznych

- archiwizacj¢ parametréw pracy pompowni (doptyw $ciekow, wydajnosé pomp, prad silnikéw pomp oraz
poziom Sciekéw w charakterystycznych stanach pracy i w przedziatach czasowych, wiaczenia i wylaczenia
pomp, wystapienie i ustapienie stanéw nieprawidtowych)

- przestanie danych archiwalnych w formie raportu w stalych odstepach czasowych (czasy pracy pomp, liczba
wigczen pomp, czas rownoczesnej pracy pomp, wydajno$¢ pomp, doplyw Sciekéw, éredni i maksymalny
pobor pradu, moc pobierana przez urzadzenie i inne)

- kontrol¢ poprawnosci pracy pompowni przez poréwnywanie parametréw pracy z wielko§ciami wzorcowymi

- pobieranie danych archiwalnych poprzez polgczenie sieciowe zdalne (Internet) lub lokalne (komputer
przylaczony do portu Ethernetowego modutu diagnostycznego)

- zdalng wizualizacjg pracy urzadzenia w przegladarce internetowe;
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- zdalng zmiang nastaw oraz kontroli pracy pompowni poprzez komputer przylaczony do sieci internetowej,
wyposazony w przegladarke internetows, bez koniecznosci stosowania specjalistycznego oprogramowania,

- zabezpieczenie dostepu do ukfadu sterowania oraz danych poprzez zastosowanie protokoléw szyfrowanych
oraz haset dostepowych

- zdalng wymiang i aktualizacj¢ oprogramowania sterujgcego i diagnostycznego z zabezpieczeniem przed
btedami transmisji lub jej przerwami

- wysylanie komunikatow ostrzegawczych w dowolnym czasie poprzez wiadomosé SMS

- komunikacj¢ z innymi urzgdzeniami (pompowniami) w sytuacjach awaryjnych (na przyklad w przypadku
wystgpienia awarii zasilania w jednej z pompowni)

- Moduly diagnostyczne zainstalowane w pompowniach, wspolpracujace z systemem sterowania, zbieraja i
analizujg dane dotyczace pracy w pompowni. W przypadkach wystapienia sytuaciji niepozadanych (awaria
pompy, awaria zasilania, zbyt wysoki poziom $ciekéw w pompowni, nadmierny prad pobierany przez
pompy) powinny by¢ generowane komunikaty zdarzeniowe. Alarmy z tym zwigzane program powinien
oznaczy¢ kolorem czerwonym.

- Komunikaty zdarzeniowe wraz ze statusami okreslajacymi stan urzadzenia i biezacymi parametrami pracy
urzgdzenia sg przesytane do serweréw Zamawiajacego poprzez lacza internetowe (moduly komunikacyijne,
np. GPRS) przy wykorzystaniu protokotéw internetowych (TCP/IP, UDP).

System wizualizacji, teletransmisji oraz gromadzenia danych raportowych:

- Zamawiajacy jest wlascicielem licencji oprogramowania typu SCADA, ktére jest standardem
obowigzujacym w przedsigbiorstwie. Wszystkie nowopowstate obiekty beda podlaczane do istniejgcego
oprogramowania,

- Komunikaty alarmowe i statusowe oraz raporty powinny byé przesylane poprzez acze internetowe (np.
GPRS ) do serweréw Zamawiajgcego i gromadzone w redundantnych bazach danych.

- Stan pracy obiektow powinien by¢ zobrazowany w formie ekranéw z wyréznieniem stanow pracy
poprawnej, awaryjnej oraz stanow ostrzegawczych.

- Stworzone ekrany oraz bazy zmiennych obrazujgce stan obiektow musza umozliwiaé zdalng zmiane
parametrow pracy ( poziomy zataczenia, godziny pracy dziefl — noc, zmiang nastaw ciénienia itp.)

- Dane archiwalne oraz raportowe muszg by¢ prezentowane w formie tabel lub wykresow

- Dane raportowe powinny by¢ ujgte jako raporty dobowe oraz miesieczne.

- Dostgp do serweréw SCADA wykonawca otrzyma po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

» piasek na podsypki

> piasek i zwir dla obsypki filtracyjnej o maksymalnej érednicy zastepczej 032 mm

2.3. Skladowanie materialéw i urzadzen

Skladowanie materialow 1 urzadzen powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych Zniszczeniu,

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnoéci techniczno-uzytkowych.

Nalezy bezwzglednie stosowaé sig do instrukciji sktadowania opracowanych przez poszczegélnych producentow.

W przypadku planowania dluzszego powyzej 2 m-cy sktadowania materialéw na budowie nalezy je dodatkowo

zabezpieczy¢ przed wplywem warunkéw atmosferycznych i w zaleznosci od rodzaju i podatnosci na warunki

nalezy je umiesci¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych lub pod zadaszeniem w wiatach
3.SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu zostaty okre$lone w ST ,,Wymagania ogblne”.

Uzywany przy wykonywaniu robét sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom

zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod robot zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. TRANSPORT

Materialy do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu, dopuszczonymi do

wykonywania zamierzonych robét. Uzyte $rodki transportu muszg byé sprawne technicznie.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST- Wymagania ogélne.

- Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robét i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane sieci migdzy obiektowe.

- Rurociggi i kanaly nalezy uktada¢ na podsypce z pospotki o grubosei 15¢m zageszezonej na calej szerokoécei
dna wykopu do stopien zaggszczenia podsypki min 0.95.

- Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopéw.
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- Rury muszg by¢ ukladane swobodnie na dnie wykopu.

- Do czasu przeprowadzenia préby na szczelnoé¢ i odbioru miejsca polaczef muszg pozostaé niezasypane.

- Rury mozna posadowi¢ na wyréwnanym podlozu, jezeli wystepuje ono w gruntach piaszczysto-gliniastych
lub zwirowych bez kamieni. Przestrzefi wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypelnié gruntem
piaszczystym nie zawierajagcym kamieni.

- Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zaggszczona, Wazne jest dobre zageszczenie materiatu
wypetniajagcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacja na skutek
wystepujgcych naciskow statycznych i dynamicznych.

- Przy ukfadaniu nalezy zwraca¢ uwagg, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty cala
plaszczyzng na usypanej warstwie materialu wypehiajacego.

- Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujgcych sie na §cianach wykopu oraz
na wystarczajacy odstep skladowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajgce kamienie moga uszkodzié
rure.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Projektowana o przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbié na
kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co
najmniej 3 punkty. Kokki $wiadki wbija si¢ po dwéch stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$é odtwarzania
Jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw sieci pafistwowe;.
5.3. Ukladanie rurociagéw
Rurociagi ukltadane w ziemi winny mie¢ podloze naturalne stanowiace nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnosci o wytrzymato$ei powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B—02480 dajace si¢ wyprofilowaé wg
ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdhiz diugosci na 1/4 obwodu)
niewykazujace zagrozenia korozyjnego. Grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze przed
naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0.1 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé
+/=3 cm. Zdjgcie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Rurociagi i kanaly nalezy uktadac¢ na podsypce z pospétki o grubosci okreslonej w dokumentacji zageszczonej

na catej szerokosci dna wykopu do stopien zageszczenia podsypki min 0.95

5.4. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy go oczysci¢ z zanieczyszezen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty

material i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow

na przewodzie. Grubosci obsypki ponad wierzch przewodu powinna wynosié¢, co najmniej 0.3 m. Material
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem

wykopu pod zlacza. W terenach, na ktorych nie jest planowane utwardzenie mozna stosowa¢ w porozumieniu z

Zamawiajgcym do zasypki grunt rodzimy bez zanieczyszczen (kamienie gruz itp.).

5.5. Roboty instalacyjne montazowe.

Roboty mozna realizowa¢ po przygotowaniu wykopu i podiozy pod rurociagi. Technologia ukladania

przewoddw powinna zapewnic utrzymanie trasy spadkow zgodnie z Dokumentacja Projektows. Dla zapewnienia

odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na
tawach celowniczych nalezy przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktorym zawieszony jest cigzarek pionu micdzy
dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sig

poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowic np. kolki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstalych w

czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac szczeg6lng uwage na kielichy

i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungé i zmagazynowac poza strefy montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, rgcznie lub mechanicznie za pomocg krazkow, wielokrazkow.

Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osia i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do

podtoza na calej swej diugosci, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania zlgczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowicdnie gniazda (podkopy). Wymiary

gniazd nalezy dostosowa¢ do srednicy i rodzaju ztgczy.
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Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +/- 2 cm
Roznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg W zadnym
punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 2 cm i nie mogg powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
Jego zmniejszenia ponizej najmniejszego dopuszczalnego dla okreslonej $rednicy rur.
Zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno byé dokonane przy pomocy odpowiednich
tukow.
Zabezpieczenie przewodow przed przemieszczeniem sie w planie i pionie nalezy wykona¢ za pomocs blokow
oporowych zgodnie z Dokumentacja Projektows. S3 to bloki betonowe prefabrykowane lub tez wykonane na
miejscu z betonu lanego marki B-15. Bloki oporowe odizolowaé od przewodéw warstwa papy bitumiczne;.
Sciany oporowe blokéw powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewnié¢ stateczno$é bloku.
Powierzchni¢ blokéw nalezy izolowaé przed korozjg bitizolem 2R+P.
5.6. Montaz przewodéw.
Przewody nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi poszczegélnych producentéw rur z uwzglednieniem
ponizszych uwag,
Przewody PVC montowaé w temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznos¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywaé polgczenia w temperaturze nie
nizszej niz + 5 °C. Wszystkie polaczenia powinny byé tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnosé.
Szczegdtowe warunki montazu réznych rodzajow zlacz, w szczegdlno$ci potgczenia elementéw z elementami z
innych materiatéw, s podawane przez producentéw wyrobéw Elementy wykonane z PVC moga byé laczone,
oprocz elementéw z PVC, réwniez z elementami wykonanymi z innych materiatéw jak: stal, PE i inne. Laczenia
z istniejgcymi przykanalikami wykonywaé za pomocg zlacz:
- kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC)
- kielichowych z pierscieniem gumowym (specjalng wkiadka i ksztaltkami przejéciowymi — elementy z PVC z

elementami z zeliwa)
- kielichowo kolnierzowych z pierscieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z elementami z stali)
- nasuwkowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC)
Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby bylta zapewniona ich szczelnosé. Szczegdlowe warunki
montazu réznych rodzajow zlacz, w szczegdlnoéci polaczenia elementdéw z PVC z elementami z innych
materiatoéw, s3 podawane przez producentéw wyrobow z PVC
5.7. Montaz przewodéw ci$nieniowych
Przewody montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0 oC do 30 oC, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywaé potgczenia w temperaturze nic
nizszej niz + 5 °C,
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg byé podane przez producenta rur w instrukcji
montazu
Zgrzewanie czolowe
Zgrzewanie czolowe nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztaltek o $rednicach wigkszych lub réwnych od 63 mm.
Dla uzyskania poprawnie wykonanego zlacza, nalezy oprocz przestrzegania ww. zasad zwrocié uwage na:

- prostopadle do osi obcigcie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek,

- zgrzewanie rury o tej samej $rednicy i tych samych grubosciach $cianek,

- doktadne wyréwnanie koficowek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

- bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni (czét) rur, (niedopuszczalne jest np.

dotknigcie palcem),

- wspotosiowos¢ (owalizacjg nalezy usung¢ stosujac nakladki mocujgce w zgrzewarce),

- utrzymanie w czystosci plyty grzewcze;j,
Inne parametry zgrzewania takie jak: sita docisku przy rozgrzewaniu, czas rozgrzewania, czas dogrzewania, czas
zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakoficzeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowaé
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokos$ci i grubosci) i oszacowaniu
wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé dopuszczalnych odchylen podanych przez danego
producenta.
Zgrzewanie przy pomocy ksztaltek elektrooporowych
Odbywa si¢ ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zlacza wsuwa si¢ przycigte
prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE, a nastgpnie przepuszcza sie przez drut oporowy, prad w
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okre§lonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcja producenta zlacz. Operacja

elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych kohcéwkach rur. Kazde zlgcze

elektrooporowe ma ,,swoje” parametry zgrzewania. Sg one zapisane badz na zlaczu w postaci nadruku, badz w

postaci kodu kreskowego, badZ na karcie magnetycznej, badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w

zlaczu - elektrozgrzewarka. Niektore zlacza elektrooporowe posiadaja wskazniki przebiegu zgrzewania w

postaci wyplywek (wysuwajace si¢ preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania). Zakres temperatur i

warunki pogodowe, w jakich mozna dokonywac zgrzewania okre$laja producenci zlacz elektrooporowych.

5.8. Przejscia metoda bezwykopowa i montaz rur oslonowych

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zainstaluje rury przewodowe uzywajac

metod bezwykopowych - przewiertu sterowanego lub przecisku.

Montazu rurociggédw metod bezwykopows nalezy dokonywaé zgodnie z instrukcja wybranego przez

Wykonawce producenta oraz zgodnie z normg PN-EN 12889:2000 Budowa i badania bezwykopowych sieci

kanalizacyjnych.

Technologia wykonania przejécia musi by¢ zgodna z wytycznymi wybranego producenta rur z zastosowaniem

odpowiednio dobranych rur przeciskowych oraz urzadzenia do przejscia. Przed rozpoczeciem przewiertu

Wykonawca uzyska akceptacj¢ Zamawiajgcego dla wybranej metody.

5.9. Préba szczelno$ci.

Rurociagi grawitacyjne

- Przewody grawitacyjne winny byé poddane badaniom w zakresie szczelnoéci na eksfiltracje $ciekdw do
gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanahi. Préby szczelnoéci nalezy przeprowadzié zgodnie z
szczegolowymi wymaganiami normy PN-EN 1610 (Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych).

- Dopuszcza si¢ rezygnacje z przeprowadzenia proby szczelno$ci w przypadku, gdy sklepienie badanego
odcinka kanatu jest usytuowane, co najmniej 0,50 m ponizej poziomu wod gruntowych. Poziom wod
gruntowych nalezy udokumentowaé poprzez przeprowadzenia badaf geotechnicznych i przedstawienie karty
otworu.

UWAGA

Rezygnacja z przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy wylgcznie do decyzji Zamawiajacego

Rurociagi ciSnieniowe

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725: 1997,

w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych opracowanych przez COBRTI Instal wg

wytycznych producenta rur.

Przed hydrauliczng préba szczelno$ci nalezy przewdd oczyécié, a w czasie badania umozliwié dostep do zlgczy

ze wszystkich stron. Koficowki rurociggu oraz wszystkie odgalezienia nalezy zamknaé za pomocg zaslepek z

uszczelnieniem.

Ci$nienie probne powinno wynosi¢ nie mniej niz 1.0 MPa. Probe nalezy uzna¢ za pozytywna, jezeli:

e ci$nienie na manometrze w ciagu 30 minut nie wykazuje spadku,

+ przewdd na calej dlugosci nie wykazuje przeciekow.

W czasie proby przewod winien by¢ unieruchomiony — przysypany piaskiem z doktadnym podbiciem bokéw

tak, aby zabezpieczy¢ go przed poruszeniem, wszystkie potaczenia jednak musza byé odkryte.

Dhugo$¢ odcinkéw, dla ktérych przeprowadzane beda proby nie moze byé wigksza niz 300, 0 m.

Z przeprowadzonej proby winien powsta¢ protokét podpisany przez Kierownika budowy i inspektora nadzoru,

oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.10. Studnie kanalizacyjne.

5.10.1 Studzienki betonowe

- Na trasie odcinkéw kanalizacji naleZy wykonaé¢ studzienki kanalizacyjne o $rednicach dnl000 mm i
1200mm.

- Studzienki wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu C 35/45 wodoszczelnoéé W8
Iaczonych na uszczelki

- Calos¢ osadzi¢ na zaggszczonej podsypce 10cm podkladzie z betonu C8/10.

- Studzienki zakonczy¢ prefabrykowanymi kregami zwezkowymi.

- Na zwezce kazdej studzienki osadzi¢ wlaz kanalowy zeliwny wg PN-EN 124; 2000 typ A15 lub D400 w
zalezno$ci od lokalizacji wedtug zalecen pkt. 2.2.

- Otwor zlazowy i stopnie usytuowac nad najszerszg potkg kinety.
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- Przejscia kanaléw przez éciany studzienek wykonaé jako szezelne za pomoca typowych przej$¢ murowych

odpowiednich dla danego rodzaju rurociggéw, zalecanych przez producenta rur.

5.10.2 Studzienki tworzywowe
Typowe studzienki tworzywowe, posadowione na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Montaz studzienek zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.
Studzienki wykona¢ wg szczegélowego rysunku w Dokumentacji Projektowe;.
5.11. Przepompownie sciekéw.
Montaz pomp pompowni prowadzi¢ zgodnie, z DTR producenta pompowni
Montaz korpusu pompowni
Przed przystapieniem do montazu elementéw punktow podnoszenia, nalezy wykonaé podtoze z betonu klasy i
grubosci wynikajgcej z obliczefi konstrukcyjnych.
Zbiomik przepompowni nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi instrukeji producenta.
Montaz pomp w zbiorniku pompowni wykonaé¢ np. przy pomocy zurawia samochodowego lub przenosnego
tréjnogu weiggarkowego.
Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzié¢ probg szczelnosci wg PN-EN 1610, sprawdzi¢ i zabezpieczy¢
wszystkie ztgcza oraz przeprowadzié¢ proby koficowe.
W przypadku ryzyka wyporu korpusu pompowni dla zapewnienia statecznosci zbiornikéw na wypor wody
gruntowej nalezy wykona¢ zabezpieczenie statecznosci zgodnie z wymaganiami projektu wykonawczego
Instalacja i armatura
Polgczenia z ksztaltkami w komorach nalezy dokonaé za pomocg potaczen kolierzowych ze stali
kwasoodpornej (nie gorszej niz 1.4301). Przed zamontowaniem nalezy usunaé z armatury zaslepki, ewentualne
zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a
pokretto daje sig lekko obracaé. Na przewodach poziomych armaturg nalezy ustawiaé w takim potozeniu by
wrzeciono bylo skierowane do goéry. Zawory zwrotne nalezy ustawiaé tak, aby trzpienie znajdowaly sie w
polozeniu pionowym. Niedopuszczalne jest:
- przesuniecie si¢ osi fgczonych elementow
- przeslonigcie otwordw Iaczonych elementéw
Do spawania stali kwasoodpornej zar6wno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu Budowy, nalezy uzyé
metody spawania z elektroda wolframows w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektrodg metalowa w
otoczeniu gazu obojgtnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza si¢ metode spawania tukiem
krytym lub tukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjetej metody, wewnetrzna strona $pawOw powinna by¢
chroniona czystym, obojgtnym gazem. W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawdw elementéw faczacych,
rurarzu i innego wyposazenia wykonanego ze stali kwasoodpornej, w miarg mozliwosci zaleca sig wykonanie
tych prac w warunkach warsztatowych. Wszystkie spawy wykonane zostana przez wykwalifikowanych i
doswiadczonych spawaczy posiadajgcych wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST— Wymagania Ogélne.
6.2. Kontrola jako§ci materialéw
Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaé §wiadectwa jakosci producentow i uzyskaé akceptacje inspektora
nadzoru.
6.3. Roboty montazowe.
Kontrolg jako$ci robét montazowych nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami WTWiO Sieci
Kanalizacyjnych zeszyt 9 COBRTI INSTAL.
Miegdzy innymi nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,

- materialéw zgodnie z wymaganiami norm

- ulozZenia przewodow:

- glebokosci utozenia przewodu,

- ulozenia przewodu na podiozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkow przewoddw,
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- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
- zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
- kontrola polaczen przewodow,
- kontrola izolacji
- ukladania przewodu w rurach ochronnych,
- szczelnosci przewodu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ inspektorowi nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materialow, Ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami warunki techniczne.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST- Wymagania ogélne.
7.2. Jednostkami obmiaru s3:
- [mb] rurociggu, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
- [szt./kpl] studzienki kanalizacyjne i urzadzenia, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie
Przy sporzadzaniu obmiaréw robdét nalezy stosowaé zasady przedmiarowania okreslone w przywolanych
w przedmiarze robot katalogach nakladéw rzeczowych(KNNR, KNR, KSNR)
8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-Wymagania ogélne.
8.2. Przedmiotem odbioréw i badai powinny byé w szczegélnosci:
- zgodno$¢ wykonania z ST i Dokumentacjg Projektowa,
- material rurociggu (klasa sztywnosci rur),
- dno wykopu (na zgodno$¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie),
- posadowienie rurociggu (wykonanie podfoza pod rurg wraz z zageszczeniem),
- polaczenia przewoddw:
- szezelno$¢ przewodéw (proby na eksfiltracje i infiltracje rurociggu
- obsypka rurociggu, (material, wskaznik zageszczenia)
- zasypka wykopow (materiaf, wskaznik zaggszczenia),
Odbioru robét kanatow sanitarnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o:
- WTWiO Sicci Kanalizacyjnych zeszyt 9 COBRTI INSTAL
- instrukcje i zalecenia producentéw poszczegdlnych elementow kanalizacii.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-Wymagania ogélne.
9.2. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci stanowi mb wykonanego odcinka kanalizacji
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoéci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw,
Cena jednostkowa wykonania robét oprécz prac zasadniczych obejmuje nastgpujgce prace tymczasowe i
pomocnicze:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci
- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
- pokonanie przeszkdd terenowych
- utrzymanie wykopu w stanie suchym
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubosci,
- ulozenie rur wraz z uzbrojeniem
- wykonanie polaczen kotierzowych, zgrzewanych, laczonych na uszczelke
- ulozenie rur przewodowych w rurach ochronnych,
- wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych (ptyta denna, komin, ptyta przykrywajaca z wlazem
zeliwnym, osadzenie stopni, izolacja, typowe obetonowanie wlazow)
- wykonanie izolacji rur i uzbrojenia, jesli jest wymagane
- przeprowadzenie proby szczelnodci,
- wykonanie obsypki i zageszczenia,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wigczenie kanatu do sieci istnigjace;,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawa do wykonania rob6t s3 nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne. '
10.1. Elementy dokumentacji projektowej
10.2. Normy i inne dokumenty w kolejnosci ich wymienienia lacznie z przywolanymi w nich normami

NORMA

TYTUL

PN-EN 1610:2002P

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1671:2001

Zewnegtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j

PN-EN 1091:2002

Systemy zewnetrznej kanalizacji podcisnieniowej

PN-EN 752:2008

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne, Wymagania w projektowaniu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego

F BTG polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcinieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
PN-EN 1852 P SN

do odwadniania i kanalizacji.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcignieniowege odwadniania i kanalizacji --
PN-EN 13476 Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U),

polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji --
PN-EN 12666 :

Polietylen (PE)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i bezci§nieniowego odwadniania i kanalizacji.
PN-EN 14364 Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione widknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej Zywicy

poliestrowej (UP).

PN-ISO 25780

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i bezcisnieniowego przesylania wody,
nawadniania, odwadniania, kanalizacji deszczowej i sanitarnej--Systemy z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych
wzmocnionych wiéknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) -- Rury z polaczeniami
elastycznymi przeznaczone do instalowania z wykorzystaniem technik przeciskania

PN-EN 1916:2005

Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 15564:2009

Prefabrykaty z betonu -- Beton modyfikowany zywicg

PN-EN 598:2007

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich polaczenia do odprowadzania éciekéw.

PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody Polietylen (PE)

Uszezelnienia z elastomerdw -- Wymagania materialowe dotyczace uszezelek zlaczy rur wodociggowych i
PN-EN 681 57

odwadniajacych
PN-EN 13598 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciénieniowe; kanalizacji deszczowe;j i

sanitamnej -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), poliprepylen (PP) i polietylen (PE)

PN-EN 1917:2004

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 14830:2007

Podstawy studzienck wiazowych i niewlazowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych

PN-B-10729: 1999

Kanalizacja -- Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1277

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy przewodéw rurowych z tworzyw termoplastycznych
do bezcisnieniowych sieci uktadanych pod ziemia

PN-EN 124:2000

Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzehni do ruchu pieszego i kotowego.

PN-EN 13101:2004

Stopnie do studzienck wlazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 295

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;.

PN-EN 1563

Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

PN-EN 545:2010

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociggow wodnych.

PN-ISO 11922

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylania plyndéw --Wymiary i tolerancja

PN-EN ISO 1452

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i
kanalizacji ukladanej pod ziemis i nad ziemig -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-1)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystoci i sciekow (o niskie j 1 wysokiej

PN-EN 1329 temperaturze) wewngtrz konstrukcji budynkéw -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)

PN-EN 14636 Syst_emy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitamej —
Polimerobeton (PRC.)"

PN-EN 13566 System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowaci podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji

deszczowej i sanitarnej.

PN-B-10702:1999

Wodociagi i kanalizacja. Zbiomiki. Wymagania i badania

BN-83/8971-06

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO
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NORMA

TYTUL

ATV-A-127

ATV-Regelwerk Abwasser. Wytyczne dla obliczan statycznych kanaléw i sieci odwadniajacych

PN-EN ISO 25780:2013

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ciénieniowego i bezciénieniowego przesylania wody,
nawadniania, odwadniania, kanalizacji deszczowej i sanitarne

PN-EN ISO 1127

Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostke dhigosci.

DIN EN 1610

Ukladanie oraz kontrola instalacji odwadniajacych oraz kanatéw $ciekowych.

PN-EN ISO 161-1:1996
IDT ISO 161-1:1978

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynéw. Nominalne érednice zewnetrzne i nominalne cisnienia
(ukiad metryczny).

PN-M-34501:1991 Gazociggi i instalacje gazownicze. SkrzyZzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych
PAS 1075 Polietylenowe rury dla alternatywnych technik uktadania rur

PN-EN 206: 2003

Beton Czgé¢ 1 Wymagania wladciwosci produkeja i zgodnosé

PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-EN-197 Cement..

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1295 Obliczenia statyczne rurociggdw ulozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia

PN-88/B-04481:1988

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-10736:199%

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych..

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 933 Kruszywa mineralne. Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw

PN-EN 1367 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych
PN-EN 1744 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw

PN-EN-932 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw..

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN ISO 14713

Powloki cynkowe

PN-EN 476:2001

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;

PN-EN 10088-1:1998

Stale odpomne na korozje, Gatunki

Uwaga:

Powyzsze Normy nalezy rozpatrywac tacznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
Jezeli nie okre$lono odwotania do konkretnej czgéci danej normy to nalezy rozpatrywaé norme acznic ze wszystkimi jej czedciami.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 Warszawa

2003r

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996r

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990,

- Inne dokumenty odniesienia

UWAGA

Brak przywolania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywolane w specyfikacji sluza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wlasciwoéci i wymogéw technicznych zalozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwiazan. Zamiana urzadzei wymaga akceptacji projektanta i

Zamawiajacego
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NAZWA ZADANIA

WYKONANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI CEREKWICA UL LETNISKOWA
GM ROKIETNICA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STI.05.00.00 -
ROBOTY DROGOWE

45233120-6
Roboty w zakresie budowy drog
45233252-0
Roboty w zakresie nawierzchni ulic.
45233222-1
Roboty w zakresie chodnikow.

Lokalizacja
Cerekwica, ul. Okre¢zna (dz. 127/79), ul. Szamotulska (dz. 127/93, 127/105, 127/94, 127/95, 233/2, 233/1),
ul. Letniskowa (dz. 135/92, 135/45, 135/55, 135/93), ul. Wczasowa (dz. 135/77), gm. Rokietnica
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1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Cerekwica gm. Rokietnica
1.2. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna ST1.05.00.00 - Odtworzenie nawierzchni odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkceie 1.4.
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja techniczng
W zakres robét wchodza:
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
- oczyszczenie i skropieniem warstw konstrukeyjnych
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego — warstwa wiazaca
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego SMA — warstwa $cieralna
- wykonanie nawierzchni z betonowej na podbudowie z betonu
- wykonanie nawierzchni z thucznia
- wykonanie nawierzchni chodnikéw z ptyt prefabrykowanych
- ustawieniem kraweznikow betonowych
- frezowaniem nawierzchni bitumicznej
- wykonaniem nawierzchni z kruszywa tamanego wraz ze zdjeciem humusu, korytowaniem
Nawierzchnie ulic i chodnikéw nalezy odtworzy¢ zgonie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadcow
drog tj. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu.(WZDW.WU.6511-201/21) i Wéjta Gminy
Rokietnica (R1.7230.290.1.2021 i R1.7230.290.2.2021) decyzje zataczone w dokumentacji projektowej.
Dla ulic o nawierzchni gruntowej przewidziano odtworzenie nawierzchni thuczniowej, z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie o gruboéci 20cm. Dla ulic o nawierzchni asfaltowej zaprojektowano odtworzenie
konstrukcji nawierzchni jak dla drég o kategorii KR3 wraz frezowaniem i wymiang warstwy $cieralnej na
potowie lub catej szerokosci jezdni dla drogi zgodnie z decyzjg zarzadey drogi. Nawierzchnie chodnikéw nalezy
odtworzy¢ z ptyt chodnikowych betonowych na podsypce piaskowej grubosci Sem.
1.1. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST Wymagania
Ogdlne
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu Iub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoficzeniu.
Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czgé¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - clement uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw shizacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpoérednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprgzefi w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.
Podbudowa - dolna cz¢§¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze skiadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
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Podbudowa zasadnicza - géma czg¢s¢ podbudowy spelniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy speniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronna, odsaczajacg lub odcinajaca.
Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.
Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
Warstwa odsgczajgcea — warstwa shuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni,
Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.
Pobocze - czg§¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia
konstrukeji nawierzchni.
Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania,
Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wladciwego wykonania nawierzchni.
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw Zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.
Podbudowa z chudego betonu — jedna lub dwie warstwy zageszczonej i stwardniatej mieszanki betonowej o
wytrzymalosci na Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa po 28 dniach wigzania.
Chudy beton - material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci 5,7 %
w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilosci wody, ktéry po zakoficzeniu procesu wigzania cementu osigga
wytrzymalo$¢ na $ciskanie R28=6,9 MPa.
Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym skiadzie i uziamienia
Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka mineralna z odpowiednig ilogcig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposéb, spetniajaca okreslone wymagania.
Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-bitumiczna o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym (ciagtym),
uloZona i zaggszczona.
Podloze pod warstwe asfaltows (bitumiczng) — powicrzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.
Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwigkszenia jego
przyczepno$ci do kruszywa.
Obrzeia betonowe - s3 to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego
Gruz betonowy —
odpadowy material budowlany w postaci potluczonych wyrobdéw, pochodzacych z rozbiérki budynkow lub
budowli.
Warstwa nawierzchni z thucznia betonowego —
czg$¢ konstrukeji nawierzchni, sktadajaca sig z jednej lub wigkszej liczby warstw nosnych z gruzu betonowego
1.2. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z Dokumentacia Projektows, ST
i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i
metody wykonawstwa i zabezpieczen uzytych na budowie.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-Wymagania ogélne.
Roboty rozbidrkowe elementéw wyposazenia i sieci bedg prowadzone bez odzysku materialow.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw podano Specyfikacji ST- Wymagania ogélne
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Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t musza speliaé wymogi stawiane wyrobom
budowlanym przez Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz wymaganiom zawartym w
normach i aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych materiat do stosowania w budownictwie.
Materialy i urzadzenia do realizacji zadania musza by¢ fabrycznie nowe nie dopuszcza sie stosowania urzadzen
regenerowanych
Do wykonania robét nalezy stosowac materiaty posiadajace:

- Europejskg oceng techniczna, deklaracje wtasciwosci uzytkowych

- Aprobaty Techniczne lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg techniczng

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- Deklaracj¢ CE, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach

dotyczacych danego produktu
Skiadowanie i transport materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta
okreslonego materiatu
2.2. Podbudowa/ nawierzchnia z kruszywa lamanego
Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczakéw,
ziaren zwiru wigkszych od 8 mm lub odpadéw przemystowych (np. zuzli pomiedziowych, wielkopiecowych,
stalowniczych), ktore posiadajg aprobaty techniczne,
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny
Wihasciwodci kruszywa
Wihadciwoscei kruszywa powinny by¢ okreélone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-
EN 933
2.3. Podbudowa z chudego betonu

Cement
Wymagania wlasciwosci cementu
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5. Cement powinien spelnia¢ wymagania PN-EN 197-1:2002.
Cement uzyty do chudego betonu powinien by¢ sypki, bez zawartoéci grudek.
Do podbudowy z chudego betonu nalezy uzy¢ cementu dostarczonego luzem — zgodnie z BN-88/6731- 08.
Rozpoczgcie roztadunku z kazdej dostawy mozliwie po przediozeniu Deklaracji Zgodnoéci producenta.
Niezaleznie od Deklaracji Zgodnosci producenta Wykonawca ma obowiazek badania dla kazdej dostawy czasu
wigzania, stato$ci objgtoSci i 28 dniowej wytrzymatosci cementu i przedstawiania wynikow inspektorowi
nadzoru
Sktadowany na budowie cement powinien by¢ izolowany od dostgpu wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy od 3 miesigcy
Kruszywa
Wymagania wiasciwosci kruszyw
Nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne (zwiry, pospolki i piasek) i kruszywo tamane.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywala maksymalna szczelno$é i
urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-
EN 933
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczefi obcych, bez domieszek gliny i zwigzkow siarki.
Dostawy i przechowywanie kruszyw
Kruszywa powinny pochodzi¢ ze Zrodet wezesniej akceptowanych przez inspektora nadzoru. Kruszywa nalezy
gromadzi¢ w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji kruszyw. Ilo$é zgromadzonych zapasow
kruszyw powinna zapewni¢ ciggly produkcj¢ mieszanki betonowej, bez przestojow.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi wyniki badan laboratoryjnych kruszywa, potwierdzajace jego
przydatnos¢ do produkcji. Po uzyskaniu akceptacji Inspektora, Wykonawca moze uzy¢ kruszywa do
wytwarzania mieszanki betonowej.
Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej oraz do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowaé wode
odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagows wodg

pitna.
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Domieszki chemiczne
Po otrzymaniu zgody Inspektora, wydanej na podstawie badan laboratoryjnych, mozna stosowaé domieszki
chemiczne opdzniajace wigzania i twardnienie betonu. Domieszki musza posiadaé Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej lub Instytutu Badawczego Drog i Mostéw.30

2.4. Materialy do nawierzchni asfaltowych
Asfalt
Do wykonania nawierzchni nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spehiajacy wymagania okreslone w PN-EN 12591 i
PN-EN 13108
Wypelniacz
Nalezy stosowa¢ wypetniacz, spelniajacy wymagania okreslone w PN-EN 13043,
Kruszywa
Kruszywo tamane wg PN-EN 13242
Kruszywo do betonéw asfaltowych wg PN-EN 13043
Piasek wg PN-EN 13043
Zwir, piasek i mieszanke wg PN-EN 13043

2.5. Kostka brukowa betonowa
Betonowa kostka brukowa ma spelnia¢ wymagania PN-EN 1338 oraz powinna posiada¢ aprobate techniczng,
wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostéw). Betonowa kostka brukowa powinna
odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen,
powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgodne z ponizszymi
wskazaniami:

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej. Betonowa kostka brukowa wibroprasowana dwuwarstwowa kostka gruboscei —
zgodnie z wymaganiami zarzadcy drog
Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 3 mm, dla kostek o grubosci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadlugosci 3 mm,
- naszerokoSci 3 mm,
- nagrubosci 5 mm.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najniisza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 206 i wynosi¢ nie
wigcej niz 5%.
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 206.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknigé,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.
Scieralno$é, okreslona na tarczy Boehmego zgodnie z PN-EN 14157, okre$lona stratg wysokosci, nie powinna
przekraczac¢ 4,5 mm, dla klasy ,,35"
Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknigé i ubytkow betonu, krawedzie
elementow powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé jednorodne.
Do wykonania robét nalezy przyja¢ kostkg o wzorze i grubosci zgodnie z istniejaca w nawierzchniach
rozbieranych
2.6. Plyty chodnikowe
Rodzaje
W zaleznosci od wymiarow i ksztattu, rozroznia sig nastgpujace rodzaje plyt chodnikowych betonowych:
A - plyta normalna kwadratowa,
B - plyta polowkowa,
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Plyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01
Wymiary
do realizacji robét stosowaé ptytki o wymiarach 35x35cm i potéwkowe 35x17, Scm
Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyt chodnikowych betonowych wynosza w gatunku I + 2mm w gatunku II +
3mm
Piasek na podsypke
nalezy stosowac¢ $rednio lub grubo ziamisty wg PN-EN 13139. Uzyty piasek nie moze zawieraé domieszek gliny
w ilo$ciach przekraczajgcych 5%.
2.7. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- cement klasy 32, 5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139:
2.8. Krawezniki betonowe
gatunek I z betonu wibroprasowane klasy C25/30
Krawgzniki i obrzeza musza by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1340,
Dla kazdej partii dostarczonych prefabrykatéw, Wykonawca dostarczy Inzynierowi certyfikat lub $wiadectwo
jakosci.
Ponadto:
- nasigkliwos¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wieksza niz 4%,
- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,
- mrozoodpomos¢ (F150 po 125 cyklach), zgodnie z norma PN EN 206
Powierzchnie krawgznikéw powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny
by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Krawezniki powinny mie¢ dokument potwierdzajacy jego jakosé na podstawie przeprowadzonych badan.
2.9. Lawa betonowa z oporem i zwykla
Lawa betonowa pod kraweznik oraz opér wykonane bedg z betonu klasy C12/15, odpowiadajgcemu
normie PN EN 206.
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.3.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania jak w PN-EN 12620
2.10. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin mi¢dzy kraweznikami
- cement klasy 32, 5 — odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197,
piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139:
- woda — nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008 Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitng.
3.  SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu zostaty okreslone w Specyfikacji STI-01. ,, Wymagania ogoblne”.
Uzywany przy wykonywaniu robét sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom
zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod robét zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja
umowy.
4. TRANSPORT
Materialy do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Uzyte $rodki transportu muszg byé sprawne technicznie.
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét podano w ST-Wymagania ogélne.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-Wymagania ogdlne
Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodnosé i jakos¢ wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektows,
Ogolng  Specyfikacja Techniczng wg STI 01 i poleceniami inspektora nadzoru. Przy rozbiérkach
konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia.
5.2. Zasady wykonywania nawierzchni.
5.2.1. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
Zasady ogdlne
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza dopiero
po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacii urzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym.
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Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszezenia podloza
bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzehni. Weczeéniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza i wykonywanie tych robét z
wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Wykonanie koryta
Koryto nalezy wygodnie zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Do wykonania koryta nalezy stosowaé réwniarke
lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonaé recznie. Odspojony grunt nalezy odwiezé
do wbudowania w nasyp
Profilowanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usuna¢ bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma byé profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podioza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchnié¢ podioze na gleboko$é, co najmniej 10 cm, dowiezé dodatkowy
grunt spefniajgcy wymagania obowigzujgce dla gémej strefy korpusu, w ilogci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zage§ci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej warto§ci wskaznika
zaggszezenia. Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza Jjego powierzchnie nalezy
doggscic.
Zageszczanie podloia
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez walowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.
Zaggszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedhug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-
04481 (metoda I). Wskaznik zageszczenia nalezy okregli¢ zgodnie z BN-77/8931-12,
Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zageszcezeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnoéci optymalnej o wigce] niz
(wg PN-8-02205:1998):
- w gruntach niespoistych +. 2%,
- w gruntach mato i éredniospoistych +0% do —2%.

5.3. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Oczyszczenie 1 skropienie podbudowy z kruszywa lamanego, podbudowy i warstwy wigzace] z betonu
asfaltowego.
Oczyszezanie powierzchni
Powierzchnie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ulozeniem nastepne; warstwy powinna zostaé
oczyszczona z luznego kruszywa i pyhi. Operacje t¢ nalezy wykonaé przy uzyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna byé sucha i czysta.
Skropienie badz zagruntowanie powierzchni
Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje szybko rozpadowg K1-65 MP podgrzana do temperatury okoto 70°C.
Zalecana ilos¢ asfaltu w kg/m2 po odparowaniu wody z emulsji wynosi dla roznych rodzajow warstw:
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie -0,5 + 0,7,
- podbudowa z betonu asfaltowego -0,3 +.20,5,
- warstwa wigZaca z betonu asfaltowego -0,1 + 0,3.
Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja asfaltows z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢, co najmniej;
- 8, 0 godzin w przypadku stosowania powyzej 1, 0 kg/m? emulsji,
- 2, 0 godzin w przypadku stosowania 0, 5 + 1, 0 kg/m? emulsji,
- 0, 5 godziny w przypadku stosowania 0, 2 +-0, 5 kg/m> emulsji.

Nie dotyczy to powierzchni skrapianej uktadarkg wyposazong w rampe skrapiajaca.

5.4. Podbudowa/ nawierzchnia z kruszywa lamanego
Przygotowanie podioza
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Podloze pod podbudowg z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa stabilizowana
cementem i przed przystgpieniem do robét musi byé odebrana przez Inspektora. W przypadku przedmiotowej
inwestycji, podbudowa z kruszywa lamanego o frakcji 0+31mm stabilizowanego mechanicznie, ulozona
zostanie na podtozu gruntowym:

- w celu odtworzenia nawierzchni utwardzonych — gr. 20cm,

- w drogach o nawierzchniach gruntowych — gr.15cm.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o écisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki lub uzyskiwac z przekruszenia w kamieniotomie. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu,

Whbudowanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszezeniu byta réwna grubo$ci projektowanej. Gruboéé pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb Zapewniajacy
osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Kruszywo podczas zageszczania powinno byé
wilgotne, co umozliwi optymalng prace walcow w celu uzyskania zageszczenia i no$noéci na wymaganym
poziomie:

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcee robot.

5.5. Podbudowa z chudego betonu

Podloze gruntowe

Przed wykonaniem podbudowy podloze powinno byé oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Podbudowe z
chudego betonu nalezy ukiadaé na wilgotnym podtozu. Podbudowe wykona¢ z betonu C-16/20.

Zageszezenie i obrébka powierzchni

Podbudowa z chudego betonu nie moze byé wykonywana, gdy temperatura powietrza Jest nizsza niz 5°C i
wyzsza niz 25° C oraz gdy podtoze jest zamarznigte.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po zageszezeniu.
Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zaggszczanie. Jakiekolwiek
operacje zaggszczenia i obrébki powierzchniowej muszg by¢ zakoriczone przed uplywem dwéch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekracza¢ 30 minut.
Zaggszczenie powinno by¢ zakofczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Wilgotno$¢ mieszanki
chudego betonu podczas zaggszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancji + 10% i - 20% jej
wartoci. Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1, 00
przy oznaczeniu zgodnie z norma metods Proctora wedlug PN-B-04481,

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gémej warstwie podbudowy
powinny by¢ wzgledem nich przesunigte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna byé natychmiast po zakoficzaniu procesu wiazania poddana pielegnacii.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacji, a
po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sig wylgcznie za zgoda Zamawiajacego.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Zamawiajacego, gotowa podbudowe¢ do ruchu
budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wiasny
koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Wykonawcea jest
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zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresic intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwo$é
uszkodzenia podbudowy.

5.6. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Projektowanie betonu asfaltowego
Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy do akceptacji
projekt skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada laboratoryjnych poszezeg6lnych sktadnikéw.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ilosci asfaltu,
- okresleniu jej wlasciwosci i porownaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieécié sie w polu dobrego uziarnienia WYZnaczonego
przez krzywe graniczne.
Przygotowanie podloza
Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od
podanych w tablicy
Maksymalne nieréwno$ci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

L Dot i il Podloze pod warstwe
P- gp §cieralng wiazacs i wzmacniajaca
1 Drogi klasy A, 8 i GP 6 9
2 Drogiklasy Gi Z 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku, gdy nieréwnosci podioza sg wigksze od podanych w tablicy, podloze nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej. Przed rozltozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,
podloze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltows lub asfaltem uplynnionym w ilosci ustalonej] w dokumentacji
techniczne;j

Powierzchnie czolowe kraweznikow, wlazéw, wpustow itp. urzadzen powinny byé pokryte asfaltem lub
materialem uszczelniajacym i zaakceptowanym przez Inspektora.

Polaczenie miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem nastgpnej,
w celu zapewnienia odpowiednicgo potaczenia migdzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.

Tablica Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu

uptynnionego
LP Polgczenie nowych warstw Tlos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z
asfaltu uplynnionego, kg/m2

1 Podbudowa asfaltowa 0d 0,3 do 0,5
2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub wzmacniajgca
) Asfaltowa warstwa wigzgca 0d 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co najmnie;j:

- 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

-2 h przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy ilo$ci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od
+50 C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy gruboéci £ 8 cm. Nie
dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uklad z automatycznym
sterowaniem gruboSci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. Temperatura
mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu 35/50 130° C,

- dla asfaltu 50/70 125° C,
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- dla asfaltu 70/100 120° C,
Zaggszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie, nalezy je rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku
osi. Wskaznik zaggszczenia ulozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach
parametrow. Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi
drogi. Zacza w konstrukeji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15 cm.
Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie. Zlgcze
robocze powinno by¢ réwno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna byé posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukows. Sposéb wykonywania zigcz roboczych powinien byé
zaakceptowany przez Inspektora.
5.7. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Wykonanie podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej
Podsypke piaskowsg o grubosci zgodnej z projektem wykonawczym nalezy wykonaé z piasku grubego.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszezona i wyprofilowana.
Podsypkg cementowo-piaskowg o grubosci zgodnej z dokumentacjy nalezy wykonaé w
proporcji 1:4.
Ulozenie kostki
Kostke nalezy uktada¢ w sposéb podany przez producenta. Desen ukladania kostki musi by¢ zgodny z
istniejgcymi nawierzchniami
Kostke uktada¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosily 2/3 mm. Kostke nalezy
ukfadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.
Do uzupelnienia przestrzeni przy krawegznikach, obrzezach i studzienkach uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupefniac¢ kostkg
cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz itp.)
Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie ulozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpié do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosowaé wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym do ksztaltek.
Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa wypeinione
piaskiem na petng grubos¢ kostki.
Kostki brukowe betonowe nalezy ukladaé z zachowaniem projektowanych podhuznych i poprzecznych
spadkéw. Nawierzchnig mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.
Piclggnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku
bezposérednio po jej wykonaniu,
Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zapraw cementowo-piaskows,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 ¢cm i utrzymywac jg w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnig nalezy oczyécié z piasku i mozna oddaé do
uzytku
5.8. Ukladanie chodnika z plyt chodnikowych betonowych
Pyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata sie powyzZej gornej
krawedzi kraweznika,
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio docicte nalezy uktadaé w jednym
poziomie, regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.
Piyty chodnikowe ukiadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalaé zaprawa
cementowo-piaskows,
Plyty nalezy uklada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;.
Plyty na fukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaly si¢ wachlarzowo. Plyty
moga by¢ przycinane.
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Piyty na lukach o promieniu do 30 m powinny byé uktadane w odcinkach prostych, laczacych si¢ przy uzyciu
trojkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielkogé trojkatéw dostosowaé nalezy do
szerokosci chodnika i promienia tuku.
Spoiny
Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szeroko$é spoin na tukach nie powinna
by¢ wigksza niz 3 cm.
Spoiny pomigdzy plytami po oczyszczeniu powinny byé zamulone piaskiem na pelng grubo$¢ plyty lub
wypelnione zaprawa cementowo-piaskows.
Pielegnacja chodnika
Chodnik, ktorego spoiny wypelnione sg zaprawg cementows, nalezy pokryé warstwg piasku grubosci od 1,0 do
1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywaé w stanie wilgotnym w ciagu 10 dni.

5.9. Krawezniki betonowe
Wytyczne sytuacyjno-wysoko§ciowe miejsc wbudowanie kraweznika
Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw, wykonane bedzie na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.
Wykonanie koryta pod lawe betonowg
Roboty ziemne (wykopy) zwiazane z wykonaniem koryta gruntowego pod faweg betonows z oporem, wykonane
bede recznie. Geometria wykopu oraz glebokosé — zgodnie z ~Katalogiem Powtarzalnych Elementéw
Drogowych” i Dokumentacja Projektowa. Wskaznik zageszczenia 1s>0,97.
Wykonanie betonowej lawy pod krawezniki
Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na lawe betonowa z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna byé opracowana dla konkretnych materialow,
zaakceptowana wezesniej przez inspektora.
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206.
Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wezesniej przygotowanym korycie gruntowym.
Wykonanie lawy betonowej polega na rozécieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.
Wykonana lawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadaé wymiarami oraz ksztaltem —
rysunkom w Dokumentacji Projektowej.
Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
Na wykonanej fawie betonowej nalezy rozicieli¢ rgcznie podsypke cementowo-piaskowa gruboéci zgodnej z
DP, celem prawidlowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowa wykonaé nalezy w proporcji
1:4.
Wbudowanie kraweznikéw betonowych
Roboty zwigzane w wbudowaniem kraweznikéw winny byé wykonane przy temperaturze otoczenia nie nizej niz
5 stopni Celsjusza. Wbudowanie krawegznika nalezy dokonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Przy
wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz
usytuowania wysokoSciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowg. Dopuszczalne odstgpstwa od
Dokumentacji Projektowej, to+ 1 cm w niwelecie kraweznika i /15 cm w usytuowaniu poziomym.
Wypelnienie spoin miedzy kraweznikami
Spoiny migdzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300
kg cementu na 1 m3 piasku.
5.10. Obrzeia betonowe

Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrzeia betonowego

Podsypka piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu w

korycie gruntowym warstwy piasku grubosci 3 cm.

Whbudowane obrzeza nalezy obsypaé gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.

Wypelnienie spoin migdzy obrzeiami zapraws cementowo-piaskowa

Spoiny migdzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypemié zaprawa cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300

kg cementu na 1 m® piasku

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — Wymagania Ogdlne.

6.2. Koryto wraz z profilowaniem i zageszezeniem podioza
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W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzié systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwosciag
gwarantujacg zachowaniem wymagan, jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacji.

Tabela
Wyszczegblnienie badai i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$é badan i pomiaréw
co 30 m na prostych; w punktach gtéwnych huku;
Szerokogé koryta co 20 m na tukach o R >~ 100 m; co 10 m na tukach
o R < _ 100 m, co najmniej 2 razy na diugosci ulicy
Réwnosé poduzna w sposdb ciagly laty
Spadki poprzeczne* co 20 m; co najmniej 2 razy na dtugoéci ulicy
Rzedne wysokosciowe co 25 m oraz w punktach watpliwych
Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podioza w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 300 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych nalezy wykonaé w punktach gléwnych fukéw poziomych

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu

na gruboziamiste uziarnienic materiatu tworzgcego podtoze, kontrole zageszezenia nalezy oprzeé na metodzie

obcigzen plytowych.

Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza

Nierownoéci profilowanego i zaggszczonego podtoza nie moga przekraczaé 2 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowe;j laty i poziomicy

Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja = '0,5%.

Glebokos¢ koryta i rzedne dna

Rz nice pomigdzy rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé +0 cm i -2 cm.

Uksztaltowanie osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach,

rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m.

O3 w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3cm.

Szeroko$¢ koryta

Szerokos¢ koryta nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 em i —5 cm.

Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w

niniejszej ST. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtgbokoéci, co najmniej 10 cm, wyréwnanie

i powtorne zaggszezenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane; warstwy jest niedopuszczalne.
6.3. Podbudowa i nawierzchnie z kruszywa lamanego

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapicniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania

robdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny

obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w niniejszej ST.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwosc oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp. | Wyszczegélnienie badan Czestotliwo$é badan
Minimalna liczba badali na | Maksymalna  dlugo§¢é odcinka
dziennej dzialce roboczej przypadajjca na 1 badanie (jezdnia

1 Uziarnienie mieszanki 1 500mb

2 Wskaznik odksztalcenia, moduly odksztalcenia 2 250mb

3 Ugiecie sprezyste 10 50 mb/pas ruchu

4 Badanie wlasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie kruszywa i nic rzadziej niz 1 badanie pelne na 2
miesigce wykonywania warstwy z jednego rodzaju kruszywa (zrédta)

Uziarnienie mieszanki
Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.
Zageszezenie i noSnos$é podbudowy
Zaggszcezenie i no$nos¢ podbudowy nalezy bada¢ wg zasad podanych w niniejszej ST a uzyskane parametry
muszg by¢ zgodne z warto$ciami okre$lonymi w tablicy.
Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w punkcie. Probki do
badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci InZyniera.
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6.4.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw
Czgstotliwos$c oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo§é badan i pomiaréw
Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
Réwnosé podhuzna W sposéb cigely planografem albo, co 20 m fata na kazdym pasie ruchu
Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

co 10 m, w trzech punktach w przekroju poprzecznym dla kazdej jezdni (obie
krawedzie i 0§) — przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi

Bezkdne SysoRvBioNe Inspektorowi do akceptacji propozycjg miejsc pomiarowych dla wszystkich

warstw
Uksztaltowanie osi w planie*) 10 razy na 1 km
25 Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
Grubo$¢ podbudowy raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gltéwnych tukéw poziomych

Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy

L.p. | Wielkos¢ mierzona Jednostka Tolerancja
1 Szerokos¢ warstwy cm +10/-5
2 ];I:;rgnw;oBs;l_ GpS?rgtgL;zln-% iub porzeczne mierzone {ata 4 m zgodnie o 20— podbudowa pomocticza
3 Spadki poprzeczne % +70,5
4 Rzedne wysokosciowe cm -1/+0
5 Uksztaltowanie osi w planie cm +75
6 Grubos¢ warstwy Y +10;-15 — podbudowa pomocnicza

6.4. Podbudowy betonowe
Nasigkliwos¢ 1 mrozoodpornosé betonu okresla si¢ po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z norma PN-EN
206.
Wilgotno§¢ mieszanki chudego betonu powinna byé réwna wilgotno$ci optymalnej, okreslonej w recepcie z
tolerancja + 10% - 20% jej wartoéci.
Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszezana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
0,98 maksymalnego zaggszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalna proba Proctora, wedtug PN-
B-04481
Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie chudego betonu:

po 7 dniach 3 probki na 100 m?

~  po28dniach 3 prébkina 100 m?
Oznaczenie nasigkliwo$ci i mrozoodpornoéci betonu, w przypadkach watpliwych i na zlecenie Zamawiajacego
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w niniejszej ST
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosei, co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne,
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie Zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelng grubo$¢ do polowy szerokoéci pasa ruchu, dolozenie materiatu i powtorne
zageszezenie.
Niewlasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokosé, i
uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich whasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty
te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
Niewlasciwa nosnoé¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$noéci, zalecone przez Inspektora.
Wykonawca ponosi koszty za wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni o wiasciwe] nosnosci,
chyba ze zanizenie no$nosci nie wynikio z przyczyn Wykonawcy
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6.5. Badania wykonanych chodnikéw.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Badania plyt chodnikowych
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i
uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary dhigoéci i glebokodci uszkodzef nalezy wykonaé¢ za pomocy
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzié z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta§my, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Pozostale badania plyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01
[7] i BN-80/6775-03/03 [8].
Badania w czasie robét
Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnoéci z dokumentacja projektows i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— glebokosci koryta:
— o szeroko$cido 3 m: + 1 cm,
— o szerokoéci powyzej 3 m: £ 2 cm,
— szerokosci koryta: + 5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podhuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga
przekraczaé¢ + 1 cm.
Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowa oraz wymaganiami niniejszej ST.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaé nalezy w nastepujacy sposob: na kazde 200 m?2 chodnika z
plyt betonowych nalezy zdja¢ 2 plyty w dowolnym miejscu i zmierzyé grubosé podsypki oraz sprawdzi¢ uklad
ptyt chodnika.
Sprawdzenie réwno$ci chodnika
Sprawdzenie réwnosci przeprowadzaé nalezy lata, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 ufozonego chodnika
i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod latg nie
powinien przekracza¢ 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podiuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacii, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac + 3 cm.
Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza = 0,3%.
Sprawdzenie rownoleglosci spoin
Sprawdzenie réwnoleglosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwéch sznurdw napietych wzdhuz spoin i
przymiaru z podziatka milimetrows. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.
Sprawdzenie szerokoséci i wypelnienia spoin
Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na dhugosci okoto 10 ¢m w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokoci oraz wypelnienia.
6.6. Badania wykonanych nawierzchni z kostki brukowej
Kontrola jako$ci materialow przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét kontroli podlegajg jakos¢ materiatéw wymiary kolor oraz sprawdzenie
dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne:
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Badania w czasie robét
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas robot.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwos$¢ badan Wartosci dopuszezalne

Biezaca kontrola w 10 punktach

Sprawdzenie podsypki (przymiarem dziennej dziatki roboczej: grubosci, odchylki od projektowanej gruboscei 1
liniowym lub metoda niwelacji) spadkéw i cech konstrukeyjnych w cm

poréwnaniu z dokumentacja

) Badania wykonywania nawierzchni z kostki

Sukcesywnie na kazdej dzialce

3 zgodnos$é z dokumentacja projektows roboczej -
4 poloienie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesunigcie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowanej do 2 cm
. Co 25 m wosi i przy krawgdziach
o s r?gdne wysukoscmv}!e oraz we wszystkich punktach Odchylenia: +1 em/ -2 cm
(pomierzone instrumentem pomiarowym) charakterystycznych

6 spadki poprzeczne w. Odchylki od dokumentacji projektowej
(sprawdzone metoda niwelacii) do 0,3%

7 szerokosc na}aﬁerzcl}n‘i (sprawdzona T Odchytki od szerokosci projektowane;
przymiarem liniowym) ’ do5 cm

8 | sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ulozenia Kontrola biezaca W dokumentacji projektowej lub

decyzji Zamawiajacego

6.7. Krawezniki betonowe
Badania przed przystapieniem do robét
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dhugodci 1 glebokosci
uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje
si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.
Badania w czasie robét
Sprawdzenie koryta pod lawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi £ 2 cm,
Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
- Zgodnos¢ profilu podtuznego gémej powierzehni faw z Dokumentacja Projektowa — profil podiuzny goérnej
powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta;
dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
- Wymiary faw. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci £+ 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci = 10% szerokosci projektowane;.
- Rownos¢ gomej powierzchni taw. Réwnosé gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m lawy, trzymetrowej laty. Prze$wit pomiedzy géma powierzchnia fawy i przytozona
lata nie moze przekraczaé 1 cm.
Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzaé:
- dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

str. 70



Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cerekwica ul Letniskowa gm. Rokietnica
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —instalacje sanitarne

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety proj ektowanej, ktore wynosi + |
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
- rownosé gomej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przyltozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym prze$wit pomiedzy gérng powierzchnia krawgznika i przytoZong latg
nie moze przekracza¢ 1 cm,
- doktadno$¢ wypetnienia spoin — co 10 metréw. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na petna glebokosé.
6.8. Obrzeia betonowe
Badania przed przystagpieniem do robdt

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzeni wystgpujgcych na powierzchniach i krawgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami
niniejszej ST. Pomiary dugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokfadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoécia do 1 mm

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.
Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:
- koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami niniejszej WT,
- podloza z rodzimego gruntu piaszezystego lub podsypki (Yawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami niniejszej WT,
- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami niniejszej ST, przy
dopuszezalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza, niwelety gdmej
plaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypelnienie badanej
spoiny na peina glebokosé.
6.9. Badania wykonanych nawierzchni.
Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypehiacza oraz kruszyw do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.
Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badaf i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
tablicy badan
Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001: 1967 [8] .
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancja okreslong w tablicy. Dopuszcza sig
wykonanie badaf innymi réwnowaznymi metodami.
Badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracjg i temperature mieknienia asfaltu.
Badanie wlaSciwo$ci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$é wypelniacza
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badarn i pomiar6w podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

L Wyszczegélnienie badan Czgstotliwosé badan
p- Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
| Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 prébka przy produkeji do 500 Mg
pebranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Whasciwosci wypehiacza 1 na 100 Mg
4 | Wihadciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
Temperatura skiadnikéw mieszanki mineralno- el
5 : dozor ciagly
asfaltowe)
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
Whasciwoscei probek mieszanki mineralno-asfaltowej . B
8 ; ot jeden raz dziennie
pobranej w wytwomi
Ip.1i Ip.8 —badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]
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Badanie wlasciwo$ei kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okre$li¢ klase i gatunek kruszywa,

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjne;.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury. Dokladno$¢é pomiaru + 20 C. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w ST.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zaladunku, roztadunku i wbudowywania.

Wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wihasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé na probkach zageszczonych metodg Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepts laboratoryjna.

Badania dotyczace cech geometrycznych i wladciwosci warstw nawierzehni z betonu asfaltowego
Czestotliwo§¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalna cz¢stotliwosé badas i pomiaréw
1 Szerokos$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
2 Roéwnosé podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tata, co 10 m
3 Réwnoéé poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5 Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzgdnych niwelacji podhuznej i poprzecznej oraz usytuowania osi
6 Uksztaltowanie osi w planie wedhug dokumentacji budowy
7 Gruboéé warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
8 Z1gcza podhuzne i poprzeczne cala dtugosé zlacza
9 Krawedz, obramowanie warstwy cala dlugosé
10 Wyglad warstwy ocena ciagla
11 Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
12 Wolna przestrzen w warstwie jw.

Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna byé¢ zgodna z dokumentacja projektows, z
tolerancja +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nieograniczonej kraweznikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna byé szersza z kazdej strony, co najmniej o grubosé
warstwy na niej poloZonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

Réwnosé warstwy

Nieréwnosci poduzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy

Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa $cieralna Warstwa wiagzgca Warstwa wzmacniajgca
1 Drogi klasy A, S 1 GP 4 6 9
2 Drogi klasy GiZ 6 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na ukach powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektows, z tolerancjg = 0,5 %.

Rze¢dne wysokoSciowe

Rzgdne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + | cm.
Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planic powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja 5 cm.
Grubosé warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy
warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o gruboéci od 2,5 do
3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi + 5 mm.

Zlacza podluine i poprzeczne
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Zigcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Zlgcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesunigte wzgledem siebie, co najmniej o 15 cm. Ztacza powinny
by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.
KrawedZ, obramowanie warstwy
Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé od 3 do 5 mm
ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach, gdzie zaszla
koniecznos$¢ obcigeia pokryte asfaltem.
Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mieé¢ jednolit teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.
Zageszczenie warstwy i wolna przestrzeh w warstwie
Zaggszezenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjnej.
7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST- Wymagania ogélne.
7.2. Jednostkami obmiaru s3:
- rozbiorki i ustawianie kraweznikéw — mb
- rozbidrki elementow betonowych — m2/m3
- rozbidrki i odtworzenia nawierzchni — m2/m3
Przy sporzgdzaniu obmiaréw robét nalezy stosowaé zasady przedmiarowania okreslone w przywolanych w
przedmiarze robot katalogach nakladéw rzeczowych (KNNR, KNR, KSNR)
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-Wymagania ogélne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST- Wymagania ogélne.
9.2. Podstawa platnosci
Podstawe platnosci stanowi wykonanego okreslonego elementu robot
Platnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocena, jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena jednostkowa wykonania rob6t oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace tymczasowe i
pomocnicze:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze
- wykonanie zabezpieczen,
- oznakowanie robot
- wywdOz gruzu i materiatéw z rozbidrki.
- przeprowadzenie badan i pomiarow.
- wykonanie nawierzchni.
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.
- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej
W cenie jednostkowej poszczegélnych pozycji robét rozbiérkowych nalezy uwzglednié koszty zaladunku,
wywozu oraz ewentualne Koszty skladowania i utylizacji poszczegélnych zdemontowanych elementéw
oraz Koszty zabezpieczenia wyposazenia poza pomieszczeniami objetymi remontem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawg do wykonania robét s3 nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
10.1. Elementy dokumentacji projektowej
Podstawa do wykonania robét s3 nastgpujgce elementy dokumentacji projektowej:
»  Przedmiar robot
-~ Projekt budowlany
» Specyfikacje techniczne
10.2. Normy i inne dokumenty w kolejnosci ich wymienienia acznie z przywolanymi w nich normami
» Ustawy i rozporzadzenia wymienione w ST ,,Wymagania ogélne”
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NORMA

TYTUL

PN-EN 206: 2003

Beton Cz¢é¢ 1 Wymagania wiasciwoéci produkeja i zgodnosé

PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-EN-197 Cement..

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe,

PN-86/B-02480 Zastapiona
czgsciowo przez PN-B-02481

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-88/B-04481:1988

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06050:1999

Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-B-02481

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-5-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-CEN/TR 13201-1:2005

Oswietlenie drog publicznych

PN-5-02201:1987

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe..

PN-§8-06102:1997

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-8-96013:1997

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

PN-5-96025:2000

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

PN-5-04001:1967

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

PN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspolne wymagania i badania.

PN-EN 1340:2004

Krawegzniki betonowe .

BN-80/6775-03.02

Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych, Ptyty chodnikowe.

PN-B-11100:1960

Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

BN-64/8845-01

Chodniki z plyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru

BN-87/6774-04

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego.

BN-70/8931-05

Ozmaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzehni podatnych.

BN-66/6774-01

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowyeh. Zwir i pospotka

PN-EN 933 Kruszywa mineralne. Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw,

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw

PN-EN 1367 Badania wlaéciwoéci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
PN-EN 1744 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw

PN-EN-13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN-13242

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

PN-EN 12591:2010

Asfalty i produkty asfaltowe.

PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanck mineralno-asfaltowych na £oraco,

PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igly

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda Picricief i Kula

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji
azeotropowej

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwalosci podczas
magazynowania metodg pozostalosci na sicie

PE-EN 12899 Stale, pionowe znaki drogowe

BN-70/8931-06

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

PN-EN 1436: 2007

Materialy do poziomego oznakowania drég.
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NORMA TYTUL
PN-B-06716:1991/Az1:2001P Kruszywa mineralne. Piaski i Zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-EN-932 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
PN-EN ISO 14713 Powloki cynkowe
Uwaga:

Powyzsze Normy nalezy rozpatrywa¢ acznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
Jezeli nie okreslono odwotania do konkretnej czeéci danej normy to nalezy rozpatrywaé norme lacznie ze wszystkimi jej czgsciami.

Inne dokumenty

- Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Zatacznik 2 - GDDP 1998 .

- Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM - 1997

- TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994

- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako$ci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych

- Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwickszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia I modufu sztywnosci mieszanek mineralnobitumicznych metods petzania pod
obcigzeniem statycznym. IBDIiM - Zeszyt 48/1995.

- ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

- Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM - 1999 r,

- Rozporzadzenic Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.
430).

UWAGA

Brak przywolania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia

wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego

standardu wykonania i okreflenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zalozonych w dokumentacji

technicznej dla projektowanych rozwigzan. Zamiana urzadzen wymaga akceptacji projektanta i

Zamawiajacego
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