
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Rejów                                             16-15-3-09-109   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,68

Rejów                                             16-15-3-09-112   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,50

Rejów                                             16-15-3-09-124   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,50

Rejów                                             16-15-3-09-140   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 3,00

Rejów                                             16-15-3-09-48    -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,00

Rejów                                             16-15-3-09-122   -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,10

Rejów                                             16-15-3-09-122   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,16

Rejów                                             16-15-3-09-146   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,58

MA-PORZ Rejów                                             16-15-3-09-147   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 1,81

Rejów                                             16-15-3-09-113   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 16,90

Rejów                                             16-15-3-09-113   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 16,90

Rejów                                             16-15-3-09-113   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 20,16

Rejów                                             16-15-3-09-113   -b   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 16,90

Rejów                                             16-15-3-09-113   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,26

Rejów                                             16-15-3-09-142A  -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,22

Rejów                                             16-15-3-09-146   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,83

Rejów                                             16-15-3-09-6A    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

O-BUDKIS Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 38,00

O-GRODZS Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 10,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

O-PROGNŚ Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 5,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 48,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 15,00

P-INFO Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 40,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

UT-WODA Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Rejów                                             16-15-3-09-47    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Rejów                                             16-15-3-09-47    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Rejów                                             16-15-3-09-65    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 213,00

Rejów                                             16-15-3-09-65    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 213,00

Rejów                                             16-15-3-09-83    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Rejów                                             16-15-3-09-83    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Rejów                                             16-15-3-09-48    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Rejów                                             16-15-3-09-48    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Rejów                                             16-15-3-09-85    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Rejów                                             16-15-3-09-85    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 50,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 100,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 20,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 8,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 24,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9 Rejów         
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Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk ----- H 27,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 403,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 403,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 398,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 398,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Rejów                                             16-15-3-09-113   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 180,00

Rejów                                             16-15-3-09-113   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 180,00

Rejów                                             16-15-3-09-142A  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Rejów                                             16-15-3-09-142A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Rejów                                             16-15-3-09-144   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 208,00

Rejów                                             16-15-3-09-144   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 208,00

Rejów                                             16-15-3-09-144   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Rejów                                             16-15-3-09-144   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Rejów                                             16-15-3-09-144   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 27,00

Rejów                                             16-15-3-09-144   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 27,00

Rejów                                             16-15-3-09-144   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 70,00

Rejów                                             16-15-3-09-144   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Rejów                                             16-15-3-09-144   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 70,00

Rejów                                             16-15-3-09-144   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Rejów                                             16-15-3-09-144   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 283,00

Rejów                                             16-15-3-09-144   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 283,00

Rejów                                             16-15-3-09-144   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 15,00

Rejów                                             16-15-3-09-144   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 15,00

Rejów                                             16-15-3-09-48    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 230,00

Rejów                                             16-15-3-09-48    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 230,00

Rejów                                             16-15-3-09-65    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Rejów                                             16-15-3-09-65    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Rejów                                             16-15-3-09-66    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 240,00

Rejów                                             16-15-3-09-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 240,00

Rejów                                             16-15-3-09-66    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 220,00

Rejów                                             16-15-3-09-66    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 220,00

Rejów                                             16-15-3-09-68    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 230,00

Rejów                                             16-15-3-09-68    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 230,00

Rejów                                             16-15-3-09-6A    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 315,00

Rejów                                             16-15-3-09-6A    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 315,00

Rejów                                             16-15-3-09-6A    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Rejów                                             16-15-3-09-6A    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Rejów                                             16-15-3-09-6A    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 205,00

Rejów                                             16-15-3-09-6A    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 205,00

Rejów                                             16-15-3-09-87    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Rejów                                             16-15-3-09-87    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Rejów                                             16-15-3-09-87    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Rejów                                             16-15-3-09-87    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 50,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 30,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Rejów                                             16-15-3-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Rejów                                             16-15-3-09-85    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Rejów                                             16-15-3-09-85    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 37,00
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