

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 4 Kamionka

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/l nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Kamionka	16-15-2-04-112 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igł/liś 1 zab	3	HA	1,50
		Kamionka	16-15-2-04-112 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igł/liś 1 zab	2	HA	1,32
		Kamionka	16-15-2-04-125 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igł/liś 1 zab	3	HA	1,20
	CW	Kamionka	16-15-2-04-96 -d -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	1,27
	MA-PORZ	Kamionka	16-15-2-04-152 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,55
	ODN-IIP	Kamionka	16-15-2-04-152 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,23
		Kamionka	16-15-2-04-152 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	9,23
		Kamionka	16-15-2-04-152 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	11,00
		Kamionka	16-15-2-04-152 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,23
	PIEL	Kamionka	16-15-2-04-98 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,45
		Kamionka	16-15-2-04-99 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,55
OCHRL	O-BUDKIS	Kamionka	16-15-2-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00
	O-GRODZS	Kamionka	16-15-2-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	15,00
	O-POZ	Kamionka	16-15-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Kamionka	16-15-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	O-PROGNŚ	Kamionka	16-15-2-04- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	6,00
	O-SMIECI	Kamionka	16-15-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00
		Kamionka	16-15-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	37,00
	O-SPALGAŁ	Kamionka	16-15-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Kamionka	16-15-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
OCHRP	P-INFO	Kamionka	16-15-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
	P-POŻAR	Kamionka	16-15-2-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	30,00
		Kamionka	16-15-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
POZ	IVD	Kamionka	16-15-2-04-125 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Kamionka	16-15-2-04-125 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Kamionka	16-15-2-04-125 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00
		Kamionka	16-15-2-04-125 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00
		Kamionka	16-15-2-04-127 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	198,00
		Kamionka	16-15-2-04-127 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	198,00
		Kamionka	16-15-2-04-128 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	221,00
		Kamionka	16-15-2-04-128 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	221,00
		Kamionka	16-15-2-04-147 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1117,00
		Kamionka	16-15-2-04-147 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Kamionka	16-15-2-04-147 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1117,00
		Kamionka	16-15-2-04-147 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Kamionka	16-15-2-04-148 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	257,00
		Kamionka	16-15-2-04-148 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Kamionka	16-15-2-04-148 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	257,00
		Kamionka	16-15-2-04-148 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	PM	Kamionka	16-15-2-04- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	-----	M3	10,00
		Kamionka	16-15-2-04- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	10,00
		Kamionka	16-15-2-04- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	70,00
	POZ-P	Kamionka	16-15-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Kamionka	16-15-2-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
		Kamionka	16-15-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00

		Kamionka	16-15-2-04-	- -	POM-SZRB	pomoc przy szacunkach brakarsk	-----	H	213,00
	PR	Kamionka	16-15-2-04-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	514,00
		Kamionka	16-15-2-04-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	514,00
	PTP	Kamionka	16-15-2-04-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00
		Kamionka	16-15-2-04-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00
	PTW	Kamionka	16-15-2-04-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Kamionka	16-15-2-04-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	TPP	Kamionka	16-15-2-04-107	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00
		Kamionka	16-15-2-04-107	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00
		Kamionka	16-15-2-04-108	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00
		Kamionka	16-15-2-04-108	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00
		Kamionka	16-15-2-04-94	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	311,00
		Kamionka	16-15-2-04-94	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	311,00
	ZS	Kamionka	16-15-2-04-	- -	ZRYW-WYD1	Dopl do pozysk wyd. zr do 500m	-----	M3	50,00
		Kamionka	16-15-2-04-	- -	ZRYW-WYD2	Dopl. wyd. zr. 501 do 1000 m	-----	M3	30,00
		Kamionka	16-15-2-04-	- -	ZRYW-WYD3	Dopl do poz. wyd. zr pow 1000m	-----	M3	20,00
UBOCP	CHOINKIL	Kamionka	16-15-2-04-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Kamionka	16-15-2-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00