Zatgcznik nr 3.1. do SWZ

Pakiet: 4 Kamionka

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Lesnictwo/Szkétkall

Kod

Stopien

Dziat Grupa czynn. nwentarz Adres ey il Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llos¢
Kamionka 16-15-2-04-112 -f -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 1,50
CcP Kamionka 16-15-2-04-112 -g -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 1,32
Kamionka 16-15-2-04-125 -a -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 1,20
cw Kamionka 16-15-2-04-96 -d -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 1,27
MA-PORZ |Kamionka 16-15-2-04-152 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,65
HOD Kamionka 16-15-2-04-152 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 9,23
Kamionka 16-15-2-04-152 -b -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 9,23
NP Kamionka 16-15-2-04-152 -b -00 | WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug le$ny 2 KMTR 11,00
Kamionka 16-15-2-04-152 -b -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 9,23
Kamionka 16-15-2-04-98 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,45
PEL Kamionka 16-15-2-04-99 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,55
O-BUDKIS |Kamionka 16-15-2-04- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 30,00
O-GRODZS |[Kamionka 16-15-2-04- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 15,00
0.P0 Kamionka 16-15-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 2,00
oz Kamionka 16-15-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00
OCHRL O-PROGNS |Kamionka 16-15-2-04- - - SZUK-OWAD prébne poszukiw.owad.w $cidtce 2 SZT 6,00
Kamionka 16-15-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 6,00

O-SMIECI
Kamionka 16-15-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 37,00
Kamionka 16-15-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 2,00
O-SPALGAL

Kamionka 16-15-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 15,00
P-INFO Kamionka 16-15-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne . H 4,00
OCHRP P.POZAR Kamionka 16-15-2-04- - - DOZ DOG Pr.recz. dog. i dozor. pozarz | = - H 30,00
Kamionka 16-15-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00
Kamionka 16-15-2-04-125 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 48,00
Kamionka 16-15-2-04-125 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 48,00
Kamionka 16-15-2-04-125 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 107,00
Kamionka 16-15-2-04-125 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 107,00
Kamionka 16-15-2-04-127 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 198,00
Kamionka 16-15-2-04-127 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 198,00
Kamionka 16-15-2-04-128 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 221,00
Kamionka 16-15-2-04-128 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 221,00
VD Kamionka 16-15-2-04-147 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 1117,00
Kamionka 16-15-2-04-147 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 31,00
Kamionka 16-15-2-04-147 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym . M3 1117,00
Kamionka 16-15-2-04-147 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 31,00
Kamionka 16-15-2-04-148 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 257,00
Kamionka 16-15-2-04-148 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 5,00
Kamionka 16-15-2-04-148 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 257,00
Kamionka 16-15-2-04-148 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00
Kamionka 16-15-2-04- - - PODWOZ-D1 Podwéz drewna do 500 m M3 10,00
PM Kamionka 16-15-2-04- - - PODWOZ-D2 Podwoéz drewna do 1000 m M3 10,00
POZ Kamionka 16-15-2-04- - - PODWOZ-D3 Podwoz drewna pow. 1000m | - M3 70,00
Kamionka 16-15-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 10,00
o Kamionka 16-15-2-04- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 10,00
Poz? Kamionka 16-15-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00




Kamionka 16-15-2-04- - - POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk e H 213,00

Kamionka 16-15-2-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 514,00

PR Kamionka 16-15-2-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 514,00
Kamionka 16-15-2-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 320,00

FTe Kamionka 16-15-2-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 320,00
Kamionka 16-15-2-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00

P Kamionka 16-15-2-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 60,00
Kamionka 16-15-2-04-107 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 145,00

Kamionka 16-15-2-04-107 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 145,00

Kamionka 16-15-2-04-108 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 119,00

T Kamionka 16-15-2-04-108 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 119,00
Kamionka 16-15-2-04-94 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 311,00

Kamionka 16-15-2-04-94 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 311,00

Kamionka 16-15-2-04- - - ZRYW-WYD1 Dopt do pozysk wyd. zr do 500m . M3 50,00

Zs Kamionka 16-15-2-04- - - ZRYW-WYD2 Dopt. wyd. zr. 501 do 1000m | - M3 30,00
Kamionka 16-15-2-04- - - ZRYW-WYD3 Dopt do poz. wyd. zr pow 1000m | - M3 20,00

Kamionka 16-15-2-04- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = --—- H 5,00

UBOCP CHOINKIL - -

Kamionka 16-15-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 50,00




