
Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Kamionka                                          16-15-2-04-112   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,50

Kamionka                                          16-15-2-04-112   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,32

Kamionka                                          16-15-2-04-125   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,20

CW Kamionka                                          16-15-2-04-96    -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 1,27

MA-PORZ Kamionka                                          16-15-2-04-152   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,55

Kamionka                                          16-15-2-04-152   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 9,23

Kamionka                                          16-15-2-04-152   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 9,23

Kamionka                                          16-15-2-04-152   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 11,00

Kamionka                                          16-15-2-04-152   -b   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 9,23

Kamionka                                          16-15-2-04-98    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,45

Kamionka                                          16-15-2-04-99    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,55

O-BUDKIS Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 30,00

O-GRODZS Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 15,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

O-PROGNŚ Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 6,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 6,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 37,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 15,00

P-INFO Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 30,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Kamionka                                          16-15-2-04-125   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Kamionka                                          16-15-2-04-125   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Kamionka                                          16-15-2-04-125   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Kamionka                                          16-15-2-04-125   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Kamionka                                          16-15-2-04-127   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 198,00

Kamionka                                          16-15-2-04-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 198,00

Kamionka                                          16-15-2-04-128   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 221,00

Kamionka                                          16-15-2-04-128   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 221,00

Kamionka                                          16-15-2-04-147   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1117,00

Kamionka                                          16-15-2-04-147   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Kamionka                                          16-15-2-04-147   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1117,00

Kamionka                                          16-15-2-04-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Kamionka                                          16-15-2-04-148   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 257,00

Kamionka                                          16-15-2-04-148   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Kamionka                                          16-15-2-04-148   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 257,00

Kamionka                                          16-15-2-04-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 10,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 10,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 70,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4 Kamionka      

OCHRL

OCHRP

ODN-IIP

PIEL

O-POZ

O-SMIECI

O-SPALGAŁ

P-POŻAR

IVD

PM

POZ-P

POZ

HOD

CP



Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk ----- H 213,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 514,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 514,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 320,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 320,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Kamionka                                          16-15-2-04-107   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 145,00

Kamionka                                          16-15-2-04-107   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 145,00

Kamionka                                          16-15-2-04-108   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 119,00

Kamionka                                          16-15-2-04-108   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 119,00

Kamionka                                          16-15-2-04-94    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 311,00

Kamionka                                          16-15-2-04-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 311,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 50,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 30,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Kamionka                                          16-15-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00
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