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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje modernizacje szafek oswietlenia drogowego i przystosowanie ich do zdalnego sterowania

Demontaz 15 szt. szafek ze wzgledu na brak miejsca celem zabudowy zegara sterujgcego GSM, przeniesienie istniejacych aparatéw do
nowych obuddéw, wymiane istniejgcych zegaréw sterujgcych na zegary GSM w istniejgcych szafkach wymienionych w | etapie moderni-
zacji oswietlenia drogowego.
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Modernizacja szaf o$wietlenia drogowego w Gminie Checiny pgrE£EDAIARBGt IV etap zmiana sposobu sterowania 2024

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Modernizacja szafek oswietlenia drogowego Il etap modernizacji oswietlenia drogowego
1/KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt
d.1/0201-05
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
2/KNNR-W 9 |Demontaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.
d.1/0204-05
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
3|KNNR-W 9 |Demontaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg -zegary sterujgce oswiet- |szt.
d.1/0204-05 leniem drogowym
93 szt. 93.000
RAZEM 93.000
4/KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg ( zegar sterujgcy GSM ) szt.
d.1|0406-01
93 szt. 93.000
RAZEM 93.000
5|KNNR 5 Montaz obudowy o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.1|0404-07
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
6/ KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg ( z demontazu ) szt.
d.1|0406-01
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
7/KNNR-W 9 |Demontaz licznikbw energii elekirycznej jednofazowych szt.
d.1/0205-04
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
8/KNR 5-14 Montaz licznikéw jednotaryfowych energii elektrycznej czynnej (z demontazu) |szt.
d.1|/0505-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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Modernizacja szaf o$wietlenia drogowego w Gminie CAESHA Y HeNE 2R GROTIM M¥p zmiana sposobu sterowania 2024

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

-

.[robocizna

]

278.0100

RAZEM

Stownie:
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Modernizacja szaf oswietlenia drogowego w Gminie CEGTANPIZSHEMATEERI AL GMAp zmiana sposobu sterowania 2024

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa

jedn.

1.|zegar sterujgcy GSM z kartg SIM szt. 93.0000 93.0000

2.|szafka o$wietlenia drogowego ( obudowa w.g szt. 15.0000 15.0000

rys. nr 36 )

3./materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-5-
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Modernizacja szaf o$wietlenia drogowego w Gminie Ch2Ei8Y pldeBMiBrSSBAEV Htap zmiana sposobu sterowania 2024

[Lp. | Nazwa | Jdm | llos¢ | Cena jedn. | Wartos¢
Stownie:
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