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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje modernizację szafek oświetlenia drogowego i przystosowanie ich do zdalnego sterowania 
Demontaż 15 szt. szafek ze względu na brak miejsca celem zabudowy zegara sterującego GSM, przeniesienie istniejących aparatów do
nowych obudów, wymianę istniejących zegarów sterujących na zegary  GSM w istniejących szafkach wymienionych w I etapie moderni-
zacji oświetlenia drogowego.
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Modernizacja szaf oświetlenia drogowego w Gminie Chęciny przedmiar robót IV etap zmiana sposobu sterowania 2024PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Modernizacja szafek oświetlenia drogowego II etap modernizacji oświetlenia drogowego
1

d.1
KNNR 9
0201-05

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

2
d.1

KNNR-W 9
0204-05

Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.

90 szt. 90.000
RAZEM 90.000

3
d.1

KNNR-W 9
0204-05

Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg -zegary sterujące oświet-
leniem drogowym

szt.

93 szt. 93.000
RAZEM 93.000

4
d.1

KNNR 5
0406-01

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg ( zegar sterujący GSM ) szt.

93 szt. 93.000
RAZEM 93.000

5
d.1

KNNR 5
0404-07

Montaż obudowy o powierzchni do 0.5 m2 szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

6
d.1

KNNR 5
0406-01

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg ( z demontażu ) szt.

90 szt. 90.000
RAZEM 90.000

7
d.1

KNNR-W 9
0205-04

Demontaż liczników energii elektrycznej jednofazowych szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

8
d.1

KNR 5-14
0505-01

Montaż liczników jednotaryfowych energii elektrycznej czynnej (z demontażu) szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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Modernizacja szaf oświetlenia drogowego w Gminie Chęciny przedmiar robót IV etap zmiana sposobu sterowania 2024ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 278.0100

RAZEM

Słownie:  
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Modernizacja szaf oświetlenia drogowego w Gminie Chęciny przedmiar robót IV etap zmiana sposobu sterowania 2024ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. zegar sterujący GSM z kartą SIM szt. 93.0000 93.0000
2. szafka oświetlenia drogowego ( obudowa w.g

rys. nr 36 )
szt. 15.0000 15.0000

3. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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Modernizacja szaf oświetlenia drogowego w Gminie Chęciny przedmiar robót IV etap zmiana sposobu sterowania 2024ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
Słownie:  
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