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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gm. Miasta i Gminy Chęciny II etap - wyniesienie układów

pomiarowych 
ADRES INWESTYCJI   :     Gmina Chęciny
INWESTOR   :     Gmina Chęciny
ADRES INWESTORA   :     26-060 Chęciny ul Plac 2 Czerwca 4, 
WYKONAWCA ROBÓT   :     <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY   :     <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA   :     Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> ZIELIŃSKI ZBIGNIEW
DATA OPRACOWANIA   :     15.06.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys wyniesienie 12 szt. układów pomiarowych ze stacji transformatorowych do projektowanych szafek oświetlenia drogowego SO-
U - wiszących 9 szt i ROU - wolnostojących - 3 szt
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Modernizacja oświetlenia w Gminie Chęciny- przedmiar robót - II etap wyniesienie układ pom 2024 (12)PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Wymiana oświetlenia drogowego na terenie gm.Chęciny 
1

d.1
KNR 5-12
0603-03

Montaż  szafek koświetlenia ulicznego SOU i ROU kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

2
d.1

KNNR-W 9
0205-04

Demontaż liczników energii elektrycznej jednofazowych szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

3
d.1

KNNR-W 9
0205-06

Demontaż liczników energii elektrycznej trójfazowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1

KNR 5-14
0505-01

Montaż liczników jednofazowych energii elektrycznej czynnej szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

5
d.1

KNR 5-14
0505-03

Montaż liczników jednotaryfowych 3-fazowych  energii elektrycznej czynnej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

7
d.1

KNNR 5
0103-07

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

8
d.1

KNNR 5
0203-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

9
d.1

KNNR 5
0605-04

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu I-II m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

10
d.1

KNNR 5
0905-01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-
nych o przekroju 2x25 mm2

km.prz
ew.

0.045 km.prz
ew.

0.045

RAZEM 0.045
11

d.1
KNR-W 5-10
0114-01

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe
poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

12
d.1

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

12 pomiar
.

12.000

RAZEM 12.000
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Modernizacja oświetlenia w Gminie Chęciny- przedmiar robót - II etap wyniesienie układ pom 2024 (12)ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 242.0424

RAZEM

Słownie:  

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20661 dla STUDIOPROJEKT



Modernizacja oświetlenia w Gminie Chęciny- przedmiar robót - II etap wyniesienie układ pom 2024 (12)ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. bednarka ocynkowana  Zn Fe 25x4 mm m 20.0000 20.0000
2. uchwyty szt. 75.6000 75.6000
3. Wyłacznik FR 303 40A szt. 3.0000 3.0000
4. Wyłacznik FR 301 40A szt. 9.0000 9.0000
5. Obudowa S2 szt. 10.0000 10.0000
6. Obudowa S4 szt. 14.0000 14.0000
7. uchwyt końcowy typ SO szt. 2.0000 2.0000
8. wkładka gumowa typ PK szt. 4.0000 4.0000
9. rury winidurowe m 37.4400 37.4400

10. złączki szt. 14.7600 14.7600
11. Szafka oświetlenia ulicznego SOU szt. 9.0000 9.0000
12. Szafka oświetlenia ulicznego ROU szt. 3.0000 3.0000
13. przewód aluminiowy izolowany AsXSn 2x25mm2 m 45.0000 45.0000
14. przewodyASXSn 4x25mm2 m 62.4000 62.4000
15. kabel YAKY 4x35mm2 m 10.4000 10.4000
16. kołki rozporowe plastykowe szt. 75.6000 75.6000
17. uchwyt przelotowy SO 270 szt 1.0000 1.0000
18. hak do mocowania taśmą SOT 29 szt 1.0000 1.0000
19. wyłącznik S-301/C szt. 9.0000 9.0000
20. wyłącznik S-303/C szt. 3.0000 3.0000
21. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Modernizacja oświetlenia w Gminie Chęciny- przedmiar robót - II etap wyniesienie układ pom 2024 (12)ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. żuraw samochodowy m-g 0.0430
2. środek transportowy m-g 0.0747
3. ciągnik kołowy m-g 0.0430
4. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 26.6400
5. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 26.6400
6. podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny m-g 0.8775
7. przyczepa do przewożenia kabli m-g 0.0430

RAZEM

Słownie:  
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