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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

(nazwy i kody według „Wspólnego Słownika Zamówień”) 

 

 
 

      
(nazwy i kody według „Wspólnego Słownika Zamówień”) 
A. Wymagania ogólne 
B. Roboty budowlane 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111300-0 Roboty rozbiórkowe 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
77300000-3 Usługi ogrodnicze 

 

 

 

 

 

UWAGA: W specyfikacjach przywołane przepisy szczegółowe dotyczące norm mogą być nieaktualne na dzień sporządzenia specyfikacji 
technicznej, ponieważ wg interpretacji organów, np. Branżowego Zakładu Doświadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., 
m.in. jeśli nie można powołać się na aktualne normy PN-EN, to można stosować normy PN i BN po sprawdzeniu, że zawierają one aktualne 
dane techniczne; jeśli wyrób jest produkowany według norm PN, to należy stosować dotychczasowe normy PN na metody badań i oceny, a 
jeśli wyrób jest produkowany według wymagań norm PN-EN, to do jego oceny należy stosować metody badań według PN-EN; nie zaleca się 
stosować w specyfikacjach technicznych norm uznaniowych w języku obcym itp. 
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1.0.  Dane ogólne 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego placu zabaw na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku przy ul. Matki Polki 3A, na dz. nr 392, 395 obr. 041, w ramach 
zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Sensoryczno – ruchowy plac zabaw”. W ramach inwestycji 
zostaną wykonane: roboty rozbiórkowe, roboty budowlane: obiekty małej architektury, ciąg pieszy z 
kostki betonowej, nawierzchnie amortyzujące, odtworzenie nawierzchni trawiastej. 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, 
obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 
obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań, podanych w niniejszej specyfikacji, mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych, o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione, przy zastosowaniu metod wykonania  
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3.  Zakres robót objętych ST 
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się: 

• zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów przed rozpoczęciem robót budowlanych będących w 
obszarze oddziaływania inwestycji, 

• demontaż / rozbiórka obiektów małej architektury, nawierzchni i elementów zagospodarowania 
przeznaczonych do usunięcia / przestawienia, wywiezienie i utylizacja obiektów i pozostałości po 
rozbiórce. Rozbiórka i utylizacja dotyczą: 

- zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, 
- huśtawki wahadłowej typu „bocianie gniazdo”, 
- huśtawki wagowej, 
- bujaka „kogut”, 
- dwóch ławek, 
- kosza na śmieci, 
- tablicy BO, 
- tablicy regulaminowej, 
- nawierzchni z płyt gumowych EPDM wraz z podbudową i obrzeżami betonowymi, 
- nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową i obrzeżami,  

• roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych i 
amortyzujących oraz wykopy pod fundamenty obiektów małej architektury wraz z usunięciem śmieci, 
elementów porozbiórkowych znajdujących się w podłożu, 

• przygotowanie podłoża pod projektowane nawierzchnie, zagęszczenie gruntu, 

• posadowienie obrzeży betonowych w zarysie projektowanych nawierzchni, 

• wykopanie dołów pod fundamenty obiektów małej architektury i urządzenia zabawowe, 

• przestawienie dwóch istniejących urządzeń zabawowych: 
- demontaż i fundamentowanie w nowym miejscu ksylofonu wraz z tabliczką informacyjną,  
- demontaż i fundamentowanie w nowym miejscu wiru wodnego wraz z tabliczką informacyjną,  

• fundamentowanie i montaż nowych obiektów małej architektury: 
- urządzenia zabawowego, wielofunkcyjnego z dwiema zjeżdżalniami, 
- urządzenia do wspinaczki, 
- huśtawkę wahadłową typu „bocianie gniazdo”,  
- huśtawkę wagową typu „ważka”, 
- tablicy regulaminowej, 
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- dwóch ławek, 
- kosza na śmieci, 

• wykonanie nawierzchni amortyzującej poliuretanowej, 

• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 

• wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku, 

• montaż nowej furtki wejściowej, naprawa istniejącego ogrodzenia placu zabaw,  

• odtworzenie nawierzchni trawiastej, 

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu po wykonanych robotach budowlanych. 
1.4.  Określenie podstawowe 

Ilekroć w SST jest mowa o: 
1.4.1.  Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 

1.4.2.  Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) 
oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów, składających się na całość użytkową. 

1.4.3.  Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
1.4.4.  Tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, przeznaczony 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale  
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 

1.4.5.  Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego, w określonym miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.6. Robotach budowlanych- należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające  
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.7.  Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

1.4.8. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne, związane  
z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu, zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.9. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.10. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 
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1.4.11. Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną, zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

1.4.12. Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
w miarę potrzeby, rysunki i opisy, służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, także dziennik montażu. 

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.4.14. Terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych, 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.15. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
1.4.17. Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

1.4.18. Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy, określone w ustawie z dnia  
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa  
(t.j. Dz.U.2013 Poz. 932 ze zm.). 

1.4.19. Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.20. Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego,  
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.21. Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.22. Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.23. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.24. Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.25. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.26. Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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1.4.27. Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.28. Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.29. Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.30. Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty, mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.31. Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania  
i przekazania do eksploatacji. 

1.4.32. Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.33. Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie, 
określone w Rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywę 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 
(Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008). 

1.4.34. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
 i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 

1.4.35. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.36. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania, dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.4.37. Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 

1.4.38. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych,  
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.  

1.4.39. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.40. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE, stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV, 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
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1.4.41. Zarządzającym realizacją umowy –jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie, 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach). 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych, do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2.  Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
Zamawiającego, tj.: 
– Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, 

zakresu i charakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej (pełna dokumentacja 
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Zamawiającego), 

– Projektową dokumentację techniczną zawierającą: 
1/ projekt budowlany (wielobranżowy), 
2/ projekty wykonawcze wszystkich branż, 
3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. 

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 
– Projekt organizacji i harmonogram robót, 
– Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy, 
– Program Zapewnienia Jakości (PZJ), 
– Dokumentację powykonawczą, w tym inwentaryzację powykonawczą nasadzonych drzew, w 

tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą dla zrealizowanych robót – umożliwiającą 
naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych ewidencjach, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie 
zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót. 

Koszty w/w opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlegają odrębnej wycenie  
i Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót. 

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja Projektowa i SST oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy 
obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” 
– dostępność uzależniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez 
Wykonawcę oględzin.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,  
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
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z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku. 

1.5.4.  Informacje na temat terenu budowy 
1.5.4.1. Informacje ogólne 
Wykonawca powinien tak projektować wykonywanie robót oraz je prowadzić, aby nie zakłócać 
w sposób znaczący środowiska przyrodniczego. 
1.5.4.2. Organizacja robót budowlanych 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co 
najmniej w zakresie: 
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
2) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. 
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 
Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu 
za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsce 
postojowe na terenie budowy. 
1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym „Decyzję  
o pozwoleniu na budowę/Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych”) jeden 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej – zgodnie z 
postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy. 
Wykonawca założy i będzie prowadził Książkę obmiarów, w przypadku postawienia takiego 
wymogu w SWZ. 
Wszelkie koszty związane z czynnościami niezbędnych dokumentów ponosi Wykonawca i 
przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 

1.5.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności: 
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 
- wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po zakończeniu 
każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i 
likwidacji terenu budowy, 
- zabezpieczy teren budowy. 
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, 
że są wliczone w cenę kontraktową. 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy, 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych, Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie, konieczne kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm, 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów, wywołujących szkodliwe promieniowanie, o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe, użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pyliste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów, od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Wykonawca. 

1.5.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń, zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak: rurociągi, kable, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy, potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach, dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

1.5.9.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia, na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie, niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe, nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających  
z obowiązujących przepisów prawa w zakresie BHP. 
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do dnia wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora Nadzoru – tj. protokołu odbioru końcowego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót, np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13. Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 
władz na swój koszt. Razem z harmonogramem robót w ciągu 7 dni od podpisania umowy 
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych 
do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń w pełni umożliwić władzom 
wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót. 

1.5.14. Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu  
z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie 
ich przebudowy i budowy. 

1.5.15. Tablica informacyjna 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru: 
- tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji, 
zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. 
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablic informacyjnych jest 
uwzględniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót a po ich zakończeniu zdemontowane. 

1.5.16. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
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Ochrona robót przed wszelkim negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy  
do Wykonawcy i przyjmuje się, że jest wliczona w cenę kontraktową. 

1.5.17. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku. 

1.5.18. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy, zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami  
a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę  
i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.19. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, 
geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 5 egzemplarzach. 
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy 
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji 
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie 
 z Prawem Budowlanym. 
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w: 
– zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

1.5.21. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne, odpowiednie normy, zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania, niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem  
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora. 
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Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, muszą  
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia. 

2.0.  Materiały i urządzenia 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje, dotyczące zamawiania  
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań, określonych w SST, w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane, powinny spełniać wymagania jakościowe, określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 

2.2.   Pozyskiwanie materiałów 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego  
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację, zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty, 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru, będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie, odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc, 
wskazanych w dokumentach umowy, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3.   Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów, będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy,  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału, nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3.0.  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót, powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu, będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami, określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

4.0.  Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym  
w umowie. 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie, mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg 
celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp. 
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte 
w cenie kontraktowej.  
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a. W celu zapewnienia należytej ochrony dróg publicznych, po których poruszać się będą pojazdy 

Wykonawcy lub podwykonawców prowadzących prace budowlane, uzgodnienie z Gdańskim 
Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy 
o ochronie drogi, przy czym Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić GZDiZ  
co najmniej jeden miesiąc przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych (w tym także 
wywozu śmieci, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczęcia wraz z propozycją trasy dojazdu 
pojazdów budowy. 

b. Usunięcie uszkodzeń w drogach prowadzących do placu budowy spowodowanych środkami 
transportu wykonawcy lub podwykonawców. 

c. Bieżące i systematyczne oczyszczanie dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub 
podwykonawców prowadzących prace budowlanego, w tym w szczególności okolicy zjazdu na 
teren placu zabaw z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, wraz z 
wywozem zebranego piasku z nieczystościami do zakładu utylizacyjnego. Wykonanie powyższego 
następuje staraniem własnym Wykonawcy i na jego koszt.  

5.0.  Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi, określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor 
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nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki, wpływające na prowadzenie robót. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2.  Warunki kontraktu 
Wykonawcy poszczególnych prac, działają na podstawie kontraktu – umowy z inwestorem lub 
generalnym wykonawcą. Warunki kontraktu muszą uwzględniać wszystkie wymogi techniczne, 
określone w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej. 
Z uwagi na wewnętrzną spójność i koordynację poszczególnych prac, niemożliwe jest zmienianie 
przyjętych rozwiązań lub materiałów bez sprawdzenia wpływu tych zmian na całość realizacji obiektu. 
W przypadku zawierania kontraktów na poszczególne prace, szczególnie ważna jest ich wzajemna 
koordynacja pod względem zakresu prac, wzajemnej zależności, kolejności realizacji, itd. 
W przypadku niespójności pomiędzy ustaleniami kontraktu, a dokumentacją projektową  
i specyfikacjami, pierwszeństwo mają zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie mają wpływu  
na bezpieczeństwo realizacji i użytkowania obiektu oraz nie pozostają w sprzeczności z odpowiednimi 
normami i przepisami. 
Kontrakt na wykonanie poszczególnych prac, powinien uwzględniać następujące elementy: 
– wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

poszczególnych prac, 
– wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy, 
– wymóg przestrzegania harmonogramu ogólnego budowy oraz harmonogramów szczegółowych, 
– wymogi wynikające z przestrzegania przepisów prawa i zasad sztuki budowlanej, 
– wymogi wynikające z przepisów władz lokalnych oraz służb porządkowych, 
– wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montażowej, 
– wymóg wykonania dokumentacji powykonawczej, 
– pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezależnie od ich pochodzenia, 
– koszty ewentualnego zatwierdzania przez właściwe urzędy, 
– koszty badań materiałów, elementów budowlanych i sprzętu, wynikających z ewentualnych 

wymogów lokalnych władz oraz wymogów inwestora, 
– koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, 
– koszty gwarancji i rękojmi, 
– koszty ewentualnie należnych odszkodowań za wszelkiego rodzaju szkody, spowodowane przez 

wykonawcę, jego pracowników i sprzęt oraz jego dostawców, mieniu lub osobom w trakcie 
wykonywania prac, 

– koszty dostarczenia próbek materiałów do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy, 
– koszty wynikające z konieczności przestrzegania przepisów bhp i ppoż. na budowie.  

5.3.  Znajomość zakresu prac 
Wykonawcy poszczególnych rodzajów prac, muszą dokładnie znać dokumentację projektową oraz 
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac. 
W szczególności Wykonawcy muszą zapoznać się z: 
– warunkami lokalnymi, 
– warunkami gruntowymi, 
– wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowiącymi dokumentację projektową, 

także wykonanymi przez innych wykonawców branżowych, które precyzują wymiary elementów, 
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiałowej, 

– stanem zaawansowania realizacji obiektu, w celu zapewnienia właściwej koordynacji terminowej 
wykonania poszczególnych prac. 
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Wykonawcy poszczególnych prac, mają obowiązek zweryfikowania dokumentów projektowych, 
skierowanych do realizacji pod kątem ich kompletności, prawidłowości i wzajemnej zgodności oraz pod 
kątem wymogów kontraktu z inwestorem. 
Wykonawcy powinni przed przystąpieniem do realizacji prac, zweryfikować na miejscu prawidłowość 
przyjętych wymiarów, podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzględnienia ewentualnych 
korekt. Jeśli poszczególne elementy nie mogą zostać wykonane zgodnie z założeniami, należy 
bezzwłocznie powiadomić projektanta, kierownictwo budowy i inwestora. 
W celu prawidłowego przygotowania do realizacji, poszczególni wykonawcy powinni, o ile to możliwe, 
wykonać stosowną dokumentację warsztatową lub montażową. Dokumentacja ta podlega 
zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy. 
Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy. 

5.4.  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
– projekt organizacji budowy, 
– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.6.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót, określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 

5.7.  Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

5.8.  Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą 
oparte na wymaganiach, sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  
a także w normach i wytycznych. 

5.9.  Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące realizacji robót, będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca. 

5.10. Roboty rozbiórkowe 
Elementy budowlane z miejsca rozbiórki należy usunąć i zutylizować. Postępowanie z tymi elementami 
z rozbiórki, powinno być zgodne z Ustawą o odpadach z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.  w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.  
2020 poz.  10). 

5.11. Projekt zagospodarowania placu budowy 
Zaplecze budowy organizuje Wykonawca, uwzględniając wymagania Zamawiającego, dotyczące 
przygotowania placu budowy do prowadzenia robót, wyposażenia budowy w niezbędne instalacje 
tymczasowe, składowiska i inne obiekty potrzebne do wykonania robót, postępowania w przypadku 
stwierdzenia istniejącego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno  
– sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich warunków 
komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektów placu budowy w sposób zapewniający komfort 
publiczny oraz wyposażenia budowy w urządzenia, zapewniające bezpieczeństwo personelu budowy  
i osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do: 
– przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub 

szkiców planów organizacyjnych i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji, 
– utrzymania porządku na placu budowy i jego, w miarę potrzeby, ogrodzenie, 
– właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowanie materiałów i elementów 

budowlanych, 
– utrzymywaniu w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu 

ziemi z wykopów, 
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– uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 
5.12. Obsługa geotechniczna i geodezyjna 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę geodezyjną (w zakresie obsługi realizacyjnej 
inwestycji oraz ewentualnych opracowań projektowych) i geotechniczną. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą Inżynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych, wyznaczonych przez 
Wykonawcę. 
Wykonawca zatrudni również uprawnionego geologa do obsługi geotechnicznej – przeprowadzania 
badań zagęszczenia gruntu, sprawdzania zgodności rzeczywistych parametrów gruntu z przyjętymi  
do projektowania, itp. 

5.13. Projekt organizacji budowy 
Wykonawca sporządzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji budowy 
i harmonogram robót, do jego akceptacji. 

5.14. Istniejące instalacje 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak: odwodnienie, 
linie i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociąg, gazociąg i tym podobne, 
przed rozpoczęciem wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia wodociągu i gazociągu, słupów i linii energetycznej, 
kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub 
jego Podwykonawców, podczas wykonywania robót.  
Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie, powstałe uszkodzenia na własny koszt. 
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy, spowodowane swoją 
działalnością. 
Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzór eksploatatorów istniejącego uzbrojenia nad 
wykonawstwem przy zbliżeniach do istniejących sieci), nie podlegają odrębnej zapłacie i należy 
uwzględnić je w kwocie kontraktowej. 

5.15. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg, określony przepisami administracyjnymi 
o porządku. 

6.0.  Kontrola jakości robót 
6.1.  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót, będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel. Laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań, celem stwierdzenia, że poziom robót jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, normach, wytycznych, itp. W przypadku, gdy nie zostały one tam dokładnie określone, 
Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, jaki jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy, posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm, określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Jeżeli sprzęt badawczy, będzie posiadał niedociągnięcia na tyle poważne, że mogą one 
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wpłynąć ujemnie na wyniki pomiarów, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcie w pracy laboratorium 
lub sprzętu zostanie usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. 

6.2.  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru, programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i SST. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
1) Część ogólną: 

– system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium  

lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez Wykonawcę), 
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, itp., 
– sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego  

lub zarządzającemu realizacją umowy, 
– przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru. 

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
– wykaz maszyn – urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, 
– wykaz urządzeń pomiarowo – kontrolnych, 
– sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 
– urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaje i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 

legalizację i sprawdzenie urządzeń), prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek    i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót, 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 
Jeżeli specyfikacja ogólna warunków zamówienia nie wprowadza konieczności przedstawiania 
Programu Zapewnienia Jakości na piśmie, wszystkie powyższe zagadnienia, będą omówione i zapisane 
w trakcie przekazywania placu budowy (wg wyżej wymienionych punktów). 
W przypadku Wykonawcy posiadającego certyfikat ISO 9001 (lub inny), jest on zobowiązany  
do opracowania programu i planu zapewnienia jakości, zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, 
Inspektor nadzoru może wymagać dokumentów, potwierdzających uprawnienia danego laboratorium  
do wykonywania konkretnych badań. 
Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów, ponosi Wykonawca. 

6.3.  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek, będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań, będą odpowiednio opisane i oznakowane,  
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji.  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru autorskiego kopie raportów, z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 7 dni lub w terminie, określonym w Programie 
Zapewnienia Jakości (PZJ).  
Wyniki badań (kopie), będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.  Do umożliwienia jemu kontroli, 
zapewniona będzie wszelka, potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST, na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania, niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
 i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
aprobat technicznych, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polską Normą lub 
b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją, określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST, 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  

w sprawie aprobat technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.7.  Dokumenty budowy 
a)  Książka obmiarów 
Książka obmiarów, stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót, przeprowadza się sukcesywnie, w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub SST. 
b)  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
c) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach a) – b) następujące dokumenty: 
a) zaświadczenie Prezydenta Miasta Gdańska o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru 

rozpoczęcia robót budowlanych lub stosowne pismo WUiA o braku konieczności zgłoszenia 
przedmiotowych robót budowalnych, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
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e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
d)  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy, będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy, spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy, będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie zamawiającego. 

6.8.  Program prób końcowych i szkolenia personelu 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia programu prób końcowych. Program ten zawierać 
będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania prób końcowych. Program przygotuje Wykonawca  
i przedłoży Inżynierowi do przeglądu i zatwierdzenia, w terminie do 1 miesiąca przed datą rozpoczęcia 
prób końcowych, według aktualnego harmonogramu robót. Program będzie zawierał wszystkie 
szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu prób 
końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z kontraktem. 
Program wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego i Inżyniera. 
Wykonawca zawrze w programie wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej 
technologii, wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram prób. W każdym przypadku, 
program będzie uwzględniał wymagania kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych 
dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia 
nie będzie gwarantował spełnienia wymagań kontraktu, Inżynier odrzuci program, a Wykonawca będzie 
zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia programu, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. 
Ponadto: 
– Wykonawca robót przeprowadzi szkolenie załogi potrzebnej do obsługi obiektu, zarówno na etapie 

przekazania do obsługi w okresie przejściowym oraz przed przekazaniem końcowym. 
– Szkolenie powinno się odbywać na miejscu montażu poszczególnych urządzeń. 
– Szkolenia dla pracowników, powinny odbywać się na stanowiskach pracy, dostosowanych do funkcji 

szkolonej osoby. 
– W trakcie szkolenia należy zaznajomić szkolonych z całością procesu technologicznego, na poziomie 

dostosowanym do funkcji szkolonej osoby. 
– Szkolenie musi obejmować zagadnienia dotyczące automatyki, współpracy urządzeń, na poziomie 

dostosowanym do stanowiska pracy. 
– Czas szkolenia wg oceny Wykonawcy lecz gwarantujący wystarczające przygotowanie szkolonych 

osób do samodzielnej obsługi urządzeń i szkolenia reszty załogi. 
– Wszelkie awarie dostarczonych urządzeń lub innych elementów, wywołane przez wadliwą pracę 

dostarczonych urządzeń, która spowodowana została brakiem umiejętności przeszkolonej obsługi, 
na skutek udowodnionego niedostatku treningu, będą uznane za spowodowane przez Wykonawcę 
i on też poniesie koszty usunięcia awarii, z całkowitą wymianą uszkodzonego urządzenia włącznie,  
o ile będzie to konieczne. 

– Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu Zamawiającego, zgodnie z programem szkoleń, 
przez siebie dostarczonym. 

– Celem szkoleń, przeprowadzanych przez Wykonawcę, jest zapewnienie kursantom takich 
umiejętności, aby byli oni zaznajomieni ze wszelkimi aspektami działania i obsługi, procedur, 
wyłączania komponentów/urządzeń, dostarczonych i zainstalowanych w obiekcie. 

Wykonawca winien zapewnić wykwalifikowany i kompetentny personel szkoleniowy, który wykonywał 
już podobne zadania, w zbliżonych warunkach. 
Szkolenia i materiały szkoleniowe, winny być w języku polskim. Materiały szkoleniowe winny zostać 
przekazane w 3 egzemplarzach zamawiającemu. 

7.0.  Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych,  
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a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót, wchodzącym w skład 
umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru  
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni robocze. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub 
pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m3] z dokładnością  
do dwóch miejsc po przecinku. Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce 
obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  
w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem 
robót). 
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami katalogowymi 
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót). 
Wszystkie wyniki obmiaru, są wpisywane do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna  
do udokumentowania wykonanych robót, ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych 
oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. 
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach, podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze, wymaga pisemnego wystąpienia 
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiającym, 
jeżeli zawarta umowa o wykonanie robót nie stanowi inaczej. 
Obmiaru wykonanych robót, dokonuje Kierownik budowy. Księga obmiaru stanowi dokument, 
pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót.  
Obmiary wykonanych robót, przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w ślepym 
kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

7.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego ważne świadectwa. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymane w należytym stanie przez 
cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają 
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 

7.3.  Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych  
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym  
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót,  
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

7.4.  Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm, 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8.0.  Odbiór robót 
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8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych robót, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru, zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. roboty przygotowawcze, 
ziemne, itp.). Odbiór częściowy robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących z reguły całość 
techniczną oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych 
warunkach umowy, został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru.  
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych, dokonuje się w czasie 
projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego, zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie, ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót, dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

9.0.  Warunki płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wwykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  
w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
– robociznę bezpośrednią, 
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu 
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– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy  
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów 
technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych), 

– koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, 
budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie  
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; 
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty 
wykonania robót towarzyszących jak koszty w zakresie rusztowań itp., koszty wywozu i utylizacji 
materiałów pochodzących z rozbiórek wraz z opłatami wysypiskowymi, 

– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących  
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
– niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z utylizacją odpadów, opłaty za zajęcia pasa 

drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, opłaty za obsługę geologiczną, 
geodezyjną i archeologiczną, opłaty za włączenia do sieci, opłaty związane z odszkodowaniami  
za zajęcia gruntu i inne, 

– inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegółowych. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca. 

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 

10.0.  Przepisy związane 
10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 

2215. ze zm.) 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213. ze zm.) 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057.) 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514. 
ze zm.) 
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– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 
2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127. ze zm.) 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. podstawie: Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 
1768, 1783, 2185 ze zm.) 

– Ustawa o odpadach z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587). 
10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (t.j. Dz.U.2014 Poz. 1040 ze zm.) 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr 
120 Poz. 1126) 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686) 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (tom I, II, III, IV, V), 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r. 
– Obowiązujące normy. 

 
Uwaga: Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
B. USŁUGI 

 
 

B-01.00.00. 
kod CPV –71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71350000-6 Usługi inżynieryjne 
71350000-6 Usługi inżynieryjne i techniczne 

71355000-1 Usługi pomiarowe 
 

 
 

B-01.00.00 Wyznaczenie trasy i punktów pomiarowych 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI:  
1.0. Wstęp 
2.0. Materiały 
3.0. Sprzęt 
4.0. Transport 
5.0. Wykonanie robót 
6.0. Kontrola jakości robót 
7.0. Obmiar robót 
8.0.Odbiór robót 
9.0. Podstawa płatności 
10.0. Przepisy związane 
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1.0. Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 45 w Gdańsku przy ul. Matki Polki 3A, na dz. nr 392, 395 obr. 041, w ramach zadania z 
Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Sensoryczno – ruchowy plac zabaw”.  

1.2.  Zakres robót objętych SST 
Zakres zawarty w niniejszej specyfikacji obejmuje: 
- wyznaczenie położenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 
-wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- wyznaczenia lokalizacji obiektów małej architektury, 
- wyznaczenie lokalizacji nawierzchni, 
- stabilizacja punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zanieczyszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.  Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt. A. Wymagania ogólne. 

2.0.  Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. A. Wymagania ogólne. 

3.0. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST podano w ST pkt. A. Wymagania ogólne. 
3.2. Sprzęt pomiarowy  

- teodolity lub tachimetry,  
- niwelatory,  
- dalmierze,  
- tyczki,  
- łaty,  
- taśmy stalowe, szpilki 
- pale, paliki drewniane,  
- pręty stalowe, 
- elementy potrzebne do wyznaczenia punktów geodezyjnych, 
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4.0. Transport 
Transport sprzętu i materiału można przewozić dowolnymi środkami transportu z uwzględnieniem warunków 
i stanów dróg.  

5. 0. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST pkt. A. Wymagania ogólne. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami.  
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i obliczenia geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów. Wykonawca powinien sprawdzić czy 
rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 
Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie punkty muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest 
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odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

6.0. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST podano w ST pkt. A. Wymagania ogólne. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych z wyznaczeniem punktów i punktów wysokościowych należy prowadzić wg 
ogólnych zasad określonych w instrukcji i wytycznych GUGiK. 
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad:  

 oś ciągów komunikacyjnych należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w 
poziomie oraz na prostych co najmniej co 200 m,  

 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego obiektu.  
7.0. Obmiar robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST podano w ST pkt. A. Wymagania ogólne. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest m (metr bieżący). 

8.0.  Odbiór robót 
Odbiór robót na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, 
które Wykonawca przedkłada Inspektorowi.  
9.0.  Podstawa płatności 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST podano w SST pkt. A. Wymagania ogólne. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje:  
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi i punktów wysokościowych projektowanych 
elementów, 
- ewentualne uzupełnienie dodatkowymi punktami, 
- wykonanie pomiarów bieżących i powykonawczych w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie uławiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
- aktualizacja mapy. 

10.0. Przepisy związane 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK-1979.  
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK-1978.  
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK-1983.  
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK-1979.  
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK-1983.  
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGiK-1983. 

 
Uwaga: Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na normy, przepisy branżowe oraz instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i czytać razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby 
tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm (datowane nie później niż 6 tygodni przed data składania ofert), 
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane ściśle w zgodzie z normami krajowymi lub z 
odpowiednimi normami krajów UE oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym naciskiem 
na przestrzeganie norm i aktów prawnych związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracy. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

C. ROBOTY BUDOWLANE 
 
 

 
 

kod CPV –45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
 
 
 
 
 

C-01.00.00 Zdjęcie warstwy humusu i podłoża do wymaganej głębokości.  
 
 
 

 
SPIS TREŚCI 
 
1.0. Wstęp 
2.0. Materiały 
3.0. Sprzęt 
4.0. Transport 
5.0. Wykonanie robót 
6.0. Kontrola jakości robót 
7.0. Obmiary robót 
8.0. Odbiory robót 
9.0. Podstawa płatności 
10.0. Przepisy związane 
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1.0.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 45 w Gdańsku przy ul. Matki Polki 3A, na dz. nr 392, 395 obr. 041, w ramach zadania z 
Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Sensoryczno – ruchowy plac zabaw”.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowane jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
zdjęcie warstwy humusu i podłoża w ramach robót przygotowawczych, robót rozbiórkowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszych ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi  
i określeniami podanymi w ST A. Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.0.  Materiały  
Nie występują. 
3.0.  Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST pkt. A Wymagania ogólne. 

3.2.  Sprzęt do robót ziemnych 
Do wykonania robót należy stosować:  
- równiarki,  
- spycharki,  
- koparki, 
- transportu: samochody wywrotki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe – strefa ochrony drzew. 

4.0.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST pkt. A Wymagania ogólne. 

5.0. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt. A Wymagania ogólne. 
Transport materiałów środkami transportu. 
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem się. 

5.2. Przygotowanie, oczyszczenie terenu i zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy zakładaniu 
trawników, umacnianiu skarp, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w 
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru ziemi powinno być wykonane zgodnie z 
ustaleniami ST i SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Humus należy zdejmować 
mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie 
maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie 
dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy, sąsiedztwo budowli, drzew, sieci podziemnych lub 
innych) lub środowiska, należy stosować ręczne wykonanie robót. Warstwę humusu należy zdjąć z 
powierzchni z całego pasa robót ziemnych w miejscach określonych w dokumentacji projektowej. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb 
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST 
lub wskazana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, według faktycznego stanu występowania. Stan 
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
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najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

6.0.  Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia i usunięcia humusu. 

7.0.  Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 
8.0. Odbiór robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
9.0. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:  
- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład. 

10.0. Przepisy związane 
 
Uwaga: Niewymienienie w tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
 

C-02.00.00.  
C. ROBOTY BUDOWLANE 

Roboty ziemne 

 
kod CPV –45000000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
i roboty ziemne 

 
 
C-02.00.00 Roboty ziemne 
C-02.01.00 Wykopy 
C-02.02.00 Zasypki 
C-02.03.00 Transport gruntu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPIS TREŚCI 
 
1.0. Wstęp 
2.0. Materiały 
3.0. Sprzęt 
4.0. Transport 
5.0. Wykonanie robót 
6.0. Kontrola jakości robót 
7.0. Obmiary robót 
8.0. Odbiory robót 
9.0. Płatności 
10.0. Uwagi szczegółowe 
11.0. Przepisy związane 
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1.0.  Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 45 w Gdańsku przy ul. Matki Polki 3A, na dz. nr 392, 395 obr. 041, w ramach zadania z 
Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Sensoryczno – ruchowy plac zabaw”.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowane jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

1) roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych oraz 

wykopy pod fundamenty obiektów małej architektury wraz z usunięciem gruzu, śmieci znajdujących 

się w podłożu, 

2) zabezpieczenie warstw gruntu i składowanie do ponownego wykorzystania, w celu ukształtowania 

uzupełnienia gruntu, 

3) przygotowanie podłoża pod wykonywane nawierzchnie, 

4) geotechniczne zabiegi uzdatniające wpływające na poprawę wytrzymałościową lub wymianę gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszych ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi  
i określeniami podanymi w ST A. Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.0.  Materiały  
2.1. Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

- grunt wydobyty z wykopu, 
- grunt do zasypki z odkładu, 

2.2. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych, gruz itp. 

2.3.  Źródła uzyskania materiałów (piaski, żwiry, inne kruszywa, humus) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła pozyskania lub 
wydobywania kruszyw i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru jeśli wystąpi konieczność. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły, spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.6.  Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów, mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy,  
z przeznaczeniem innych niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem. Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
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Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Nadmiar gruntu z wykopu należy wywieźć i zutylizować przez Wykonawcę, za zgodą Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

3.0.  Sprzęt 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót, powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i SST,  
a w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

3.2.  Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
– odspajania i wydobywania gruntów: narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki, 

ładowarki, itp., 
– w strefie ochrony drzew zastosowanie wyłącznie sprzętu do robót ręcznych, łopaty, itp. 
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, 
– transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, 
– sprzętu zagęszczającego: walce, ubijaki, płyty wibracyjne, itp. 

4.0.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w STT pkt. A Wymagania ogólne. 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ze względu na specyfikę zadania 
głównie ręcznie lub przy użyciu niewielkiego sprzętu mechanicznego: 
- koparka (mała) 
- ubijak do zagęszczania, 
- zagęszczarka. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Materiały w środku transportowym należy umieścić na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5.0. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt. A Wymagania ogólne. 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami przytoczonymi poniżej. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek zapoznać się  
z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę 
możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego w celu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania. 
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez 
Inspektora Nadzoru. 
Zakres robót przygotowawczych: 
- przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca do segregowanego gromadzenia odpadów poza strefą 
ochronną istniejących drzew i krzewów, 
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- zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących i projektowanych robót, 
- sprawdzenie zgodności z projektem lokalizacji urządzeń i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych, 
- przygotowanie i oczyszczenie terenu, 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 
- zdjęcie warstwy nawierzchni z niezbędnych powierzchni terenu oraz jej zmagazynowanie, 
- oczyszczenie gruntu z gruzu / wymiana gruntu, 
- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych. 

5.3. Roboty zasadnicze 
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury 
gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru, 
przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor Nadzoru. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zapewniający ich eksploatację. 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ZADAŃ: 

- wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i 
oznakowanie; 
- organizacja wjazdów i wyjazdów; 
- zabezpieczenie istniejącej zieleni, drzew i krzewów przed uszkodzeniem; 
- wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków; 
- wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji 
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie; 
- roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
- usunięcie śmieci i gruzu z terenu,  
- wyznaczenie w terenie punktów geodezyjnych projektowanych obiektów, nawierzchni; 
- roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych oraz 
wykopy pod fundamenty obiektów małej architektury wraz z usunięciem gruzu, śmieci znajdujących się 
w podłożu, 
- zabezpieczenie warstw gruntu i składowanie do ponownego wykorzystania, w celu uzupełnienia gruntu, 
przygotowanie podłoża pod wykonywane nawierzchnie; 
Uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowania wprowadzonych na okres budowy 
oraz dokonanie ewentualnych napraw odtworzenie elementów zagospodarowania terenu zniszczonych 
w czasie prac budowlanych. 

5.4. Odspojenie i odkład urobku 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m 
od krawędzi klina odłamu. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
- bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie 
oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje, 
- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje 
przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy 
prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu, 
- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie 
wykopu, 
- należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia 
powinien być dostosowany do występujących warunków, 
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- należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m 
poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 
- jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać 
pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace 
ziemne, 
- obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania 
stopniowo rozbierać. 

5.5. Podłoże 
Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót 
ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: 
- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, 
- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20cm. 
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Niewybraną, w odniesieniu  
do projektowanego poziomu warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, 
zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed 
wykonaniem roboty. 

5.6. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud  
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnio ziarnisty wg PN-86/B-024 80. 
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami z zagęszczaniem do 
wymaganych parametrów w projekcie i umowie przy użyciu ubijaków płytowych w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. 
Jeśli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej niż jednej strony elementu 
konstrukcyjnego, należy ją układać i zagęszczać na wysokościach nie różniących się o więcej niż 25 cm  
po zagęszczeniu po przeciwnych stronach chyba, że Inspektor Nadzoru dopuszcza inaczej. 
Uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów będzie wymieniany  
na nowy lub remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność 
budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody 
odpowiadać będzie Wykonawca. 
Po zakończeniu budowy należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenów 
zielonych i obsianie ich trawą, usunięcie wszelkich innych uszkodzeń i strat wynikających z prowadzenia 
prac budowlanych i pomocniczych). 
Zasypkę wykopów wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 i zagęszczeniem jej, zgodnie z wymogami 
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Należy przewidzieć konieczność wymiany gruntu rodzimego  
z zagęszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidłowego współczynnika 
zagęszczenia podłoża w miejscu wykopu.  
Podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia powinno być równe i pozbawione jakichkolwiek 
zanieczyszczeń. W przypadku natrafienia na gruz, cegły – grunt należy dokładnie oczyścić. Koryto pod 
wszystkie nawierzchnie należy wyprofilować do projektowanych rzędnych i spadków, następnie zagęścić. 
Zasypkę wykopów należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 i zagęszczeniem, zgodnie z wymogami 
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Należy przewidzieć konieczność wymiany gruntu rodzimego z 
zagęszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidłowego współczynnika 
zagęszczenia podłoża w miejscu wykopu. Współczynnik zagęszczenia Is = 0,97-1,0. 
 Należy wykonać badanie podłoża w miejscu projektowanych nawierzchni ciągów pieszych oraz 
nawierzchni amortyzujących, w celu określenia rzeczywistych parametrów, tj. zagęszczenia gruntu. 
Wyniki badań należy przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego i przyjąć odpowiednie 
rozwiązania podbudowy nawierzchni w zależności od uzyskanego wyniku z badań. W przypadku 
znacznych rozbieżności pomiędzy parametrami przyjętymi, a rzeczywistymi ewentualne zmiany należy 
uzgadniać z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Prace nawierzchniowe, w tym posadowienie 
podbudowy nawierzchni należy prowadzić pod nadzorem inspektora drogowego. Przed wbudowaniem 
nawierzchni należy uzyskać zgodę inspektora drogowego DRMG, po wcześniejszej w wizji w terenie i 
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ocenie istniejących warunków gruntowych. Zobowiązuje się Wykonawcę robót budowlanych do odbioru 
robót zanikowych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.0.  Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.6. 
1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi  

w p.11. 
6.1.  Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie,  
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2.  Zasypki  
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem, 
- materiały do zasypki, 
- grubość i równomierność warstw zasypki, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały i roboty niespełniające wymagań podanych w projekcie i w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji, powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego 
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7.0.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
– wykopy (m3) 
– zasypki (m3) 
– transport gruntu (m3) z uwzględnieniem odległości transportu 

8.0. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad  
w ST A. Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań, zostaną odrzucone przez Inspektora. Wszystkie elementy 
robót, które wykazują odstępstwa, zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

9.0. Podstawa płatności 
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym 
Cena obejmuje:  
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane 

przez Inżyniera miejsce, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu. 
Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 
transportu 
Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środki transportu, 
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- przewóz na wskazaną odległość, 
- wyładunek z rozplantowaniem, 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10.0. Uwagi szczegółowe 
 Przydatność gruntów z wykopów zasypek określi Inżynier po wykonaniu wykopów. 

11.0. Przepisy związane 
Dokumentacją odniesienia jest: 

− SWZ 

− umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona 
przez Zamawiającego 

− dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania 

− normy 

− aprobaty techniczne 

− inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Normy 

− PN-B-04452, PN-EN 1997-2,2009 Grunty budowlane. Badania polowe 

− PN-86/B-02481.1998 Grunty budowlane. …podział i opis gruntów 

− PN-EN 1997-1,2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne  
i projektowanie 

− PN-1097:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

− PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. 
Inne: 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (EN-PN), a w szczególności: 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r.. Dz.U. 2012poz.463  
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

− Ustawa Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2017. Poz.519 z 10.02.2017r.. 

− Ustawa Dz.U z 2001 Nr 115 poz.1229 oraz nr Dz.U.2017 poz.1566 z 20.07.2017r.- Prawo wodne, 
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami,  

a w tym: 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650 

− Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
Uwaga: Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1.0.  Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 45 w Gdańsku przy ul. Matki Polki 3A, na dz. nr 392, 395 obr. 041, w ramach zadania z 
Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Sensoryczno – ruchowy plac zabaw”.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowane jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót rozbiórkowych i 
demontażowych oraz obejmują: 
– opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla realizowanych robót rozbiórkowych, 
– umiejscowienie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach w widocznym miejscu,  
– zagospodarowanie oraz zabezpieczenie terenu rozbiórki,  
– zabezpieczenie zieleni wysokiej, drzew i krzewów, 
– ręczne przekopy kontrolne w pobliżu istniejących korzeni drzew, 
– oznakowanie stref niebezpiecznych (jeśli takie istnieją), 
– rozbiórka / demontaż obiektów, wykopanie fundamentów, rozbiórka nawierzchni z podbudową i 

obrzeżami, 
– oczyszczenie terenu ze śmieci i odpadów,  
– wywóz wszystkich odpadów z rozbiórek i selektywna ich utylizacja, 
– nawiezienie i zasypanie terenu ziemią ,,ogrodową” (zabronione jest użycie do zasypania gruzu 

pochodzącego z rozbiórki, odpadów oraz zanieczyszczonej ziemi),  
– wyrównanie obszaru rozbiórkowego do poziomu terenu,  
– przygotowanie terenu pod projektowane nawierzchnie lub posianie trawy wraz humusowaniem, na 

terenie wykonanych prac rozbiórkowych i porządkowych. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w ST A “Wymagania ogólne”. 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład 
istniejącego obiektu budowlanego. 
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich 
pozbycia jest obowiązany. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Rozbiórki elementów przeznaczonych do odtworzenia lub renowacji należy prowadzić pod szczególnym 
nadzorem. Elementy przeznaczone do odtworzenia należy poddać szczegółowej inwentaryzacji 
fotograficznej, rysunkowej i opisowej pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST, ST i poleceniami Inżyniera. 

2.0.  Materiały  
Istniejące obiekty, elementy wskazane w projekcie budowlanym i wykonawczym.  

3.0.  Sprzęt 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót, powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,  
a w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Rozbiórki elementów przeznaczonych do odtworzenia lub renowacji należy prowadzić pod szczególnym 
nadzorem. Elementy przeznaczone do odtworzenia należy poddać szczegółowej inwentaryzacji 
fotograficznej, rysunkowej i opisowej pod nadzorem Inspektora inwestorskiego. 

3.2.  Sprzęt do robót rozbiórkowych 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów nawierzchni może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera. Do wykonania robót rozbiórkowych oraz 
usunięcia gruzu, złomu, drewna należy używać: 
- spycharki, ładowarki, żurawie samochodowe, samochody ciężarowe, zrywarki, młoty pneumatyczne, 
piły mechaniczne i ręczne, frezarki nawierzchni, koparki, łopaty, szpadel.  
Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora. 
Rozbiórka obiektów w strefie ochrony istniejących drzew może być przeprowadzona wyłącznie ręcznie. 
Nie dopuszcza się do zniszczenia istniejącego systemu korzeniowego drzew. Roboty rozbiórkowe w 
strefie ochrony drzew prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego ds. zieleni. 

4.0.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST pkt. A Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Gruz i inne elementy rozbiórkowe nie 
przedstawiają wartości jako materiał budowlany, należy wywozić je samochodami samowyładowczymi 
lub skrzyniowymi. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Materiały w środku transportowym należy umieścić na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5.0. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt. A Wymagania ogólne. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 
1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier 
może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji. Roboty rozbiórkowe można wykonywać 
mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST, ST lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy z 
rozbiórki należy utylizować przez Wykonawcę. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów 
znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny 
być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi 
w SST „Roboty ziemne”. 
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza systemu korzeniowego 
istniejących drzew pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni.  Roboty rozbiórkowe w strefie 
ochrony istniejących drzew należy prowadzić wyłącznie ręcznie, ze szczególną ostrożnością. Należy 
zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych elementów. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w ściśle określonej 
kolejności pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych. Prace rozbiórkowe elementów należy prowadzić 
ręcznie z wykorzystaniem narzędzi ręcznych lub lekkich elektronarzędzi. Teren po rozbiórce należy 
dokładnie oczyścić, fundamenty po rozebranych elementach / obiektach należy wyjąć z gruntu i 
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utylizować, grunt zasypać. Prace należy prowadzić przy pomocy wykwalifikowanych i doświadczonych 
pracowników pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych (elementy konstrukcyjne). 

6.0.  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.1.  Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w ST „Roboty ziemne”. Sprawdzenie jakości robót polega na 
wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach. 
Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

7.0.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi robót zwianych z rozbiórkami są: 
- demontaż - szt., kpl., m2 
- wywóz gruzu, drewna, ziemi, złomu - m3 
- opłata przyjęcia odpadów na wysypisko i utylizacja – tona. 

8.0. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad  
w ST A. Wymagania ogólne. Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i 
zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań, zostaną odrzucone przez Inspektora. 

9.0. Podstawa płatności 
Cena obejmuje:  
− oznakowanie robót  
- wyznaczenie zarysu rozbiórki, 
− odkopanie elementów wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
− demontaż i rozbiórka obiektów / elementów, 
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
− utylizację materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

10.0. Przepisy związane 
Dokumentacją odniesienia jest: 

− SWZ 

− umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona 
przez Zamawiającego 

− dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania 

− normy, aprobaty techniczne, inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 
inwestycji. 

−  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Część I Roboty 
ogólnobudowlane ITB wydanie III 

− Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
 
 
Uwaga: Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 45 w Gdańsku przy ul. Matki Polki 3A, na dz. nr 392, 395 obr. 041, w ramach zadania z 
Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Sensoryczno – ruchowy plac zabaw”.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak 
w pkt 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST pkt. A. „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
2.0. Materiały 

Nie występują. 
3.0. Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A. Wymagania ogólne. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,  

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.  

Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w PB i ST. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. W obrębie strefy ochrony istniejących drzew i roślin oraz w obrębie sieci prace należy prowadzić 
wyłącznie ręcznie. 

4.0. Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A „Wymagania ogólne”. 
4.2.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 

5.0. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w SST A. Wymagania ogólne. 
5.2. Wykonanie robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
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5.3.  Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi ciągu pieszego i nawierzchni oraz w rzędach 
równoległych do osi ciągu oraz nawierzchni lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.  
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 
są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, korytowanie w 
koronach drzew, na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera.  
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 
przez Inżyniera.  
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń, w 
tym gruzu porozbiórkowego. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. 
Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w 
tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12, PN-S-02205. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

Strefa korpusu  Ruch mniejszy od ciężkiego  
Górna wartość o grubości 20 cm  1,00  
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych  

0,97  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
Należy wykonać badanie podłoża w miejscu projektowanych nawierzchni ciągów pieszych oraz 
nawierzchni amortyzujących, w celu określenia rzeczywistych parametrów, tj. zagęszczenia gruntu. 
Wyniki badań należy przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego i przyjąć odpowiednie 
rozwiązania podbudowy nawierzchni w zależności od uzyskanego wyniku z badań.  
W przypadku znacznych rozbieżności pomiędzy parametrami przyjętymi, a rzeczywistymi ewentualne 
zmiany należy uzgadniać z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Prace nawierzchniowe, w tym 
posadowienie podbudowy nawierzchni należy prowadzić pod nadzorem inspektora drogowego. Przed 
wbudowaniem nawierzchni należy uzyskać zgodę inspektora drogowego DRMG, po wcześniejszej w wizji 
w terenie i ocenie istniejących warunków gruntowych. Zobowiązuje się Wykonawcę robót budowlanych 
do odbioru robót zanikowych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu, powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
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sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.     

6.0. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A „Wymagania ogólne”. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania w czasie robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża:  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża  
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1. Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2. Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5. Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg. 

6. Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 
7. Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych 
 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)  
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm.  

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)  
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  

6.2.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją 0,5%.  

6.2.5. Rzędne wysokościowe  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.  

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie  
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla autostrad i 
dróg ekspresowych lub więcej niż 5 cm dla pozostałych dróg.  

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)  
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1.  
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2.  



 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk  47 
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 
 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne.   

7.0. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A. Wymagania ogólne. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni. 
8.0. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A. Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9.0.  Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST A. Wymagania ogólne. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  

− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,  

− profilowanie dna koryta lub podłoża,  

− oczyszczenie istniejącego gruntu, 

− zagęszczenie,  

− utrzymanie koryta lub podłoża,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  
10. 0. Przepisy związane 

− PN-B-04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

− PN-B.11111  Kruszywa mineralne.  

− BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

− BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą  

− BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
 
Uwaga: Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
C. ROBOTY BUDOWLANE 

 
 

C-05.00.00. 
kod CPV –45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 
 

 
 
 
 
C-05.00.00. Warstwa odsączająca 
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1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 45 w Gdańsku przy ul. Matki Polki 3A, na dz. nr 392, 395 obr. 041, w ramach zadania z 
Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Sensoryczno – ruchowy plac zabaw”.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak 
w pkt 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
warstwy odsączającej stanowiącej część podbudowy pomocniczej.  

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST pkt. A. „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
2.0. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:  
- piaski,  
- żwir i mieszanka. 
10cm warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego. 

2.3. Wymagania dla kruszywa  
Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinny spełniać następujące warunki:  
a) szczelności, określony zależnością:  

D15

�85
≤ 5 

gdzie:  
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej  
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.  
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.  
b) zagęszczalności, określony zależnością:  

� =
d60

�10
≥ 5 

gdzie:  
U - wskaźnik różnoziarnistości,  
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,  
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.  
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.  
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II.  
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B- 
11112.  

2.5. Składowanie materiałów  
2.5.1. Składowanie kruszywa  

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.  
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3.0. Sprzęt 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A. Wymagania ogólne. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
- równiarek,  
- walców statycznych,  
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.  

4.0. Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A „Wymagania ogólne”. 
4.2.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

5.0. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST A. Wymagania ogólne. 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST „Roboty ziemne” oraz „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.  
Warstwa odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.  
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o 
grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie 
układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.  
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.  
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania.  
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.  
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12.  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia 
nie powinien przekraczać 2,2.  
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Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 
niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszać. 

5.4. Odcinek próbny  
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  
- stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,  
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po 
zagęszczeniu,  
- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia.  
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane 
do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.  
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie.  
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej 
warstwy nawierzchni.  
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6.0. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badanie przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w p. 2.3.  

6.2. Badania w czasie robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża:  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża  
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1. Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2. Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5. Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg. 

6. Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 
7. Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych 
 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)  
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm.  
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6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)  
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [4].  
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą.  
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  

6.2.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją 0,5%.  

6.2.5. Rzędne wysokościowe  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.  

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie  
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla autostrad i 
dróg ekspresowych lub więcej niż 5 cm dla pozostałych dróg.  

6.3.7. Grubość warstwy  
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm.  
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć 
łączną grubość tych warstw.  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.  

6.3.8. Zagęszczenie warstwy  
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 
1.  
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie 
zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej 
W czasie układania warstwy odcinającej należy kontrolować:  
a) równość warstwy,  
b) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.  

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 
6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

7.0. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A. Wymagania ogólne. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 

8.0. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A. Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9.0.  Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST A. Wymagania ogólne. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej z kruszywa obejmuje:  
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- prace pomiarowe,  
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 
określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,  
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,  
- utrzymanie warstwy.  

10. 0. Przepisy związane 

− PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

− PN-B.11111 Kruszywa mineralne.  

− BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

− BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

− BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą  

− 4.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
 
Uwaga: Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
C. ROBOTY BUDOWLANE 

 
 

C-06.00.00. 
kod CPV –45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 
 

 
 
 
 
C-06.00.00. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
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1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 45 w Gdańsku przy ul. Matki Polki 3A, na dz. nr 392, 395 obr. 041, w ramach zadania z 
Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Sensoryczno – ruchowy plac zabaw”.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak 
w pkt 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  
1.3.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST A. „Wymagania ogólne”. 
1.3.3. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu przy 
wilgotności optymalnej kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.3.4. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 
do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji 
nawierzchni dróg.  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
2.0. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Stosować należy też kruszywo z gruzu betonowego o 
optymalnym uziarnieniu 0 - 63 mm.  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
W projekcie zastosowano: 
- 5 cm warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego, frakcja 0-5 mm, zagęszczonego mechanicznie, 
- 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm, 
- 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3. 

2.3. Wymagania dla materiałów  
2.3.1. Uziarnienie kruszywa  

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST A. „Wymagania ogólne”. 
Uziarnienie mieszanki niezwiązanej - Krzywa uziarnienia mieszanki niezwiązanej powinna być ciągła i nie 
może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na 
sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna mieszanki nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo.  
Krzywa uziarnienia mieszanki niezwiązanej, określona według WT-4 powinna, leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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2.3.2. Właściwości kruszywa  
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST A. „Wymagania ogólne”. 
Parametry mieszanki niezwiązanej - Mieszanki niezwiązane do wykonania warstwy z kruszywa winny 
spełniać wymagania podane w Tablicy 1. 

 

 
Dodatkowo, jeżeli poziom zwierciadła wody gruntowej znajduje się poniżej 1 m od spodu warstwy 
ulepszonego podłoża, mieszanka niezwiązana powinna mieć wodoprzepuszczalność k > 8 m/dobę oraz 
zawartość ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm poniżej 7% w celu zapewnienia odprowadzenia 
wody. 

2.3.3. Woda - Należy stosować wodę wg PN-EN 1008-1. 
3.0. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw z mieszanek niezwiązanych stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
a) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  
b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne.  
Stosowany przez Wykonawcę sprzęt powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera. 

4.0. Transport  
Wymagania dotyczące transportu podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
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Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazd musi spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

5.0. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 

5.1. Przygotowanie podłoża  
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST A. „Wymagania ogólne”. 
Podłoże należy wyprofilować do wymaganych rzędnych, spadków i pochyleń, np. z zastosowaniem 
równiarki lub spycharki, wg odrębnych wymagań. Na wyprofilowanym podłożu należy sprawdzić, czy 
spełnia ono parametry w zakresie nośności założone przez projektanta. Kontrolę taką należy 
przeprowadzić w taki sposób, aby nie doprowadzić do uszkodzenia niewzmocnionego podłoża.  
W przypadku, jeżeli podłoże będzie miało nośność mniejszą, od założonej przez projektanta, należy 
zastosować jedną z następujących metod postępowania: 
(a): Wykonać stabilizację gruntu rodzimego metodą „na miejscu” przy pomocy dowolnego spoiwa 
(wapno, spoiwo drogowe, cement lub popioły lotne). Rodzaj i ilość spoiwa oraz grubość stabilizowanej 
warstwy dobierze Wykonawca w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie wymaganych parametrów w 
podłożu. Lub (b): Zwiększyć grubość warstwy mieszanki niezwiązanej. Zwiększenie grubości warstwy 
dobierze Wykonawca w taki sposób, aby zapewnić wymaganą nośność na powierzchni tej warstwy. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstwy kruszywa muszą być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 m. 

5.2. Przygotowanie mieszanki 
Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje recepturę na wytworzenie mieszanki. 
Receptura obejmować będzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotność optymalną dla 
mieszanych składników. Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST A. „Wymagania ogólne”. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy 
WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, 
zgodnie z PN-S-06102.  
Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych 
recepturą) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki.  
Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności naturalnej 
kruszywa. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w ilości nie większej niż 10 l/m3 do czasu 
uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej laboratoryjnie.  
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa  
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 

 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była zgodna z dokumentacją projektową. Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie może przekraczać 30 cm po zagęszczeniu. Warstwy o grubości większej niż 30 cm należy 
wykonać w dwóch warstwach technologicznych. Warstwa kruszywa powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Bezpośrednio po 
wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Kruszywo 
należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Zagęszczanie powinno 
postępować stopniowo od krawędzi do środka warstwy ulepszonego podłoża przy przekroju daszkowym 
nawierzchni oraz od dolnej do górnej krawędzi warstwy ulepszonego podłoża przy przekroju o spadku 
jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania 
równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwy ulepszonego podłoża powinna być 
zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi przy 
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użyciu zróżnicowanego sprzętu. W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w 
końcowej sprzęt cięższy. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien 
zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 
wartości, mieszankę należy osuszyć. 

5.5. Utrzymanie warstwy podbudowy  
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST A. „Wymagania ogólne”. 
Warstwy podłoża po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Warstwa podłoża może być wykorzystywana tylko do sporadycznego, niezbędnego ruchu 
budowlanego, który nie może wywoływać w niej kolein. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za 
zgodą Inżyniera, gotową warstwę podłoża do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy 
podłoża obciąża Wykonawcę robót. 

5.6. Odcinek próbny  
O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami 
określonymi w ST A. „Wymagania ogólne”. 
O ile dokumentacja wymaga wykonania odcinka próbnego, Wykonawca wykona go co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót, w celu:  
•stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania mieszanki kruszywa jest 
właściwy,  
•określenia grubości warstwy mieszanki kruszywa w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu,  
•określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia.  
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich wyrobów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania 
i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania warstwy.  
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.  
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera. 

6. 0. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami w 
ST A. „Wymagania ogólne”. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mieszanek przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2 niniejszej SST.  

6.3. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST A. „Wymagania 
ogólne”. 
Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie warstw z mieszanek niezwiązanych: 

 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
6.4.1. Uziarnienie mieszanki 
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Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać 
w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi. 

6.4.2. Zawartość wody 
Zawartość wody w mieszance powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w Tablicy. 

6.4.3. Nośność i zagęszczenie warstwy 
Zagęszczenie każdej warstwy kruszywa powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia zgodnie z wymogami PN-S-02205.  
Kontrolę zagęszczenia warstw stabilizowanych można też oprzeć na metodzie obciążeń płytowych wg PN-
S-02205 stosując płytę Ø30cm. W takim przypadku wynik modułu należy obliczać w zakresie obciążeń 
jednostkowych 0,15 – 0,25MPa i przyrostu odkształcenia odpowiadającemu temu zakresowi obciążeń 
jednostkowych doprowadzając obciążenie końcowe do 0,35MPa. Moduły odkształcenia oblicza się z 
następujących wzorów: 
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Wskaźnik odkształcenia Io = E2/E1, charakteryzujący zagęszczenie, powinien być nie większy od 
przyjętego przez projektanta. Wtórny moduł odkształcenia E2, charakteryzujący nośność, powinien być 
nie mniejszy od przyjętego przez projektanta. Alternatywnie nośność warstwy można sprawdzić przy 
użyciu lekkiej płyty dynamicznej. 

6.4.4. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.2 ÷ 2.3. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera. 

6.4.5. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy mieszanki niezwiązanej 
podano w tablicy poniżej. 

 

       
6.4.6. Szerokość 

Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +15 cm, -10 cm.  
Na jezdniach bez krawężników szerokość warstwy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 
leżącej o co najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej. 

6.4.7. Równość 
Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności warstwy nie mogą przekraczać 15 mm. 

6.4.8. Spadki poprzeczne 



 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk  60 
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 
 

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją +/- 0,7 %. 

6.4.9. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać -2 cm, +1 cm. 

6.4.10. Ukształtowanie osi warstwy 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +-/ 10 cm. 

6.4.11. Grubość warstwy 
Grubość nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż +/- 10 %. 

6.4.12. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST A. „Wymagania 
ogólne”. 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy 
Wszystkie powierzchnie warstwy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane 
i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm 
i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
warstwę przez spulchnienie jej na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i 
powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość warstwy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

7.0. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zasady obmiaru robót podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie.  

8.0. Odbiór robót  
Zasady odbioru robót podano w SST A. „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie  
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

9.0. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Zasady dotyczące ustalenia podstawy płatności podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:  

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
– oznakowanie prowadzonych robót,  
– zakup i dostarczenie materiałów do wykonania warstwy ulepszonego podłoża,  
– dostarczenie sprzętu niezbędnego do wykonania warstwy ulepszonego podłoża,  
– przygotowanie podłoża, w tym ewentualne doprowadzenie go do wymaganej nośności,  
– opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa,  
– przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  
– dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  
– wykonanie odcinka próbnego,  
– rozłożenie mieszanki,  
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– zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  
– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w SST,  
– utrzymanie warstwy podłoża w czasie robót,  
– odwodnienie terenu na czas prowadzenia robót, 
– uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  

10.0. Przepisy związane  
– PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: 

Oznaczanie i opis 
– PN—ENISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów Część 2: 

zasady klasyfikowania 
– PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
– PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości 
– PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren 
– PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości 

ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych  
– PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. 

Badania błękitem metylenowym  
– PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
– PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
– PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią  
– PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych  
– PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową  
– PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  
– PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  
– PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Wymagania  
– PN-EN 13286-2 Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora.  
– PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek  
– BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 
Uwaga: Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1.0. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 45 w Gdańsku przy ul. Matki Polki 3A, na dz. nr 392, 395 obr. 041, w ramach zadania z 
Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Sensoryczno – ruchowy plac zabaw”.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak 
w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową ciągu 
pieszego z kostki betonowej.  
Kostka betonowa fazowana, szara, gładka w układzie ciosowym o wym. 10cmx20cm (w szczelinach suchy 

piasek o frakcji 1-2mm). 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w 
fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami 
inżyniera. 

2.0. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
Nie dopuszcza się stosowania azbestu lub materiałów zawierających azbest.  

2.2. Kostka betonowa – wymagania 
Nawierzchnia z kostki betonowej o przekroju: 
- 6 cm kostka betonowa fazowana, szara, gładka w układzie ciosowym o wym. 10cmx20cm (w szcze-
linach suchy piasek o frakcji 1-2mm), 
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
- 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3, 
- 10cm warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego, 
- grunt rodzimy oczyszczony i zagęszczony. 

Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej wynosi 19m2. 
Wielkość, kolorystyka, wykończenie i układ projektowanej kostki betonowej analogiczny jak istniejąca 
kostka betonowa na ciągu pieszym. Zasypkę wykopów należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 i 
zagęszczeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi w pkt.2.11.4 normy. Grunt rodzimy należy wymienić z 
zagęszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidłowego współczynnika 
zagęszczenia podłoża w miejscu wykopu, Is = 0,97-1,0. 

2.3. Charakterystyka warstwy 
2.3.1. Kostka betonowa 
Kostka betonowa dostarczona przez producenta ma spełniać wymagania określone w PN-EN 1338:2005. 
Kształt i wymiar elementów brukowych powinien być zgodny z Dokumentacją projektową. Dopuszcza się 
do wykorzystania wyłącznie kostkę betonową, na którą została wydana przez producenta deklaracja 
zgodności i oznaczona przez producenta znakiem CE. 
Dopuszczalne odchyłki. 
Dopuszczalne odchyłki wynoszą: 
- dla długości i szerokości: ± 3 mm, 
- grubość: ± 4 mm, 
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- maksymalna wypukłość: 1,5 mm (dla długości pomiarowej 300 mm) i 2,0 mm (dla długości pomiarowej 
400 mm), 
- maksymalna wklęsłość: 1,0 mm (dla długości pomiarowej 300 mm) i 1,5 mm (dla długości pomiarowej 
400 mm). 
Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być < 3 mm. 
Odporność na warunki atmosferyczne: 
Nasiąkliwość - klasa 2, wartość średnia < 6% masy. 
Odporność na zamrażanie/odmrażanie - klasa 3, wartość średnia <1,0 kg/m2, przy czym żaden pojedynczy 
wynik > 1,5. Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrażania i odmrażania próbek w wodzie jest 
wystarczająca jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 
większa niż 20%. 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 
Inne wymagania 
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T nie powinna być mniejsza niż 3,6 
MPa. Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania. Wymaganie odporności na 
ścieranie - klasa 4: < 20 mm na szerokiej tarczy ściernej lub < 18 000 mm3/5 000 mm2 na tarczy 
Boehmego. Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywać wad, takich jak 
rysy lub odpryski. W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych nie dopuszcza się występowania 
rozwarstwienia między warstwami. Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej 
teksturze, to taka tekstura powinna być opisana przez producenta. Barwiona powinna być cała kostka 
betonowa. Jeżeli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów powinna być ustalona 
przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez Inżyniera. Różnice 
w jednolitości tekstur i zabarwienia kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi 
zmianami właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia nie są uważane za istotne. 
2.3.2. Materiały na podsypkę i zaprawę 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową 1:4 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242:2004. 
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139:2003.  
Cement portlandzki - odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002.  
Właściwości piasku określa tablica 1.  
Tablica 1. Wymagania dla piasku do podsypki cementowo – piaskowej i zaprawy cementowo – piaskowej. 
Właściwość Ocena-kategorie Badanie wg normy 
Podsypka Zaprawa 
1. Uziarnienie kruszywa 0/2 PN-EN 933-1:2000 
2. Wymiar ziarna GC,GF,GN,GA GF=85 PN-EN 933-1:2000 
3. Pyły FDeklarowana f3 f3 kategoria 1 PN-EN 933-1:2000 
4. Jakość pyłów MBFDeklarowana MBF10 PN-EN 933-8:2001 
5. Nasiąkliwość WA24 WA241 PN-EN 1097-6:2002 
6. Trwałość a reaktywność alkaicznokrzemionkowa stopień 1 stopień 0 stopień 1 PN-78/B-06714/46 
7. Wskaźnik piaskowy, min. 85 PN-EN 933-8:2001 
8. Zawartość chlorków % Podział mas 0,0003 
9. Zawartość siarczanu AS Deklarowana AS0,2 PN-EN 1744-1:2000 rozpuszczonego w kwasie 
10. Całkowita zawartość siarki % Podział mas S1 PN-EN 1744-1:2000 
11. Zawartość domieszek wpływająca na układanie i twardnienie betonu zwiększenie czasu wiązania - 
15min S=109% PN-EN 1744-1:2000 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż CEM I 32,5 wg 
PN-EN 197-1:2002, odpowiadający wymaganiom zawartym w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania dla cementu klasy 32,5N i 32,5R 
Lp. Właściwość Wymagania Badanie wg 
1. Wytrzymałość normowa na ściskanie po 28 dniach, MPa 32,5 < R < 52,5 PN-EN-196-1 
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2. Początek wiązania, min >60 PN-EN-196-3 
3. Stałość objętości (rozszerzalność), mm <10 PN-EN 196-3 
4. Strata prażenia, % m/m <5,0 PN-EN 196-2 
5. Zawartość siarczanów SO3, % m/m <3,5 PN-EN 196-2 
6. Zawartość chlorków, % m/m <0,1 PN-EN 196-21 
7. Pozostałość nierozpuszczalna <5,0 PN-EN 196-2 
Przechowywanie cementu powinno się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Woda 
powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. Piasek do spoin powinien 
odpowiadać PN-B-11113:1996. Masa zalewowa do wypełnienia szczelin dylatacyjnych powinna posiadać 
ważne dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w robotach drogowych zgodnie z ustawą o 
wyrobach budowlanych. Należy stosować masę zalewową odmiany 1 zgodnie z PN-B-24005:1997. Zaleca 
się stosowanie masy zalewowej dodatkiem wypełniaczy i odpowiednich polimerów termoplastycznych 
(np. typu kopolimeru SBS), posiadające bardzo dobrą zdolność wypełniania szczelin, niską spływność w 
temperaturze +60oC, bardzo dobrą przyczepność do ścianek, a także dobrą 
rozciągliwość w niskich temperaturach. 
2.3.3. Dodatki 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 
2.3.4. Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 . 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 31,5 mm, a do zaprawy 
cementowo - piaskowej o frakcji od 0 do 3 mm. Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę do zaprawy 
cementowo-piaskowej nie może przekraczać 3%. Kruszywo należy przechowywać w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, 
frakcji (grupy frakcji). Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712. 
2.3.5. Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-
B- 32250. Powinna być to woda „odmiany 1”. 

3.0. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a 
kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 
Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z 
palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 
wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do 
zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 
wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 
liniami na szynie lub krawężnikach. 
W zależności od określonego w dokumentacji projektowej lub ST sposobu ulepszania nawierzchni 
gruntowej, Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
a) spycharek lub równiarek do rozkładania materiałów do mechanicznego ulepszania nawierzchni,  
b) mieszarek do wymieszania gruntu z materiałami ulepszającymi,  
c) przewoźnych zbiorników na wodę (drogowe, rolnicze itp.) wyposażonych w urządzenia  
do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,  
d) walców ogumionych i gładkich, lekkich i średnich, samojezdnych lub doczepianych, walców 
wibracyjnych jedno- i dwuwałowych, wibracyjnych i wibrouderzeniowych zagęszczarek do zagęszczania 
wyprofilowanej warstwy gruntu wymieszanego z dodatkami ulepszającymi.  
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki betonowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, 
można stosować mechaniczne urządzenia układające. 
Do wykonania nawierzchni stosuje się: 
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- zagęszczarki wibracyjne, lekkie walce (ręczne) wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego oraz 
sprzęt ręczny (np. ogumione młotki), 
- betoniarek do przygotowania podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, 
- szczotki ręczne lub mechaniczne, 
- sprzęt tnący (przycinarki, szlifierki z tarczą itp.). 

4.0. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.  
4.2. Transport  

Kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Kostki należy spiąć taśmą stalową, aby pozostały 
w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach 
transportowych. 

4.3.Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
rozsypaniem i zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Środek transportu musi zostać dostosowany to istn. warunków terenowych, aby nie dokonać uszkodzeń 
istn. dojść i dojazdów, a także zadarnienia. W przypadku uszkodzenia nawierzchni lub darni, koszty 
odtworzenia nawierzchni spoczywają na wykonawcy. Transport i przechowywanie cementu powinno 
się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

5.0. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Kostkę betonową na podsypce cementowo-piaskowej należy układać, jeżeli temperatura otoczenia jest 
+5°C lub wyższa. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5°C, a w nocy 
spodziewane są przymrozki, kostkę ułożoną do 7 dni wstecz należy zabezpieczyć przez nakrycie 
materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. 

5.2. Podłoże  
Podłoże gruntowe pod nawierzchnie powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 
ST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Przed wykonaniem podbudów i nawierzchni 
muszą zostać ukończone prace związane z korytowaniem. Podłoże powinno być odwodnione w 
przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie warstwy odsączającej z piasku o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę. 

5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia 
ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić: 
− grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
− podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji 
projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

5.4. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
Bezpośrednio przed układaniem kostki betonowej należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową o 
proporcjach 1:4 o grubości zgodnej z Dokumentacją projektową. Wilgotność podsypki powinna być 
taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody. Z kolei po 
ściśnięciu palcami podsypki powinna rozsypać się. Nie dopuszcza się układania podsypki w stanie 
suchym z późniejszym polewaniem wodą. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona w stanie 
wilgotnym zagęszczarkami wibracyjnymi lub lekkimi walcami i wyprofilowana. 
Wymagania dla podsypki cementowo-piaskowej: 
- współczynnik wodnocementowy od 0,25 do 0,35, 
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- wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż R7=10 MPa i R28=14 MPa. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przez rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Należy zastosować analogiczny wzór ułożenia kostek betonowych jak w stanie istniejącym i 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu 
piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy 
układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie 
zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 
do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną, z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie 
wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
Szczeliny należy wypełnić: 
- paskiem przy układaniu nawierzchni przeznaczonej dla ruchu pieszych, jak chodniki, itp., 
- zaprawą cementowo-piaskową 1:2 przy układaniu nawierzchni przeznaczonej do ruchu lub postoju 
pojazdów, jak zjazdy miejsca postojowe itp. 
Po wypełnieniu spoin piaskiem należy zamieść powierzchnię przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Współczynnik wodnocementowy dla zaprawy 
cementowo-piaskowej lub powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, 
R28 = 14 MPa. Do ubijania ułożonej nawierzchni chodnika z kostek brukowych stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Jeżeli 
warunki na budowie pozwalają wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Pozostałe elementy należy ubijać 
ręcznie przy pomocy ogumionych młotków. Lokalizację nawierzchni i elementów z kostki betonowej 
określa Dokumentacja projektowa. W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej 
i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo - piaskową w odległościach nie większych niż 10 m oraz w 
miejscu, w którym następuje zmiana sztywności podłoża, należy wykonać szczeliny dylatacyjne. 
Szerokość spoin nie powinna być większa niż 8 mm i powinna umożliwić przejęcie przemieszczeń 
wywołanych wysokimi temperaturami w okresie letnim. Masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych jest 
wbudowywana po uprzednim rozgrzaniu do stanu płynnego, który jest osiągany w temperaturze od 150 
do 180°C. Gruntownik, zwiększający przyczepność zalewy do ścianek szczeliny, należy stosować w 
przypadkach zalecanych przez producenta masy zalewowej. 

5.6. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować obrzeża betonowe wg 
BN-80/6775-03/04 zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. Istniejące 
obrzeże betonowe należy wypoziomować, połamane wymienić na nowe. Obrzeża należy osadzić w taki 
sposób, aby nie blokowały odpływu wody deszczowej. Połamane, wykruszone obrzeże betonowe należy 
wymienić na nowe o tych samych parametrach, wymiarach jak w stanie istniejącym. Obrzeże betonowe 
ułożyć na ławie betonowej z oporem. 

6.0. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać dla każdego materiału wymagane dokumenty zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych oraz 
w przytoczonych normach, 
- ewentualnie wykonać własne badanie właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót na 
wniosek Inżyniera lub jeżeli istnieje podejrzenie, że materiał może nie spełniać wymagań określonych w 
specyfikacji, 
- sprawdzić cechy zewnętrzne kostki betonowej, 
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Wymagane dokumenty i wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie 
wyglądu zewnętrznego kostki betonowej należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z pkt. 2 i 
ustaleniami PN-EN 1338. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań, zostaną odrzucone przez Inspektora. Wszystkie elementy 
robót, które wykazują odstępstwa, zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta 
wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w 
nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1 Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi ST. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki 
nie mogą przekraczać ± 1 cm. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 
poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5 niniejszej 
SST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany, 
- sprawdzenie prawidłowości spadku nawierzchni w kierunku wpustu deszczowego. 
Powyższe prowadzi do zniszczenia i nieestetycznego wyglądu wykonanej nawierzchni i może być 
zasadnym powodem do nieuznania odbioru nawierzchni przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Ukształtowanie osi w planie  co 100 m oraz w punktach głównych łuków poziomych 

2 Rzędne wysokościowe co 100 m 

3 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

4 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km 

5 Spadki poprzeczne 10 pomiarów na 1 km oraz w punktach głównych łuków 
poziomych 

6 Szerokość  10 pomiarów  na 1 km 

7 Grubość 10 pomiarów  na 1 km 

8 Zagęszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni 

6.4.2.  Ukształtowanie osi nawierzchni 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.3. Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny 
przekraczać 15 mm. 
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6.4.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%. 
6.4.5. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
6.4.6. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
6.4.8. Sprawdzenie spoin 
Równoległość spoin sprawdza się za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z 
podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 cm. Sprawdzenie szerokości spoin i 
prawidłowości wypełnienia spoin (w 20 punktach charakterystycznych dziennej działki roboczej lub wg 
zaleceń Inżyniera). Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez wykruszenie zaprawy lub masy 
zalewowej na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny i sprawdzenie 
przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do kostki. Sprawdzenie spoin wypełnionych piaskiem 
dokonuje się wizualnie. 
Sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany (kontrola bieżąca). 
6.4.9. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów 
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów 
odwodnienia z dokumentacją projektową. 
Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie 
spadków od spadków projektowanych nie powinno być większe niż  ± 0,1%, przy zachowaniu zgodności 
z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód. 
6.4.10. Zagęszczenie nawierzchni 
Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna 
powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę 
zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą. 
6.5. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w pkt 6.4 powinna być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych 
wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej ni 1 razy na 50m2 nawierzchni i w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
6.6. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7.0. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

8.0. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża, 
− wykonanie podbudowy, 
− wykonanie podsypki, 
− wykonanie ławy pod krawężniki. 
Zasady ich odbioru są określone w ST „Wymagania ogólne”. 
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9.0. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub warstwy 
odsączającej, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki, zagęszczenie poszczególnych warstw, 
- ułożenie i ubicie kostki, 
- wyrównanie do wymaganego profilu, 
- wypełnienie spoin, 
- pielęgnacja nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10.0. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
9. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
10. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
11. PN-EN 197-1:2002 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania próbek cementu. 
12. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
13. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
14. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania. 
15. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych 
cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 
16. PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw. 
17. PN-EN 17441:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
18. PN-EN 10973:2000 Badania Mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenia gęstości 
nasypowej i jamistości. 
19. PN-78/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej 
metodą szybką. 
21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
Inne dokumenty: 
Instrukcja ITB Nr 234/95. Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnej surowców i materiałów 
budowlanych. 
 

Uwaga: Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
C. ROBOTY BUDOWLANE 

 
 

kod CPV – 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
kod CPV – 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

 
 
 
 

 
 
C–08.00.00. Nawierzchnia amortyzująca poliuretanowa. 
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1.0. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 45 w Gdańsku przy ul. Matki Polki 3A, na dz. nr 392, 395 obr. 041, w ramach zadania z 

Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Sensoryczno – ruchowy plac zabaw”.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak 

w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Pod urządzeniem wielofunkcyjnym ze zjeżdżalniami projektuje się nawierzchnię amortyzującą 

poliuretanową, wylewaną. Nawierzchnia musi być zgodna z aktualnymi normami PN-EN 1176-1+A1:2024-

03 Wyposażenie i nawierzchnie placów zabaw oraz PN-EN 1177+A1:2024-05 Nawierzchnie placów zabaw 

amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. 

Nawierzchnia amortyzująca dla urządzenia o wysokości swobodnego upadku h=150cm. 

Przekrój przez nawierzchnię: 

- 1,3 cm górna warstwa ścieralna poliuretanu z granulatu EPDM – zgodna z rys. nr PZT 5 i nr 6, 

- dolna warstwa amortyzująca poliuretanu z gruboziarnistego granulatu SBR - grubość nawierzchni należy 

dostosować dla określonego parametru HIC (wg. wytycznych wybranego producenta) do urządzenia o 

wysokości swobodnego upadku h=1,5m, 

- 5 cm warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego, frakcja 0-5 mm, zagęszczonego mechanicznie, 

- 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm, 

- 10 cm warstwa odsączająca z pospółki,  

- grunt rodzimy oczyszczony i zagęszczony powierzchniowo do wartości Is=0,97-1,0. 

Piasek stosowany do wykonania warstwy odsączającej powinien spełniać wymagania normy PN-EN 

13043:2004 dla gatunku 1. Należy zachować jednakową grubość warstwy SBR i EPDM na całej 

powierzchni nawierzchni poliuretanowej, wskazanej na rys PZT. Nie dopuszcza się do wyrównania 

spadków nawierzchni na wskazanych warstwach oraz stosowania mniejszej grubości nawierzchni poza 

strefą bezpieczną urządzenia. 

Kolorystyka i wzór nawierzchni poliuretanowej (EPDM) zgodnie z rysunkiem nr PZT 5 i nr 6. Wzór 

nawierzchni należy wykonać zgodnie z rys. nr 6, na nawierzchni umieścić wzór gry w klasy z cyframi od 1 

do 10 w kolorze białym (gra w klasy wykonana z nawierzchni poliuretanowej).  

Kolorystyka: 

- beżowy RAL 1001 - powierzchnia 29,3 m2  

- żółty RAL 1003 - powierzchnia 3,7 m2 

- jasnozielony RAL 6039 - powierzchnia 19,2 m2 

- zielony RAL 6018 - powierzchnia 15,8 m2 

Całkowita powierzchnia nawierzchni poliuretanowej – 68 m2. 

 
Zastosowana kolorystyka nawierzchni poliuretanowej: kolor beżowy, żółty, jasnozielony, zielony. 

W projekcie przewidziano nawierzchnię poliureatnową, bezspoinową, wylewaną, elastyczną, 

antypoślizgową, przepuszczalną dla wody, dwuwarstwową, instalowaną „in situ” (bezpośrednio na placu 

budowy). Warstwy ułożone na zagęszczonym podłożu. Granulat barwiony w masie z pierwotnej produkcji. 

Nawierzchnia musi być odporna na warunki atmosferyczne w szczególności na blaknięcie, klejona klejem 

alifatycznym odpornym na UV. Dla poszczególnych komponentów: klej, granulat SBR i EPDM należy 

przedstawić certyfikaty dla systemu oraz atesty PZH.  
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W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni 

poliuretanowej zobowiązuje się Wykonawcę robót budowlanych do przedłożenia Inwestorowi 

następujących dokumentów, przed wbudowaniem nawierzchni: 

1. Karta techniczna systemu, potwierdzająca możliwość stosowania nawierzchni na placach zabaw 

oraz potwierdzająca zastosowanie konkretnej grubości nawierzchni, wg obowiązujących norm, do 

poszczególnych urządzeń zabawowych na niej umieszczonych (wg wysokości swobodnego upadku HIC); 

2. Autoryzacja producenta systemu nawierzchni poliuretanowej wydana wykonawcy, dotycząca 

przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji; 

4. Raport z badań na zgodność z aktualną normą DIN 18035-6:2014-12 lub nowszą potwierdzającą 

bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;  

5. Aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważny; 

6. Aktualny raport z badań nawierzchni poliuretanowej na zgodność z aktualną normą PN-EN 

14877:2014-02 wykonany przez umocowane do tego niezależne laboratorium/instytut; 

7. Próbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu o min. 

wymiarach 5 X 10 cm; 

8. Kolorystyka nawierzchni poliuretanowej do akceptacji Zamawiającego i Projektanta przed 

wbudowaniem; 

9.  W dniu odbioru inwestycji należy przedłożyć Zamawiającemu pozytywne świadectwo z kontroli 

pomontażowej nawierzchni amortyzujących (poliuretanowej oraz z piasku) na zgodność z aktualnymi 

normami PN-EN 1177+A1:2024-05, PN-EN 1176-1+A1:2024-03. Kontrol pomontażowa - badanie HIC 

nawierzchni musi być wykonane przez niezależną jednostkę inspekcyjną zajmującą się kontrolami placów 

zabaw, zakończona pozytywnym certyfikatem z inspekcji, potwierdzającym zgodność nawierzchni z 

aktualnymi normami PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposażenie i nawierzchnie placów zabaw oraz PN-EN 

1177+A1:2024-05 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości 

upadku. 

Nawierzchnia musi legitymować się pozytywnymi wynikami badań powykonawczych zainstalowanej 

nawierzchni i uzyskanymi świadectwami. Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez 

autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym 

przez producenta nawierzchni i dotyczącym wykonywanego zadania. Warstwa EPDM i SBR muszą 

stanowić jeden system pochodzący od jednego producenta. Ze względów bezpieczeństwa użytkowników 

należy stosować produkty mające wszelkie możliwe dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz 

certyfikaty jednostek zajmujących się dopuszczeniami produktów do stosowania w budownictwie 

potwierdzające możliwość zastosowania na obiektach użyteczności publicznej, w tym placach zabaw. 

Nawierzchnia syntetyczna będzie oddzielona od przyległego terenu za pomocą obrzeża betonowego 6cm 

x 20 cm. Obrzeże betonowe należy ułożyć poniżej poziomu warstwy EPDM, tak aby przy wylewaniu 

nawierzchni znalazło się pod nawierzchnią poliuretanową, tworząc jednolitą całość. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w ST pkt. A. „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 

2.0. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
2.2. Materiały do budowy nawierzchni poliuretanowej 

- 1,5 cm górna warstwa ścieralna poliuretanu z granulatu EPDM – kolorystyka i układ zgodne z rys. nr PZT 
5 i nr 6, 

- dolna warstwa amortyzująca poliuretanu z gruboziarnistego granulatu SBR - grubość nawierzchni należy 
dostosować dla określonego parametru HIC (wg. wytycznych wybranego producenta) do urządzenia o 
wysokości swobodnego upadku h=1,5m. 
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Parametry nawierzchni poliuretanowej: 
Zaproponowana przez Wykonawcę robót budowlanych nawierzchnia poliuretanowa powinna być zgodna 
z aktualnymi normami posiadać odpowiednie parametry i odpowiednie właściwości techniczne. 
Właściwości użytkowe nawierzchni: 
- bezspoinowość, 
- antypoślizgowość,  
- elastyczność, 
- odporność na starzenie i promieniowanie UV, 
- estetyczny wygląd. 

Nawierzchnia musi spełniać minimalne parametry: 

 
3.0. Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A. Wymagania ogólne. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni poliuretanowej 
Do wykonania robót związanych wykonaniem nawierzchni amortyzującej należy stosować systemowy 
sprzęt do mechanicznego układania nawierzchni zalecany przez jej producenta. 
Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez inspektora nadzoru. 

4.0. Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A. Wymagania ogólne. 
Materiały powinny być dostarczane przez wykonawcę w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Opakowania muszą być oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację produktu. 
Magazynowanie i przechowywanie komponentów poliuretanowych mogą odbywać się tylko w 
temperaturze wyższej od 0 °C. Wszystkie beczki powinny być skutecznie zabezpieczone przed dostępem 
wilgoci i składowane w sposób zalecany przez producenta. Stosowanie granulatu powinno zabezpieczyć 
go przed przejęciem wilgoci z powietrza lub wskutek opadów. 

5.0. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST A. Wymagania ogólne. 
5.2. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej 

Nawierzchnię poliuretanową należy wykonać zgodnie z Instrukcją producenta systemu przyjętego do 
realizacji. Przed instalacją nawierzchni poliuretanowej należy: sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie 
podłoża odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 4m nie powinny być większe niż 6 mm, 
podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), podłoże nie może być 
zaolejone (ewentualne plamy usunąć). Nawierzchnia układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy 
pomocy rozkładarki mas poliuretanowych.  



 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk  75 
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 
 

Wykonanie warstwy podkładowej: składa się ona z granulatu gumowego, połączonego lepiszczem 
poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy 
rozkładarki mas poliuretanowych. Wykonanie elastycznej warstwy nośnej: składa się ona z granulatu 
gumowego EPDM łączonego spoiwem poliuretanowym. Układana jest mechanicznie natryskiem, 
bezspoinowo. 
Niweletę nawierzchni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu tak, aby korytowanie pod 

warstwy konstrukcyjne ograniczyć do minimum. Zaprojektowana nawierzchnia ze spadkiem poprzecznym 

1% w kierunku nawierzchni trawiastej. Nawierzchnia wykonana jest z dwóch warstw granulatu gumowego 

na podbudowie z kruszywa. Wierzchnia warstwa wykonana jest z granulatu gumowego EPDM, o wielkości 

ziarna od 1 mm do 3,5 mm, barwionego w masie, dzięki czemu nadaje odpowiedni efekt wizualny 

nawierzchni. Kolor beżowy nawierzchni EPDM wymaga zastosowania innej receptury, niż pozostałe grupy 

kolorów, jeśli chodzi o spoiwa, aby nie uległ odbarwieniu. Do koloru beżowego i białego należy dodać 

stabilizator UV. Druga warstwa jest nawierzchnią z czarnego granulatu SBR nadająca odpowiednią 

elastyczność o granulacji 1mm-4mm. Należy uzyskać jednolity kolor nawierzchni EPDM bez przebarwień 

i plam. Nie dopuszcza się granulatu gumowego EPDM z recyklingu ani barwionego. Komponenty 

nawierzchni są mieszane i wylewane bezpośrednio na placu zabaw. Nawierzchnię należy wykonać w 

sprzyjających warunkach pogodowych, gdy temperatura powietrza jest powyżej 10 stopni C, wilgotność 

w graniach 40-90% oraz nie występują opady. Wykonanie nawierzchni powinno odbywać się w czasie 

bezdeszczowym. Nawierzchnię poliuretanową należy wykonać z materiałów charakteryzujących się 

wysokim stopniem elastyczności i sprężystości, zapewniających komfort i bezpieczeństwo użytkowania 

oraz odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Należy zapewnić wieloletnią stabilność 

wszystkich parametrów. Nawierzchnia poliuretanowa powinna być bezpieczna dla zdrowia 

użytkowników, przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, powinna wyeliminować potencjalną 

szkodliwość dla zdrowia użytkowników (powinna zawierać Atest PZH), a zawartość związków chemicznych 

powinna być zgodna z aktualną normą DIN 18035-6:2014. System oferowanej nawierzchni 

poliuretanowej powinien oferować użytkownikom najlepsze połączenie charakterystyk dynamicznych, 

odpowiednich parametrów techniczno-użytkowych, promujących zdrowie, jakość i trwałość oraz 

charakteryzować się dużą odpornością na warunki atmosferyczne, wysoką odpornością na ścieranie, 

znakomitą przyczepnością, trwałością i łatwością w utrzymaniu. Wykonawca robót jest zobowiązany do 

układania nawierzchni syntetycznej zgodnie z instrukcją producenta. Po obwodzie nawierzchni 

poliuretanowej zastosowano obrzeże betonowe 6x20x100cm na ławie betonowej. Obrzeże betonowe 

należy ułożyć 1,5 cm poniżej poziomu nawierzchni poliuretanowej, tak aby przy wylewaniu nawierzchni 

znalazło się pod górną warstwą z granulatu EPDM tworząc jednolitą całość. Szczegół wg rys. nr 7. Przed 

przystąpieniem do robót budowlanych należy przedstawić próbkę materiałów, w tym kolorystykę 

nawierzchni poliuretanowej do akceptacji Zamawiającego i Projektanta. 

Zasypkę wykopów należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 i zagęszczeniem jej, zgodnie z wymogami 

podanymi w pkt.2.11.4 normy. Grunt rodzimy należy wymienić z zagęszczeniem warstwami mieszanki 

dowiezionej w celu uzyskania prawidłowego współczynnika zagęszczenia podłoża w miejscu wykopu, Is = 

0,97-1,0.  Podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia powinno być równe i pozbawione 

jakichkolwiek zanieczyszczeń. 

Nawierzchnia amortyzująca poliuretanowa (grubość EPDM+SBR) musi być dostosowana do wysokości 

swobodnego upadku h=1,5m. Grubość nawierzchni należy dostosować wg obowiązujących norm do 

poszczególnych urządzeń zabawowych na niej umieszczonych (wg wysokości swobodnego upadku HIC), 

wg. wybranego producenta nawierzchni.  Przed wbudowaniem nawierzchni, zobowiązuje się Wykonawcę 

robót budowlanych do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenie wybranego producenta nawierzchni 

amortyzującej poliuretanowej, że przyjęta grubość nawierzchni EPDM i SBR jest dostosowana do 

wysokości swobodnego upadku HIC konkretnego urządzenia zabawowego. Przyjęte urządzenie ma 

maksymalną wysokość swobodnego upadku 1,50 m. W przypadku zmiany urządzeń grubość warstwy 

nawierzchni bezpiecznej należy dostosować do ich wysokości swobodnego upadku HIC. 

6.0. Kontrola jakości robót 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A „Wymagania ogólne”. 

6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni, konserwacja 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonania robót i ich zgodności z ST. 
Nawierzchnia musi mieć jednakową grubość na całej powierzchni. Powinna posiadać jednorodną fakturę 
zewnętrzną z granulatem EPDM oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe 
z warstwą elastyczną. Posypka z EPDM w warstwie górnej powinna być trwale związana z warstwą 
poliuretanu. Nie należy dopuścić do powstawania „łysych plam”, a nadmiar granulatu EPDM powinien być 
zebrany. Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 
uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.  
Badania kontrolne obejmują kontrolę: 
- równości nawierzchni – sprawdzenie dopuszczalnych odchyłków, 
- odpowiedni, jednolity kolor, 
- zgodność kolorystyki i wzoru z projektem, 
- pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych, 
- grubości nawierzchni. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań, zostaną odrzucone przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa, zostaną rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
Nawierzchnia poliuretanowa powinna być użytkowana w obuwiu sportowym. Nie należy dopuszczać do 
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni. Unikać 
zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie 
nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, 
straż, pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne) powinien być kontrolowany - również ze względu 
na nośność podbudowy.  
Wykonawca przed wbudowaniem nawierzchni poliuretanowej musi przedstawić Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego wymagane atesty, certyfikaty, raporty i deklaracje zgodności dotyczące nawierzchni 
poliuretanowej. 

7.0. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A. Wymagania ogólne. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowej. 
8.0. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A. Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni: 
- nawierzchnia powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną, 
- warstwa użytkowa powinna być na trwałe związana z warstwą elastyczną, 
- na powierzchni nie mogą istnieć zgrubienia i zlewy powstałe z nadmiaru materiału, 
- powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 
utrudniających późniejsze użytkowanie, 
- spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni na rozbiegach powinny odpowiadać wartościom 
określonym w odpowiednich przepisach, 
- należy uzyskać jednolity kolor bez przebarwień i plam, na całej powierzchni zapewniając dobrą widoczność 
linii, 
- podbudowa musi być odebrana komisyjnie, a wyki powinny zostać zapisane w formie protokołu, 
- obrzeże betonowe musi być pokryte warstwą EPDM na całym obwodzie nawierzchni, 
- brak uskoku pomiędzy nawierzchnia poliuretanową w nawierzchnią trawistą.  

9.0.  Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST A. Wymagania ogólne. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena wykonania 1 m2 nawierzchni poliuretanowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− zagęszczenie podłoża gruntowego, 

− dostarczenie i wbudowanie nawierzchni poliuretanowej, 

− wyrównanie do wymaganego profilu, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,  

− przeprowadzenie kontroli pomontażowej - badanie nawierzchni HIC na zgodność z normami placów 
zabaw (PN-EN 1177+A1:2024-05 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie 
krytycznej wysokości upadku, PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposażenie i nawierzchnie placów zabaw), 

− utrzymanie nawierzchni w czasie robót. 
10. 0. Przepisy związane 

− PN-B-04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

− PN-B.11111 Kruszywa mineralne.  

− BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

− PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań 

− PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Metody wyznaczania 
amortyzacji uderzenia 

− PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych 

− DIN 18035-6:2014 

− BN-68/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni łata i planografem”, 

− PN-EN 1177+A1:2024-05 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej 
wysokości upadku,  

− PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposażenie i nawierzchnie placów zabaw. 
 
Uwaga: Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
C. ROBOTY BUDOWLANE 

 
 

C-09.00.00. 
kod CPV – 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

kod CPV – 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

 
 
 
 
 
 

C–09.00.00. Nawierzchnia amortyzująca z piasku  
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8.0.Odbiór robót 
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1.0. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 45 w Gdańsku przy ul. Matki Polki 3A, na dz. nr 392, 395 obr. 041, w ramach zadania z 
Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Sensoryczno – ruchowy plac zabaw”.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak 
w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z nawierzchnią 
bezpieczną amortyzującą z piasku płukanego o frakcji 0,25mm do 2mm. 

1.4. Określenia podstawowe  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST A „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową ST, SST i 
poleceniami inżyniera. 
Nawierzchnia amortyzująca o dostosowanej grubości nawierzchni do wysokości swobodnego upadku 
konkretnego urządzenia zabawowego, zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 1177+A1:2024-05 
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku, PN-EN 
1176-1+A1:2024-03 Wyposażenie i nawierzchnie placów zabaw. 

2.0. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST A-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2.  

2.2. Materiały do budowy nawierzchni z piasku płukanego o przekroju: 
- 30cm warstwa piasku płukanego o frakcji 0,25mm do 2mm, bez cząsteczek pyłu, mułu lub gliny, 
- grunt rodzimy zagęszczony Is≥0,98 i wyrównany. 
Piach o uziarnieniu od 0,25mm do 2mm oraz dostosowanej grubości nawierzchni do wysokości 
swobodnego upadku (HIC) konkretnego urządzenia zabawowego, zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1177+A1:2024-05 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej 
wysokości upadku, PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposażenie i nawierzchnie placów zabaw.  
Nawierzchnia amortyzująca z piasku bez obrzeży. 
Powierzchnia nawierzchni z piasku – 71m2. 
Powierzchnia nawierzchni amortyzującej musi być większa od strefy bezpiecznej urządzeń zabawowych.  

2.5. Aprobata techniczna 
Należy przeprowadzić kontrol pomontażową na wykonane nawierzchni amortyzującej z piasku na 
zgodność normami PN-EN 1177+A1:2024-05 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku oraz PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposażenie i nawierzchnie 
placów zabaw. Zobowiązuje się Wykonawcę do przedstawienia w dniu odbioru pozytywnego 
świadectwa z kontroli pomontażowej oraz sprawozdania z przeprowadzonej inspekcji nawierzchni. 
Świadectwo oraz sprawozdanie muszą być wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę 
inspekcyjną zajmująca się kontrolą placów zabaw. 

2.6. Kształt, wymiary  
W projekcie przedstawiono nawierzchnię amortyzującą o pow. 71m2 z piasku płukanego dostosowaną 
do przedstawionych w projekcie urządzeń zabawowych. Możliwe jest zastosowanie innych urządzeń o 
innych parametrach pod warunkiem, że ich strefa bezpieczeństwa nie przekracza określonej 
powierzchni w projekcie.  

2.7. Obramowanie 
Brak obramowania  

3.0. Sprzęt  
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  
Do wykonania robót związanych wykonaniem nawierzchni amortyzującej należy stosować sprzęt typu: 
- koparko-ładowarki, koparki z czerpakiem profilowym (przy rozkładaniu piasku) 
- spycharki, 
- taczki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze do transportu piasku lub inny sprzęt zaakceptowany przez 
Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w PB i ST, szczególnie w zakresie ochrony istn. zieleni. Roboty związane z 
zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

4.0. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów powinien odbywać się przy użyciu sprzętu dostosowanego do miejscowych 
warunków i nośności podłoża z uwzględnieniem ochrony istn. zieleni. Transport piasku powinien 
odbywać się w sposób zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz 
zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju. Wszystkie uszkodzenia nawierzchni lub poszycia gruntu 
należy doprowadzić do stanu sprzed prac budowlanych staraniem i na koszt Wykonawcy. 

4.3.Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
rozsypaniem i zanieczyszczeniem. 

5.0. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A „Wymagania ogólne” pkt. 5.  
5.2. Podłoże  

Podłoże pod ułożenie nawierzchni amortyzujących może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub 
nasypowy. Podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia bezpieczna powinno być równe i 
pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczeń oraz zagęszczone Is≥0,98. W przypadku natrafienia na gruz, 
cegły – grunt należy dokładnie oczyścić. Koryto pod wszystkie nawierzchnie należy wyprofilować do 
projektowanych rzędnych i spadków, następnie zagęścić. Zasypkę wykopów należy wykonać zgodnie z 
normą PN-S-02205 i zagęszczeniem, zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Należy 
przewidzieć konieczność wymiany gruntu rodzimego z zagęszczeniem warstwami mieszanki 
dowiezionej w celu uzyskania prawidłowego współczynnika zagęszczenia podłoża w miejscu wykopu.  
Należy wykonać badanie podłoża w miejscu projektowanych nawierzchni amortyzujących, w celu 
określenia rzeczywistych parametrów, tj. zagęszczenia gruntu. Wyniki badań należy przedstawić 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i przyjąć odpowiednie rozwiązania podbudowy nawierzchni w 
zależności od uzyskanego wyniku z badań.  
W przypadku znacznych rozbieżności pomiędzy parametrami przyjętymi, a rzeczywistymi ewentualne 
zmiany należy uzgadniać z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Prace nawierzchniowe, w tym 
posadowienie podbudowy nawierzchni należy prowadzić pod nadzorem inspektora drogowego. Przed 
wbudowaniem nawierzchni należy uzyskać zgodę inspektora drogowego DRMG, po wcześniejszej wizji 
w terenie i ocenie istniejących warunków gruntowych. Zobowiązuje się Wykonawcę robót budowlanych 
do odbioru robót zanikowych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnie powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 
ST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
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 5.4. Piasek  

Należy wykonać wykop pod nawierzchnie na głębokość równą głębokości nawierzchni amortyzującej. 
Podłoże powinno być przepuszczalne, aby uniknąć efektu stojącej wody. W przypadku pojawienia się 
słabych warunków gruntowych dopuszcza się zastosowanie warstwy drenażowej 15cm kruszywa 
łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni 
Nawierzchnię należy oczyścić z liści, gałęzi. Nawierzchnia piaskowa po wykonaniu, powinna być 
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw i 
uzupełnienia nawierzchni piaskowej uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, 
takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów po wykonanej 
warstwie. W trakcie użytkowania placu zabaw, zarządca terenu powinien uzupełniać wymaganą grubość 
nawierzchni amortyzującej piasku płukanego, w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników. 

6.0. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent nawierzchni posiada 
atest wyrobu.  

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1 Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektowa i 
odpowiednimi ST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonania robót i ich zgodności z ST. 
Badania kontrolne obejmują kontrolę: 
- równości nawierzchni, 
- pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych, 
- grubości nawierzchni. 
Rzędne należy sprawdzać co 5 m. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać ±2 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej ni ± 5 cm. 

6.4.5.Grubość nawierzchni  
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć 10 dni po jej ułożeniu, co najmniej w trzech losowo 
wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 400 
m2 nawierzchni.  

6.4.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych niż określone w 
punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy, dodatkowe badania i pomiary zostaną 
wykonane na koszt Wykonawcy. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, 
Wykonawca wykona naprawę podbudowy przez nasypanie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokości, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach i ponownie wyrównanie. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy. Koszty napraw i pomiarów poniesie Wykonawca. 



 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk  82 
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 
 

7.0. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A „Wymagania ogólne” pkt. 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni nawierzchni.  
8.0. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: przygotowanie podłoża.  
9.0. Podstawa płatności  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni amortyzującej obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– zakup i transport materiałów, 
– oznakowanie robót, 
– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
– zagęszczenie podłoża gruntowego, oczyszczenie gruntu rodzimego,  
– rozłożenie warstwy nawierzchni, wyrównanie do wymaganego profilu, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych nawierzchni, 
– przeprowadzenie kontroli pomontażowej - badanie nawierzchni HIC na zgodność z normami placów 

zabaw (PN-EN 1177+A1:2024-05 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie 
krytycznej wysokości upadku, PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposażenie i nawierzchnie placów zabaw), 

– utrzymanie nawierzchni w czasie robót; 
Podstawa płatności stanowi protokół odbioru robót przyjętych przez Inspektora nadzoru. 
10.0. Przepisy związane 

10.1. Normy 

− PN-B-04481–Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

− PN-B.11111 – Kruszywa mineralne.  

− BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

− PN-B-06714-12 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczen” 

− PN-B-06714-15 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego”, 

− PN-B-06714-16 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn”, 

− PN-B-06714-18 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości”, 

− PN-B-06714-19 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności”, 

− PN-B-06714-26 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczenia organiczne”, 

− PN-B-06714-42 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles”, 

− PN-B-11111 „Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka”, 
PN-B-11112 „Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych”, 

− BN-68/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni łata i planografem”, 

− PN-EN 1177+A1:2024-05 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej 
wysokości upadku,  

− PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposażenie i nawierzchnie placów zabaw. 
 
Uwaga: Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 



 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk  83 
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
C. ROBOTY W ZAKRESIE DRÓG 

 
 

C-10.00.00. 
kod CPV –45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
 
 
 
 
 

C–10.00.00. Obrzeża betonowe  
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1.0. Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 45 w Gdańsku przy ul. Matki Polki 3A, na dz. nr 392, 395 obr. 041, w ramach zadania z 
Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Sensoryczno – ruchowy plac zabaw”.  

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowane jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
nowych obrzeży i oporników betonowych na ławie betonowej z oporem. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2.   Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w ST A „Wymagania ogólne”  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A „Wymagania ogólne”. 
2.0. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST A „Wymagania 
ogólne”. 

2.2. Stosowane materiały 
Obrzeże betonowe 6cmx20cmx100cm o długości 44,20mb.  

Wzdłuż ciągu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchni poliuretanowej 

zaprojektowano obrzeża betonowe, fazowane z jednej strony, wym. 6cmx20cmx100cm na ławie z 

betonu, z oporem. Na łukach obrzeża ciąć na krótsze odcinki w celu łagodnego profilowania krzywizn.  

Obrzeża betonowe fazowane, faza min. 3mm. Pomiędzy nawierzchnią z kostki betonowej a trawą należy 

wynieść obrzeże na 2cm, w celu spływu wód opadowych na nawierzchnie trawiaste. Obrzeże betonowe 

po obwodzie nawierzchni poliuretanowej należy zaniżyć o 1,5cm i przykryć warstwą EPDM. Faza od strony 

nawierzchni trawiastej. Nawierzchnię poliuretanową należy zlicować z nawierzchnią trawiastą. 

Wymagania dla obrzeży betonowych: 

– obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
– żwir lub piasek do wykonania ław, 
– do produkcji obrzeży należy stosować beton według normy PN-EN 206+A1, klasy C20/25 (B25) lub 

C25/30 (B30). 

− Kruszywa na podsypkę cementowo-piaskową powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12620, 
a do zaprawy cementowo-piaskowej wymaganiom normy PN-EN 13139. 

− Cement stosowany do zaprawy cementowej 1:2 i do podsypki cementowo-piaskowej 1:4 powinien być 
cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1. 

− Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008. 

− Ławy należy wykonać z betonu o klasie min. C12/15. 
 

Należy obrzeży betonowych prostokątnych – rodzaj „b”. 
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2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie obrzeży betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia 
powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy poniżej:  

 
 

2.4. Składowanie 
Obrzeża betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem 
podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm 
większa niż szerokość obrzeża. 

2.5. Beton i jego składniki 
Beton do produkcji obrzeży. Do produkcji obrzeży należy stosować beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 
30. W przypadku wykonywania obrzeży dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa obrzeży powinna być 
wykonana z betonu klasy B 30. Beton użyty do produkcji obrzeży powinien charakteryzować się: 
- nasiąkliwością, poniżej 4%, 
- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250. 

2.6. Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-
B- 19701. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.7. Kruszywo 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo należy przechowywać w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, 
gatunków i marek. 

2.8. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

2.9. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien 
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być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

2.10. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod obrzeży należy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250, którego składniki powinny odpowiadać 
wymaganiom punktu 2.4.4, 
b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111, 
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112. 

2.11. Masa zalewowa 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom 
BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 

3.0. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4.0. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.” Wymagania ogólne”.  
4.2. Transport obrzeży betonowych 

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Obrzeża betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 
wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową należy 
pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. 
Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5.0. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A. „Wymagania ogólne”.  
5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.  

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. Podłoże pod ustawienie obrzeża może 
stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 
5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i 
zagęszczenie z polewaniem wodą.  
Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i 
zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, 
starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
Ława tłuczniowa. Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. Tłuczeń należy 
starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać klińcami 
ostatecznie zagęścić. Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę 
wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
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Ława betonowa. Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton 
rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 
50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy 
wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy 
oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. Ustawienie 
krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Wypełnianie spoin. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie 
betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 
przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 
zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6.0. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań, zostaną odrzucone przez Inspektora. Wszystkie elementy 
robót, które wykazują odstępstwa, zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania obrzeży chodnikowych: 
– sprawdzenie kształtu i wymiarów, zgodnie tablicą 1, 
– sprawdzenie uszkodzeń, zgodnie z tablicą 1, 
– sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych według punktu 2. 
Wszystkie badania należy wykonać dla 3 losowo wybranych obrzeży. 
Badania te należy powtórzyć po każdej zmianie źródła dostaw, w przypadkach, gdy wątpliwa jest jakość 
dostarczanych obrzeży oraz na wniosek Inżyniera. 
Tablica 1. Wymiary i dopuszczalne uszkodzenia obrzeży. 

Lp. Cecha Wartość Tolerancje 

1. Długość „l” od 75 do 100 cm ± 8 mm 

2. Szerokość „b” 12 cm ± 3 mm 

3. Wysokość „h” 30 cm ± 3 mm 

4. Wyokrąglenie „r” 3 cm ± 5 mm 

5. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni 2 mm 

6. szczerby i uszkodzenia: 

• na powierzchni widocznej (górna i wyokrąglenie), 

• na innych powierzchniach: 

♦ maksymalna liczba uszkodzeń, 

♦ długość uszkodzeń, 

♦ głębokość uszkodzeń 

 
niedopuszczalne 
 
2 
20 mm 
6 mm 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.  Sprawdzenie koryta i ław 

Wymiary i usytuowanie koryta należy sprawdzać co 50 m. Tolerancja dla wymiarów koryta i ław 
wynosi ± 2 cm. Badania żwiru należy przeprowadzić w miejscach wątpliwych. 

6.3.2.  Badania obrzeży 
Badania obrzeży należy wykonywać zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeża na 300 mb. 
Ustawienie obrzeży należy sprawdzać: 
– ustawienie w planie   - co 100 m, 
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– wysokość i równość górnej powierzchni - co 100 m, 
– wypełnienie spoin   - co 20 m. 
Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzeży wynoszą: 
– wysokości    ± 1 cm, 
– usytuowanie w planie ± 5 cm, (bez widocznych nierówności w linii prostej i załamań na łukach) 
– równość górnej powierzchni ± 1 cm, (pod 3 metrową łatą brukarską). 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie ustawionymi obrzeżami 
Wadliwie wykonane odcinki obrzeży należy rozebrać i wbudować ponownie. W przypadku uszkodzenia 
obrzeży należy je wymienić na nowe. 

7.0.  Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) ustawionego betonowego obrzeża. 
8.0. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– wykonane koryto pod ławę, 
–  wykonanie ławy,  
– wykonana podsypka. 

9.0. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 mm betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– dostarczenie materiałów, 
– wykonanie koryta, 
– rozścielenie i ubicie podsypki, 
– ustawienie obrzeża, 
– wypełnienie spoin, 
– obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
– wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10.0. Przepisy związane 
10.1. Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-EN 206-1 Beton. Część I: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  

i mieszanka 
7. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
 PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
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9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

10. 
 
11. 

BN-80/6775-03/04 
 
BN-64/8845-02 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

 
Uwaga: Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

C. ROBOTY BUDOWLANE 
 
 

C-11.00.00. 
kod CPV – 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
kod CPV – 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

 
 
 
 
C-11.00.00.  Obiekty małej architektury i wyposażenie terenu 
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1.0. Wstęp 
1.1.  Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 45 w Gdańsku przy ul. Matki Polki 3A, na dz. nr 392, 395 obr. 041, w ramach zadania z 
Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Sensoryczno – ruchowy plac zabaw”.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obiektów małej architektury.  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST A. Wymagania ogólne.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2.0. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Przedstawione w dokumentacji i SST urządzenia są przykładowe. Można je zastąpić innymi 
równoważnymi, wyłącznie po akceptacji Inwestora i Zarządcy terenu oraz pod warunkiem zachowania 
bezpieczeństwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montażu. Wymagana równoważność elementów 
zamiennych dotyczy wymiarów, funkcji i rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub obliczeń wobec 
wszystkich elementów wyrobów, założeń) traktowanych w zależności od danego parametru podanego 
w dokumentacji jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry 
(rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w 
powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w dokumentacji, a ponadto 
zachowywać proporcję zgodną ze wzorem w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń 
danego wyrobu, założeń lub funkcji. 

2.2. Wymagania dla elementów małej architektury 
Projekt zakłada usytuowanie następujących obiektów małej architektury: 

- urządzenie zabawowe wielofunkcyjne z dwiema zjeżdżalniami,  
- huśtawkę wahadłową typu „bocianie gniazdo”,  
- urządzenie do wspinaczki,  
- huśtawkę wagową typu „ważka,  
- dwie ławki parkowe,  
- kosz na śmieci,  
- tablicę regulaminową,  
- furtkę wejściową, 
- dwa istniejące urządzenia edukacyjno – muzyczne do przestawienia. 

Zaprojektowano urządzenia zabawowe w konstrukcji drewnianej, pozostałe obiekty w konstrukcji 

stalowej. W celu stylistycznego i kolorystycznego ujednolicenia, na wszystkich projektowanych 

urządzeniach zabawowych należy zachować taki sam gatunek drewna, w kolorze naturalnym o jasnym 

wybarwieniu. Urządzenia zabawowe należy oznaczyć trwale tabliczką znamionową: nazwą, adresem 

producenta, metryczką urządzenia (nazwa lub nr kat.), rokiem produkcji, numerem normy z datą jej 

wydania. Na słupach wszystkich urządzeń zabawowych należy umieścić oznaczenie poziomu 

podstawowego nawierzchni amortyzującej, potrzebne do konserwacji – uzupełnienia tej nawierzchni. 

Zgodnie z Uchwałą Krajobrazową zabrania się umieszczania na urządzeniach logotypów producentów.  

Kosz na śmieci należy zlokalizować w odległości min. 1,5 m od ławki.  
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Na placu zabaw nie mogą znajdować się ostre krawędzie. Wszystkie krawędzie na placu zabaw powinny 

być wykończone promieniem min. 3mm. Na istniejącym ogrodzeniu nie mogą znajdować się ostre 

elementy, wystające pręty i krawędzie. 

Wszystkie obiekty małej architektury będą trwale posadowione w gruncie, poprze fundamentowanie 

betonowe, zgodnie z wytycznymi producenta danego obiektu, fundamenty należy dostosować do 

istniejących warunków gruntowych. 

Urządzenia zabawowe należy zakupić jako gotowe u producenta urządzeń placów zabaw. 

Przedstawione w projekcie urządzenia zabawowe zostały zaprojektowane zgodnie z normami PN-EN 

1176, w tym PN-EN 1176-1+A1:2024-03 i posiadają certyfikaty na zgodność z normami wydane przez 

jednostkę posiadającą akredytację PCA. Urządzenia muszą być wyprodukowane i zamontowane zgodnie 

z w/w normą. 

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, nowe urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikat na zgodność 

z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03, wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA lub inną 

równoważną jednostkę certyfikującą posiadająca akredytację. Nie dopuszcza się "certyfikatów" 

wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. nieposiadającą akredytacji, nie 

dopuszcza się także przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodności wystawianych przez 

producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny podmiot. Na istniejące urządzenia zabawowe 

przeznaczone do przestawienia należy przedstawić deklarację zgodności z normą PN-EN 1176-1:2017-

12.  Certyfikaty wraz z kartami technicznymi urządzeń zabawowych należy przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającemu / Inwestorowi przed wbudowaniem urządzaniem.  

Dodatkowo należy wykonać kontrol pomontażową na nowe i przestawione urządzenia zabawowe oraz 

przedstawić świadectwo z badania nawierzchni amortyzującej poliuretanowej i piaskowej. Zobowiązuje 

się Wykonawcę robót budowlanych do przedstawienia w dniu odbioru pozytywnego świadectwa z 

kontroli pomontażowej oraz sprawozdania z przeprowadzonej inspekcji na zgodność z aktualnymi 

normami PN-EN 1176-1+A1:2024-03, PN-EN 1177+A1:2024-05. Świadectwo oraz sprawozdanie 

pomontażowe musi być wystawione przez niezależną od Wykonawcy robót budowlanych, jednostkę 

inspekcyjną zajmująca się kontrolą placów zabaw. 

2.2.1. Urządzenie zabawowe wielofunkcyjne z dwiema zjeżdżalniami 
Wymiary (długość x szerokość): 530 cm x 491 cm. Strefa bezpieczeństwa: 880 cm x 841 cm. 

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 47 m². Wysokość całkowita: 301 cm. Max wysokość swobodnego 

upadku: 150 cm. Ilość użytkowników: 16. Produkt jest zgodny z normami: PN-EN 1176-1+A1:2024-03, 

PN-EN 1176-3:2017-12. Przedział wiekowy: 3-12. 

Projektuje się urządzenie zabawowe wielofunkcyjne z dwiema zjeżdżalniami na wys. 1,5m i 1,2m, 

elementami do wspinaczki i balansowania. Należy zachować wszystkie funkcje urządzenia, 

przedstawione na rysunkach i wizualizacjach.  

Słupy konstrukcyjne wykonane z drewna drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone 

warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno pod-dane 

trzyetapowemu procesowi impregnacji. Słupy drewniane mocowane do gruntu za pośrednictwem 

stalowych kotew ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Mostki wykonane z solidnej 

konstrukcji ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Złączki 

aluminiowe zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami 

poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Zadaszenie z płyt HDPE gr. 15mm. Ścianki z 

kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o gr. 15mm, zakończenia lin zaciśnięte w tulejach 

wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium, antypoślizgowa płyta podestowa HPL HEXA o gr. 10mm 

w kolorze antracytowym cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej 

klasy odpornością na ścieranie, ślizgi ze stali nierdzewnej AISI304, płyty boczne (burty) z polietylenu 

HDPE o gr. 15mm, system łączników i klamer wykonane z mocnych stopów aluminiowych, solidne i 

estetyczne kulowe połączenia lin, liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16mm z rdzeniem 

stalowym, krzyżowe, solidne i estetyczne połączenia lin wykonane z  poliamidu formowanego metodą 

wtryskową, zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium, bulaj 
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w kształcie połowy kuli o średnicy 400mm. Wszystkie śruby narażone na działanie warunków 

atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej. Zakończenie słupów zaślepkami z poliamidu. Śruby ze 

stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami. Bezpieczne zaślepki z polipropylenu. 

Urządzenie bez ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i 

innych części ciała. Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo 

kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem, a tym samym 

zapobiegają gniciu i przedłużą żywotność konstrukcji. Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, 

podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu 

formowanego metodą wtryskową. Ślizgi ze stali nierdzewnej AISI304, blacha o grubości 2mm 

kształtowana w technice CNC. Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, 

całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Nie dopuszcza się płyt ze sklejki. 

Kolorystyka: drewno w kolorze naturalnym, płyty HDPE w kolorze żółtym, limonkowym, jasnozielonym 

i ciemnozielonym, wg kolorystyki wskazanej na wizualizacjach. Liny 16mm w kolorze beżowym. 

Kotwienie na gruncie płaskim, zgodnie z kartą producenta. Betonowe fundamenty należy wykonać ściśle 

wg wytycznych producenta urządzenia i dostosować do istniejących warunków gruntowych. Urządzenie 

posadowione na nawierzchni poliuretanowej.  

Produkt jest zgodny z normami PN-EN 1176-1+A1:2024-03, PN-EN 1176-3:2017-12 oraz po-siada 

certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA. Karta materiałowa z certyfikatem do 

przedłożenia Zamawiającemu w celu akceptacji, przed wbudowaniem obiektu. W dniu odbioru, 

urządzenie musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający wykonanie urządzenia zgodnie z normami 

PN-EN 1176-1+A1:2024-03, PN-EN 1176-3:2017-12 oraz pozytywne świadectwo z kontroli 

pomontażowej na zgodność z normami PN-EN 1176-1+A1:2024-03, PN-EN 1176-3:2017-12. 

2.2.2. Urządzenie do wspinaczki. 
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 290 cm x 255 cm x 200 cm. Strefa bezpieczeństwa: 31,8 m2. Wysokość 

swobodnego upadku: 190 cm. Wiek użytkowników: 3 - 14 lat. Ilość użytkowników: 18 dzieci. Zgodność 

z normą PN-EN 1176-1:2017-12. 

Zaprojektowane urządzenie do wspinaczki wspomaga rozwój fizyczny dzieci z funkcjami do podciągania, 

wspinania, przejść. Urządzenie o podstawie sześciokąta, z dziewięcioma elementami (funkcjami) 

sprawnościowymi. Konstrukcja z najwyższej klasy klejonego, impregnowanego, zabezpieczonego przed 

wpływem warunków atmosferycznych, drewna sosnowego 90mm x 90mm pozbawionego sęków, 

zabezpieczonego od góry zaślepkami z polipropylenu. Drewno w kolorze naturalnym, o jasnym 

wybarwieniu. Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo kotwach, 

które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem, a tym samym zapobiegają 

gniciu i przedłużą żywotność konstrukcji. Ścianki wspinaczkowe wykonane z antypoślizgowej, trwałej, 

wodoodpornej płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Nie dopuszcza się płyt ze 

sklejki. Kamienie wspinaczkowe wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków 

atmosferycznych. Kamienie w kolorze zielonym. Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone 

trwałymi elementami z tworzywa sztucznego. Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie 

polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa sztucznego. Liny w ko-lorze beżowym. Łańcuchy ze stali 

nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców. Drążki, poręcze ze stali nierdzewnej. 

Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami. Bezpieczne zaślepki z 

polipropylenu. Brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, 

głowy i innych części ciała. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm. Betonowe 

fundamenty należy wykonać ściśle wg wytycznych producenta urządzenia i dostosować do istniejących 

warunków gruntowych. Pod urządzeniem do wspinaczki należy wykonać nawierzchnię amortyzującą z 

piasku. 

Produkt jest zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz posiada certyfikat wydany przez jednostkę 

posiadającą akredytację PCA. Karta materiałowa z certyfikatem do przedłożenia Zamawiającemu w celu 

akceptacji, przed wbudowaniem obiektu. W dniu odbioru, urządzenie musi po-siadać aktualny certyfikat 

wydany przez jednostkę akredytującą potwierdzający wykonanie urządzenia zgodnie z normą PN-EN 
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1176-1:2017-12 oraz pozytywne świadectwo z kontroli pomontażowej na zgodność z aktualną normą 

PN-EN 1176-1+A1:2024-03. 

2.2.3. Huśtawka wahadłowa z siedziskiem typu ”bocianie gniazdo” 
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 294 cm x 197 cm x 244 cm. Wymiar strefy bezpieczeństwa: 225 cm x 750 

cm (powierzchnia: 16,9 m²). Max. wysokość upadku: 133 cm. Wiek użytkowników: 3-12 lat. Ilość 

użytkowników: 7 osób. Produkt zgodny z normami: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2+AC:2020-01. 

Słupy z drewna drzew iglastych, bezrdzeniowe o grubości 90x90 mm, klejone warstwowo klejami 

poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno zabezpieczone przed wpływem warunków 

atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji środkami do ochrony drewna. Belka pozioma 

stalowa, ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozją przez 

ocynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT 

(kolor jasnozielony). Konstrukcja: profile ze stali o grubości 80x80 mm. Siedzisko typu „ptasie gniazdo” 

o średnicy 100 cm zawieszone na łańcuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej, metalowa rama opleciona 

miękką liną polipropylenową. Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych 

wykonane ze stali nierdzewnej. Zakończenie słupów zaślepkami z poliamidu. Łańcuchy ze stali 

nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców. Podwójnie ułożyskowane zawiesia 

ze stali nierdzewnej gwarantują cichą pracę. Poza wahaniem w osi poziomej realizuje również ruch 

obrotowy wokół osi pionowej zapobiegając skręcaniu łańcucha. Zawiesie w całości wykonane są ze stali 

nierdzewnej. Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami. Bezpieczne zaślepki 

z polipropylenu. Urządzenie bez ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: 

palców, głowy i innych części ciała. Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, 

cynkowanych ogniowo kotwach, które zabezpieczą drewno przed bezpośrednim kontaktem z 

podłożem, a tym samym zapobiegną gniciu i przedłużą żywotność konstrukcji. Elementy złączne takie 

jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nie-rdzewnej. Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane 

z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zamontowane łańcuszki jako zabezpieczenie 

zawieszenia siedzisk wieloosobowych. Kotwienie na gruncie płaskim, zgodnie z kartą producenta. 

Betonowe fundamenty należy wykonać ściśle wg wytycznych producenta urządzenia i dostosować do 

istniejących warunków gruntowych. Pod huśtawką należy wykonać nawierzchnię amortyzującą z piasku.  

Produkt jest zgodny z normami PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2+AC:2020-01 oraz posiada 

certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA. Karta materiałowa z certyfikatem do 

przedłożenia Zamawiającemu w celu akceptacji, przed wbudowaniem obiektu. W dniu odbioru, 

urządzenie musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający wykonanie urządzenia zgodnie z nor-mami 

PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2+AC:2020-01 oraz pozytywne świadectwo z kontroli po-

montażowej na zgodność z aktualnymi normami PN-EN 1176-1+A1:2024-03, PN-EN 1176-2+AC:2020-

01. 

2.2.4. Huśtawka wagowa typu „ważka” 
Wymiary (dł. x szer.): 38cm x 275 cm. Wysokość całkowita: 126 cm. Wymiar strefy bezpieczeństwa: 

238cm x 475 cm (powierzchnia: 11 m²). Max. wysokość upadku: 95 cm. Wiek użytkowników: 3 - 12 lat 

Ilość użytkowników: 2 osoby. Produkt zgodny z normami: PN-EN 1176-1+A1:2024-03, PN-EN 1176-

6+AC:2019-03. 

Konstrukcja z drewna drzew iglastych o przekroju 140mmx140mm oraz 90mmx90mm, bez-rdzeniowe, 

całkowicie odporne na wodę. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacji, zabezpieczone 

przed wpływem warunków atmosferycznych. Oparcia i ścianki z płyt kolorowego trójwarstwowego 

polietylenu HDPE o gr. 15mm najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV, ścianki w kolorze 

jasnozielonym, oparcie kolor szary.  Na drewnianej belce antypoślizgowa płyta podestowa HEXA HPL o 

gr. 10mm, w kolorze naturalnego drewna wiśniowego cechująca się maksymalną odpornością na 

czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie. Nie dopuszcza się elementów ze 

sklejki. Pod siedziskami zamontowane odbojniki. Dwa odboje gumo-we wykonane z miękkiej i trwałej 

gumy EPDM, w kolorze czerwonym. Uchwyty wykonane z solidnej konstrukcji ze stali nierdzewnej 

AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, 
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podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu 

formowanego metodą wtryskową. Kotwy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Huśtawka 

posadowiona na nawierzchni z darni. 

Produkt jest zgodny z normami PN-EN 1176-1+A1:2024-03, PN-EN 1176-6+AC:2019-03 oraz posiada 

certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA. Karta materiałowa wraz z certyfikatem 

do przedłożenia Zamawiającemu w celu akceptacji, przed wbudowaniem obiektu. W dniu odbioru, 

urządzenie musi posiadać aktualny certyfikat, potwierdzający wykonanie urządzenia zgodnie z normami 

PN-EN 1176-1+A1:2024-03, PN-EN 1176-6+AC:2019-03 oraz pozytywne świadectwo z kontroli 

pomontażowej na zgodność z normami PN-EN 1176-1+A1:2024-03, PN-EN 1176-6+AC:2019-03. 

2.2.5. Istniejące dwa urządzenia edukacyjno – muzyczne wraz tabliczkami informacyjnymi przeznaczone do 
przestawienia. 
W związku z doposażeniem istniejącego placu zabaw należy przestawić dwa urządzenia edukacyjno - 

muzyczne: wir wodny z tabliczką informacyjną oraz ksylofon z tabliczką informacyjną. Stan istniejących 

dwóch urządzeń zabawowych jest dobry. Konstrukcja obiektów jest stalowa, malowane proszkowo na 

kolor jasnozielony. Urządzenia należy zdemontować wraz z fundamentami. Należy rozkręcić śruby 

łączące słup z fundamentem. Fundamenty należy wykopać. Należy dokonać nowego fundamentowania 

i montażu obiektów w nowej lokalizacji, wskazanej na rys. PZT 3-5. Strefy bezpieczne ksylofonu z 

tabliczką i wiru wodnego z tabliczką nie mogą nachodzić na ogrodzenie oraz nie mogą być w strefie 

istniejącej lokomotywy. Lokalizację i wymiary należy sprawdzić w tere-nie. Należy zachować odległości 

urządzeń, stref bezpiecznych urządzeń wskazane na rys. PZT. Strefa bezpieczna ksylofonu i wiru 

wodnego nie może nachodzić na krzewy, na strefę bezpieczną innych urządzeń zabawowych, z 

wyjątkiem stref bezpiecznych tabliczek informacyjnych. Należy za-chować min. 1,5 m odległości do 

tabliczki informacyjnej. Wymiary należy sprawdzić w terenie, w przypadku niejasności należy wezwać 

inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Urządzenia należy oczyścić, w przypadku uszkodzenia urządzeń należy je doprowadzić do takiego 

samego stanu jak przed demontażem. Zardzewiałe śruby, nakrętki należy wymienić na no-we.  

Urządzenia należy fundamentować w gruncie w sposób trwały. W przypadku uzupełnienia ubytków 

farby, urządzenie należy malować proszkowo w analogicznym kolorze jak istniejący. Fundament i 

montaż urządzeń zabawowych należy wykonać ściśle według wytycznych producenta urządzeń, 

dostosowane do istniejących warunków gruntowych, zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12.  

Na przestawione urządzenia zabawowe należy przedstawić deklarację zgodności, potwierdzają 

zgodność zamontowania urządzeń z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposażenie i na-wierzchnie 

placów zabaw oraz przeprowadzić kontrol pomontażową wykonaną przez niezależną jednostkę 

inspekcyjną, zakończoną pozytywnym świadectwem z inspekcji potwierdzającym zgodność 

zamontowania urządzeń z normami placów zabaw, w tym normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03. 

2.2.6. Ławki parkowe z oparciami. 
Projektuje się dwie ławki parkowe z oparciami i podłokietnikami, w stylistyce tożsamej jak istniejące 

ławki za placem zabaw. Należy zachować taki sam gatunek drewna (takie samo wybarwienie drewna) 

na szczeblinach drewnianych, jak na ławkach istniejących. Długość ławki - 180 cm, wysokość 72cm, 

wysokość siedziska 41cm. Podstawa odlew żeliwny, malowany proszkowo (PN-EN ISO 12944-4:2018-

02) na kolor RAL 9005 mat struktura. Szczeble z drewna iglastego świerk skandynawski zabezpieczone 

przed działaniem warunków atmosferycznych przez malowanie farbami zewnętrznymi, kolor 

palisander.  Szczeble mocowane do konstrukcji za pomocą śrub zamkowych, nierdzewnych. Ławki 

należy posadowić na nawierzchni z kostki betonowej w odległości nie mnie-szej niż 0,9m od ogrodzenia. 

Ławkę należy sytuować w odległości nie mniejszej niż 1,5m od kosza na śmieci. 

Ławka posadowiona w gruncie poprzez fundamentowanie punktowe. Fundament betonowy, według 

producenta ławki. Fundament zaniżony (przykryty gruntem) na ok. 10cm p.p.t. Wielkość i głębokość 

posadowienia fundamentu należy dostosować do stanu podłoża oraz istniejących warunków 

gruntowych przez producenta obiektów. 
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2.2.7. Kosz na śmieci. 
Projekt przewiduje posadowienie jednego kosza na śmieci. Należy zastosować wzór kosza wg karty 

technicznej poniżej. Kosz zostanie posadowiony na nawierzchni z kostki betonowej, w odległości nie 

mniejszej niż 1,5m od ławki. Kosz o parametrach wielkościowych i materiałowych wg załączonej karty 

technicznej. Kosz malowany proszkowo na kolor RAL 9005 w wykończeniu mat struktura. Kosz 

posadowiony w gruncie poprzez fundamentowanie punktowe. Fundament beto-nowy, według 

producenta kosza. Fundament zaniżony (przykryty gruntem) na ok. 10cm. Funda-menty wykonać ściśle 

wg wytycznych producenta.  Należy zachować wszystkie parametry kosza wskazane w karcie technicznej 

poniżej. 

 
2.2.8. Tablica regulaminowa. 

Na placu zabaw zostanie zamontowana nowa tablica regulaminowa, wg załączonego wzoru. Konstrukcja 

tablicy stalowa, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo w kolorze RAL 9005, w wykończeniu mat 

struktura. Tablicę należy usytuować 20cm od krawędzi obrzeża, na nawierzchni trawiastej. Tablica 

posadowiona w gruncie poprzez fundamentowanie. Fundament betonowy, według producenta tablicy. 

Fundament zaniżony (przykryty gruntem) na ok. 10cm, nie może być widoczny z poziomu terenu.  

Posadowienie obiektu należy wykonać wg wytycznych producenta i dostosować do istniejących 

warunków gruntowych. W treści tablicy regulaminowej należy umieścić: numer telefonu alarmowego 

112, adres terenu lub dane GPS. Należy podać nazwę administratora placu zabaw, jego adres, nr 

telefonu, adres email. Kontakt do odpowiedniej jednostki w przypadku zauważalnych uszkodzeń i 

nieprawidłowości (po wskazane dane należy zgłosić się do użytkownika terenu, tj. Szkoły). Treść i grafikę 

regulaminu placu zabaw należy przesłać do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego przed 

wbudowaniem. 
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2.2.9. Projektowana furtka wejściowa i naprawa istniejącego ogrodzenia. 
Istniejący plac zabaw ogrodzony jest panelowym, systemowym ogrodzeniem o wys. ok. 1,50m (słupki) 
1,40m (wys. paneli). W ogrodzeniu brakuje furtki. Ogrodzenie jest bez podmurówki, zostało wykonane z 
systemowych, stalowych paneli ogrodzeniowych 2D z ocynkowanego drutu o grubości min. 5mm, 
wykończenie powłoką w kolorze zielonym RAL 6005. Panele kratowe zgrzewane punktowo z prętów 
stalowych pojedynczych. Słupki o profilu kwadratowym obustronnie ocynkowane i powlekane powłoką w 
kolorze zielonym RAL 6005 wraz z daszkiem systemowym i obejmą montażową. Istniejące ogrodzenie jest 
w dobrym stanie i wymaga miejscowej naprawy, brakuje furtki wejściowej oraz daszków systemowych. 
Należy zamontować nową furtkę o szer. 1,20 i wysokości dostosowanej do wysokości istniejących paneli 
ogrodzeniowych (ok.1,30m - 1,40m).  Przed zamówieniem furtki, wymiary należy sprawdzić w terenie. 
Furtkę należy zamontować z otwieraniem do wewnątrz istniejącego placu zabaw. Nowa furtka musi być 
o wysokości, stylistyce, materiale, wykończeniu tożsamej jak istniejące ogrodzenie. Projektuje się stalową 
furtkę, ocynkowaną ogniowo, pomalowaną proszkowo na kolor żółty RAL 1003. Panel systemowy ze stali 
2D z ocynkowanego drutu o grubości min. 5mm, wykończony powłoką w kolorze żółtym RAL 1003. Panele 
kratowe zgrzewane punktowo z prętów stalowych o pojedynczych o oczkach 50x200 mm. Furtka w 
konstrukcji zamkniętej 60x40mm. Furtka montowana na śruby zagwintowane. Furtka otwierana do 
wewnątrz placu zabaw za pomocą klamki z obu stron, zamek z wkładką, komplet 3 kluczy. Na furtce 
zastosować samozamykacz ze sprężyny. Pomiędzy furtką, a obydwoma słupkami (od strony zawiasów) 
należy zachować prześwit o szerokości min. 12 mm, zaś pomiędzy furtką, a nawierzchnią z kostki 
betonowej należy zachować prześwit o wysokości 60mm-110 mm. Należy naprawić istniejące słupki od 
furtki: tj. usunąć odpryski, pomalować proszkowo na taki sam kolor jak w stanie istniejącym (RAL 6005), 
zamontować daszki systemowe PCV (min. 3 sztuki), analogiczne do istniejących daszków.   
Ogrodzenie, w tym furtka nie mogą posiadać ostro zakończonych elementów, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
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Przed zamówieniem elementów ogrodzenia należy wykonać wizję w terenie, aby uzyskać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym sprawdzić wymiary furtki, które mogą być konieczne do prawidłowej 
realizacji zamówienia, ogrodzenie należy zmierzyć w terenie.  

3.0.  Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
3.2. Sprzęt do montażu elementów małej architektury  

Obiekty / elementy małej architektury będą montowane ręcznie oraz przy pomocy żurawia 
samochodowego lub wciągarki zamontowanej na samochodzie. Używany będzie ręczny sprzęt do 
wykonania wykopów pod fundamenty oraz narzędzia ręczne do montażu elementów. 
Sprzęt do montażu elementów powinien być zgodny z wytycznymi producenta. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
W obrębie istniejących drzew, w strefie ich ochrony będzie użyty wyłącznie sprzęt do robót ręcznych.  

4.0.  Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A. Wymagania ogólne. 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie  
z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

4.2. Transport elementów małej architektury i materiałów do fundamentowania 
Elementy małej architektury będą transportowane w sposób przewidziany przez ich producenta. Należy 
je chronić przed przemieszczeniem, uszkodzeniem i zabrudzeniem.  
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997. 

5.0.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 
5.2. Wykonanie fundamentów.  

Fundamenty pod obiekty małej architektury należy wykonać zgodnie z zaleceniami instrukcji montażu 
przekazanej przez producenta. Grunt wydobyty pod fundamenty należy zutylizować. Fundamenty zostaną 
wykonane wg wytycznych producenta danego urządzenia. Posadowienie obiektów małej architektury, 
urządzeń zabawowych musi być dostosowane do istniejących warunków gruntowych przez Wykonawcę 
robót budowlanych.  

5.3. Montaż elementów małej architektury 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- możliwość zamocowania elementów 
- jakość dostarczonych elementów – do akceptacji Zamawiającego.  
Wyroby powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz powinny być 
przechowywane, transportowane i montowane zgodnie z instrukcją Producenta, w sposób zapewniający 
niezmienność ich właściwości technicznych. Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta 
zawierająca co najmniej następujące dane: 
● Nazwę i adres producenta 
● Nazwę wyrobu 
● Datę produkcji 
● Masę netto 
● Podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzględnieniem zapisów Atestu Higienicznego i Aprobaty 
Technicznej 
Na urządzeniach zabrania się umieszczania logo firmy producenta.  
Montażu urządzeń należy dokonać ściśle według instrukcji producenta. Zobowiązuje się Wykonawcę 
robót budowalnych do przedłożenia projektu posadowienia obiektów małej architektury.  
W czasie montażu należy zwrócić szczególną uwagę na stateczność zamontowanych urządzeń oraz 
zabezpieczenie ewentualnych wystających elementów montażowych tak, aby nie spowodowały 
możliwości zranienia się przez osoby korzystające z urządzeń. Fundamenty muszą być zaniżone, nie mogą 
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być widoczne z poziomu użytkownika. Fundamenty należy zaprojektować zgodnie z normą PN-EN 1176-
1+A1:2024-03 Wyposażenie i nawierzchnie placów zabaw. 

6.0.  Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zadania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. 
6.2.  Badania przed przystąpieniem  

Karty techniczno – materiałowe obiektów małej architektury należy przedstawić Inwestorowi do 
akceptacji, przed wbudowaniem. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent lub dostawca dostarczył 
wszystkie opisane w punkcie 2 niniejszej ST dokumenty oraz wszystkie części elementów małej 
architektury. 
Niezależnie od posiadanej deklaracji zgodności z normami, Wykonawca powinien dokonać kontroli 
wszystkich elementów i części złącznych, sprawdzając m.in.: 
- stan powierzchni zewnętrznych (i wewnętrznych, jeżeli to możliwe) elementów, która nie powinna 
posiadać wad, rys i pęknięć, 
- grubość powłok pokrywających elementy metalowe – metodami nieniszczącymi wg PN-H-04623 lub 
innymi zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Wyniki tych badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Sprawdzenie fundamentów polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zaleceniami producenta. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonanego montażu elementów małej architektury polega 
na porównaniu ich wykonania i działania z instrukcjami przesłanymi przez dostawcę lub producenta.  
Zauważone odchyłki wymiarów nie mogą być większe od podanych przez producenta i w kartach 
fundamentów.  
Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości 
elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
W przypadku, gdy producent przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki 
tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla 
poszczególnych materiałów. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 
Inżynierem. 
Kontrola robót obejmuje: 
- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją budowlaną, 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 
- sprawdzenie certyfikatów PCA, deklaracji zgodności z normą PN-EN 1176-1:2017-12 na urządzenia 
zabawowe,  
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału, 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania. 
Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie: 
- wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem, 
- wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, 
- zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności, 
Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 
- połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- wszystkie części drewna (drewniane kanty, deski itd.) muszą być zaokrąglone. Wykluczone są ostre 
narożniki i kanty. Powierzchnie nieheblowane, gładkie i w każdym wypadku bezodpryskowe. W 
przypadku istniejących rys w drewnie, kanty okrawane. Ostre kąty pomiędzy elementami 
konstrukcyjnymi nie są dozwolone, ewentualnie mogą być zamknięte drewnianymi klinami.     
Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów. Wyniki badań 
materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
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Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją budowlaną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

6.4.  Kontrola i konserwacja zamontowanych elementów małej architektury 
Wykonawca jest zobowiązany do kontroli i konserwacji zamontowanych obiektów/elementów małej 
architektury do momentu odbioru ostatecznego robót przez Zamawiającego i wydania świadectwa 
przejęcia. Wszelkie powierzchnie elementów stalowych nie powinny wykazywać wad w postaci łusek, 
pęknięć, zawalcowań i naderwań, korozji. Wszystkie elementy powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, a następnie malowane proszkowo w kolorze określonym 
w dokumentacji projektowej z zachowaniem odpowiednich wymogów. Nie dopuszcza się malowania 
elementów na budowie. Elementy drewniane o powierzchni gładkiej, zaokrąglonej, zabezpieczone 
środkami nie barwiącymi drewna przed biokorozją. 
Najpóźniej w dniu odbioru Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu dostarczone przez 
producenta lub dostawcę urządzeń instrukcje kontroli i konserwacji elementów. 
Obiekty małej architektury należy utrzymywać w czystości regularnie czyszcząc je letnią wodą z 
roztworem mydła. Absolutnie zakazane jest używanie chemicznych rozpuszczalników do czyszczenia 
drewna i stalowych części. 
W ramach kontroli należy: 

- sprawdzić stan obiektów małej architektury, w tym stan konstrukcji stalowych, powierzchni 
drewnianych i części betonowych; wszelkie uszkodzenia usuwać według instrukcji producenta; 

- sprawdzić stan połączeń - śrub łączących części drewniane do konstrukcji stalowej - i w razie potrzeby 
dokręcić, 

- kontrola powłok lakierniczych i korozji, 
- kontrola kompletności, 
- kontrola stabilności sprzętu i mocowania do fundamentów; 
- kontrola oznaczeń urządzeń i regulaminu; 

W przypadku pojawienia się korozji na elementach stalowych, należy postępować zgodnie z zaleceniami 
producenta. Elementy z drewna - zaleca się przynajmniej raz w roku przeprowadzić konserwację drewna 
i pokryć drewniane elementy właściwym preparatem, zgodnie z zaleceniami producenta. 
W przypadku znacznych uszkodzeń i konieczności konserwacji dużych, zaniedbanych powierzchni zaleca 
się czynności naprawcze i konserwacyjne powierzyć producentowi obiektów lub, w razie konieczności, 
zamówić nowe elementy. 

7.0.  Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST pkt. A „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru są: 
- sztuka/komplet dla zmontowanych elementów małej architektury. 

8.0.  Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST pkt. A „Wymagania ogólne”. 
8.2.  Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- przygotowanie podłoża,  
- wykonanie fundamentów.  
Zasady ich odbioru są określone w SST A. ”Wymagania ogólne” i w niniejszej SST oraz instrukcjach 
producentów urządzeń.  
Odbiór elementów przed wbudowaniem 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice 
otworów, 
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- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów.  
Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu, 
-zgodność elementu z projektem budowlanym. 
Zobowiązuje się Wykonawcę robót budowlanych do przedstawienia w dniu odbioru pozytywnego 
świadectwa z kontroli pomontażowej oraz sprawozdania z przeprowadzonej inspekcji na zgodność z 
aktualnymi normami PN-EN 1176, w tym PN-EN 1176-1+A1:2024-03, PN-EN 1177+A1:2024-05. 
Świadectwo oraz sprawozdanie pomontażowe musi być wystawione przez niezależną od Wykonawcy 
robót budowlanych, jednostkę inspekcyjną zajmująca się kontrolą placów zabaw. 

9.0. Warunki płatności 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena montażu 1 szt. obiektu małej architektury obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- zakup, transport i dostarczenie obiektów małej architektury na miejsce budowy, 
− wykonanie dołów pod fundamenty, 
− wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej, 
− wbudowanie mieszanki i zagęszczenie, 
- fundamentowanie, 
- montaż obiektów,  
- kontrola pomontażowa urządzeń zabawowych, 
− uporządkowanie terenu. 
9.2. Warunki i podstawy płatności  
Warunki i podstawy płatności podane są w warunkach kontraktu. 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 
pozycji rachunku ilościowego.  
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania, składające 
się na jej wykonanie, określone w ST dla tej roboty i w dokumentacji projektowej.  
Stawka jednostkowa powinna obejmować robociznę bezpośrednią, wartość materiałów wraz z kosztami ich 
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (transport 
na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż), podatki, ewentualne cła. Koszty pośrednie w skład 
których wchodzą koszty ogólne budowy i koszty zarządu jednostki gospodarczej, zysk zawierający ewentualne 
ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, mogących wystąpić w trakcie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym.  
Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za daną pozycję w wycenionym rachunku ilościowym 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót, objętych tą pozycją 
kosztorysową.  

10.0. Przepisy związane 

− PN-EN 197-1 Cement. Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku  

− PN-EN 206-1 Beton. Część I: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

− PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania  

− PN-B-06250 Beton zwykły  

− BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

− PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi. 
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze  
- PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki  
- PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania  
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
- PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne  
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- PN-H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania  

- PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

− PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposażenie i nawierzchnie placów zabaw. 

− PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wymagania dla huśtawek. 

− PN-EN 1176-3:2017-12 Wymagania dla zjeżdżalni. 

− PN-EN 1176-5+AC:2020-03 Wymagania dla karuzel. 

− PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wymagania dla urządzeń kołyszących. 

− PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

− PN-EN 1176-11:2014-11 Wymagania dla sieci przestrzennych. 

− PN-EN 1177+A1:2024-05 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej 
wysokości upadku. 
 

Uwaga: Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

C. ROBOTY BUDOWLANE 
 

C-12.00.00.  
Kod CPV - 77000000-0  Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie 

77300000-3 Usługi ogrodnicze 
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymywania terenów zielonych 

 
 
 
C-12.00.00.  Zieleń 
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1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 45 w Gdańsku przy ul. Matki Polki 3A, na dz. nr 392, 395 obr. 041, w ramach zadania z 
Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Sensoryczno – ruchowy plac zabaw”.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak 
w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Zakres robót objętych SST obejmuje: 
1. Zabezpieczenie istniejącej zieleni na czas prowadzenia robót budowlanych, ok. 9 sztuk drzew. 
2. Odtworzenie nawierzchni trawiastej. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST pkt. A. „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
2.0. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 

2.2. Materiały 
2.2.1. Ziemia urodzajna  
Należy przewidzieć 10cm ziemi urodzajnej pod trawę. Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca 
pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:  

• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych  
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,  

• standardowa dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna charakteryzować się 
następującymi proporcjami poszczególnych frakcji: 
- frakcja ilasta – wielkość poniżej 0.002 mm – zawartość 12-18%, 
- frakcja pylasta – wielkość 0,002-0,05mm – zawartość 20-30% , 
- frakcja piaszczysta – wielkość 0,05-2,0 mm – zawartość 45-70%, 
- frakcja żwirowa i kamienista – zawartość poniżej 5%. 

• Najkorzystniejszym składem objętościowym ziemi urodzajnej jest: 
- 45% twardych cząstek,  
- 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody, 
- 25% wolnych przestrzeni dla powietrza. 

• parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujące ziemię urodzajną przewidzianą  
do zastosowania, ukształtowane powinny być na następującym poziomie:  

− ciężar objętościowy – 1,3 – 1,6 T/m3,  

− zawartość materii organicznej – 2,5% w stosunku C:N poniżej 30:1,  

− odczyn ph – 5,7-6,5,  

− zawartość minerałów – N 25-50mg, P2O5 10-29mg, K 20-49mg, Mg 10-15mg, na 100g gleby, 
Uwaga!  
Przed rozpoczęciem prac należy potwierdzić jakość gleby. Analizę gleby należy wykonać  
w akredytowanej jednostce np. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz przedstawić zalecenia 
nawozowe do przebadanej próbki gleby w stosunku do projektowanego zadarnienia. 
Należy uzyskać zgodę inspektora inwestorskiego ds. zieleni na zastosowanie ziemi urodzajnej. 
Zobowiązuje się Wykonawcę do odbioru robót zanikowych zieleni przez inspektora inwestorskiego ds. 
zieleni.  
2.2.2. Specyfikacja materiałowa trawnika. 



 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk  105 
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 
 

Trawnik z siewu. 
Powierzchnia projektowanego trawnika z siewu: ok. 155 m2.  W strefie ochrony drzew założenie 
trawnika bez humusowania. Powierzchnia humusowania – ok. 155m2 pod trawnik. 
Teren należy dokładnie wyrównać i oczyścić z korzeni, kamieni, śmieci czy pozostałości po budowie. 
W dalszej kolejności przekopać ręcznie podłoże, usunąć chwasty i użyźnić grunt. Teren przeznaczony 
pod projektowane trawniki należy obsypać min. 10 cm warstwą ziemi urodzajnej (humus). 
Przygotowując teren pod trawnik, należy zadbać o odpowiednią kwasowość gleby. Podłoże powinno 
mieć lekko kwaśny odczyn (pH5,5-6,5), być średnio wilgotne, próchnicze i przepuszczalne. Humus 
powinien być wolny od zanieczyszczeń oraz kamieni, powinien zawierać co najmniej 2% części 
organicznych i być wilgotny. Humus nanosić równą warstwą i wymieszany z nawozami uniwersalnymi. 
Wysiewanie nasion najlepiej wykonywać w warunkach sprzyjających kiełkowaniu (wiosną - koniec 
kwietnia lub połowa maja, gdy temperatura wynosi ok. 6°- 8°C lub późnym latem - koniec sierpnia 
początek września). Nasiona należy przykryć cienką warstwą (ok. 1 cm) ziemi urodzajnej, zwałować 
oraz obficie podlać rozproszonym strumieniem wody. Zabiegi odtworzenia trawnika należy zakończyć 
nawożeniem nawozem wieloskładnikowym. Nasiona traw przykryć poprzez przemieszanie ziemi 
wałem lub grabieniem, na koniec ziemię należy zwałować w celu ostatecznego wyrównania. Po 
wyrównaniu konieczne jest delikatne podlanie ziemi tak, aby nasiona nie zostały wypłukane.  
Mieszanka musi gwarantować pełne zadarnienie powierzchni.  Zaleca się zastosowanie mieszanki traw 
przeznaczoną na renowację trawnika o zalecanym składzie:  
- życica trwała AUT 30%  
- kostrzewa czerwona DIPPER 30%  
- kostrzewa czerwona ADIO 10%  
- kostrzewa czerwona CAPRICCIO 10%  
- wiechlina łąkowa LINCOLNSHIRE 5 %  
- kostrzewa trzcinowa STARLETT 15%. 

3.0. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 

• glebogryzarek, kultywatorów; 

• kosiarki do pielęgnacji trawnika; 

• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej, mini koparki, łopat, grabi, taczek; 

• sprzętu do podlewania roślin (np. beczkowozów, węży, wiader), 

• samochodów do przewozu ziemi urodzajnej urobku i zanieczyszczeń, nasadzeń. 
Roboty związane z przygotowaniem gruntu pod trawnik będą wykonywane mechanicznie  
i ręcznie. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów 
jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie 
może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 
wykonywanych robót. 

4.0.  Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A. Wymagania ogólne. 
4.2. Transport i przechowywanie roślin 

Sprzęt do wywozu resztek pobudowlanych i dowozu niezbędnych materiałów– zastosować można 
dowolne środki transportu dopuszczone do poruszania się po drogach publicznych. 

5.0.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST A. Wymagania ogólne. 
5.2. Zabezpieczenie istn. zieleni. 
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Newralgicznymi robotami budowlanymi w sąsiedztwie istniejących drzew są roboty rozbiórkowe i 
montażowe. 
W strefie ochrony istniejących drzew projektuje się: 
- roboty rozbiórkowe nawierzchni z płyt gumowych z obrzeżami i podbudową, 
- demontaż ksylofonu z tabliczką informacyjną,  
- wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku, poliuretanowej oraz ciągu pieszego z kostki betonowej, 
- montaż wiru wodnego z tabliczką informacyjną, 
- montaż huśtawki wagowej „ważka”. 
Strefa ochrony drzew. 

Projekt obejmuje budowę i rozbiórkę obiektów małej architektury oraz korytowanie nawierzchni w strefie 
ochrony istniejących drzew.  
Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokół drzewa, w obrębie którego ochronie podlega całe drzewo 
(system korzeniowy, pień i korona) oraz jego siedlisko. Zasięg SOD obejmuje strefę rzutu korony plus min. 1,5 
m. W przypadku krzewów jako strefę ochrony przyjmuje się zasięg rzutu części nadziemnej krzewu plus 1 m.                                                                
Zalecenia dotyczące SOD: 
Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokości minimum 1,5 m i wyłączenie SOD z 
obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych. Obowiązuje nieingerowanie w SOD w toku 
realizacji prac wykonawczych z warunkowym dopuszczeniem robót budowlanych. Konieczne jest, aby prace 
wykonywane w obrębie SOD były prowadzone pod nadzorem inspektora w zakresie ochrony drzew i 
krzewów. 
Warunkowe dopuszczenie prac w obrębie SOD: 
Ze względu na przyjęte rozwiązania projektowe, dopuszcza się prace w obrębie SOD, pod warunkiem 
nadzorowania prac w zakresie ochrony drzew i krzewów oraz spełnieniu poniższych wymagań: 
- rozpoznanie rzeczywistego zasięgu systemu korzeniowego metodą małoinwazyjną (np. wykopy ręczne, 
technologia wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwiązań budowlanych do wyników tego rozpoznania 
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni; 
- w przypadku konieczności wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robót ziemnych wyłącznie ręcznie 
(szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyżej 2 cm średnicy, a w przypadku ryzyka naruszenia dużej 
ilości korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprężonym powietrzem. Rozpoznanie zasięgu 
i wielkości systemu korzeniowego drzew należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
skonsultowanie rozwiązań projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewów; 
- posadowienia obiektów małej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim ograniczeniu kolizji 
z systemem korzeniowym; 
- w wyjątkowych sytuacjach ze względu na brak możliwości zmiany rozwiązań projektowych, dopuszcza się 
realizację nowych nawierzchni z zachowaniem progów krytycznych uszkodzenia drzew po rozpoznaniu 
zasięgu i wielkości systemu korzeniowego przed rozpoczęciem robót budowlanych i skonsultowania 
rozwiązań projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewów; 
- w przypadku występowania korzeni drzew w miejscu projektowanych obrzeży nawierzchni amortyzujących 
na placu zabaw należy zrezygnować z obrzeży, 
- w przypadku występowania korzeni drzew w miejscu projektowanych obrzeży ciągów pieszych należy 
stosować rozwiązania alternatywne - np. krawężniki mocowane punktowo/ krawężniki docinane lub obrzeża 
z listwy stalowej, 
- korytowanie w strefie ochrony drzew należy prowadzić wyłącznie ręcznie; 
- lokalizacja dróg tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzew; 
- utrzymywania optymalnych warunków dla życia drzewa (szczególnie podlewanie w okresach posuchy i 
suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po zakończeniu robót w 
pobliżu drzewa poprawa warunków siedliskowych drzewa; 
- w miejscach wstępowania korzeni szkieletowych w podbudowie nawierzchni, należy zabezpieczyć w/w 
korzenie poprzez zastosowanie systemu antykompresyjnego (mieszanka kamienno-glebowa lub systemy 
komórkowe); ostateczny dobór technologii, na w/w obszarach należy skoordynować podczas wykonywania 
prac z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewów; 
- dobór przyjętych rozwiązania mających na celu ochronę istniejącej zieleni należy dostosować w trakcie 
robót budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasięgu systemu korzeniowego; 
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- wszystkie prace na terenie inwestycji związane z zagospodarowaniem zieleni powinny być prowadzone 
protokolarnie oraz na bieżąco w trakcie robót i dokumentowane fotograficznie. 

 
Schemat montażu krawężnika docinanego w przypadku natrafienia na korzenie. 
 
Próg krytyczny uszkodzenia drzewa 

Projekt przewiduje roboty związane z demontażem istniejącego ksylofonu w strefie progu krytycznego 
uszkodzenia drzewa. Roboty prowadzić wyłącznie ręcznie pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. 
zieleni. Rozwiązania dotyczące rozbiórki do ustalenia na etapie wykonawstwa z inspektorem inwestorskim 
ds. zieleni.  
Próg krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokół drzewa, w którym niedopuszczalna jest jakakolwiek 
ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyż może to poskutkować trwałym uszkodzeniem drzewa i/lub 
utratą jego stabilności w gruncie. Przyjmuje się, że jest to obszar wokół drzewa (licząc od powierzchni jego 
pnia) o promieniu równym trzykrotności średnicy jego pnia mierzonego na wysokości 130 cm nad gruntem 
lecz nie mniej niż 2 m. Ingerencja w próg krytyczny uszkodzenia drzewa grozi zamarciem drzewa lub utratą 
jego stabilności w gruncie (co może skutkować jego wywrotem) i byłoby równoznaczne ze zniszczeniem 
drzewa. W przypadku drzew wielopniowych zasięg ten oblicza się na podstawie 150% obwodu najgrubszego 
pnia. Gdy drzewo ma osadzoną koronę poniżej 130 cm nad gruntem, to pomiar wykonuje się na pniu pod 
nasadą korony.  
Niezależnie od przewidzianych działań minimalizujących, niedopuszczalna jest ingerencja w system 
korzeniowy w obrębie progu krytycznego uszkodzenia drzewa. Roboty budowlane należy prowadzić pod 
nadzorem inspektora ds. zieleni. 

 
Rys. 1 – Próg krytyczny uszkodzenia drzewa 
Źródło: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIAŃSKA, Ochrona drzew na placu budowy, Zrównoważony Rozwój — 
Zastosowania nr 4, 2013 
Zakazy na terenie budowy: 

Na terenie budowy niedopuszczalne są wszelkie działania mogące mieć negatywny wpływ na kondycję drzew 
i innych form zieleni lub w sąsiedztwie budowy. 
W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie: 
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- obiektów tymczasowych (np. biura i budynków socjalnych budowy, toalet, itp.); 
- placów postojowych i składowisk materiałów budowlanych, kruszyw, gruntów i środków chemicznych; 
- dróg poruszania się sprzętu, maszyn i pojazdów obsługujących budowę, bez odpowiedniego zabezpieczenia 
podłoża przed zagęszczaniem i ingerencją w system korzeniowy drzewa; 
- miejsc wysypywania lub wylewania odpadów powstających w procesie budowlanym, 
- w tym z płukania i mycia maszyn i narzędzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w 
procesie budowlanym. 
Niedopuszczalne jest montowanie elementów obcych na drzewach. Umieszczanie znaków informacyjnych 
na drzewach jest możliwe tylko w sposób nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest usunięcie elementów 
obcych po zakończeniu prac. 

Zabezpieczenie drzew i krzewów: 
Na terenie inwestycji konieczne jest zabezpieczanie wszystkich form zieleni przewidzianych do 
pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich części drzewa: korzeni, pni, koron. Preferowane jest 
wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokości minimum 1,5 m i wyłączenie z 
tej strefy z obszaru budowy. Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z Zamawiającym szczegółowy plan 
ochrony zieleni istniejącej (forma graficzna i opisowa), który należy umieścić w widocznym dla wykonawcy 
miejscu placu budowy i zobligować pracowników do stosowania. 
Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa: 
Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno być: wysokości min. 1,5m, być stabilne i zabezpieczone przed 
przemieszczaniem. 

 
Rys. 2 - Budowa ogrodzenia ochronnego według BS 5837:2012 
Źródło: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIAŃSKA, Ochrona drzew na placu budowy, Zrównoważony Rozwój — 
Zastosowania nr 4, 2013 
Zabezpieczenie pnia za pomocą desek: 

W przypadku braku możliwości wygrodzenia strefy ochrony drzewa, konieczne jest wykonanie 
zabezpieczenia pnia za pomocą desek do wysokości min. 2m. Przy zabezpieczaniu pnia za pomocą desek 
konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 
- osłonięcie dookoła całej powierzchni pnia do wysokości nasady korony (optymalnie 2–3 m wysokości); 
- zastosowanie pomiędzy powierzchnią pnia a odeskowaniem materiałów amortyzujących ewentualne 
uderzenia – zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o średnicy minimum 8 cm; 
- grubość desek minimum 2 cm, które nie opierają się na napływach korzeniowych; 
- ciasne i solidne spięcie desek dookoła taśmą lub drutem stalowym (ewentualnie taśmą z tworzywa 
sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem; 
- zapewniać swobodny dostęp powietrza – odeskowanie z odstępami około 1–4 cm (nie powinno być 
szczelne, aby nie doszło do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizmów na korze); 
- konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocą desek nie miało: obsypanej ziemią szyi 
korzeniowej lub uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowej. 
- zaleca się, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywać materiały z odzysku (peszel, deski, druty). 
- zabezpieczanie pnia za pomocą desek nie stosuje się do drzew młodych, które stabilizowane są palikami 
oraz drzew wielopniowych. 
Zaleca się, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywać materiały z odzysku (peszel, deski, druty). 
Zabezpieczanie pnia za pomocą desek nie stosuje się do drzew młodych, które stabilizowane są palikami oraz 
drzew wielopniowych. 
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 Rys. 3 Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocą desek. 
Źródło: Ł. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, 
Fundacja EkoRozwoju, Wrocław, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Kraków, 2021 

Wygrodzenie krzewów, drzew młodych oraz wielopniowych: 
Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku możliwości wygrodzenia strefy 
ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposób wystarczający korony 
drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujący na budowie sprzęt – koparki, ładowarki, dźwigi, itp.):  
- profilaktyczne, tymczasowe podwiązanie konarów i gałęzi (w ograniczonym zakresie – bez ryzyka ich 
złamania) wchodzących w kolizję z obszarem roboczym sprzętu budowlanego lub środków transportu i 
skierowanie ich poza tę strefę;  
- w przypadku braku możliwości podwiązania konarów i gałęzi lub w przypadku, gdy nie będzie to 
wystarczające, dopuszcza się, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie ochrony zieleni, 
profilaktyczne ich przycięcie zgodnie ze Standardem cięcia i pielęgnacji drzew, z zachowaniem następujących 
zasad: 
- miejsca i sposób wykonania cięć muszą być wskazane oraz nadzorowane przez nadzór dendrologiczny na 
budowie;  
- cięcia powinny być wykonane przez osobę wyspecjalizowaną i doświadczoną w tym zakresie (arborysta, 
ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą i arborystyczną; 
–  w przypadku wystąpienia ryzyka nadmiernego zapylenia liści drzewa lub krzewu w wyniku prac 
budowlanych zaleca się ekrany przeciwpyłowe dla roślin ustawione na granicy strefy ochrony drzewa (mogą 
być zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem następujących zasad:  
- lokalizacja i wysokość ekranu musi zabezpieczać koronę drzewa lub krzewu przed nadmiernym zapyleniem;  
- ekran musi być przepuszczalny dla powietrza i światła (zaleca się specjalne siatki przeciwpyłowe z tworzyw 
sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek, pozwalających przenikać powietrzu, lecz 
zatrzymujących zawieszone w nim pyły). 
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Rys. 4. Przykłady zabezpieczenia krzewów, młodych drzew lub drzew wielopniowych za pomocą wygrodzeń. 
Źródło: Ł. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, 
Fundacja EkoRozwoju, Wrocław, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Kraków, 2021 

Zabezpieczenie korzeni: 
Należy w szczególności stosować powyższe zapisy przy poruszaniu się sprzętu mechanicznego, transportu w 
strefie ochrony drzew. 
W przypadku konieczności poruszania się sprzętu, maszyn i środków transportu w obszarze strefy ochrony 
drzewa należy zrealizować drogi technologiczne z zachowaniem następujących zasad:  
- ochrona gruntu i znajdujących się w nim korzeni przed nadmiernym zagęszczeniem;  
- konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszą zapewniać równomierny rozkład punktowo 
przyłożonych sił nacisku kół pojazdów na większą powierzchnię, zmniejszając jednostkowy nacisk na 
jednostkę powierzchni;  
- należy ograniczyć do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowę drogi technologicznej 
(ograniczanie ryzyka uszkodzeń mechanicznych korzeni) lub ograniczyć je wyłącznie do warstwy darni;  
- droga technologiczna powinna mieć podbudowę z kruszywa łamanego. Zaleca się użycie piasku lub pospółki; 
nie może być stabilizowana cementem ani żadnymi środkami chemicznymi; 
- zaleca się oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej warstwą 
geowłókniny celem ograniczenia mieszania się kruszyw z podbudowy drogi z gruntem rodzimym oraz dla 
łatwiejszego demontażu konstrukcji drogi po zakończeniu prac;  
- nawierzchnia drogi technologicznej musi być łatwo demontowalna, zaleca się użycie prefabrykowanych płyt 
betonowych lub żelbetowych, nie powinno się używać nawierzchni wylewanych lub układanych na mokro 
(wylewanego betonu czy mas bitumicznych), nawierzchnia zbudowana wyłącznie z zagęszczonego kruszywa 
(bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest niewystarczająca. 

Zabezpieczenie darni: 
Ogólną zasadą ochrony powierzchni zadarnionych (trawników, muraw, łąk) jest unikanie poruszania się po 
nich wszelkich pojazdów i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia konieczności poruszania się 
pojazdów i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest, by przejazdy nie odbywały się w trakcie 
i bezpośrednio po opadach deszczu. Należy stosować odpowiednie zabezpieczenie tych powierzchni, w 
zależności od rodzaju i częstotliwości przejazdów pojazdów i maszyn: 
- brak konieczności stosowania zabezpieczeń – dla przejazdu lekkich maszyn o masie całkowitej do 200 kg;  
- ułożenie blatów (trapów) drewnianych – dla przejazdu maszyn o masie całkowitej do 1 t;  
- ułożenie warstwy zrębków drewnianych o miąższości minimum 20 cm na geowłókninie separacyjnej i 
podsypce piaskowej – dla przejazdu maszyn o masie całkowitej do 3,5 t;  
- ułożenie prefabrykowanych płyt ochronnych z tworzyw sztucznych – dla przejazdu maszyn o masie 
całkowitej do 4 t;  
- ułożenie prefabrykowanych płyt ochronnych betonowych na geowłókninie separacyjnej i podsypce 
piaskowej – dla przejazdu maszyn o masie całkowitej powyżej 4 t;  
Konieczne jest, aby wszystkie wyżej wymienione elementy ochronne były układane jako rozwiązania 
tymczasowe i były demontowane po ustąpieniu konieczności ich stosowania. Maksymalny czas przykrycia 
darni w jednym miejscu nie może być dłuższy niż 1 miesiąc. 

Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach: 
Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach należy wykonać tego samego dnia po wykonaniu wykopów. 
Wykop nie może być zlokalizowany bliżej pnia niż (licząc od powierzchni jego pnia) promień równy 
trzykrotności średnicy jego pnia mierzonego na wysokości 130 cm nad gruntem, lecz nie mniej niż 2 m.  
W przypadku gdy jest to niemożliwe, roboty budowlane należy wykonywać wyłącznie ręcznie. 
Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje całkowite zniszczenie korzeni w obrębie wykopu, co 
może przyczynić się do obumierania drzewa. Wykopy naruszające korzenie szkieletowe dodatkowo stwarzają 
niebezpieczeństwo późniejszego (nawet po 3-5 latach) wywrócenia się drzewa. 
W przypadku konieczności wykonania wykopu otwartego należy prowadzić roboty ziemne ręcznie 
(szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyżej 2 cm średnicy, a w przypadku ryzyka naruszenia dużej 
ilości korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprężonym powietrzem.  
Ze względu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozróżnia się następujące sposoby zabezpieczenia 
ścian wykopów oraz korzeni drzew i krzewów:  
a. dla wykopów krótkotrwałych (do 1 tygodnia): 
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- przykrycie ścian wykopu materiałem utrzymującym wilgoć w przypadku dodatniej temperatury powietrza 
lub chroniącym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej – można do tego celu użyć grubej 
agrowłókniny (o gramaturze minimum 100 g/m2), maty kokosowej (lub podobnej) i tym podobnego 
materiału. Niezależnie od użytego materiału powinien on być przymocowany do ścian wykopu za pomocą 
odpowiednich kołków lub szpilek; 
- ściany wykopu, zabezpieczone materiałem utrzymującym wilgoć, należy regularnie zraszać wodą w okresach 
posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotności gruntu i korzeni; 
b. dla wykopów długotrwałych (powyżej 1 tygodnia):  
- zaleca się zastosowanie trwalszego zabezpieczenia ścian wykopu, np. poprzez budowę tymczasowej ściany 
z desek;  

 
Rys. 5. – Przykład budowy zasłony korzeniowej 
Źródło: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIAŃSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zrównoważony Rozwój — 
Zastosowania nr 4, 2013 
Pielęgnacja roślin w trakcie i po zakończeniu prac budowlanych: 

Pielęgnacja roślin podczas robót budowlanych. 
Pielęgnacja i bieżące utrzymanie roślin jest obowiązkowe dla:  
- wszystkich roślin znajdujących się na terenie budowy; 
- roślin rosnących poza terenem budowy, lecz objętych oddziaływaniem robót budowlanych.  
Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne roślin w czasie prac budowlanych obejmują: 
- podlewanie w okresach posuchy i suszy;  
- regularne przeglądy stanu zdrowotnego roślin i ich zabezpieczeń przed oddziaływaniem prac budowlanych 
co 2 tygodnie lub z inną częstotliwością według wskazań zamawiającego; 
- korekta i naprawa zabezpieczeń roślin na terenie budowy; 
- odpowiednie zabezpieczanie powstałych podczas budowy ewentualnych uszkodzeń roślin (pod nadzorem 
dendrologicznym);  
- w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich działań naprawczych. 

Prace porządkowe po zakończeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby: 
Po zakończeniu głównych prac budowlanych niezbędne jest uporządkowanie terenu oraz rekultywacja gleby 
i jej przystosowanie do uprawy roślin. Zabiegi te obejmują (w zależności od potrzeb):  
- usunięcie wszelkich odpadów i zanieczyszczeń;  
- zdjęcie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostrożności, aby nie 
uszkodzić korzeni, zaleca się prace ręczne);  



 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk  112 
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 
 

- rozluźnienie nadmiernie zagęszczonego gruntu poprzez jego uprawę kultywatorem, a w przypadku 
zagęszczenia głębszych warstw poprzez orkę i bronowanie; w obszarze strefy ochrony drzewa rozluźnienie 
gleby musi być wykonywane w sposób bezpieczny dla korzeni drzew - przy użyciu sprężonego powietrza lub 
poprzez nakłuwanie gleby;  
- w razie konieczności wymianę gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymianę gleby wykonać w 
sposób bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy użyciu sprężonego powietrza; 
Poprawa właściwości gleby: 
Podstawowym zabiegiem poprawiającym właściwości gleby jest ściółkowanie.  
W przypadkach daleko posuniętej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje się nawożenie lub wymianę 
wierzchniej warstwy gleby (do głębokości około 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu korzeniowego 
techniką wydmuchiwania gruntu sprężonym powietrzem. W pierwszej kolejności należy zbadać właściwości 
fizyko-chemiczne gleby, aby wskazać właściwy zabieg w obrębie strefy korzeniowej:  
- rozluźnienie gleby  
- napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do głębokości około 30 cm;  
- wymiana gleby w obrębie strefy systemu korzeniowego  
- stworzenie nowego profilu gleby w nawiązaniu do specyfiki danego stanowiska;  
- aeracja punktowa – rozluźnienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej co 1 m) – kanały 
napowietrzające do głębokości około 0,5 m służą dostarczeniu tlenu i wody w głąb profilu glebowego. 
Prace te mają na celu napowietrzenie gleby, umożliwienie przenikania wody i tlenu w głąb profilu glebowego 
oraz stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju korzeni włośnikowych roślin. Należy mieć na względzie 
fakt, że są to zabiegi ingerujące w system korzeniowy i powodują częściowe uszkodzenie włośników oraz 
części drobnych korzeni. Dlatego należy je stosować tylko w uzasadnionych przypadkach oraz zachować 
ostrożność podczas prac. 
Rekultywacja struktury gleby obejmuje następujące działania:  
- rozluźnienie wierzchniej warstwy gleby;  
- wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;  
- usunięcie zanieczyszczeń (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;  
- uzupełnienie warstwy ziemi urodzajnej;  
- ściółkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa;  
– wykonanie biologicznych zabiegów rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych właściwości gleby.  
Opisywane prace mają charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac. 

Nadzór w zakresie ochrony zieleni: 
Obowiązki nadzoru w zakresie ochrony zieleni. 
W trakcie robót budowlanych należy przewidzieć nadzór w zakresie ochrony zieleni przez inspektora 
inwestorskiego ds. drzew i zieleni. Nadzór mający na celu ochronę zieleni w ramach inwestycji, zgodnie z 
przepisami prawa, dokumentacją projektową oraz standardami branżowymi.  
Nadzór ten wymagany jest w przypadku:  
- realizacji prac związanych z urządzaniem zieleni na terenach zieleni;  
- realizacji prac na terenie inwestycji, w której skład wchodzą drzewa i/lub krzewy w kolizji z projektowanymi 
elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbiórki);  
- realizacji prac, które wchodzą w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD). Obowiązki nadzoru w zakresie 
ochrony zieleni:  
- weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego, projektu 
wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót); 
- kontrola prawidłowości realizacji zadań wynikających z dokumentacji projektowej, a także ich zgodności z 
przepisami prawa, umową z zamawiającym, zasadami przyjętymi w ogrodnictwie, arborystyce, kształtowaniu 
terenów zieleni, itp.;  
- monitorowanie i dokumentacja stanu roślin objętych ochroną oraz ich zabezpieczeń na terenie budowy;  
- nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczególności prac zanikowych;  
- formułowanie zaleceń dotyczących ochrony drzew i krzewów oraz minimalizowania kolizji z roślinami;  
- bezzwłoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzór inwestorski, 
kierownik budowy, kierownicy robót); 
- w przypadku stwierdzenia istotnych uchybień oraz propozycji rozwiązań zamiennych w zakresie ochrony 
zieleni, a w przypadku zagrożenia dla drzew zgłoszenie kierownikowi robót potrzeby wstrzymania ich;  
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- proponowanie własnych rozwiązań zamiennych lub działań naprawczych. 
Monitoring stanu zdrowotnego roślin: 

Celem nadrzędnym monitoringu stanu zdrowotnego roślin i statyki drzew na placu budowy (terenie budowy) 
jest nie tylko bieżąca kontrola stanu roślin, ale przede wszystkim skuteczność wdrażania rozwiązań służących 
ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przeglądach stanu zdrowotnego drzew i krzewów należy zwrócić 
uwagę na regularność tych czynności oraz mnogość czynników powodujących pogorszenie kondycji i 
stabilności roślin. Mogą to być:  
– czynniki abiotyczne (środowiskowe): susza, nadmierne zagęszczenie gleby, uszkodzenia mechaniczne (w 
tym zwłaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia słoneczne, przemarznięcia, niewłaściwy skład mechaniczny 
i chemiczny gleby, skażenia środowiska (wód, gleby, powietrza), itp.  
– czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (głównie pajęczaki, owady, 
ślimaki, ale też zwierzęta kręgowe) oraz pasożyty (roślinne i zwierzęce). 

Kontrola skuteczności ochrony zieleni: 
Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarządca terenu / zamawiający na 
bieżąco sprawdzał skuteczność zastosowanych sposobów ochrony zieleni. Inspektor w szczególności 
weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:  
– otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roślin;  
– uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);  
– naruszenie struktury gruntu (wykopy, zagęszczenie, ślady poruszania się pojazdów lub składowania 
materiałów) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);  
– ślady materiałów chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejów, farb, lakierów, 
rozpuszczalników, paliw, środków czyszczących i konserwujących, popłuczyn po myciu zbiorników i maszyn, 
itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);  
– lokalizacja toalet przenośnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);  
– połamane gałęzie i konary roślin;  
– zasypanie szyi korzeniowej;  
– zmiany fizjologiczne lub obumieranie roślin i ich części.  
W przypadku stwierdzenia braku lub nienależytej skuteczności zastosowanych sposobów ochrony zieleni 
konieczne jest wprowadzenie działań naprawczych oraz poprawę/ zmianę sposobów ochrony zieleni. 
Notatki i dokumentacja fotograficzna: 
Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roślin oraz kontroli skuteczności ochrony zieleni 
dokumentować w postaci notatek służbowych/raportów/wpisów do Dziennika Budowy oraz dokumentacji 
fotograficznej, z autorem i datą ich sporządzenia. Także wnioski pokontrolne oraz zalecane działania 
naprawcze muszą być dokumentowane (utrwalane). 
Materiały źródłowe: 
M. SUCHOCKA, M. ZIEMIAŃSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zrównoważony Rozwój — Zastosowania 
nr 4, 2013, Ł. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie 
inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wrocław, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Kraków, 
2021 
5.7. Odtworzenia trawnika 
Pielęgnacja trawnika: 
Pierwsze koszenie trawy należy przeprowadzić, gdy źdźbła osiągną wysokość 8-10 cm – skrócenie o 1-1,5 cm. 
Następne koszenia wykonywać coraz niżej, aż do osiągnięcia żądanej wysokości koszenia –proponowane 3-
3,5 cm. W ramach pielęgnacji skoszoną trawę należy wywieść na wysypisko miejskie. Najważniejszym 
zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa 
osiągnie wysokość około 10 cm; następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby 
wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm; ostatnie, przedzimowe 
koszenie trawników powinno być wykonane z 1 miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania 
mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października). Koszenia 
trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy 
czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, temperatury, 
nawożenia, podlewania itp.  chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki 
chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy 
od założenia trawnika. Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 
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Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych 
porach roku: wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, od połowy lata należy ograniczyć azot, 
zwiększając dawki potasu i fosforu, ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
Podlewanie trawnika powinno być uzależnione od warunków atmosferycznych, średnio raz do dwóch razy 
w tygodniu, przy użyciu około 5 litrów (grunt przepuszczalny).  3 litrów (grunt nieprzepuszczalny glina) wody 
na każdy metr kwadratowy powierzchni. Trawnik należy podlewać ponadto po każdym nawożeniu. W 
przypadku nowo założonego trawnika zaleca się podlewanie codziennie, gdyż wymagają zdecydowanie 
większego nawodnienia w związku z dopiero rozwijającym się system korzeniowym i adaptacją. W okresie 
wiosennym oraz jesiennym należy usunąć z trawnika opadłe liście, pozostawienie ich może powodować 
chorowanie trawnika. Grabienie liści należy przeprowadzać ostrożnie, tak aby nie uszkodzić darni oraz roślin 
rosnących w pobliżu trawnika. Należy uzupełnić braki w powierzchni trawników w każdym roku pielęgnacji. 
Uwaga! Wykonawca powinien przekazać pisemne potwierdzenie wykonania prac pielęgnacyjnych 
Inwestorowi i Użytkownikowi.  
1. Specyfikacja materiałów i robót: 
1) należy wykorytować teren na głębokość 10 cm   
2) Następnie oczyścić teren z pozostałego gruzu, śmieci pobudowanych, resztek kruszyw, zapraw i innych 
materiałów budowlanych  
3) zasypać świeżym podłożem ogrodniczym 
4) Teren wyrównać, lekko zawałować, wysiać nasiona traw w ilości 1kg/20m2, delikatnie wymieszać 
wierzchnią warstwę podłoża i ponownie zwałować wałem lekkim 
5) w razie potrzeby zabezpieczyć odtworzony trawnik przed zadeptaniem (np. siatką z palikami) wg ustaleń 
z inspektorem Zamawiającego, 
6) Trawnik należy skosić gdy źdźbła traw osiągną wysokość ok. 10cm. 
7) trawnik podlega pielęgnacji, naprawie ewentualnych uszkodzeń, również w wyniku aktu wandalizmu, aż 
do momentu pierwszego skoszenia. 
8) Naprawie nie podlegają trawniki zanieczyszczone w wyniku powstałych przedeptów oraz zniszczeń 
spowodowanych przez dziki. 
9) Po pierwszym koszeniu wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt zamawiającemu celem 
protokolarnego zakończenia pielęgnacji. 
10) Brak ww. zgłoszenia będzie traktowany jako dalsza pielęgnacja w cyklu „do pierwszego koszenia”. 
Pielęgnacja: 
Nawożenie:  
1) w ramach zabiegów pielęgnacyjnych należy prowadzić skuteczne nawożenie nawozem 
wieloskładnikowym 3x w sezonie, lub nawozem o spowolnionym działaniu 3-4 m-cznym raz z w sezonie.  
2) Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania 4 dni wcześniej planowanego nawożenia celem 
przeprowadzenia kontroli przez zamawiającego. 
Koszenie  
3) Koszenie trawników powinno być wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego, dostosowanego do 
lokalnych warunków terenowych,  
4) podkaszarki spalinowe można stosować tylko w miejscach trudno dostępnych, gdzie niemożliwe jest 
użycie innego sprzętu 
5) Koszenie należy wykonać do wysokości trawy po skoszeniu 5 cm. 
6) Pokos należy bezzwłocznie wywozić i utylizowawać. 
Uzupełnianie darni 
1) W okresie pielęgnacji wykonawca zobowiązany jest do naprawy zniszczonej darni (również w wyniku 
wandalizmu) oraz dosiewania nasion traw w miejscach o słabszym zadarnieniu. 
2) Należy wówczas wyrównać uszkodzony teren, spulchnić wierzchnią warstwę i ponownie wysiać nasiona 
traw. 
3) Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego raportowania prowadzonych prac pielęgnacyjnych 
wraz z załączoną dokumentacja fotograficzną. 

6.0.  Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

  Ogólne zadania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST A. Wymagania ogólne. 
6.2. Kontrola jakości przy odbiorze posadzonych roślin  
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Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy: 
– zgodności realizacji trawnika z siewu z dokumentacją projektową, 
– zgodności zastosowanej ziemi urodzajnej potwierdzonej badaniami gleby i zaleceniami nawozowymi 
– zgodność mieszanki nasion traw, 
– odtworzenie trawnika, 
– pielęgnacja.  

7.0.  Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. A „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru są: 

− Trawniki – m2 (metr kwadratowy) 
8.0.  Odbiór robót 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST pkt. A „Wymagania ogólne”. 

9.0. Warunki płatności 
Warunki i podstawy płatności podane są w warunkach kontraktu. 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 
pozycji rachunku ilościowego.  
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania, składające 
się na jej wykonanie, określone w ST dla tej roboty i w dokumentacji projektowej.  
Stawka jednostkowa powinna obejmować robociznę bezpośrednią, wartość materiałów wraz z kosztami ich 
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (transport 
na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż), podatki, ewentualne cła. Koszty pośrednie w skład 
których wchodzą koszty ogólne budowy i koszty zarządu jednostki gospodarczej, zysk zawierający ewentualne 
ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, mogących wystąpić w trakcie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym.  
Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za daną pozycję w wycenionym rachunku ilościowym 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót, objętych tą pozycją 
kosztorysową.  

10.0. Przepisy związane 
- Katalog Nakładów Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r. 
- Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego. Związek Szkółkarzy Polskich. Warszawa,2008 r. 
- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 
Uwaga: Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 


