



Gdańsk 02.02.2023 r.

BZP-U/2023/MD

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Junony w Gdańsku”**, o sygn. 6/BZP-U.510.5.2023/MD.

W związku z pytaniem, które wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniższej odpowiedź:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o minimum 4 dni robocze. Swoją prośbę argumentujemy tym, iż temat wymaga wnikliwej analizy branżowej załączonych przez Zamawiającego dokumentów.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyła się do wniosku.

W związku z powyższym na podstawie 286 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp, dokonuje poniższej zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

**Ust. XIII SWZ (Sposób oraz termin składania ofert) pkt. 4** otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Oferty należy składać w terminie do dnia 13.02.2023r. do godziny 11:00.”

**Ust. XIV SWZ (Termin otwarcia ofert) pkt. 1** otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 13.02.2023r. o godzinie 11:10.”

W związku z powyższymi zmianami ulega termin związania ofertą.

**Ust. XV SWZ (Termin związania ofertą)** otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.03.2023 r.”

**Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.**

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 02-02-2023