



Szczecin, 18.09.2024 r.

MODYFIKACJA NR 2

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Maksymiliana Golisza 10
71-682 Szczecin
tel. 91 44 26 200
fax 91 42 21 258

zwik@zwikszczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Opracowanie koncepcji i projektu budowy zbiornika wodnego na wodę pitną w m. Szczecin ul. Księcia Wacława I 29”.

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie,
na podstawie Rozdziału X pkt 5 SWZ dokonuje modyfikacji:

1. Rozdziału XII pkt 1 i 2 SWZ, gdzie:
 - 1) **Było:**
 1. **Ofertę należy złożyć na Platformie w terminie do dnia 17.09.2024 r. do godz. 11:45.**
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.09.2024 r. o godz. 12:00.
 - 2) **Jest:**
 1. **Ofertę należy złożyć na Platformie w terminie do dnia 25.09.2024 r. do godz. 11:45.**
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.09.2024 r. o godz. 12:00.
2. Załącznika nr 9 do SWZ, gdzie:
 - I. § 1 ust. 4 pkt 7
 - 1) **Było:**
 - 7) Ponoszenie kosztów z tytułu uzyskania wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i warunków technicznych i innych dokumentów umożliwiających uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji.
 - 2) **Jest:**
 - 7) Ponoszenie kosztów z tytułu uzyskania wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i warunków technicznych i innych dokumentów umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę.
 - II. § 3 ust. 8
 - 1) **Było:**
 - 8) Ponoszenie kosztów z tytułu uzyskania wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i warunków technicznych i innych dokumentów umożliwiających uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji, (działając z wydanego mu upoważnienia przez Zamawiającego).
 - 2) **Jest:**
 - 8) Ponoszenie kosztów z tytułu uzyskania wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i warunków technicznych i innych dokumentów umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę, (działając z wydanego mu upoważnienia przez Zamawiającego).
 - III. § 3 ust. 9
 - 1) **Było:**





9. Przekazanie 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w celu uzgodnienia projektów budowlano-architektonicznego i technicznego z Zamawiającym przed złożeniem wniosków o wydanie pozwolenia na budowę.

2) Jest:

9. Przekazanie 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD przed upływem terminu na złożenie wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę lub informacji o braku sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, w celu uzgodnienia projektów budowlano-architektonicznego z Zamawiającym przed złożeniem wniosków o wydanie pozwolenia na budowę

IV. § 6 ust. 4

1) Było:

4. Rozliczenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT końcowej.

2) Jest:

4. Rozliczenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT końcowej etapu I.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający załącza zmodyfikowany dokument:

- Załącznik nr 9 do SWZ – nowy.