

Egz. pojedynczy
Olsztyn, 07 kwietnia 2022 r.

Nr sprawy: RZI w Olsztynie – SZP.2612.13.2022

Dotyczy: *Remont budynku nr 11/251 hala sportowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Olsztyn – Etap III – postępowanie nr 33/RB.*

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany formy rozliczenia umowy na fakturowanie częściowe, miesięczne. Ze względu na długi termin wykonywania prac, płatność jedną końcową fakturą jest bardzo niekorzystna dla zachowania płynności finansowej Wykonawcy, ze względu na m.in. zakup materiałów i wynagrodzenie pracowników.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe, miesięczne.

Z poważaniem

SZEF ZARZĄDU

płk Andrzej PAWLAK