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Sprawa nadrzedna:

ZAINTERESOWANI UDZIALEM
W PRZETARGU

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:

Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkow
w Tychach.

Przedmiot zaméwienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Modernizacja systemu cieptowniczego miasta Tychy w latach 2018-2023

Likwidacja grupowego wezta SWC K-1 i K-2 w Tychach. Etap |. Przebudowa osiedlowej
sieci ciepfowniczej wraz z przylgczami do budynkéw oraz budowa indywidualnych weziéw
ciepinych.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z pézn. zm.) udzielamy odpowiedzi na Paristwa pytania przestane za
posrednictwem platformy zakupowej Zamawiajgcego:

L

Tres¢ zapytan z dnia 11.12.2019:

» (---) zwraca sig z pro$ha o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania:

1.

2

3.

Czy w ofercie nalezy uwzglednié dostawe i montaz detektora/ lokalizatora instalacji alarmowej
impulsowef? Jezeli tak, to jakiego typu (czy detektor, czy lokalizator)?

Czy w ofercie nalezy wyceni¢ dostawe zaworéw pelfnoprzelotowych dia cisnienia roboczego
1,6MPa czy dla ci$nienia roboczego 2,5MPa?

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wszystkie rodzaje prefabrykowanych tréjnikéw preizolowanych
na stali wykonanych zgodnie z Normg PN-EN- 448, tj:

- Spawane bezposrednio z naktadkg wzmacniajgca,

- Spawane bezposrednio bez nakladki wzmacniajgcej,

- Spawane z wyciggang szyjka,

- kute?

Prosimy o potwierdzenie, ze zapis dotyczacy badania metodg wizualna i radiograficzng 100%
zlgcz spawanych dotyczy wytacznie spawow wykonywanych na budowie, natomiast spawy w
prefabrykowanych ksztattkach preizolowanych nalezy wykonac w zakresie/ w ilo$ci zgodnie z
Norma PN-EN 448.

Prosimy o potwierdzenie, ze dla DN300/500 i DN80/200 Zamawiajgcy dopuszcza zigcza
zgrzewane elektrycznie zaréwno zamkniete jak | otwarte, natomiast dla DN65/160 i
mniejszych $rednic, Zamawiajgcy dopuszcza zigcza termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.”

Tres¢ odpowiedzi Zamawiajacedo:

1. W ofercie nie nalezy uwzgledniaé dostawy i montazu detektora/iokalizatora instatacji
alarmowej impulsowej.

2. W ofercie nalezy przyjat/wyceni¢ dostawe zaworéw petnoprzeiotowych dia cisnienia
roboczego 2,5 MPa.
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3. Zamawiajgcy dopuszcza trojniki preizolowane spawane z wyciagnieta szyjkg iub kute.

4. Zamawiajgcy potwierdza zapis dotyczgcy badania metodg wizualng i radiograficzng 100%
ztaczy spawanych wylacznie spawéw wykonywanych na budowie. Wszystkie zigcza
spawane w prefabrykowanych ksztattkach majg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN
448.

5. Zamawiajgcy potwierdza, ze dla DN300/500 i DN80/200 dopuszcza zlgcza zgrzewane
elektrycznie zaréwno zamkniete jak i otwarte, natomiast dla DN65/160 i mniejszych
srednic, dopuszcza ztgcza termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.

il. Tresé zapytah z dnia 11.12.2019:

. (---) zwraca sie z proshg o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania:

1. Czy dia przytgcza do budynku ul. Bielska 130 od pkt. C5.4.3 do pkt. C5.4.5 nalezy wycenié
materiaty preizolowane o $rednicy DN40/125 jak pokazano na schemacie montazowym (rys.
nr X-73/5), czy o Srednicy DN50/140 jak pokazano na profilu podtuznym sieci (rys. nr X-73/3)?

2. Gdzie na schemacie montazowym zlokalizowane jest przytgcze DN50/140 od pkt. C5.4.3 do
C5.4.3.1 opisane na profilu jako ul. Bielska 128? Wedtug profilu podtuznego sieci (rys. nr X-
73/3) sq dwa przytacza do budynku ul. Bielska 128 tj. przytacze DN40/125 od pkt. C5.4.2.1 do
C5.4.2.3 oraz przytgcze DN50/140 od pkt. C5.4.3 do C5.4.3.1 - ktdre jest wiasciwe?

3. Czy dia przytgcza do budynku szkoty od pkt. C15.9.1 do pkt. C15.9.3 nalezy wyceni¢ materiaty
preizoiowane o $rednicy DN50/140 jak pokazano na schemacie montazowym (rys. nr X-73/5),
czy o $rednicy DN65/160 jak pokazano na profilu podiuznym sieci (rys. nr X-73/3)?

4. Ktdra diugosc odcinka sieci DN300/500 pomigdzy pkt. C6 a pkt. C7 Jest prawidfowa - czy 6m
Jjak pokazano na schemacie montazowym (rys. nr X-73/5), czy 2,31m jak pokazano na profilu
podtuznym sieci (rys. nr X-73/2)?

5. W zestawieniu materiaféw preizolowanej w poz. 46 (str. 38 projektu wykonawczego)
wyszczegolniono 4 szt. zawordw odcinajgcych petnoporzelotowych ND65/160 podczas, gdy
wediug schematu montazowego oraz szczegétowego rysunku nr X-73/17 w KO1 i w KO2
powinny by¢ fo zawory preizolowane odcinajgce z jednym odpowietrzeniem (wedhug
schematu montazowego na sieci nie ma zaworéw DN65/160 odcinajgcych)? Jakie zwory
nalezy uwzgledni¢ w ofercie?

Tresé odpowieclzi Zamawiajacedo:
1. Od punktu C5.4 do pkt C5.4.2.1 $rednica 2xDN50/140, a przytgcze do budynku przy ul
Bielckiej 130 od pkt. C5.4.2.3 przez pkt. C5.4.3 do pkt C5.4.5 $rednica 2xDn40/125.

2. Z pit. $5.4.2.1 wyprowadzono dwa przylgcza. Przylgcze do budynku Bielska 128 od pkt
C5.4.2.1 do pkt. C5.4.2.3 o $rednicy 2xDn 40/125. Przylgcze do budynku Bielska 130 od pkt
C5.4.2.1. do pkt C5.4.5. 0 Srednicy 2xDn40/125.

Z pi Ot wyprowadzono rurociggi o $rednicy 2xDn65 zasilajgce budynek  Szkoly i
Przedszkola. Przyfacze do Przedszkola o $rednicy 2xDn50/140 od pkt. C15.9.1 do pkt.
C18.9.2. Przyfacze do Szkoly 2xDn65/160 od pkt. C15.9.1 do pkt C15.12.

4. Odcinex C5 - C7 przyjaé o diugosci 6,0 m, jak na schemacie montazowym.

5. Nalezy wprowadzic¢ korekte w poz. 45 i 46 jak pokazano ponizej:

W

ARMATURA PREIZOLOWANA - SYSTEM RUR POJEDYNCZYCH

kY

FS Zawor kuiowy pefnoprzé/otowy Dn 65/160 preizolowany z kulg ze stal

szt. |
kwasoodrorne/ z jednym odpowietrzeniem (zabudowaé w KZO1) [

A

46 Zewor kuiowy petnoprzeiotowy Dn 65/160 preizolowany z kulg ze stall szt. |
‘ __kwasoodpornej z dwoma odpowietrzeniami (zabudowaé w KO1i KO2) | - -

Zmiany wprowzdzono na rysunkach, ktére zatgczamy w formacie PDF.

Zatgczniki:

1. PDF - Schemai montazowy - nr X-73/5k (korekta)

2. PDF - Prcfii podiuzny sieci 2xDN300/500 - nr X-73/2k (korekta)

3. PDF - Froiiie pcdiuzne sieci 2xDN80/200,2xDN40/125 cz. 1 - nr X-73/3k (korekta)
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4. PDF - Zabudowa zawordw odcinajacych nrX-73/17k (korekta)

lll. Tres¢ zapytan z dnia 12.12.2019:

»{--.) Zwraca sig z pro$ba o udzielnie odpowiedzi na ponizsze pytania:

1. Gadzie na schemacie montazowym lub na jakim innym rysunku zlokalizowane sg kolana
preizolowane DN300/500 45° 1.5D o ramionach 0,7m x 1.5m wyszczegdinione w poz. 13
zestawienia materiatéw preizolowanej (str. 38 projektu wykonawczego)?

2. Z uwagi na zastosowanie na sieci kolan niekompensacyjnych (o katach 20° i mniejszych),
ktére nie spetniajg warunkéw wytrzymatosciowych (kolana te na efapie eksploatacji sieci
mogg ulec awarii), czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowanie w ich miejsce rur
preizolowanych gietych mechanicznie (fabrycznie)?

3. Z uwagi na zastosowanie na sieci tréjnikéw preizolowanych, ktére nie spetniajg warunkéw
wylrzymatoSciowych (na etapie eksploatacji sieci mogag one ulec awarii), czy Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ zastosowanie na sieci kompensatoréw osiowych w celu redukcji
naprezen oraz zamiang trojnikéw DN300 na trojniki kute zgodnie z Norma PN-EN 10253-2?"

Tres$é odpowiedzi Zamawiajaceqo:

1. Kolana DN300/500, 45° nie wystepuja. Nastapita pomyika, nalezy usunaé poz. 13
z zestawienia materiatow.

2. Wyrazarny zgode na rezygnacije z kolan DN300 o matych katach (mniejszych lub réwnych 20°)

i zastapienie ich rurami gietymi fabrycznie.

cariawiajgey nie dopuszcza mozliwosci zastosowania na sieci kompensatorow osiowych.

Dopuszczamy  zastosowanie trojnikéw DN300 kutych. Projekt zostat wykonany

z zastosowaniem metody samokompensagciji.

.(0

IV, Tredl

ruoyian z dnia 12.12.2019:

~Pytanie dci. costgpowania nr 20/PN/NZ/V/2019 na przebudowe osiedlowey sieci ciepfowniczej wraz
Z przylaczam. ac budynkéw w Tychach.

Zwracamy sie z uprzejmg prosbg o udzieleniu odpowiedzi na ponizsze pytanie w sprawie wiv
postepowaria:

i. W & usi. 15 Umowy Zamawiajacy odnosi sie do sytuacji braku przedstawienia przez

Wykoriawce ,wszystkich dowodéw zaptaty na min. 3 dni przed uptywem terminu ptatnosci
fakiur przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust 13", Prawdopodobnie doszio do omytki,
gdyz termin wskazany w ust. 13 jest terminem ptatnosci dla Wykonawcy. Whnosimy o
wyjasnienie walpliwosci i poprawienie omytki.
Dodatkowo w 9 ust. 15 Umowy Zamawiajgcy przewiduje wstrzymanie wypfaty naleznego
Wykerizawey wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot
wynixajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty. Whnosimy o wskazanie terminu
xoncowege takiego wstrzymania poprzez dodatnie do 9 ust 15 Umowy, ze wstrzymanie
wyniagrodzenia dla Wykonawcy nastepuje ,do czasu przedstawienia dowodéw zapfaty”.

2. W § 14 ust 4 Umowy Zamawiajgcy przewiduje 3 dniowy termin na dokonanie przez
Wykonawce zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W przypadku, gdy Zzadanie
Zmawiajacego dot. wykonania takiej zmiany zostanie zgloszone przed dniami wolnymi od
oracy (no. w pigtek po potudniu) to Wykonawca w rzeczywistosci bedzie miat mniej niz 3 dni
nz dokonanie zmian, ktére mogg wymagac wiekszej ilosci pracy. Wnosimy o wyznaczenie
Mykor:awey terminu 3 dni roboczych, tak aby miat on realne szanse na dokonanie
cdecwisdnich zmian w harmonogramie.

Przedsigbiorstwic =nergetyki Ciepinej Sp. z 0.0. NIP: 646-10-15-439 LS

43-100 Tychy. i, Fuidey 3 Regon: 272713960 ) e
tel.: (32) 325-64-1+1 Rejestr: S.R. Katowice KRS 0000101552 PN-EN IS0 50001
fax: (32) 325-64-5u Konto: Santander Bank Polska S.A. ISOCERT CERTYFIKAT
e-mail: biuro@pec.tychy.p! 45 1090 1652 0000 0001 3382 0634 SBDO: 000125471
http://pec.tychy.pi Kapitat zakltadowy: 150.551.000,00 zt

Strona 3z 8



Eﬂpggzjzsﬁde Rzeczpospolita P E C UniaEuropejska -
Infrastruktura i Srodowisko - Polska TYCHY Fundusz Spéjnosci

3. W§ 15ust 1 pkt11.lit. g) Umowy (,kary umowne”) Zamawiajgcy odwoltuje sie do § 8 ust. 12.
Prawdopodobnie doszto do omytki, gdyz w umowie nie ma takiej jednostki redakcyjnej.
Whnosimy o wyjasnienie watpliwosci i poprawienie omytki.

4. Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane zapisu § 14 ust. 4 wzoru Umowy, poprzez dodanie po
sfowach ,w terminie 3 dni” znajdujgcych sie w tym zapisie, stowa: ,robocze”.

5. Postanowienie zawarte w zapisie § 13 ust. 8 lit a) wzoru Umowy, jest sprzeczne z przepisami,
wnosimy o zmiane zapisu.

6. Czy na spetnienie wymogu posiadania zdolnosci technicznych, Zamawiajgcy uzna: w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert wykazanie 2 robét budowlanych, z
ktérych kazda moze polega¢ na budowie lub przebudowie lub wymianie wodnej sieci ciepinej
w technologii rur preizolowanych o diugosci nie krétszej niz 1000m w ramach Jednej umowy?

7. Prosimy Zamawiajgcego o wskazanie, ktére dziatki (miejskie, prywatne itp.) beda podilegaé
opfatom za zajecie terenu na czas prowadzonych robdt z tytutu zawartych uméw |
uzgednien? Jaka jest wysoko$c tych optat?

8. Zgodnie z opisem technicznym pkt. A.1.4.3 ,Informacje o zieleni” w rejonie przekroczenia ulicy
Kenecznego nalezy usungé dwa drzewa. Czy Zamawiajgcy posiada zgode na wycinke drzew?
Czy kosziy optat administracyjnych lub nasadzeri zastepczych poniesie Zamawiajacy?

9. Wymagana przez Zamawiajgcego trwato$¢ pianki izolacyjnej musi wynosi¢ min. 30 lat dla
ciagtej temperatury pracy +148°C, natomiast rury preizolowane majg byé przystosowane do
pracy ciagtej w temp. 140°C z mozliwoscig okresowego podwyzszenia do 152 °C. Nominalna
temperatura zasilania wynosi Tz=112 °C.

Czy w zwigzku z tym, Zamawiajgcy dopusci system rur preizolowanych posiadajgcy badania
zywotno$ci systemu poliuretanowego wykazujgce trwatos$é pianki min. 30 lat dla cigglej pracy
w temperaturze +140°C?

10. W zwiazku z kolizjami projektowanej sieci z istniejaca, prosimy o informacje czy Zamawiajgcy
plandje wstrzymanie dostaw ciepfa? Jezeli tak to ile i jak diugie moga byé¢ przerwy w dostawie
ciepia? Kio ponosi ich koszty?

11. vV jaxim terminie Zamawiajgcy przewiduje wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy?

12. Czy Zamawiajgcy przewiduje wykonanie by-passéw dla zapewnienia dostaw cieptej wody
AZyikowaf?

13. Prosimy o wskazenie terminu, w ktorym Zamawiajgcy przewiduje zakoriczenie sezonu
SIZEWCZ8(Q0.

4. 2o czyje; stronfe jest wykonanie i koszty odwodnienia i napetnienia sieci?”

Tresé ocoowizczi Zamawiajaceqo:

1. Zamawsizjgey informuje, ze § 9 ust 13. w zalgczniku nr 4 do SIWZ (Istotne Dla Stron
Fosiznewienia Ktére Zostang Wprowadzone Do Tresci Umowy) nie wystepuje omytka, a tresé
dotyczy pfatnosci dla podwykonawcéw wynikajacych z umowy o podwykonawstwo zawartej
riedz; Jly<onawey a podwykonawca. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie
cecatkowego zapisu ,do czasu przedstawienia dowoddw zaptaty” z uwagi na postanowienia
zavene w ust 16.

2. camianiajgey dokonuje zmian w zatgezniku nr 4 do SIWZ (Istotne Dia Stron Postanowienia
¥1ore Zosiang Wprowadzone Do Tresci Umowy) j.n.:

Ey.on

VY przypacky zgioszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie

zotowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego
TLInsgramiu w terminie 3 dni od daty ofrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

by
HpS="P
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Jest:

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajacego uwag.

3.Zamawiajacy informuje, ze w § 15 ust. 1 pkt 1.1 lit. g) w zataczniku nr 4 do SIWZ (Istotne
Dla Stron Postanowienia Ktore Zostang Wprowadzone Do Treéci Umowy) odwotuje sie do § 9
ust. 13. i dokonuje zmian j.n.

Bylo:

za brak uzgodnienia dokonania zmiany w umowie o podwykonawstwo terminu Zaptaty faktur
ckreslonego przez Zamawiajgcego w § 8 ust. 12 - w wysokosci 500 z.

Jest:
z& brak uzgodnienia dokonania zmiany w umowie o podwykonawstwo terminu Zaptaty faktur
oxreslonego przez Zamawiajgcego w § 9 ust. 13 - w wysokosci 500 z.

4.Zamawiajacy dokonuje zmian zgodnie z pkt 2 niniejszej odpowiedzi.
5. Zzmawiajacy nie dokonuje zmiany zapisu § 13 ust. 8 lit a) w zatgczniku nr 4 do SIWZ
{!stcine Dla Stron Postanowienia Ktore Zostang Wprowadzone Do Tresci Umowy)
8.Zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. IX pkt. 3.1 a):
Wykonawca speini warunek udziatu w postepowaniu, jezeli wykaze, ze:
&) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
cziztalnosci jest krotszy — w tym okresie:

- wyronai nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt co
sgjmnie] 2 roboty budowlane. Kazda z tych rob6t musi polegaé na budowie, przebudowie lub
wymianie wednej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych o diugosci nie krétszej niz
000 m w ramach jednej umowy,

..onize] przedstawiamy wiascicieli dziatek z ktorymi nalezy sie skontaktowaé w celu
ustaienia opiat za zajecie terenu.
- Grira Miasta Tychy: 4716/50 (optate ponosi PEC)
Optate ponosi wykonawcea:
- Grina Tychy- Szkota nr 37 ul. Konecznego 1, Tychy 5642/50
- faZ Ui ul. Budowlanych 59, Tychy: 4155/50; 4251/50 ; 4161/50 ; 4863/50 ; 4314750
- Fracownicza Spétdzielnia Mieszkaniowa Stella ul. Hierowskiego 29, Tychy: 4957/50;
4955/54 4859/50; 4960/50; 4961/50; 4962/50; 4964/50; 4965/50; 3836/50; 5535/50; 3835/50 :
213150, 5222/50; 5223/50; 5224/50 ; 5410/50; 5513/50; 5411/50; 3322/50
-3 oduearaa Mieszkaniowa Karolina ul Konecznego 28, Tychy: 4956/50; 4957/50 ; 4958/50 ;
4G2J/30; 4860/50; 4961/50; 4962/50 ; 4964/50; 4965/50; 3836/50; 5535/50 ; 3835/50:
980 30; 6 §2/50, 4966/50; 4967/50
8. Za wycinkg arzew i koszty z tym zwigzane odpowiada Zamawiajgcy.
2. Dopuszczamy zastosowanie systemu rur preizolowanych posiadajacych badania
zyrolnose. systemu poliuretanowego wykazujgce trwato$é pianki min. 30 lat dla ciggtej pracy
w tempeeraiurze +140°C.
10, Zamawiajgey przewiduje przerwy w dostawie ciepla — 48 godzin na wykonanie polaczen z
cZA NG & ema w pkt. KZ01, K, P1. W pozostalym obszarze prac sie¢ w okresie letnim bedzie
nleczyr nz. Zarawiajgey ponosi koszty zwigzane z przerwami dostaw ciepta.
Y _’._._7&3". 2 z zapisami w § 3 ust. 1 w zalgczniku nr 4 do SIWZ (Istotne Dla Stron
Jesanowenia Kitére Zostang Wprowadzone Do Tresci Umowy): Do obowigzkow
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Zamawiajgcego nalezy: a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy po
codpisaniu umowy w terminie do 14 dni od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
rozpoczecia budowy” oraz zgodnie z § 14 niniejszych postanowien po zatwierdzeniu
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

12.Zamawiajacy nie przewiduje wykonania by-passéw dla zapewnienia dostaw cieptej wody
uzytkowej

13.Zamawiajgcy przewiduje zakornczenie sezonu grzewczego 15 maja.

14.Odwodnienie wykonuje Zamawiajgcy. Napetnienie wykonuje Wykonawca. Koszty
uzdatnionej wody sieciowej ponosi Zamawiajgcy.

V. Treéé zapytan z dnia 17.12.2019:

(...) zwraca sie z prosbg o zmiane terminu skfadania ofert z dnia 30.12.2019 r. na dziefi 10.01.2020 r.
lub inny dogodny dla Zamawiajacego termin, umozliwiajacy uwzglednienie w ofercie odpowiedzi
Zamawiafgcego ha zadane przez nas pytania.

Treéé oduowiedzi Zamawiaiaceqgo:

1) Uwzgledniajgc powyzsze oraz pytania i wnioski Wykonawcow, Zamawiajgcy dziatajgc na
podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (t.].
Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z pézn. zm.) zmienia tres¢ SIWZ oraz termin skiadania i otwarcia ofert

gk nizej:
ROZDZIAL XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

Punkt 1. oirzymuie nastepuizce brzmienie:

1. Wykohawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 60 dni tj. do dnia 09.03.2020r.

ROZDZIA+. XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT.
Punkty 2,3 i 4 ctrzymuja nastepujace brzmienie:

1. Termun sktadania ofert uptywa w dniu 10.01.2020 r. godzina 10:00.
2. Terminem ctwarcia ofert jest dzien 10.01.2020 r. godzina 10:15.
3. Giwarce ofert nastgpi za pos$rednictwem Platformy Zakupowej Zamawiajgcego w siedzibie
PEC Sp. z o.0. Tychy ul. Kubicy 6 w_dniu 10.01.2020r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej
(pokdj nir 124).

2) W zwigzku z wprowadzeniem zmiany w tresci SIWZ, zmianie ulega tre$¢ ogtoszenia o
zamodwieniu nr 2019/8 227-558081:

Jest:
Sekcja: V. 2.2) Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu.

Data: 30/12/201¢

Powiang ové:
Sekcja: V. 2.2) Termin skiadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu.
Datz: 10/01/2020

Jest:
Sekcia: V. 2.5) Minimalny okres, w ktérym oferent bedzie zwigzany oferta.
Oferta ri.uoi —achowac waznosc¢ do: 27/02/2020
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Powinno bvé:
Sekeje: 'V. 2.6) Minimalny okres, w ktorym oferent bedzie zwigzany oferta.
Orerta musi zachowaé wazno$§é do: 09/03/2020

Jest:

Sekeja: [V. 2.7) Warunki otwarcia ofert.

Data: 30/12/2019

Czas lokalny: 10:15

Miejsce: Otwarcie ofert nastgpi za posrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiajgcego w siedzibie
PEC Sp. z 0.0. Tychy ul. Kubicy 6 w dniu 30.12.2019 r. 0 godz. 10:15 w sali konferencyjnej (pokdj nr
104).

Informacje o osobach upowaznionych i procedurze otwarcia:

1. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote (brutto), jaka zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamoéwienia.

2. Podczas oiwarcia ofert, Zamawiajgcy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktérego oferta
jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty, terminu wykonania zamoéwienia, okresu
gwaranciji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofercie.

Powinne byé:

Sekcja: Iv. 2.7) Warunki otwarcia ofert.

Data: 10/01/2020

Czas lokainy: 10:15

Miejsce: Otwarcie ofert nastapi za posrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiajgcego w siedzibie
PEC Sp. z 0.0. Tychy ul. Kubicy 6 w dniu 10.01.2020 r. 0 godz. 10:15 w sali konferencyjnej (pokéj nr
104,

Inforrnacie o osobach upowaznionych i procedurze otwarcia:

1. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote (brutto), jakg zamierza przeznaczyé
hz siinansowanie zamowienia.

<. Podczas oiwarcia ofert, Zamawiajgcy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktorego oferta
Jest ciwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty, terminu wykonania zaméwienia, okresu
gwarancji | warunkdéw platnosci zawartych w ofercie.

Mi. {resc zapyilania z dnia 17.12.2019:

JPytanie dot. postepowania nr 20/PN/NZ/V/2019 na przebudowe osiedlowej sieci ciepfowniczej wraz
z przyigezarri do budynkdéw w Tychach.

Zwracamy sie z uprzejmg proshg o udzieleniu odpowiedzi na ponizsze pytanie w sprawie w/hv
postzooviariu:

W zestawieniu materiatow dot. instalacji alarmowej (poz. 101) oraz przedmiarze (poz. 269)
Jjest grzewod al. miedziany izol. YDY zo 3x1,5mm2 w ilosci 7900mb. Prosimy o wyjasnienie
czy cprocz instalacji alarmowej, w jakg wyposazone sg rury preizolowane nalezy dodatkowo
zamreatowas ww. przewdd? Jezeli tak to gdzie i jak powinien by¢ utozony?”

Tredé odoowicdz Zamawiaiaceqo:

nformujemy, ze myinie wpisano ilog¢ przewodu w zestawieniu materiatow. Przewdd ma byé
zastesowany do potgczen instalacji alarmowej w budynkach.
Ziniany wprowadzonho w przedmiarze, ktory zatgczamy w formacie PDF.

T e ot
ATV FIN AN

POF - Przedmiar AKTUALIZACJA 3 PODPIS
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VII. Tres¢ zapytania z dnia 18.12.2019:

Szzncwni Panstwo,
Jako jeden z Wykonawcoéw bioracych udziat w postepowaniu j.w. zwracamy sie¢ do Zamawiajacego z
prosbg o informacje

Pytaiiz nr 1
Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zamiane materiafu ujetego w poz. 53 tj. Mufa zwijana zgrzewana
elektrycznie o $r. 500(300) na mufy zgrzewane elektrooporowo (zamkniete) o $r. 500(300)?

Pytanie nr 2
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie zaworéw kulowych preizolowanych ujetych w

zestawieniu materiatdw - Armatura preizolowana poz. 44-48 ze zredukowan ym przelotem?

Tres¢ odoowiedzi Zamawiajacego:

1. Zamawiajgcy wyraza zgode na zamiane materiatu.
2. Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Dla poz. 44-48 nalezy zastosowa¢ zawory
oetnoprzelotowe.

Z powazaniem,

PROKUY ENT
Giow.'a,_-{ fsiggowy

Kopia: NZ, a/a
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