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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

REWITALIZACJA PARKU PRZY ZESPOLE DWORSKO-FOLWARCZNYM W BISKUPICACH

NAZWA | KODY WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN CPV:

Kody w zakresie projektowania obiektu:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71242000-6 Przygotowanie przedsiewzigecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze, specyfikacje
71246000-4 Okreslenie i spisanie ilosci do budowy

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71315000-9 Ustugi budowlane

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy

71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowg

71541000-2 Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym

Kody w zakresie wykonania robo6t budowlanych:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenu zieleni

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111200-0 Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
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45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

90913100-1 Ustugi czyszczenia zbiornikow
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PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania Programu funkcjonalno-uzytkowego stanowig nastepujace
opracowania/dokumenty/opinie/oswiadczenia stanowigce jego integralng czes¢:

1) Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Zatgcznik nr 1

2) Mapa zasadnicza w postaci wektorowej, czerwiec 2024 r. Zatgcznik nr 2

3) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow, wrzesieh 2024 r. Zatfgcznik nr 3
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. CZESC OPISOWA

1. Opis ogélny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja Przedsiewziecia p.n.: ,Rewitalizacja parku przy zespole
dworsko-folwarcznym w Biskupicach”. Niniejsze Przedsiewziecie obejmuje pierwszy etap
kompleksowej rewitalizacji przedmiotowego obszaru.

Przedmiot zamodwienia obejmuje nastepujgce czesci:

1) Czes$¢ projektowa

a) ustalenie granic dziatek ewidencyjnych

b) wykonanie aktualnej mapy do celéw projektowych

¢) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

d) uzyskanie wszelkich niezbednych materiatéw i dokumentéw zroédiowych do prawidtowej
i kompletnej realizacji Przedsiewziecia

e) opracowanie kompletnej petnobranzowej dokumentacji projektowej budowlanej oraz
wykonawczej w sposéb zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, z pézn. zm.), ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

f) opracowanie programu prac konserwatorskich w zakresie robét zwigzanych z utrzymaniem
stawu (zlokalizowanego wzdiluz zachodniej granicy terenu) w celu zachowania jego funkciji,
tj. oczyszczenie stawu z gnijgcych lisci, wycinka roslin z wody i brzegu. Zawarto$¢ programu
prac konserwatorskich zgodnie z wytycznymi Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
w Poznaniu

g) opracowanie przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

h) uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich dokumentacji projektowych
opracowanych przez Wykonawce

i) uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, wydanego przez wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow

j) uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdéw, w zakresie robét zwigzanych z utrzymaniem stawu (zlokalizowanego
wzdtuz zachodniej granicy terenu) w celu zachowania jego funkcji, tj. oczyszczenie stawu
z gnijacych lisci, wycinka roslin z wody i brzegu, wydanego przez wtasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkow

k) uzyskanie uzgodnienia branzowego projektu zagospodarowania terenu z gestorem sieci
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej (jesli zajdzie taka potrzeba)

[) uzyskanie potwierdzenia przyjecia zgtoszenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen
odwadniajgcych budynek szkoty (drenaz opaskowy) i odprowadzenie nimi wody, o zasiegu
niewykraczajgcym poza granice terenu, bedgcego wtasnoscig Zamawiajgcego

m) uzyskanie wymaganych (réwniez nigdzie nie wymienionych w niniejszym opracowaniu) opinii,
uzgodnien, pozwoleh, decyzji, ekspertyz technicznych i sprawdzeh rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajacym z przepisow

n) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe

0) inne prace, ktére nie zostaly opisane w programie funkcjonalno-uzytkowym, a ktérych
wykonanie jest niezbedne w celu prawidtowej i kompletnej realizacji Przedsiewziecia.

Wszystkie koszty zwigzane z projektowaniem poczgwszy od uzyskania wymaganych
dokumentoéw, opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji, opracowan projektowych, ekspertyz
technicznych ponosi Wykonawca. Jesli realizacja inwestycji wymagata bedzie wykonania
dodatkowych opracowan dokumentacji zamiennej lub uzyskania zamiennych pozwolen na
budowe, wszystkie koszty bedg poniesione przez Wykonawce.
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2)

Wszystkie wymagane dokumenty, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje, opracowania
projektowe, ekspertyzy techniczne i inne niewymienione, a niezbedne w celu prawidtowej
i kompletnej realizacji Przedsiewziecia, Wykonawca pozyska wtasnym staraniem.

Czes¢ realizacyjna

a) wykonanie petnobranzowych robét budowlanych i innych robét objetych dokumentacjg
projektowg budowlang i wykonawczg oraz programem prac konserwatorskich dla
Przedsiewziecia sporzadzonych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego,
dla ktéorych Wykonawca uzyskat pozwolenie wiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow oraz ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe

b) ukonczenie wszystkich robot budowlanych i innych rob6t objetych Przedsiewzieciem oraz
takich, ktére sg niezbedne do jego prawidtowej realizacji wraz z usunieciem wszystkich wad,
réwniez w okresie trwania gwaranc;ji

¢) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

Roboty budowlane i inne roboty powinny zosta¢ zrealizowane w petnym zakresie wynikajgcym
z projektow budowlanych i wykonawczych oraz programu prac konserwatorskich zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego i opracowanych zgodnie z wymaganiami postawionymi w niniejszym
Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz materiatami pozyskanymi przez Wykonawce witasnym
staraniem w trakcie realizacji Przedsiewziecia.

Na etapie projektowania, przygotowania harmonogramu oraz wykonawstwa, Wykonawca ma
obowigzek uzgadniania z Zamawiajgcym kwestii dotyczgcych wykonania poszczegdlnych prac.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety harmonogram realizacji zadania
na kazdym etapie inwestycji.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu Ilub zakres robét

budowlanych

Zakres roboét budowlanych i innych robét:

a) roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, w zakresie:

— rozbiérki istniejgcego utwardzenia wraz z obrzezami i podbudowsg, zlokalizowanego
wzdtuz pétnocnej elewacji budynku

— czesciowej rozbidrki utwardzenia wraz z obrzezami i podbudowg zlokalizowanego przy
bramie wjazdowej od strony pétnocnej

— rozbiérki opornika betonowego zlokalizowanego wzdtuz bramy wjazdowej i furtki od
strony drogi publicznej, osadzenie nowego opornika drogowego betonowego oraz
uzupetnienie powstatej szczeliny kostkg betonowg tozsamg z istniejgcg

— rozbiérki stopnia terenowego zlokalizowanego przy schodach zewnetrznych (zachodnich)
prowadzacych do budynku, zlokalizowanych po stronie elewacji pétnocne;j

— przebudowy infrastruktury technicznej podziemnej bedgcej w kolizji z Przedsiewzieciem

— przebudowy stopnia terenowego zlokalizowanego przy schodach zewnetrznych
(wschodnich) prowadzacych do budynku, zlokalizowanych po stronie elewacji pétnocnej

— wykonania opaski drenazowej wzdluz elewacji podtnocnej budynku, wraz
z odprowadzeniem zebranej wody do gruntu lub stawu zlokalizowanego wzdtuz
zachodniej granicy terenu

— wykonania opaski z kruszywa wzdtuz elewacji poétnocnej budynku i schoddéw
zewnetrznych

— wykonania rabat przed pétnocng elewacjg budynku

— przebudowy istniejgcego dojscia do budynku

— przebudowy istniejgcego dojazdu do budynku

— przebudowy ogrodzenia istniejgcego placu zabaw w zakresie zmiany lokalizacji furtki

— doposazania otoczenia szkoty w matg architekture — fawke oraz kosze na Smieci
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b) prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, w zakresie:

— wykonania robét zwigzanych z utrzymaniem istniejgcego stawu (zlokalizowanego wzdtuz
zachodniej granicy terenu) w celu zachowania jego funkcji, tj. oczyszczenie stawu
z gnijgcych lisci, wycinka roslin z wody i brzegu.

Uwaga ! Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych
oraz prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nalezy opracowac
projekt budowlany/ program robé6t budowlanych, program prac konserwatorskich. Wszelkie
planowane prace nalezy uzgodnié z wtasciwym wojewddzkim konserwatorem zabytkow.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
1.2.1 Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych nr 376/5,
377, 940/4 we wsi Biskupice, w gminie Grodziec. Dziatki sg wtasnosciag Gminy Grodziec.

Nieruchomos¢é ma bezposredni dostep do drogi publicznej. W najblizszym sagsiedztwie
znajduje sie zabudowa mieszkalna jednorodzinna, mieszkalno-ustugowa, ustugowa oraz
zagrodowa. Przedmiotowe dziatki sagsiaduja z terenami f{gk (narazonymi na
niebezpieczenstwo powodzi), tworzgacymi ekologiczny system  wodno-tgkowy.
W sgsiedztwie znajdujg sie takze tereny upraw polowych o glebach chronionych.

1.2.2 Uwarunkowania planistyczne

Obszar opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. W  studium uwarunkowan i kierunkbw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Grodziec (Uchwata Nr XXXVII/271/2014) dziatki znajdujg sie na
terenach oznaczonych symbolami U — tereny przeznaczone do realizacji celow
publicznych, ustug oraz ZP — zielen publiczna, parki podworskie.

Teren dziatek jest zakwalifikowany do uzytkéw gruntowych:

e Bi-inne terenu zabudowane

o Lslll—lasy
e Ps |V — pastwiska trwate
e Dr—drogi

e N — nieuzytki.
Dziatki sg potozone poza terenem gérniczym.
Dziatki nie znajduja sie w granicach obszarowych form ochrony przyrody.

Dziatki znajdujg sie w granicy prawnej ochrony konserwatorskiej zespotu dworskiego
w Biskupicach, wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem 328/70 decyzjg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Koninie z dnia 21.05.1984 r.

1.2.3 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Na terenie objetym opracowaniem jest usytuowany XIX-wieczny dwor i park
krajobrazowy, wpisane do rejestru zabytkdw. Aktualnie w budynku miesci sie Spoteczna
Szkota Podstawowa im. gen. Edmunda Taczanowskiego. Wzdtuz pétnocnej i zachodniej
granicy dzialki znajdujg sie dwa stawy naturalne. W pétnocno-wschodnim narozniku
dziatki zlokalizowano wygrodzony plac zabaw dla dzieci oraz pomnik. Wjazd/wejscie na
teren odbywa sie od wschodu z drogi publicznej poprzez brame/furtke. Od bramy/furtki
w kierunku szkoly prowadzi cigg pieszo-jezdny czes$ciowo utwardzony nawierzchnig
asfaltowg/betonowsg, a w pozostatej czesci stanowigcy utwardzenie gruntowe.

Rzedne wysokosciowe (w obrebie istniejgcego ciggu pieszo-jezdnego i utwardzenia przy
budynku od strony potnocnej) ksztattujg sie na poziomie od 92,676 m n.p.m. do 93,214 m
n.p.m. Réznica wysoko$ci w terenie wynosi 0,538 m.

APA FORMA REMIGIUSZ ROGOZINSKI, UL STASZICA 33, 62-500 KONIN
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1.2.4 Istniejgca infrastruktura techniczna
Teren objety opracowaniem ma od wschodu bezposredni zjazd z drogi publicznej.

Istniejaca infrastruktura w obrebie terenu objetego opracowaniem:

e podziemna instalacja wodociggowa

e podziemna instalacja kanalizacji sanitarnej z biologiczng oczyszczalnig sciekéw
e podziemna instalacja telekomunikacyjna

e podziemny przewdd elektroenergetyczny NN

e nadziemny przewdd elektroenergetyczny NN

1.3 Ogodine witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Podstawowym zatozeniem programowym Przedsiewziecia jest rewitalizacja terenu przy szkole
podstawowej, tj. przebudowa istniejgcego dojscia i dojazdu do budynku, wykonanie opaski
z kruszywa, rabaty i opaski drenazowej wzdtuz elewacji pétnocnej budynku, doposazanie
otoczenia szkoly w matg architekture — fawke oraz kosze na $mieci oraz wykonanie prac
konserwatorskich zwigzanych nasadzeniem drzew w parku oraz z utrzymaniem istniejgcego
stawu (zlokalizowanego wzdtuz zachodniej granicy terenu) w celu zachowania jego funkciji,
tj. oczyszczenie stawu z gnijgcych lisci, wycinka roslin z wody i brzegu.

1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Rewitalizacja terenu przy szkole podstawowej zostanie zrealizowana poprzez:

— rozbiérke istniejgcego utwardzenia wraz z obrzezami i podbudows, zlokalizowanego wzdiuz
potnocnej elewacji budynku:
e nawierzchnia utwardzona wraz z podbudowg: 80,47 m?
e obrzeze trawnikowe betonowe: 27,59 m.b.

— czesciowg rozbiorke utwardzenia wraz z obrzezami i podbudowg zlokalizowanego przy
bramie wjazdowej od strony poétnocne;j:
e nawierzchnia utwardzona wraz z podbudowag: 0,71 m?
e nawierzchnia z kruszywa: 0,49 m?
e obrzeze trawnikowe betonowe — rozbiorka: 3,84 m.b.
e obrzeze trawnikowe betonowe — osadzenie: 1,97 m.b.

— rozbiérke opornika betonowego zlokalizowanego wzdtuz bramy wjazdowej i furtki od strony
drogi publicznej, osadzenie nowego opornika drogowego betonowego oraz uzupetnienie
powstatej szczeliny kostkg betonowa tozsamg z istniejgca:

e opornik betonowy — rozbiérka: 7,33 m.b.
e opornik drogowy betonowy — osadzenie: 7,18 m.b.
¢ nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej z podbudowg — wykonanie: 0,88 m?

— rozbiérke stopnia terenowego zlokalizowanego przy schodach zewnetrznych (zachodnich)
prowadzacych do budynku, zlokalizowanych po stronie elewacji pétnocnej:
o stopien terenowy: 2,63 m?

— przebudowe infrastruktury technicznej podziemnej bedacej w kolizji z Przedsiewzieciem:
¢ infrastruktura techniczna podziemna — 1 kpl.

— przebudowe stopnia terenowego zlokalizowanego przy schodach zewnetrznych
(wschodnich) prowadzacych do budynku, zlokalizowanych po stronie elewacji pétnocnej:
e stopien terenowy — rozbidrka: 1,87 m?
¢ stopien terenowy — przebudowa: 0,98 m?
¢ nawierzchnia ze szlichty betonowej — wykonanie: 1,51 m?
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— wykonanie opaski drenazowej wzdtuz elewacji pétnocnej budynku, wraz z odprowadzeniem
zebranej wody do gruntu lub stawu zlokalizowanego wzdtuz zachodniej granicy terenu:
e rura drenazowa: 34,80 m.b.
e obsypka drenarska: 34,80 m.b.

— wykonanie opaski z kruszywa wzdiuz elewacji potnocnej budynku i schodéw zewnetrznych:
e nawierzchnia z kruszywa: 16,07 m2
e obrzeze stalowe: 49,87 m.b.

— wykonanie rabat przed p6tnocng elewacjg budynku:
e rabata: 117,56 m?
e obrzeze trawnikowe betonowe (odcinek od zachodu): 7,29 m.b.

— przebudowe istniejgcego dojscia do budynku:
e plyty betonowe z podbudowg — rozbiérka: 101,24 m?
e nawierzchnia z kostki betonowej z podbudowg — wykonanie: 158,76 m?
e obrzeze trawnikowe betonowe — osadzenie: 88,33 m.b.

— przebudowe istniejgcego dojazdu do budynku:
¢ nawierzchnia asfaltowa z podbudowg — rozbiérka: 219,66 m?
e nawierzchnia z kostki betonowej z podbudowa — wykonanie: 406,22 m?
e kraweznik najazdowy betonowy — osadzenie: 196,93 m.b.

— przebudowe ogrodzenia istniejacego placu zabaw w zakresie zmiany lokalizacji furtki:
o furtka (szerokos¢ 90 cm), przesto ogrodzeniowe, stupek ogrodzeniowy, prefabrykowana
betonowa podmuréwka ogrodzeniowa: 1 kpl.

— doposazanie otoczenia szkoty w matg architekture — tawke oraz kosze na sSmieci:
¢ lawka z fundamentem: 1 szt.
e Kkosz na $mieci z fundamentem: 2 szt.

— wykonanie robét zwigzanych z utrzymaniem istniejgcego stawu (zlokalizowanego wzdiuz
zachodniej granicy terenu) w celu zachowania jego funkcji, tj. oczyszczenie stawu
z gnijacych lisci, wycinka roslin z wody i brzegu:
e staw — powierzchnia: 1522,39 m2.

Dopuszczalne sg zmiany wynikajgce z koniecznosci spetnienia aktualnych przepiséw. Zmiany
kazdorazowo wymagajg uzasadnienia oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

2. Wymagania zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

2.1.1 Przygotowanie terenu budowy i innych robot

Teren budowy i innych rob6t obejmuje dziatki ewidencyjne o nr 376/5, 377, 940/4, we wsi
Biskupice, w gminie Grodziec.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Wykonawcy
i Kierownikowi Budowy teren budowy.

Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy:

a) objecie funkcji kierownika budowy oraz ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego

b) zawiadomienie wtasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczecia budowy

c) zabezpieczenie terenu budowy, organizacja budowy i umieszczenie w stosownym
miejscu tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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d)

e)

f)

g)

h)

sporzgdzenie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt
w okresie budowy; zainstalowanie i obstuga tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych

zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow w razie
zaistnienia potrzeby

przed rozpoczeciem robo6t budowlanych Kierownik Budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych

zapewnienie przez Wykonawce pomieszczenia do prowadzenia narad
koordynacyjnych na budowie

wykonawca przediozy Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika budowy
i kierownikdéw robét branzowych o podjeciu obowigzkéw wraz z kopiami uprawnien
i zaswiadczenh potwierdzajgcych wpis do witasciwej izby samorzagdu zawodowego.
Wykonawca dokona zgtoszenia kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
wystgpi z wnioskiem o wydanie dziennika budowy, w ustawowym terminie
wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego. Harmonogram musi potwierdzi¢ realnos¢ terminu wykonania
zamoéwienia. Harmonogram nalezy opracowa¢é w wartosciach netto. VAT dla
poszczegolnych robot nalezy przedstawi¢ w oddzielnej kolumnie

wykonawca we wtasnym zakresie zapewni dostawe energii elektrycznej i wody dla
celéw budowy i celéw socjalnych oraz odprowadzenia sciekdéw z Terenu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przytaczy do placu budowy oraz
zawarcia umowy z dostawcami wody, odbiorcami $ciekdw sanitarnych i energii
elektrycznej. Koszty za zuzycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie
Sciekdw socjalno-bytowych obcigzajg Wykonawce. Olicznikowanie wody i prgdu
nalezy do Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest do biezgcego regulowania opfat za
ich zuzycie.

2.1.2 Wykonanie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku:

a)

b)

rozbidrka istniejgcego utwardzenia wraz z obrzezami i podbudowa, zlokalizowanego
wzdtuz pétnocnej elewacji budynku

Przedsiewziecie obejmuje rozbidrke istniejgcego utwardzenia wraz z obrzezami
i podbudows, zlokalizowanego wzdtuz pétnocnej elewacji budynku.

Lokalizacja elementow przeznaczonych do rozbiérki zostata przedstawiona
w punkcie V. Cze$¢ graficzna.

czesciowa rozbiérka utwardzenia wraz z obrzezami i podbudowg zlokalizowanego
przy bramie wjazdowej od strony pétnocne;j

Przedsiewziecie obejmuje czesciowg rozbiorke utwardzenia wraz z obrzezami
i podbudowg przy bramie wjazdowej od strony poéinocne;.

Lokalizacja elementéw przeznaczonych do rozbiorki zostata przedstawiona
w punkcie V. Cze$¢ graficzna.

rozbidrka opornika betonowego zlokalizowanego wzdtuz bramy wjazdowej i furtki od
strony drogi publicznej, osadzenie nowego opornika drogowego betonowego oraz
uzupetnienie powstatej szczeliny kostkg betonowg tozsamg z istniejgcg

Przedsiewziecie obejmuje rozbiérke opornika betonowego zlokalizowanego wzdiuz
bramy wjazdowej i furtki od strony drogi publicznej, osadzenie nowego opornika
drogowego betonowego oraz uzupetnienie powstatej szczeliny kostkg betonowg
(z podbudowa) tozsamg z istniejaca.
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d)

e)

f)

9)

Nalezy zastosowaé opornik drogowy betonowy (szary) 12x25x100 cm na tawie
betonowej z oporem C12/15. Pod opornikiem 3 cm podsypki cementowo-piaskowej,
szczeliny wypetnione zaprawg cementowa.

Lokalizacja elementow przeznaczonych do rozbidrki zostata przedstawiona
w punkcie V. Cze$¢ graficzna.

rozbiorka stopnia terenowego zlokalizowanego przy schodach zewnetrznych
(zachodnich) prowadzacych do budynku, zlokalizowanych po stronie elewac;ji
potnocne;j

Przedsiewziecie obejmuje rozbiérke stopnia terenowego przy schodach
zewnetrznych (zachodnich) prowadzacych do budynku, zlokalizowanych po stronie
elewacji pétnocnej.

Lokalizacja elementdéw przeznaczonych do rozbidrki zostata przedstawiona
w punkcie V. Cze$¢ graficzna.

przebudowa infrastruktury  technicznej podziemnej bedacej w  kolizji
z Przedsiewzieciem

Przedsiewziecie obejmuje przebudowe infrastruktury technicznej podziemnej
bedacej w kolizji z Przedsiewzieciem.

przebudowa stopnia terenowego zlokalizowanego przy schodach zewnetrznych
(wschodnich) prowadzgcych do budynku, zlokalizowanych po stronie elewac;i
potnocne;j

Przedsiewziecie obejmuje przebudowe stopnia terenowego zlokalizowanego przy
schodach zewnetrznych (wschodnich) prowadzgcych do budynku, zlokalizowanych
po stronie elewacji poétnocne;j.

Przebudowa bedzie polegata na zmniejszeniu szerokosci stopnia do 35 cm oraz
wymiany jego nawierzchni.

Nowg nawierzchnie nalezy wykona¢ ze szlichty betonowej barwionej w kolorze
jasnym szaro-bezowym. Wierzchnia warstwa powinna by¢ utwardzona,
antyposlizgowa, nienasigkliwa, odporna na mréz i inne warunki atmosferyczne.

Lokalizacje stopnia terenowego, ktérego dotyczg powyzsze roboty budowlanego
przedstawiono w punkcie V. Cze$c graficzna.

wykonanie opaski drenazowej wzdiuz elewacji poétnocnej budynku, wraz
z odprowadzeniem zebranej wody do stawu zlokalizowanego wzdiuz zachodniej
granicy terenu

Przedsiewziecie obejmuje wykonanie opaski drenazowej wzdtuz elewacji pétnocnej
budynku, wraz z odprowadzeniem zebranej wody do stawu zlokalizowanego wzdiuz
zachodniej granicy terenu.

Roboty budowlane bedg polegaty na odstonieciu fundamentéw $ciany potnocne;.
Jesli zajdzie taka potrzeba, mury nalezy osuszy¢ i odgrzybi¢ oraz naprawic
hydroizolacje poziomg i pionowa.

Sposéb  wykonania drenazu nalezy dostosowaé do rodzaju  gruntu
(przepuszczalny/nieprzepuszczalny). Obsypke drenarskg nalezy wykonaé ze zwiru
ptukanego o $rednicy minimum 16 mm. Nalezy zastosowaé rure drenarskag
w otulinie, o srednicy wewnetrznej minimum 100 mm.

Lokalizacja opaski drenazowej wraz z odprowadzeniem zebranej wody zostata
przedstawiona w punkcie V. Cze$c graficzna.
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h)

k)

wykonanie opaski z kruszywa wzdiuz elewacji poéinocnej budynku i schodow
zewnetrznych

Przedsiewziecie obejmuje wykonanie opaski z kruszywa wzdtuz elewacji poétnocne;j
budynku i schodéw zewnetrznych.

Nalezy wykona¢ opaske o szerokosci 30 cm, wygrodzi¢ od rabaty obrzezem
stalowym.

Lokalizacja opaski zostata przedstawiona w punkcie V. Czeg$c¢ graficzna.
wykonanie rabat przed pétnocng elewacjg budynku

Przedsiewziecie obejmuje wykonanie rabat przed p6tnocng elewacjg budynku.
Lokalizacja rabat zostata przedstawiona w punkcie V. Cze$¢ graficzna.
przebudowa istniejgcego dojscia do budynku

Przedsiewziecie obejmuje przebudowe istniejgcego dojscia do budynku — wymiana
nawierzchni wraz z podbudowg, wbudowanie obrzezy, reprofilacja, wykonanie
wiasciwej podbudowy.

Rozwigzania wysokosciowe:

Nawigzano do rzednych wysokosciowych przy budynku szkoty oraz przy zjezdzie na
droge publiczna.

Przekréj poprzeczny:

Na catej dtugosci dojazdu przyjeto przekrdj uliczny jednostronny o spadku
poprzecznym 1,0 %.

Odwodnienie nawierzchni:

Odwodnienie zapewnia pochylenie podtuzne i poprzeczne. Woda odprowadzana
bedzie na przylegty grunt.

Konstrukcja nawierzchni poddanej przebudowie:

— warstwa Scieralna z kostki betonowej - 8 cm

warstwa podsypki cementowo-piaskowej - 3 cm
podbudowa pomochnicza z kruszywa famanego - 20cm

— warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego - 20cm

Obrzeza trawnikowe betonowe

Nalezy zastosowaé obrzeze trawnikowe betonowe (szary) 6x20x100 cm na fawie
betonowej z oporem C12/15. Pod obrzezem 3 cm podsypki cementowo-piaskowej,
szczeliny wypetnione zaprawg cementows.

Warstwa Scieralna z kostki betonowe;:

Nalezy zastosowac kostke betonowg o zréznicowanej powierzchni licowej, bez fazy,
w kilku rozmiarach utozonych rzedowo.

Przedstawia sie wzor jakosciowy: BRUK-BET Kontur 8 cm, w kolorze wapien
kamienny.

Szczegoly przebudowy oraz schemat utozenia kostki betonowej przedstawiono
w punkcie IV. Karty katalogowe oraz V. Cze$¢ graficzna.

przebudowa istniejgcego dojazdu do budynku

Przedsiewziecie obejmuje przebudowe istniejgcego dojazdu do budynku — wymiana
nawierzchni wraz z podbudowg, wbudowanie obrzezy, reprofilacja, wykonanie
wiasciwej podbudowy.
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Rozwigzania wysokosciowe:

Nawigzano do rzednych wysokosciowych przy budynku szkoty oraz przy zjezdzie na
droge publiczna.

Przekroj poprzeczny:

Na catej dlugosci dojazdu przyjeto przekrdj uliczny jednostronny o spadku
poprzecznym 1,0 %.

Odwodnienie nawierzchni:

Odwodnienie zapewnia pochylenie podiuzne i poprzeczne. Woda odprowadzana
bedzie na przylegty grunt.

Konstrukcja nawierzchni poddanej przebudowie:

— warstwa Scieralna z kostki betonowej - 8 cm

warstwa podsypki cementowo-piaskowej - 3 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego - 20cm
warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego - 20cm

Krawezniki najazdowe betonowe

Nalezy zastosowac kraweznik najazdowy betonowy (szary) 15x22x100 cm na fawie
betonowej z oporem C12/15. Pod kraweznikiem 3 cm podsypki cementowo-
piaskowej, szczeliny wypetnione zaprawg cementows.

Warstwa Scieralna z kostki betonowe;:

Nalezy zastosowac kostke betonowg o zréznicowanej powierzchni licowej, bez fazy,
w kilku rozmiarach utozonych rzedowo.

Przedstawia sie wzér jakosciowy: BRUK-BET Kontur 8 cm, w kolorze wapien
kamienny.

Szczegodly przebudowy oraz schemat utozenia kostki betonowej przedstawiono
w punkcie IV. Karty katalogowe oraz V. Cze$¢ graficzna.

przebudowa ogrodzenia istniejgcego placu zabaw w zakresie zmiany lokalizacji furtki

Przedsiewziecie obejmuje przebudowe ogrodzenia istniejgcego placu zabaw

w zakresie:

— wymiany istniejgcej furtki na przesto ogrodzeniowe tozsame z istniejgcym.
Przesto uzupetni¢ o prefabrykowang betonowg podmuréwke ogrodzeniowa.

— wymiany istniejgcego przesta ogrodzeniowego na furtke i panel ogrodzeniowy
wraz z stupkiem rozdzielajgcym, tozsame z istniejgcymi. Szerokos¢ furtki
—-90cm.

Szczegoly przebudowy przedstawiono w punkcie V. Czes¢ graficzna.
doposazanie otoczenia szkoty w matg architekture — tawke oraz kosze na $mieci

Przedsiewziecie obejmuje montaz gotowych elementéw matej architektury: tawka
i kosze na Smieci montowane do kostki betonowej z fundamentem (tawka)/
fundamentu betonowego (kosze na smieci) zgodnie z zaleceniami producenta mebla
miejskiego.

Parametry mebla powinny odpowiada¢ przedstawionym wzorom jakosciowym:
o tawka — np.: ZANO tawka Tristad 02.422
— konstrukcja ze stali weglowej, cynkowanej, malowanej w kolorze RAL 9011
(czarny grafit)
— siedzisko i oparcie: drewno egzotyczne Iroko
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e Kosz na $mieci — np.: ZANO Kosz Mimesis 03.062:
— konstrukcja ze stali weglowej, cynkowanej, malowanej w kolorze RAL 9011
(czarny grafit)
— wkfad z blachy ocynkowane;j.

Lokalizacja elementéw matej architektury zostata zawarta w punkcie V. Cze$c
graficzna. Karty katalogowe wraz z sposobem montazu elementéw matej
architektury zostaty przedstawione w punkcie 1V. Karty katalogowe.

2.1.3 Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku:

a) wykonanie robét zwigzanych z utrzymaniem istniejgcego stawu (zlokalizowanego
wzdtuz zachodniej granicy terenu) w celu zachowania jego funkcji, tj. oczyszczenie
stawu z gnijgcych lisci, wycinka roslin z wody i brzegu.

Przedsiewzigcie obejmuje  wykonanie prac  konserwatorskich  zwigzanych
Zz utrzymaniem stawu w celu zachowania jego funkcji, tj. oczyszczenie stawu
z gnijacych lisci, wycinka roslin z wody i brzegu.

Planowane roboty:

¢ wykoszenie porostow twardych z dna zbiornika

e wygrabienie wykoszonych porostéw

¢ hakowanie roslin ptywajacych przy zaro$nieciu lustra wody powyzej 60%

e wywdz urobku i materiatu pozostatego po hakowaniu roslin ptywajgcych

¢ skiadowanie materiatu powstajgcego po hakowaniu roslin ptywajagcych, w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

Planowane roboty bedg wykonane metodg mechaniczna.

2.2 Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej

Zakres i forma dokumentaciji projektowej odpowiadac scisle:

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Programowi funkcjonalno-uzytkowemu z zatgcznikami, czyli niniejszemu opracowaniu
Kontraktowi wraz ze wszystkimi dokumentami stanowigcymi jego integralng czesé
wymaganiom dotyczacym postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie robét budowlanych
wynikajgcym z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414,
z pézn. zm.)

wymaganiom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609,
z pézn. zm.)

wymaganiom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454, z p6zn. zm)

wymaganiom dot. informacji BIOZ okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

innym stosownym wymogom ,Przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowac z bardzo duzym uszczegétowieniem rozwigzan,
jednoznacznym okresleniem uzytych materiatéw, parametréw technicznych i standardéw
wykonczenia. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne zestawienia,
rysunki szczegotow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych
parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu/ urzadzenia.
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Catos¢ dokumentacji projektowej, w ktérej sktad wchodzi projekt budowlany i wykonawczy oraz
program prac konserwatorskich, zostanie opracowany w jezyku polskim. Dokumentacja ta
powinna zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu w formie kolorowych wydrukéw i w postaci
elektronicznej w ogodlnie dostepnych programach do edyciji tekstu i graficznych tj. we wszystkich
wskazanych formatach: *doc, *jpg, *dwg, *pdf w ilosci:

e projekt budowlany — 3 egzemplarze w wersji papierowej, w tym jeden oryginalny egzemplarz
opieczetowany pieczatkami organu wydajgcego decyzje o pozwoleniu na budowe i dwie
kolorowe kopie wykonane z jw.; oraz 3 egzemplarze w wersji elektronicznej nagrane we
wszystkich wskazanych powyzej formatach. Oryginaty wszystkich uzgodnien/decyzji/opinii
itp. nalezy zatgczy¢ do egzemplarza oznaczonego nr 1 i przekaza¢ Zamawiajgcemu

e projekt wykonawczy — 3 egzemplarze w wersji papierowej i 3 egzemplarze w wersji
elektronicznej nagrane w formatach jak projekt budowlany.

e program prac konserwatorskich — 3 egzemplarze w wersji papierowej, w tym jeden
oryginalny egzemplarz opieczetowany pieczgtkami organu wydajgcego pozwolenie na
prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw i dwie
kolorowe kopie wykonane z jw.; oraz 3 egzemplarze w wersji elektronicznej nagrane
w formatach jak projekt budowlany.

Uwaga: arkusze kalkulacyjne w formacie *xls muszg posiadaé aktywne formuty.

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej powinna zawieraé pliki w formacie *pdf, ktére
odzwierciedlajg poszczegoélne opracowania stanowigce odrebne tomy, zeszyty, ponumerowane,
w kolejnosci, tozsame z wersjg papierowg (np.: projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny architektury).

Projekt budowlany i wykonawczy oraz program prac konserwatorskich wraz z pozostatymi
opracowaniami wymaga uzgodniehn z Inzynierem i Zamawiajgcym oraz zatwierdzenia
Zamawiajgcego.

Projekt budowlany bedzie zaopatrzony we wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie, ekspertyzy
i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow.
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zitoZzenia w imieniu Zamawiajgcego (na podstawie
pisemnego petnomocnictwa, ktére przygotuje Wykonawca) wniosku o zatwierdzenie projektu
i wydanie pozwolenia na budowe oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Projekt wykonawczy bedzie zaopatrzony w uzgodnienia, opinie i sprawdzenia rozwigzan
projektowych. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje projektu wykonawczego etapami, przy czym
Wykonawca nie przystapi do realizacji zadnych robét budowlanych objetych danym etapem
dokumentacji projektowej przed uzyskaniem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu
wykonawczego dla tego etapu

Ponadto, Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji/aktualizacji/uzupetnienia w niezbednym
zakresie przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i inwentaryzaciji.
Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 7 dni od daty podpisania Aktu Umowy do przedstawienia
szczegobtowego harmonogramu realizacji prac projektowych i rob6t budowlanych, z okresleniem
etapowania realizacji projektdw wykonawczych. Harmonogram winien przedstawia¢ okres
realizacji projektu budowlanego z podziatem na poszczegdlne branze i opracowania, a takze
okres realizacji przez Wykonawce kazdego etapu projektu wykonawczego z uwzglednieniem
czasu niezbednego na uzgodnienie przyjetych rozwigzan oraz zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego danego projektu budowlanego/etapu projektu wykonawczego.

Kazdy etap dotyczgcy sporzadzania projektéw wykonawczych winien zosta¢ zaopatrzony
w szczegotowg specyfikacje rzeczowa okreslajgcg jego zakres.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi i Zamawiajgcemu, Dokumentacje powykonawczg zwierajaca
réwniez powykonawczg dokumentacje geodezyjno—kartograficzng w 3 egzemplarzach w formie
papierowej oraz w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej. Ponadto, powykonawczg
dokumentacje geodezyjno—kartograficzng Wykonawca przekaze do witasciwego osrodka
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2.3

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami
osrodka).

Wersja elektroniczna zostanie nagrana w formatach jak projekt budowlany.

Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja
projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wszystkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w Zatwierdzone;j
Kwocie Kontraktowe;.

Wykonawca Robo6t przygotuje i przekaze Inzynierowi: certyfikaty, karty gwarancje i wszystkie
inne dokumenty wymagane przepisami, Dokumentacjg Projektowg i Warunkami wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

Wykonawca przekaze kompletng Dokumentacje powykonawczg przed zgtoszeniem gotowosci
do odbioru, w terminie umozliwiajgcym Inzynierowi i Zamawiajgcemu dokonanie sprawdzenia
prawidtowosci jej sporzgdzenia i kompletnosci.

Sposoéb przygotowania w/w dokumentéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Zamawiajgcym.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.3.1 Ogolne

1) Przedmiot WWiIORB

Przedmiotem niniejszych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania ogoélne Zamawiajgcego dotyczgce projektowania, wykonania i odbioru
Robét budowlanych wielobranzowych Przedsiewziecia p.n. ,Rewitalizacja parku przy
zespole dworsko-folwarcznym w Biskupicach”.

2) Zakres robot objetych WWiORB

Zakres robo6t obejmuje wykonanie ustug projektowania, wielobranzowe roboty
budowlane oraz $wiadczenie ustug serwisu i eksploatacji. Zakres robét zostat
szczegobtowo przedstawiony w niniejszym opracowaniu.

Na cykl realizacji Kontraktu sktada sie:

e wykonanie dokumentacji projektowych, o ktérych mowa w niniejszym
opracowaniu i ktére sg niezbedne do realizacji Przedsiewziecia

e uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe

e wykonawstwo robdét budowlanych wielobranzowych zwigzanych z realizacjg
Przedsiewziecia

e przygotowanie dokumentacji powykonawczej

e przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane.

3) Okreslenia podstawowe i skréty

Uzyte w WWIORB i wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

Budowla — obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element
konstrukcyjny lub technologiczny
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Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

Dokumentacja Projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia —dokumentacja
W rozumieniu Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegbfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454, z p6zn. zm.)

Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 2.3.6 podpunkt 6)
niniejszych Specyfikacji

Dziennik _budowy - wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania poleceh i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb jest stosowany, wydana
zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE)

Infrastruktura techniczna — zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy
prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych
Inzynier — réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier wg FIDIC

Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inzyniera

Inwestor/Zamawiajgcy — Urzad Gminy Grodziec z siedzibg przy ul. Gtéwnej 17,
62-580 Grodziec

Kierownik budowy - Przedstawiciel Wykonawcy i osoba wyznaczona przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji budowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane
Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego
wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo
aprobatg techniczng

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych
z oceng jako$ci materiatéw oraz robot

Nadzoér autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantow
wszystkich branz projektowych.

Obiekt — powstate w wyniku realizacji Przedsiewzigcia zagospodarowanie terenu
wraz z elementami matej architektury, urzgdzeniami budowalnymi, nawierzchniami,
rabatami oraz stawem

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie
konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do
powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne Ilub
charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzgdkowania w okreslonym
zakresie;

Pomiary i préby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i préby sprawdzajgce
prawidtowos$¢ wykonania roboét, montazu instalacji, urzgdzen i zachowan na budowie
Decyzja o pozwoleniu na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego

Program — jest okresleniem réwnorzednym z okresleniem ,Harmonogram”
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4)

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na
podstawie dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki,
urzgdzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania
zamierzonego  przedsiewziecia  inwestycyjnego i poszczegdlnych  robdét
w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej
organizacji oraz jakosci realizowanych robot;

Rekojmia — uprawnienie Zamawiajgcego zgodne z Kontraktem

Teren Budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzeh, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy

Teren przylegly do budowy — przestrzeh sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca
sie w obszarze oddziatywania rob6t budowlanych

Uzytkownik — Instytucja uzytkujgca zrealizowang inwestycje

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — system klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogélnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normag
zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczna.

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco:

WO — Wymagania Ogélne, ST — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych, PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, DTR — dokumentacja
techniczno-ruchowa, SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw, urzadzeh i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, opracowang przez Wykonawce
Dokumentacjg Projektowg, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez
Wykonawce: PZJ, programem i projektem organizacji budowy i robét.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zaméwieni Publicznych, dokumentacja
projektowa Zamawiajgcego wraz z wymaganiami Zamawiajgcego realizujg
konkretne rozwigzania techniczne. Dopuszcza sie wiec stosowanie rozwigzanh
réwnowaznych, co do ich cech i parametrow, a wszelkie nazwy firmowe urzgdzen
i wyrobow, uzyte w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego i wymaganiach
Zamawiajgcego, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne
nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentaciji.

Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatdw lub rozwigzan réwnowaznych, pod
warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg oraz dokumentacjg projektowg
Zamawiajgcego, wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyZzej wymienionych
dokumentach. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez
niego dostawy i roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek kazdorazowego, uprzedniego przedtozenia
Inzynierowi i Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw, stwierdzajgcych, ze
proponowane materiaty zamienne spetniajg wyzej wskazane warunki.
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5)

6)

7

Obowigzek udowodnienia rownowaznosci powigzan technicznych lezy po stronie
Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajgcego zgodnie
Z zapisami Kontraktu.

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne majg pierwszenstwo przed
standardami producenta.

Dobér wszystkich materiatéw/wyposazenia/sprzetu do robdt wykonczeniowych lub
niezbednych do prawidlowego zarzgdzania obiektem po jego wybudowaniu nalezy
kazdorazowo uzgadnia¢ z Inzynierem i Zamawiajgcym.

Na etapie realizacji istnieje mozliwo$¢ zastgpienia
materiatu/urzgdzenia/sprzetu/wyposazenia podanego w Wymaganiach
Zamawiajgcego materiatem, urzgdzeniem/sprzetem/wyposazeniem réwnowaznym,
lecz o takim samym lub wyzszym standardzie. Kazdy wniosek materiatowy w celu
potwierdzenia parametrow materialu, urzgdzenia Ilub rozwigzania podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Przekazanie terenu budowy

Inzynier w imieniu Zamawiajgcego w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, uzyskanymi przez Zamawiajgcego na dzieh
przekazania terenu budowy, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce oraz opiniujgce jak rowniez przez wiascicieli terenu, na
ktérym prowadzone beda roboty budowlane.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wyznaczenia punktow pomiarowych oraz
odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili ukonczenia robot
i wystawienia Swiadectwa Przejecia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Oznakowanie terenu budowy

a) tablica informacyjna oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Ustawg Prawo budowlane zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnych
Z Ww. ustawa.

b) tablice: informacyjna, pamigtkowa, plakietki informacyjne promujgce
dofinansowania, zgodnie z Kontraktem

Teren budowy i jego zabezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakonczenia i odbioru koncowego roboét, a w szczegodlnosci:

a) wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

b) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych

c) w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
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widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczehstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera

d) Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz
przytgczenie wszelkich czynnikéw i medidow energetycznych na teren budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone
powietrze itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i medidéw
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen

e) Wykonawca uwzgledni w swojej realizacji robdét i zapewni minimalizacje
ucigzliwosci wynikajgcych z organizacji budowy dla uzytkownikéw otaczajgcych
teren budowy. Dotyczy to w szczegolnosci hatasu i utrzymania porzadku oraz
zapewnienia statego dojazdu do budynkéw w sgsiedztwie placu budowy

f)  w trakcie wykonywania robot Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie
budowy (w tym zaplecza), m.in. poprzez ustawienie pojemnikéw na odpady
oraz zapewnienie ich wywozu przez firme posiadajgcg aktualne zezwolenie
Waéjta Gminy Grodziec na $wiadczenie ustug w zakresie zbierania i transportu
odpadéw.

g) fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Ponadto Wykonawca
zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Tablice po
przejeciu robot bedg zdemontowane. Wymagania odnosnie tablic
informacyjnych przedstawiono powyzej

h) w czasie wykonywania robdot Wykonawca na biezgco bedzie usuwaé wszelkie
zniszczenia i zanieczyszczenia z drdg i ulic w obrebie terenu budowy

i)  Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu roboét jest zobowigzany do
likwidaciji terenu budowy jak réwniez do jego uporzadkowania.

Wszystkie koszty wynikajagce z powyzszych wymagan zostang uwzglednione
w cenie kontraktowe;j.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

8) Wspdipraca z innymi Podmiotami
Wykonawca uwzgledni istniejgce uwarunkowania terenu budowy, a w szczegdlno$ci:

a) w trakcie wykonywania Kontraktu na roboty, Wykonawca na pisemne polecenie
Inzyniera musi dostosowa¢ swoje zaplecze budowy (w tym ochrone mienia
i dostep do budowy oso6b trzecich, dostawe medidow oraz wszelkie sprawy
organizacyjne zwigzane z funkcjonowaniem budowy) do uwarunkowan
zwigzanych z udostepnieniem przez Zamawiajgcego czesci powierzchni
realizowanego Przedsiewziecia, Innemu Podmiotowi w celu realizacji przez
niego robdt budowlanych np.: operatorowi/ dystrybutorowi ustugi tadowania
w celu wykonania instalacji niezbednych do swiadczenia ww. ustugi

b) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni od
dnia otrzymania pisemnego polecenia Inzyniera, o ktérym mowa powyzej,
odwiadczenie stron podpisane przez Wykonawce i Inny Podmiot, zgodnie
z ktérym wszelkie kwestie uwarunkowan zwigzanych z realizacjg Kontraktu na
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9)

roboty w obrebie robdt realizowanych przez Wykonawce zostaty uregulowane
na mocy stosownego porozumienia stron
c) porozumienie stron (pomiedzy Wykonawcg i Innym Podmiotem), regulujgce
uwarunkowania zwigzane z wykonywanym obiektem, winno zawieraé, co
najmniej nastepujgce kwestie:
e organizacja zaplecza budowy
e pobdr i dystrybucja mediéw
e ochrona terenu budowy
e przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa higieny pracy
i przeciwpozarowego
e przestrzeganie porzgdku i czystosci, wywozu odpadow
e przestrzeganie zasad organizacji ruchu i dostaw

e podlegtos¢é kierownikow roboét Innego Podmiotu, kierownikowi budowy
Wykonawcy w zakresie przestrzegania na placu budowy przepiséw prawa z
zakresu zapewnienia bezpieczenstwa, higieny i prawa pracy, utrzymania
porzgdku wywozu odpadow

e przekazywania wzajemnego frontdw robot w postaci uzgodnionego przez
Wykonawce harmonogramu stanowigcego zatgcznik do porozumienia

¢ informowania kierownika budowy Wykonawcy w zakresie oséb i firm
uprawnionych do przebywania na terenie budowy

e akceptacje Inzyniera przed podpisaniem porozumienia

d) Wykonawca nie moze utrudnia¢ innym wykonawcom realizacji robét
budowlanych, dostaw i ustug zleconych przez Zamawiajgcego, dotyczy to
réwniez Innych Podmiotéw.

Wszystkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan zostang uwzglednione
w cenie kontraktowe;.

Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wfascicieli lub administratorow
terenéw, wtadcicieli urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego) o terminie rozpoczecia Robét oraz
o przewidywanym terminie ukonczenia robét.

Wykonawca wykona wszystkie formalnosci i poniesie wszelkie optaty wynikajgce
z uzgodnien, w tym ptatne nadzory oraz odbiory techniczne przez powotane do tego
celu instytucje.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Ilub wydanych warunkéw
technicznych Wykonawca dokona ich aktualizacji na swoj koszt.

W szczegdélnosci Wykonawca:

a) zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty
osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie,
uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa
z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9,
Art. 49, ust.3.). W przypadku niszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia
Wykonawca na wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego, powiadomi wiascicieli istniejacego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach

b) opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng i filmowg

c) na czas odwodnienia wykopow uzyska zgode na odprowadzenie wdd
z wykopow z wiascicielami urzgdzeh, do ktérych woda bedzie odprowadzana
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10)

11)

d) teren budowy uporzadkuje i przywréci do stanu poprzedniego oraz
zagospodaruje zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenow.

Zaplecze i media — urzgdzenie, utrzymanie, likwidacja zaplecza budowy

Wykonawca we wtasnym zakresie znajdzie miejsce na zaplecze budowy oraz
sktadowisko materiatow i odpaddéw (o ile zajdzie taka potrzeba). Lokalizacje
zaplecza Wykonawca uzgodni z Inzynierem przed jego organizacjg. Teren
przeznaczony na zaplecze budowy oraz tymczasowe sktadowisko nie bedzie
kolidowat z dojazdami do istniejgcych budynkdow.

Po akceptacji terenu przez Inzyniera Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na
podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inzyniera projektu),
spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas
trwania budowy i rozbidrki, wigczajgc w to koszty pozwolen.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie
podigczen niezbednych medidow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit
koszty korzystania z przytgczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie
wykonywania robo6t opftatami.

Przy projektowaniu i budowie zaplecza Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny
i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢
uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego
stanu.

Wykonawca winien uzyé elementdw seryjnie podobnych, tworzacych catosé dla
wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki
do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg byé
regularnie sprzgtane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

Koszty organizacji, utrzymania i demontazu zaplecza nalezy uwzgledni¢ w cenie
kontraktowej.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng terenu budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca
wykonywania robot oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg
w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne
szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac, sfotografowac i sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdje¢, filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inzynierowi
w dwoéch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich
robot na terenie budowy. Je$li podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych
uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatah
na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje
Inzyniera i Zamawiajgcego, tak aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli
Inzyniera i Zamawiajgcego.
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12)

13)

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po
wykonaniu robot przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy
czym Wykonawca przywroci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé
aprobate Inzyniera i Zamawiajgcego.

Zapewnienie dojazdow do posesji

W czasie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do
posesji prywatnych oraz do posesji, na ktérych zlokalizowane sg instytucje
wymagajgce statego dojazdu.

Koszty wynikajgce z powyzszych czynnosci Wykonawca uwzgledni w cenie
kontraktowe;.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot
wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie na ukonczenie robét Wykonawca bedzie w szczegdlnosci stosowac sie do:

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2024.0.54)
z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi

e Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2023.0.1587) z p6zniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.U.2014.112) z pézniejszymi
zZmianami

e Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U.Nr 100,
poz. 1085) z pdzniejszymi zmianami.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatobw, magazynéw, skfadowisk, ukopdéw i drdg
dojazdowych
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
o mozliwoscig powstania pozaru.

Wszystkie drzewa i krzewy w sgsiedztwie, ktorych bedg realizowane roboty nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i uzyskac¢ aprobate Inzyniera.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy wykonywaé¢ pod
nadzorem specjalistycznej firmy zajmujgcej sie pielegnacjg terenéw zieleni.

Wszelkie prace zwigzane z redukcjg masy korzeniowej drzew nalezy wykonac¢ pod
nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej sie zielenia.
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15)

16)

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca opracuje projekt wyposazenia przeciwpozarowego i instrukcij
bezpieczenstwa pozarowego dla budowanych obiektéw. Wykonawca dostarczy na
wlasny koszt wyposazenie wymagane w wyzej wskazanym projekcie, w petnej
zgodno$ci z przepisami prawa i wymaganiami w tym zakresie.

Zakres  tematyczny  instrukcji  bezpieczenstwa  pozarowego  okreslono
w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. (Dz. U. 2010 nr 109 poz.719 z pdznigjszymi zmianami)

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego bedzie zawiera¢ scenariusz pozarowy
opracowany zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 1563 z pOzniejszymi
zmianami)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy i baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe (ujete w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
2 listopada 2000 r. — Dz.U. Nr 100 poz. 1078, w sprawie okreslenia odpadoéw, ktore
powinny by¢ wykorzystywane w celach przemystowych oraz warunkow, jakie muszg
by¢ spetnione przy ich wykorzystaniu) uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Ochrona wilasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé od
odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢c w swoim programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzeh podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiascicieli urzgdzeh podziemnych
0 zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane strony oraz bedzie
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z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje
dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych i nie wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie Materiatéw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy
i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robdét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

e uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

o wiasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki

¢ wlasciwe narzedzia budowlane wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

e odpowiednie drogi dojazdowe na teren budowy i o$wietlenie

e odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkow

o wilasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz
z pomieszczeniami jadalnymi, fazienkami i toaletami

o wiasciwe zabezpieczenia p.poz robét i urzgdzen terenu budowy

e pracownicy obstugujgcy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych
kwalifikacji powinni legitymowac sie¢ swiadectwem potwierdzajgcym posiadane
kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest
odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogoéw odnosnie
bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na terenie budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia zgodny
z wymaganiami Prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
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20)

21)

zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

W szczegolnosci Wykonawca zastosuje sie do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, z pézn. zm.)

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

O terminie rozpoczecia i ukonczenia Robdét Wykonawca powiadomi wszystkie
instytucje, ktére nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktére,
uzgadniajgc projekt, postawity taki warunek. Wykonawca spetni réwniez wszystkie
wymogi instytucji uzgadniajgcych zawarte w uzgodnieniach.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporzgadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454) jest
czescig Opisu Przedmiotu Zamowienia.

Dokumentacja Projektowa skfada sie z:

e Projektu budowlanego

o Projektu wykonawczego

e Programu prac konserwatorskich
e Przedmiaru rob6t

opracowanych przez Wykonawce w ramach realizacji zamdwienia i zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajgcego

Dokumentacja projektowa i powykonawcza opracowana przez Wykonawce

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac takie Dokumenty, jakie
sg prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbedne do prawidtowej
organizaciji i realizacji rob6t budowlano-montazowych oraz przedtozy je Inzynierowi
do zaakceptowania.

Przy obliczaniu kosztéw, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty opracowania
dokumentacji, ktorej szczegbétowy zakres rzeczowy podano w niniejszych
Wymaganiach Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie niezbednej dokumentacji
wykonawczej wymaganej uzgodnieniami, wskazanej w opisach technicznych
Dokumentacji Projektowej oraz przepisach.

Projekty Wykonawcze zostang uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug
obowigzujgcych procedur.

Dokumentacja opracowana przez Wykonawce, przed dokonaniem uzgodnieh ze
stronami zainteresowanymi, musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Inzyniera
i Zamawiajgcego.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia, oraz wynikajacych
z technologii prowadzenia Robét oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do
ich uzyskania.

Koszty opracowania dokumentacji, o ktorej jest mowa powyzej, Wykonawca
uwzgledni w Cenie Kontraktowe;j.
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22)

23)

24)

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami
w zakresie i formie jak w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez
Zamawiajgcego i sporzadzonej przez Wykonawce, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie
Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji,
wymiaréw i detali wykonanych Rob6t - opisang w tym zdaniu Dokumentacje
powykonawczg nie nalezy myli¢ i utozsamia¢ z dokumentacjg powykonawczg
zdefiniowang w Prawie Budowlanym, a polegajacg na naniesieniu na Projekcie
Budowlanym zmian.

Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z przekazania Dokumentacji powykonawczej
zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien
sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno - Kkartograficzng, zawierajgcg dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno —
kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie i wymaganiami wilasciwego o$rodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza zostanie opracowana przez
uprawnionego geodete.

Przekazanie dokumentéw

Wykonawca Robét przygotuje i przekaze Inzynierowi: certyfikaty, karty gwarancje
i wszystkie inne dokumenty wymagane przepisami, Dokumentacjg Projektowg i ST.

Sposoéb przygotowania ww. dokumentéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Wycinka roslin ze stawu i jego brzegu

Dla przedmiotowego Kontraktu nalezy przeprowadzi¢ wycinke roslin ze stawu oraz
jego brzegu. Roboty wykona¢ zgodnie programem prac konserwatorskich
opracowanym przez Wykonawce oraz uzyskanym przez Wykonawce pozwoleniem
na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, wydanym przez wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz
innymi uzgodnieniami stanowigcymi integralng cze$¢ Wymagan Zamawiajgcego.

Ponadto przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew
i krzewdw, nalezy zwrdéci¢ szczegolng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew
oraz systemu korzeniowego. W tym wypadku przed przystgpieniem do prac
budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Wykonawca zapewni staly nadzor dendrologiczny wyspecjalizowanej firmy
w zakresie pielegnacji drzew i krzewow w obrebie inwestycji.

W przypadku zniszczenia zieleni nieprzeznaczonej do wycinki podczas realizacji
prac Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

Koszty zwigzane z optatg administracyjng wycinki drzew i krzewow lezg po stronie
Zamawiajgcego.

Koszty wycinki drzew i krzewdw wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.
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25)

26)

27)

28)

29)

Gospodarka odpadami
Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposob zgodny z wymogami prawa.

Materiaty z rozbiérki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadéw
(zatacznik do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. — Dz.U.
2020 poz.10) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko
odpadéw celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci
zagospodarowac ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajgcych ze
wzgledow technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na
wiasny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpadow.
Zabezpieczenie przed wodami gruntowymi oraz odprowadzenie wéd deszczowych

Wykonawca w trakcie realizacji Rob6t zabezpieczy teren budowy przed wodami
gruntowymi oraz deszczowymi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wymaganiach
Zamawiajgcego oraz Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce.

Koszt odwodnienia wykopow Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;j.
Roboty ziemne, wymiana gruntu

W razie potrzeby, na czas prowadzenia roboét ziemnych Wykonawca zobowigzany
jest zapewnic¢ staly nadzoér geotechniczny.

Roboty ziemne oraz odwodnienie wykopow bedzie prowadzone zgodnie
z wytycznymi zawartymi w projekcie geotechnicznym opracowanym przez
Wykonawce.

Koszt odwodnienia wykopow Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;j.
Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu ubezpieczenia
i gwarancje. Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych
Kontraktem ponosi Wykonawca.

Koszt uzyskania wszelkich wymaganych ubezpieczen i gwarancji zostanie
uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.

Prawa autorskie

W przypadku realizacji okreslonych zadan dotyczacych Przedsiewziecia powstang
prawa autorskie (rozumiane takze jako inne prawa o podobnym charakterze).
Wykonawca w ramach wynagrodzenia podanego w Kontrakcie na Roboty wyraza
zgode na przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych na wszystkich polach eksploatacji wraz z zezwoleniem na dokonanie
zmian w utworze przez inne osoby dziatajgce na zlecenie przez Zamawiajgcego,
zwielokrotniane dowolng technikg, wprowadzenie do obrotu i pamieci komputera.

2.3.2 Materialy i urzadzenia

1)

Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg
by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym
w szczegodlnodci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 wyrobach budowlanych — Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pozn. zm) i posiadac
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie, zgodne
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2)

3)

4)

postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci ST i Dokumentacjg Projektowa,
a takze poleceniami Inzyniera.

Zastosowane Materialy i Urzgdzenia techniczne muszg by¢ fabrycznie nowe.

Zamienne rozwigzania materiatowe oraz urzgdzenia nie mogg obniza¢ wymaganego
standardu, jaki zatozyt Zamawiajgcy.

Wykonawca w celu zatwierdzenia Materialu oraz Urzgdzen (dotyczy réwniez
materiatdw i urzgdzen zamiennych) kazdorazowo przediozy dokumenty
potwierdzajgce, ze materiaty budowlane i urzadzenia przeznaczone do wbudowania
zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Inspekcja wytwdrni Materiatéw

Wytwérnie Materialdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
Materiatbw mogg byC¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Negatywny
wynik tych kontroli spowoduje brak akceptacji (odrzucenie) Materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda

zachowane nastepujgce warunki:

e Inzynier bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta w czasie przeprowadzania inspekcji

e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni,
gdzie odbywa sie produkcja Materiatdw lub Urzgdzen przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, moze zosta¢ odrzucony przez Inzyniera lub Zamawiajgcego zgodnie
Z postanowieniami Kontraktu.

Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty i Urzadzenia, do
czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé¢ i wiasciwosci do Robét i byly dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedag zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatdbw i Urzgdzeh na Terenie Budowy nalezy
zminimalizowaé poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem
budowy.

Urzagdzenia i Materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentow.
Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych Materiatdw dopdki nie beda spetnione
nastepujgce warunki:

e Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odno$nie warunkéw
sktadowania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy

oraz

e teren, na ktérym Materiat i Urzgdzenia bedg skladowane jest zidentyfikowany
i zaakceptowany przez Inzyniera przy wspotudziale Zamawiajgcego.
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5)

6)

Kwalifikacje wiasciwosci Materiatéw i Urzadzen

Kazda partia Materiatdbw oraz wszystkie Urzadzenia objete Kontraktem muszg
zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Przed dostawg Materiatbw Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia Wniosek materiatowy.

Materiaty i Urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem sSwiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty,
aprobaty, sSwiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi nie pdzniej niz 21 dni przed dniem dostawy Materiatéw, Urzadzen na
Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatow i Urzgdzen Wykonawca uzyska od producentéw lub
dostawcow protokoty z przeprowadzonych prob, ktére sg reprezentatywne dla
dostarczonych Materiatéw i Urzadzeh oraz przesle dwie kopie takich atestow na
rece Inzyniera. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz odnosne Materialy i Urzgdzenia
zostaly poddane prébom wedtug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich
obowigzujgcych przepiséw i norm, jak rowniez podawaé wyniki przeprowadzonych
préb. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzgdzenia dostarczone na Teren Budowy
mozna zidentyfikowacé i przypisaé im wtasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na Materiatach
i Urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on polecic¢
przeprowadzenie dalszych testéow, o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow i Urzgdzen do
jakichkolwiek czesci Robét odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia testéw
i inspekcji Inzyniera. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego
akceptacji, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one
faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktdrego takie
probki zostajg pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas
prac bedg réowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania
wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia w jezyku polskim i dodatkowo
w jezyku angielskim dokumentéw zwigzanych z Urzadzeniami i Materiatami, ktére
zostaty wyprodukowane za granicg Polski.

Chociaz realizacja Obiektu oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje
otrzymajg roéwniez urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéw
miedzynarodowych i spetniajgce kryteria konstrukcyjne oraz wymagania
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sag
zobowigzani do dostarczenia dowoddw potwierdzajagcych powyzszg zgodnosc.
Akceptacja takiego Urzgdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

Znakowanie Urzgdzen, Materiatow itp.

Znakowanie Urzgdzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢
w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes¢
Urzadzenia musi byé wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych
muszg znajdowaé sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta.

Ponadto nalezy urzadzenia oznakowac plakietkami informacyjnymi zgodnie
z zapisem zawartym Kontrakcie.

Koszty zwigzane z wymagania opisanymi w tym punkcie nalezy uwzglednic
w Ofercie.
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2.3.3

2.3.4

7) Ustugi specjalistow - pracownikéw Producentow

Za wszelkie ustugi specjalistow bedgcych pracownikami producentéow $wiadczone
podczas przeprowadzania Robot ptaci Wykonawca.

Sprzet Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet Wykonawcy uzywany do
Robdt powinien by¢ zgodny pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub w Programie, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
Sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Dokumenty te zostang
dostarczone przed uzyciem tego Sprzetu.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
Sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem Sprzetu. Wybrany Sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
Robdt. Wykonawca niezwlocznie usunie taki Sprzet z Terenu Budowy.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
Materiatbw oraz nie wptynie na stan drég (ladowych i wodnych). Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Przy transporcie wodnym srodki pltywajgce beda spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do
zeglugi.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lagdowych i wodnych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

Wykonawca na wtasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej,
a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie
prace z tym zwigzane wykona na wiasny koszt.
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2.3.5 Wykonanie robét

1)

2)

Zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t, zgodnie z Kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych Materiatow, Urzadzen i wykonywanych Roboét, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, w tym z dokumentacjg opracowang przez
Wykonawce, wymaganiami ST oraz Wymaganiami Zamawiajgcego, poleceniami
Inzyniera i Zamawiajgcego oraz opracowanymi przez Wykonawce: PZJ, Programem
i Projektem organizacji budowy i robo6t.

Zatwierdzenie Materiatu, Urzgdzen przez Inzyniera lub Zamawiajgcego nie zdejmuje
z Wykonawcy odpowiedzialnosci za prawidlowy dobdér, montaz i parametry
techniczne, ktére nie moga by¢ gorsze niz przewidziane w PW.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, Wymaganiami Zamawiajgcego lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatdw, Urzadzen
i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST oraz Wymaganiach Zamawiajgcego, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan Materiatéw, Urzadzen i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji
i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjng.

Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjne;j.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktéow
osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobow Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie
oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektéw, a w szczegdlnosci:

e gtéwne osie rurociggdw i obiektdéw naziemnych i podziemnych

o state punkty wysokosciowe — repery.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych

e wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia Robdét.
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3)

4)

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie
i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadno$¢ usytuowania bez
pomiaréow geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza
wpisem do dziennika budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych
przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli potozenia
poszczegolnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne
umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia. Na szkicu geodezyjnym
geodeta sktada oswiadczenie o wykonaniu robét zgodnie z projektem lub ze sag
odchytki. Odchytki muszg by¢ umieszczone na szkicu w ramach kontroli potozenia,
jak zapisano w akapicie powyzej.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonhczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w skiad Dokumentacji Budowy powinien zawieraé
dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy,
a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow
obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidenc;ji
sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

e do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentac;i
w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,

o kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzac;ji
powykonawczej.

Dokumentacja Projektowa

Inzynier w imieniu Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy 1 komplet dokumentacji
projektowej Zamawiajgcego przed przystgpieniem do Robdét, zgodnie z Kontraktem.
Projekt budowlany oraz program prac konserwatorskich zostang przekazane przez
Inzyniera po jego opracowaniu, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego oraz uzyskaniu
pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkbw oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekty
wykonawcze bedg przekazywane na zasadach j.w. po ich opracowaniu w miare
postepu robot — etapami.

Zgodnos¢ Robét z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t, zgodnie z Kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych Materiatéw, Urzadzen i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, Wymaganiami
Zamawiajgcego i poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce: PZJ,
Programem i Projektem organizacji budowy i robét.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy.

Wymagania Zamawiajgcego, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych mogg nie objg¢ wszystkich szczegdtéw projektu i Wykonawca winien
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5)

to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc
dostawy sprzetu. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzgdzenia bedg zgodne
z Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatébw i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty
nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc
elementow Obiektu, to takie Materialy i Urzadzenia bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W SIWZ mogg wystgpowaé nazwy wiasne Ilub by¢ podane niektore
charakterystyczne dla producenta wymiary, Wykonawca moze dostarczy¢ elementy
rbwnowazne, spetniajgce wymagania opisane w Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, Dokumentacji Projektowej oraz Kontrakcie.
Natomiast wszelkie koszty wynikajgce 2z réznic pomiedzy urzgdzeniami
zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

W przypadku wprowadzenia zamiennych materiatow lub urzadzen Wykonawca
winien przedstawi¢ w formie obliczeniowej, opisowej i rysunkowej wptyw tego
zamiennika na cato$¢ realizacji Przedsiewziecia, a w szczegoélnosci kompatybilnosé
Z innymi juz przyjetymi rozwigzaniami w projekcie Zamawiajgcego.

Zgodnos¢ Robot z obowigzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Usfawg - prawo budowlane (art. 5) oraz
postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajgc:
a) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

e bezpieczenstwa konstrukciji

e bezpieczenstwa pozarowego

e bezpieczenstwa uzytkowania

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami
e o0szczedno$ci energii

b) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci
w zakresie:

e usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow
c) mozliwosé utrzymania wtasciwego stanu technicznego

d) niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

e) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektdw objetych
ochrong konserwatorskg

f)  odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

g) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej

h) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na Terenie
Budowy.
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Za spefnienie tych wszystkich wymagan nie nalezy sie Wykonawcy dodatkowe
wynagrodzenie ponad wyliczong przezen Cene Kontraktowa.

2.3.6 Kontrola jakosci robot

1)

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera i Inzyniera Rezydenta Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robédt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:
a) czesé ogodlng opisujgca:

e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

e bhp

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

o wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw Robot

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robét

e wyposazenie w Sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zlecic¢
prowadzenie badan)

e sposbéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegdtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne

e rodzaje i ilos¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

e sposbdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci
W czasie transportu

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw Materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementow Robét

e sposéb postepowania z Materiatami, Urzgdzeniami i Robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom

e dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisaé¢ typ
kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria
dopuszczalnosci i dokumentacije jak réwniez podac kto jest odpowiedzialny
za jej wykonanie (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.).

PZJ musi by¢ spojny z Projektem organizacji budowy i robét oraz Programem Robdét.

Projekt Programu Zapewnienia Jako$ci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia
Inzynierowi najpdzniej razem =z Programem Robdét w terminie zgodnym
z Kontraktem.

APA FORMA REMIGIUSZ ROGOZINSKI, UL STASZICA 33, 62-500 KONIN

39



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

REWITALIZACJA PARKU PRZY ZESPOLE DWORSKO-FOLWARCZNYM W BISKUPICACH

2)

3)

4)

5)

6)

Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehAstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
Materiatow, ktére budzg watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane Materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm oraz/lub Warunkéw Technicznych ITB Ilub COBRTI Instal.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatdw u Zzrédia ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta Materiatéw i Urzagdzeh.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé Materiatdw, Urzadzeh i Robdét
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki Materiatébw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyltgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow, Urzgdzen
i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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7)

8)

9)

Dokumenty budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegolnosci:

a) Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe

b) Program prac konserwatorskich

c) Projekty Wykonawcze

d) Dokumentacja opracowana przez Wykonawce

e) Dziennik budowy

f)  Protokoty przekazania Terenu Budowy

g) Dokumenty Wykonawcy

h) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia,
Prosby, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.)

i)  Program Robét

i) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez
Warunki Kontraktu zatgcznikami

k) Protokoty z préb, inspekcji, odbiorow

[) Dokumenty zapewnienia jakosci

m) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie
wiadze

n) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi

0) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych, testy itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu
Zapewnienia Jakoéci. Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbioréow i Préb
Koncowych Robét. Inzynier powinien mieé nieograniczony dostep do tych
dokumentow.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wyzej wymienione dokumenty oraz wszelkie inne dokumenty zwigzane z realizacjg
Kontraktu beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany
sposéb i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak diugo,
jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych
z Inzynierem okresach archiwizacji, rGwniez na no$nikach elektronicznych.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.3.7 Obmiar rob6t

1)

2)

Ogolne zasady obmiaru robét

Wykonawca Robét bedzie prowadzit ksigzke obmiaru zgodnie z Kontraktem Ksigzka
obmiaréw nie stanowi podstawy do zaptaty Wykonawcy stuzy jedynie do oceny
zaawansowania Robot.

Rozliczenie Rob6t zostanie dokonane na podstawie Raportu Rozliczeniowego
Wykonawcy zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do pomiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robdét.

2.3.8 Odbiér robot

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach
odbiorowych.

Jakikolwiek odbioér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody
lub zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania
i zabezpieczenia wykonanych Robot i obiektow oraz zamontowanych Urzadzeh do czasu
przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen majg réwniez zastosowanie odpowiednie
klauzule Warunkéw Kontraktu.

Gotowos¢ Robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Na etapie odbioru Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca przy udziale
Inzyniera udokumentuje te odbiory zdjeciami.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

¢ odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

¢ odbiorowi czesciowemu, w tym pomiary przedodbiorowe

e odbiorowi koncowemu

« odbiorowi do celéw wystawienia Swiadectwa Przejecia zgodnie z Kontraktem

e odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad, przed wydaniem
Swiadectwa Wykonania.

1) Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru
dokonuje Inzynier. O gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru Wykonawca
powiadamia Inzyniera pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie:

a) dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢
i zgodnos¢ wykonanych Robét z Kontraktem, takich jak: raporty z proéb,
inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, $wiadectwa, szkice geodezyjne
z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych Robét, oraz
wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania Robét

b) przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inzyniera,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nalezy podac
przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przyszig
eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych Robat:
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2)

3)

a) zgodnos¢ wykonanych Robét z Dokumentacjg Projektowag

b) rodzaj zastosowanych Materiatéw, typ Urzadzen

c) technologie wykonania Robot

d) parametry techniczne wykonanych Robét

e) wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang
zgodnie z obowigzujgcymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii,
potwierdzong stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego -
dotyczy to odbioréw czesciowych i odbioru cato$ciowego.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez
Wykonawce oraz raporty z przeprowadzanych prob.

Wz6r protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

Odbiér czesciowy

Przed wystgpieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zgtosi do
odbioru czesciowego wszystkie Roboty, ktorych Ptatnos¢ ma dotyczy¢. Odbidr
zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 2.3.8. podpunkt
1) Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o Przejsciowe
Swiadectwo Ptatnosci, kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru Robét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejsciowe
Swiadectwo Ptatnosci. Jezeli w zakres robét stanowigcych podstawe wystgpienia
wchodzg roboty poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca zatgczy do wystgpienia
protokoty z tych odbioréw. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

Odbidr koncowy

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru kohncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia stosownych
dokumentow.

Odbioru kohcowego Robé6t dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktérej wchodzié
bedg przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera, Wykonawcy oraz inne osoby
powotane do udziatu przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest
wymagany przepisami. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie robét odbiorowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

a) Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
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b)

c)

e dokumentacje powykonawczag

e dokumentacje budowlang z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
zawierajgcg Dokumentacje z wynikami pomiaréw kontrolnych oraz badan
i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci
(P2J)

o protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

e protokoty odbioréw czesciowych

e dzienniki Budowy (oryginaty)

e dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materialy budowlane zostaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Rob6t, obiektéw i sieci
uzbrojenia terenu

e decyzje o pozwoleniu na budowe

e wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robot

e instrukcje eksploatacji obiektu

e instrukcje pozarowg

¢ Inne dokumenty wynikajgce z odpowiednich przepisow.

e oswiadczenie Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym o:

o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze,
w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu

o 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
formalnego i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
korncowego Robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja, ktéra w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér do celu wystawienia Swiadectwa Przejecia

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszystkich niezbednych
dokumentow.

Wszelkie kary wynikajgce z nieprawidtowosci, o ktérych mowa w Art. 59 Prawa
budowlanego natozone na Zamawiajgcego, a wynikajgce z winy lub
niedbalstwa Wykonawcy, zostang przeniesione na Wykonawce.

Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego Robdét dokona Komisja odbiorowa w skitad, ktérej
wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz
inne osoby powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych
udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.

Odbiér ostateczny dokonany bedzie przed koricem okresu zgtaszania wad.
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Protokot z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inzyniera
Swiadectwa Wykonania.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

e kontrakt

o protokoty odbioru korncowego obiektdéw i robét

o dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego kazdego z obiektéw (jezeli byly zgtoszone)

o dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad

¢ innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét opracowany wedtug wzoru ustalonego
przez Inzyniera.

d) Przeglad w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych Robdt
zwigzanych z usunieciem wad, zalegtych elementéw Robét stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania
wad. Terminy przegladéw zostang ustalone pomiedzy stronami i wpisane do
protokotu odbioru korncowego.

Wykonawca bedzie takze petnit swoje obowigzki i wykonywat wszelkie
czynnosci zapisane w Gwarancji Jakosci.

2.3.9 Podstawa ptatnosci

1)

2)

Ustalenia og6ine

Ptatno$ci za wszystkie pozycje Robdt zostang dokonane zgodnie z Kontraktem, na
podstawie ustalonej Ryczattowej Ceny Kontraktowej.

Kwota ryczaltowa danej pozycji winna uwzgledniaé wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru Robot
wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdtowo
wymienione w Specyfikacjach Technicznych i w Wykazie Cen, czy tez nie.

Cena ryczattowa

Cena ryczattowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje w Wycenionym
Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonane Roboty, czynno$ci projektowania oraz Ustugi serwisu i eksploatacji objete
dang pozycja.

a) Cena ryczaltowa bedzie obejmowac w szczegodlnosci:

e robocizne bezposrednig oraz wszelkie koszty z nig zwigzane

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku

pracy)
e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia

i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robdt,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczagce wykonanych Roboét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy
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koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, robaét itp. niezbednych
do wykonania Robét Statych i przeprowadzenia Prob Koricowych

koszty badan, prob i testdow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu
i PZJ

koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu, dla ktérych
nie przewidziano odrebnych pozycji w Wycenionym Wykazie Cen

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkbw mogacych wystgpic w czasie realizacji Robot i w  okresie
zgtaszania wad

koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych
Kontraktem

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — do Ceny
ryczattowej nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

b) Cena ryczaltowa powinna zawiera¢ roboty tymczasowe niezbedne do
wykonania obiektu objetego Kontraktem, w tym m.in.:

koszt prac projektowych

koszt obstugi geodezyjnej

koszt rekultywacji terenu

koszt wywozu odpadow

koszty badan archeologicznych

koszt wybudowania objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu

opfaty dzierzawy terenu

przygotowanie terenu

wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukgji
pomocniczych

tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych

koszt nadzoru witascicieli urzgdzen

koszt nadzoru geotechnicznego

dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy
eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajacych.

c) Cena ryczaltowa powinna zawiera¢ prace towarzyszgce niezbedne do
wykonania obiektu objetego Kontraktem, w tym m.in.:

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy
zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robét
zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz
z minimalizacjg ucigzliwosci dla mieszkancow przylegtych terendow
zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych
dostaw materiatdbw oraz prac budowlano-montazowych i potgczeniowych,
ktére zakonczone zostang osiggnieciem zatozonych efektéw inwestycyjnych
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prdb, badan, rozruchéw i
odbioréw oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie
trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu

wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robot, ktory zostanie
uzgodniony oraz zatwierdzony przez instytucje zarzgdzajgce ruchem

zmiane organizacji ruchu w czasie Robét na terenie przylegajacym do
Terenu Budowy

ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odktad i zwigzany
z tym koszt wywozu ziemi oraz zorganizowanie placéw sktadowych
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e optaty za nadzory petnione przez witascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty
wynikajgce ze wspodtuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie
wykonawstwa robét

e wykonanie Dokumentacji wykonawczej

o wykonanie Dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacjg
geodezyjng w wymaganym Prawem i przez Zamawiajgcego zakresie

o doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego
stanu w rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien

e przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw wymaganych
przepisami prawa

d) Cena ryczaltowa powinna zawiera¢ $wiadczenie ustug serwisu i eksploataciji,
w tym m.in.:

e Kkoszty organizacji ustugi

o state i biezgce $wiadczenie wykonywane przez Wykonawce, ustug serwisu,
przegladu, konserwacji, utrzymania Obiektu i wszystkich jego czesci
sktadowych.

e) Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan niniejszych Wymagan Zamawiajgcego

Spetnienie wymagan niniejszych Wymagan Zamawiajgcego nie podlega odrebnej
zapfacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w stawki ryczattowe okreslone
w Ofercie Wykonawcy.
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Il. CZESC INFORMACYJNA
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IIl. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Uchwata Nr XXXVII/271/2014 Rady Gminy Grodziec w sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodziec.

Wykonawca wtasnym staraniem pozyska Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz inne dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

Do niniejszego opracowania dotgczono Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
1) Akty prawne:

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U.2023.977 z pézn. zm.)

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2021.1213 z pdzn.
zm.)

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizaciji (t.j. Dz.U.2015.0.1483 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U.2023.215 z pézn.
zm.)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz.U.2024.0.275 z p6zn.
zm.)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2023.1478 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkbw i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz.U.2024.0.1292 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2023.1336 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.2024.54 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2023.0.1587 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2023.0.1752
z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U.2023.1622 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.2022.1225
z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463 z p6zn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (t.j. Dz.U.2023.0.822
z pézn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030 z p6zn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
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przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2023.1563 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (t.j. Dz.U.2023.873 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (t.j. Dz.U.2020.1508 z pézn. zm.)

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania
i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz.U.2002.241.2077 z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2023.169.1650 z pézn. zm.)
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektow
budowlanych (Dz.U.2003.120.1130 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2023.1724 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U.2001.138.1554 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia
i udostepniania informaciji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (t.j. Dz.U.2021.845 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U.2014.112 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 202 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022.1679 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U.2019.831 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (Dz.U.2021.1170 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii 1 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz.U.2021.410 z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw
(Dz.U.2020.10 z pézn. zm.)
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¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U.2018.583 z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeh i natezeh czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2018.1286 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia, oraz mienia, a takze zasad wydawania i dopuszczania tych
wyrobow do uzytkowania (Dz.U.2007.143.1002 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U.2022.1670 z pézn. zm.)

2) Normy:

e PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

e PN-B-02171:2017-06 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

e PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspotdziataniu cziowieka
Z maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzgdzen i zakonczen
przewodow

e PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka
z maszyng, znakowanie i identyfikacja — ldentyfikacja przewoddw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

e PN-ISO 7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

e PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczehstwa — Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

e PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

e PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

e PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

e PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

e PN-B-11213 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe
i drogowe.

e PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e PN-B-0448 | Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

e PN-IEC 60364-5-525 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli

e PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

e PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

e PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

e PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

e PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan

e PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

e PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy
i rzadkiej zaprawy
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e PN-EN 13055-2:2006 Kruszywa lekkie. Cze$¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych utrwalen oraz niezwigzanych i zwigzanych zastosowan

e PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych. Definicje i wiasciwosci

e PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementow
podziemnych. Definicje i wlasciwosci

Polskie Normy projektowania wprowadzajgce europejskie normy projektowania konstrukcji —
Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w jezyku polskim, sg stosowane do projektowania
konstrukciji, jezeli obejmujg one wszystkie niezbedne aspekty zwigzane z zaprojektowaniem tej
konstrukcji (stanowig kompletny zestaw norm umozliwiajgcy projektowanie). Projektowanie
kazdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.

W przypadku gdy przywotano niedatowang Polskg Norme, nalezy stosowac¢ najnowszg norme
opublikowang w jezyku polskim.

Uwaga, nie przytoczenie w niniejszym opracowaniu obowigzujgcego aktu prawnego lub normy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich stosowania.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robé6t budowlanych

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Kopia mapy zasadniczej
Do niniejszego opracowania dotgczono mape zasadniczg w postaci wektorowe.

Wykonawca, na etapie opracowania dokumentacji projektowej, wikasnym staraniem pozyska
mape do celéw projektowych.

Wyniki badan gruntowo-wodnych

Jesli zaistnieje taka potrzeba, Wykonawca przeprowadzi badania podfoza gruntowego
i sporzadzi stosowng dokumentacje geotechniczng i/lub geologiczno-inzynierskg w trakcie
realizacji zadania, na etapie opracowania dokumentacji projektowe;.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Do niniejszego opracowania dotgczono zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw.
Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca wiasnym staraniem przeprowadzi inwentaryzacje zieleni, w trakcie realizacji
zadania, na etapie opracowania dokumentacji projektowe;.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania rozbi6rek

Przebieg istniejacego dojscia i dojazdu do budynku, utwardzen przy budynku szkoty (od
strony poétnocnej) przestawiono w punkcie V. Cze$¢ graficzna.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem przedstawiono w punkcie 1V. Karty katalogowe oraz V. Cze$c¢ graficzna.
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V. KARTY KATALOGOWE
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LAWKA TRISTAD 02.422 ZANO MEBLE MIEJSKIE

OPCJE

Siedzisko

o drewno europejskie iglaste

o drewno twarde pochodzenia europejskiego
o drewno egzotyczne olejowane

o drewno egzotyczne premium

Sposob mocowania
o do przykrecenia

OPIS

Model tawki Tristad bez oparcia. Prosta, estetyczna, a
zarazem bardzo ciekawa forma tawki sprawia, ze wyrdznia
sie ona zdecydowanie na tle innych modeli bez oparcia.
Zastosowanie w podstawie trzech elementow stalowych
taczonych srubami ze stali nierdzewnej nadaje catosci
modnego, industrialnego charakteru. Zastosowanie stali
nierdzewnej dodatkowo podnosi walory estetyczne tego

elementu matej architektury, gwarantujgc jego odpornosé
na dziatanie korozji.
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LAWKA TRISTAD 02.422 ZANO MEBLE MIEJSKIE

OGOLNE DANE TECHNICZNE

Materiaty
- drewno
- ptaskowniki stalowe

Waga
-68 kg

60

Wymiary
- szerokos¢: 60 cm
- dtugosé: 180 cm
- wysokos$é: 46 cm

=] o

ZANO

46

Produkt: tawka Tristad
- Numer katalogowy: 02.422
H,L}LLMM.,M Projektant:
Mateusz Wetminski

Firma Zano Mirostaw Zarotynski, zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnch z dnia 04.02.1994r.(Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170),
a takze z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczacym ochrony prawnoautorskiej, w
tym wszystkimi dyrektywami i rozporzadzeniami UE dotyczacymi praw autorskich,
zastrzega sobie prawa autorskie do rysunkéw, modeli 3D, renderéw, grafik, tresci
zawartych w ofertach, zatgcznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartos$¢
stanowi wtasnos¢ intelektualna frmy ZANO Mirostaw Zarotyriski; wykorzystywanie
autorskich pomystéw, rozwigzan, kopiowanie, rozpowszechnianie zdje¢, fragmentéw
grafiki, tekstow opiséw w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO
Mirostaw Zarotyniski - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz
podlega karze.

180

td>
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SCHEMATY MONTAZOWE (A, B, C, D) MONTAZU DO PRZYKRECENIA

ZANO MEBLE MIEJSKIE

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlajg rzeczywistych wymiaréw fundamentu. S3 to jedynie przyktadowe schematy montazu uwzgledniajgce rodzaj kotwienia i materiat
podioza do ktérego przytwierdzié¢é mebel.

Wielkos¢ fundamentu uzalezniona od miejscowych warunkéw posadowienia.

i ]
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A o DAL A
DO e PO OSSOSO SOSO
MONTAZ DO BRUKU Z _ MONTAZ DO BETONU / MONTAZ DO FUNDAMENTU
FUNDAMENTEM MONTAZ DO BRUKU ASFALTU BETONOWEGO

Opis montazu

Opis montazu

Opis montazu

Opis montazu

1. Produkt ZANO 1. Produkt ZANO Produkt ZANO 1. Produkt ZANO

2. Kotek rozporowy / szybki montaz lub 2. Kotek rozporowy / szybki montaz lub 2. Kotek rozporowy / szybki montaz lub 2. Kotek rozporowy / szybki montaz lub
kotwa chemiczna kotwa chemiczna kotwa chemiczna kotwa chemiczna

3. Bruk kamienny / bruk betonowy / 3. Bruk kamienny / bruk betonowy / 3. Stata utwierdzona nawierzchnia np. 3. Fundament betonowy klasy C16/20
ptyty kamienne / ptyty betonowe ptyty kamienne / ptyty betonowe beton lub asfalt (gorna powierzchnia bet. 10 cm
Podsypka piaskowa (okoto 2 - 4 cm) 4. Podsypka piaskowa (okoto 2 - 4 cm) 4. Fundament betonowy klasy C16/20 ponizej powierzehni bruku)
Podbudowa z kruszywa kamiennego Podbudowa z kruszywa kamiennego (gorna.pOW|?rZChnla . 4. Gruntmiejscowy

ponizej powierzchni bruku)

Fundament betonowy klasy C16/20 6. Grunt miejscowy

(gorna powierzchnia bet. 10 cm
ponizej powierzchni bruku)

7. Grunt miejscowy

Podbudowa z kruszywa kamiennego
Podsypka piaskowa (okoto 2 - 4 cm)

Grunt miejscowy
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KOSZ MIMESIS 03.062 ZANO MEBLE MIEJSKIE

OPCJE

Sposob mocowania
o do przykrecenia

Wktad

o wkitad z blachy ocynkowanej

OPIS

Kosz Mimesis to zupetnie nowy model dostepny w
naszym katalogu. Prosty, stylowy, a przy tym niezwykle
praktyczny uswietni wnetrze kazdego biura, galerii
handlowej oraz innych przestrzeni publicznego uzytku.
Model Mimesis, oparty na geometrycznej konstrukcji,
wykonany zostat ze stali czarnej, badz nierdzewnej, jego
wktad natomiast - ze stali ocynkowanej. Dzieki
funkcjonalnemu zadaszeniu, kosz ten moze by¢
eksploatowany réwniez w warunkach zewnetrznych.
Dodatkowym atutem prezentowanego modelu jest jego
pojemnos$¢ wynoszaca 72 litry. Na specjalne zyczenie
klienta istnieje mozliwos$¢ dotgczenia popielnicy do
konstrukcji kosza. Projekt Mimesis to oryginalny mebel
miejski idealnie wpisujacy sie w nowoczesne tendencje
matej architektury miejskiej.
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KOSZ MIMESIS 03.062 ZANO MEBLE MIEJSKIE

OGOLNE DANE TECHNICZNE

45

Wymiary
- szerokos¢: 45 cm
-wysokos$é: 95 cm
[ | - gleboko$¢: 45 cm

Pojemnosé
- pojemnosé: 72 |

Materialy
- wktad - stal ocynkowana
- konstrukcja - stal nierdzewna
- konstrukcja - stal weglowa

Waga
95 -30kg

ZANO

Produkt: Kosz Mimesis
Numer katalogowy: 03.062

’_""v{’mﬂ! Projektant:

Tomasz Szpytma

Firma Zano Mirostaw Zarotynski, zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnch z dnia 04.02.1994r.(Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170),
a takze z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczacym ochrony prawnoautorskiej, w
tym wszystkimi dyrektywami i rozporzadzeniami UE dotyczgcymi praw autorskich,
zastrzega sobie prawa autorskie do rysunkéw, modeli 3D, renderdw, grafik, tresci
zawartych w ofertach, zatgcznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartos$¢
stanowi wtasnos¢ intelektualna frmy ZANO Mirostaw Zarotyriski; wykorzystywanie
autorskich pomystéw, rozwigzan, kopiowanie, rozpowszechnianie zdje¢, fragmentow
grafiki, tekstéow opiséw w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO
Mirostaw Zarotynski - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz
podlega karze.

td>
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SCHEMATY MONTAZOWE (A, B, C, D) MONTAZU DO PRZYKRECENIA

ZANO MEBLE MIEJSKIE

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlajg rzeczywistych wymiaréw fundamentu. S3 to jedynie przyktadowe schematy montazu uwzgledniajgce rodzaj kotwienia i materiat
podioza do ktérego przytwierdzié¢é mebel.

Wielkos¢ fundamentu uzalezniona od miejscowych warunkéw posadowienia.
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DO e PO OSSOSO SOSO
MONTAZ DO BRUKU Z _ MONTAZ DO BETONU / MONTAZ DO FUNDAMENTU
FUNDAMENTEM MONTAZ DO BRUKU ASFALTU BETONOWEGO

Opis montazu

Opis montazu

Opis montazu

Opis montazu

1. Produkt ZANO 1. Produkt ZANO Produkt ZANO 1. Produkt ZANO

2. Kotek rozporowy / szybki montaz lub 2. Kotek rozporowy / szybki montaz lub 2. Kotek rozporowy / szybki montaz lub 2. Kotek rozporowy / szybki montaz lub
kotwa chemiczna kotwa chemiczna kotwa chemiczna kotwa chemiczna

3. Bruk kamienny / bruk betonowy / 3. Bruk kamienny / bruk betonowy / 3. Stata utwierdzona nawierzchnia np. 3. Fundament betonowy klasy C16/20
ptyty kamienne / ptyty betonowe ptyty kamienne / ptyty betonowe beton lub asfalt (gorna powierzchnia bet. 10 cm
Podsypka piaskowa (okoto 2 - 4 cm) 4. Podsypka piaskowa (okoto 2 - 4 cm) 4. Fundament betonowy klasy C16/20 ponizej powierzehni bruku)
Podbudowa z kruszywa kamiennego Podbudowa z kruszywa kamiennego (gorna.pOW|?rZChnla . 4. Gruntmiejscowy

ponizej powierzchni bruku)

Fundament betonowy klasy C16/20 6. Grunt miejscowy

(gorna powierzchnia bet. 10 cm
ponizej powierzchni bruku)

7. Grunt miejscowy

Podbudowa z kruszywa kamiennego
Podsypka piaskowa (okoto 2 - 4 cm)

Grunt miejscowy
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

REWITALIZACJA PARKU PRZY ZESPOLE DWORSKO-FOLWARCZNYM W BISKUPICACH

V. CZESC GRAFICZNA

APA FORMA REMIGIUSZ ROGOZINSKI, UL STASZICA 33, 62-500 KONIN

63



ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - DO POZOSTAWIENIA

ISTNIEJACE OBRZEZE TRAWNIKOWE BETONOWE - DO POZOSTAWIENIA

123

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DOJZADU DO BUDYNKU, KOSTKA BETONOWA

91.80

PROJEKTOWANA RABATA

—
| I—
1| PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DOJSCIA DO BUDYNKU, KOSTKA BETONOWA
—
[ I—

PROJEKTOWANA OPASKA Z KRUSZYWA

376/3 —— | PROJEKTOWANE OBRZEZE STALOWE

PROJEKTOWANE OBRZEZE TRAWNIKOWE BETONOWE, 6x20x100 cm

=== | PROJEKTOWANY OPORNIK DROGOWY BETONOWY, 12x25x100 cm
e

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK NAJAZDOWY BETONOWY, 15x22x100 cm

PROJEKTOWANA LAWKA

[ | PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA STOPNIA TERENOWEGO, SZLICHTA BETONOWA
]
[ ]

PROJEKTOWANY KOSZ NA SMIECI

395/1

-------- PROJEKTOWANE DRENAZ OPASKOWY

PROJEKTOWANE ODPROWADZENIE ZEBRANEJ WODY

37 6/2 Z DRENAZU OPASKOWEGO DO STAWU

=~

376/5

[

Staw objety zakresem opracowania - planowane prace konserwatorskie

Projektowane odprowadzenie zebranej wody z drenazu opaskowego do stawu lub gruntu

Projektowana przebudowa stopnia terenowego, szlichta betonowa
Projektowana przebudowa dojécia do budynku, kostka betonowa

Projektowany drenaz opaskowy
Projektowany kosz na $mieci
Projektowana opaska z kruszywa
Projektowany kosz na $mieci

Wymiana furtki na przesto ogrodzeniowe

Projektowana tawka
Projektowana rabata
Wymiana przesta ogrodzeniowego na furtke i panel ogrodzeniowy wraz z slulkiem rozdzielajacym

Projektowana przebudowa dojazdu do budynku, kostka betonowa

f0}

940/1

A FORMA REMIGIUSZ ROGOZINSKI

APA FORMA

REMIGIUSZ ROGOZINSKI
UL. STASZICA 33, 62-500 KONIN

TRESC RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

forma

NIP 6652294344 REGON 30114686

S NINOY 005-29 £€ ¥0IZSVLS 10 $3QY.

Bluro@apaforma pl (el 505046411 5

37912

REWITALIZACJA PARKU PRZY ZESPOLE

NAZWA: DWORSKO-FOLWARCZNYM W BISKUPICACH
mgr inz. arch. REMIGIUSZ ROGOZINSKI
PROJEKTANT: spegj. architektoniczna
OKK/UpB/29/2005
N OPRACOWALA: mgr inz. arch. PAULINA MIELCZAREK
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
12.09.2024 r. 1:500 PFU.01

NINIEJSZE DZIELO STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA
OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA 83 Z DNIA 4.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




376/5

90.46

k/89.16

K 80.76

2063
89.53
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Wymiana furtki na przesto ogrodzeniowe

Wymiana przesta ogrodzeniowego na furtke i panel ogrodzeniowy wraz z sthipkiem ro:

——

Z

LEGENDA

7| ROZBIORKA STOPNIA TERENOWEGO

— ROZBIORKA UTWARDZENIA, DOJSCIA, DOJAZDU
Z KOSTKI | PLYT BETONOWYCH, ASFALTU WRAZ Z PODBUDOWA

ROZBIORKA OBRZEZA, OPORNIKA BETONOWEGO

A FORMA REMIGIUSZ ROGOZINSKI

APA FORMA

REMIGIUSZ ROGOZINSKI
UL. STASZICA 33, 62-500 KONIN

TRESC RYSUNKU: .
ROZBIORKI | DEMONTAZE

forma

NIP 6652294344 REGON 30114686

Bluro@apaforma pl (el 505046411 5
S NINOY 005-29 £€ ¥OIZSYLS 1N SIHAY

REWITALIZACJA PARKU PRZY ZESPOLE

NAZWA: DWORSKO-FOLWARCZNYM W BISKUPICACH
mgr inz. arch. REMIGIUSZ ROGOZINSKI
PROJEKTANT: specj. architektoniczna
OKK/UpB/29/2005
OPRACOWALA: mgr inz. arch. PAULINA MIELCZAREK
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
12.09.2024 r. 1:500 PFU.02
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Projektowane odprowadzenie zebranej wody z drenazu opaskowego do stawu lub gruntu

Projektowany drenaz opaskowy

Projektowany kosz na $mieci

Projektowana rabata

Projektowana tawka

Projektowana opaska z kruszywa

Projektowana przebudowa stopnia terenowego, szlichta-betonowa

Projektowane obrzeze trawnikowe betonowe 6x20x100 cm

Projektowana przebudowa dojazdu do budynku, kostka betonowa

0ok

N

Projektowane obrzeze stalowe

2

Projektowany kosz na $mieci

Projektowana przebudowa dojscia do budynku, kostka betonowa

Projektowany kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 cm

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DOJZADU DO BUDYNKU, KOSTKA BETONOWA

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DOJSCIA DO BUDYNKU, KOSTKA BETONOWA

PROJEKTOWANA RABATA

PROJEKTOWANA OPASKA Z KRUSZYWA

PROJEKTOWANE OBRZEZE STALOWE

PROJEKTOWANE OBRZEZE TRAWNIKOWE BETONOWE, 6x20x100 cm

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK NAJAZDOWY BETONOWY, 15x22x100 cm

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA STOPNIA TERENOWEGO, SZLICHTA BETONOWA

PROJEKTOWANA LAWKA

PROJEKTOWANY KOSZ NA SMIECI

PROJEKTOWANE DRENAZ OPASKOWY

PROJEKTOWANE ODPROWADZENIE ZEBRANEJ WODY
Z DRENAZU OPASKOWEGO DO STAWU

ROZBIORKA:

- NAWIERZCHNI ISTNIEJACEGO UTWARDZENIA WZDEUZ ELEWACJI BUDYNKU,
DOJAZDU | DOJSCIA DO BUDYNKU WRAZ Z OBRZEZAMI | PODBUDOWA

- NAWIERZCHNI ISTNIEJACYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH

- ISTNIEJACEGO STOPNIA TERENOWEGO

=

Bluro@apaforma pl (el 505046411

PA FORMA REMIGIUSZ ROGOZINSKI

forma

APA FORMA

REMIGIUSZ ROGOZINSKI
UL. STASZICA 33, 62-500 KONIN

TRESC RYSUNKU:
SZCZEGOL A

NIP 6652294344 REGON 30114686

S NINOY 005-29 £€ ¥0IZSVLS 10 $3QY.

REWITALIZACJA PARKU PRZY ZESPOLE

NAZWA: DWORSKO-FOLWARCZNYM W BISKUPICACH
mgr inz. arch. REMIGIUSZ ROGOZINSKI
PROJEKTANT: specj. architektoniczna
OKK/UpB/29/2005
OPRACOWALA: mgr inz. arch. PAULINA MIELCZAREK
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
12.09.2024 r. 1:200 PFU.03

NINIEJSZE DZIELO STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA
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Projektowane obrzeze trawnikowe betonowe 6x20x100 cm

Projektowany kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 cm

Projektowana przebudowa dojazdu do budynku, kostka betonowa

Wymiana przesta ogrodzeniowego na furtke i panel ogrodzeniowy wraz z stupkiem rozdzielajacym

Projektowana przebudowa dojscia do budynku, kostka betonowa

Istniejace obrzeze trawnikowe - do pozostawienia

Projektowane obrzeze trawnikowe betonowe 6x20x100 cm

Projektowany opornik drogowy betonowy 12x25x100 cm
nalezy uzupetni¢ kostka betonowa, tozsama z istniejacq

Istniejgce utwardzenie z kostki betonowej - do pozostawienia

LEGENDA

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - DO POZOSTAWIENIA

ISTNIEJACE OBRZEZE TRAWNIKOWE BETONOWE - DO POZOSTAWIENIA

UZUPELNIENIE POWSTALEJ SZCZELINY PO USUNIECIU ISTNIEJACEGO
OPRORNIKA KOSTKA BETONOWA TOZSAMA Z ISTNIEJACA

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DOJZADU DO BUDYNKU, KOSTKA BETONOWA

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DOJSCIA DO BUDYNKU, KOSTKA BETONOWA

PROJEKTOWANE OBRZEZE TRAWNIKOWE BETONOWE, 6x20x100 cm

PROJEKTOWANY OPORNIK DROGOWY BETONOWY, 12x25x100 cm

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK NAJAZDOWY BETONOWY, 15x22x100 cm

L |

ROZBIORKA NAWIERZCHNI ISTNIEJACEGO UTWARDZENIA,
DOJAZDU | DOJSCIA DO BUDYNKU WRAZ Z OBRZEZAMI | PODBUDOWA

=

PA FORMA REMIGIUSZ ROGOZINSKI

Uro@apalorma pl (e] 505046411
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5 NIP 6652294344 REGON 30114686
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4,20

droga dojazdowa

015 1,50 0,06 -
7 dojscie " trawnik

0,00 +0,02 +0,03 1,0%  +0,05+0,04
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NN
NN

grunt rodzimy

warstwa $cieralna z kostki brukowej gr. 8 cm

warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna z krugzywa tamanego gr. 20 cm

0,
1,0% -
I
e 0 O o /7 | S B : ‘
7 ‘ ; : : A . ; : =cV
72 7 /
e g
7 ’ A1 i,
22 S, ) NS G W ) )

kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

obrzeze trawnikowe betonowe 6x20x100 cm
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
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