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SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ST-04.00   ROBOTY BETONOWE i ŻELBETOWE, WZNOSZENIE MURÓW 

 

 

 
 
 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Grupa robót  - 45200000-9  -  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowla 
        nych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 
Klasa robót  - 45220000-5  -  Roboty inżynieryjne i budowlane 
Kategoria robót  - 45223000-6  -  Konstrukcje, 
 - 45211350-7  -  Budynki wielofunkcyjne 
w tym: - 45223500-1  -  Konstrukcje z betonu zbrojonego 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SPIS  STWiOR : 
 
1.    ST 00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 
2.    ST 01.00 - ROZBIÓRKI 
3.    ST 02.00 - ROBOTY ZIEMNE 
4.    ST 03.00 - ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWNIE TEREENU, ROBOTY DROGOWE,   
                             OGRODZENIE TERENU i ZIELEŃ 
5.    ST 04.00 - ROBOTY BETONOWE, WZNOSZENIE MURÓW 
6.    ST 05.00 - RUROCIĄGI ZEWNĘTRZNE. ROBOTY INSTALACYJNE 
7.    ST 06.00 - MECHANICZNE INSTALACJE INŻYNIERYJNE 
8.     ST 07.00 - ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE 
9.         ST 09.00 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE  
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1.0. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wznoszenia murów, robót betonowych i 
żelbetowych, oraz remontu obiektów i elementów, które zostaną wykonane w ramach zadania pn "Przebudowa i rozbudowa stacji 
uzdatniania wody". 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 
1.1. 

Zakres : -    fundament i posadzka kontenera - KT, 
-   fundament zbiornika wody - ZW, 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót betonowych obejmuje wykonanie  monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00-
Wymagania ogólne. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi 
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00-Wymagania ogólne. 

 
2.0. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg ST „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych przez producenta w 
ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji) 
i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie). 

 
2.1. WYROBY BETONOWE i STALOWE 

2.1.1. BETON MASOWY  Stosowany beton musi odpowiadać normie PN-EN 206-1:2003 (Beton. Wymagania, właściwości,  
produkcja i zgodność). Domieszki do betonu zgodnie z wymogami normy PN-EN 934-2 (Domieszki do 
betonu zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania). Klasa betonu wg dokumentacji. 
 

2.1.2. BETON  
 POSADZKOWY  Wytrzymałość wg projektu. Wykonanie wg  PN-EN 206 wraz z dokumentem technicznym PN-B  
  06265:2004.201.  
    
2.1.3. ZBROJENIE  
 ROZPROSZONE  Wykonanie wg  EN 14889-2 WE "Włókna do betonu"  
 
 
2.1.4.  STAL  

KONSTRUKCYJNA Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 
wymaganiom norm :  PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027:2007, PN-EN 10021:2007, PN-EN 
10079:2007,PN-EN 10204:2005, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105. 

 Wyroby walcowane użyte do wyrobu konstrukcji stalowej winny odpowiadać : 
- dwuteowniki powinny odpowiadać: PN-91/H-93407; PN-H-93419:2006; PN-H-93452:2006 oraz  
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   PN-EN 10024:1998, 
- ceowniki powinny odpowiadać: PN-H-93451:2007; PN-H-93400:2003 oraz PNEN10279:2003, 
- teowniki powinny odpowiadać: PN-EN 10055:1999, 
- kątowniki powinny odpowiadać: PN-EN 10056 :2000 
- rury powinny odpowiadać : PN-EN 10210:2006 
-  blachy powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-92203:1994, PN-73/H-92127, 
Wyroby zimnogięte walcowane użyte do wyrobu konstrukcji stalowej winny odpowiadać : 
-  kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać : PN-EN 10219:2006, 
-  kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 10162:2005  

 
2.1.5.  STAL ZBROJENIOWA, 

SIATKA Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonów wg PN-82/H-93215; stal zbrojeniowa klasy A-IIIN,  
 A-IIIN wg  PN-84/B-03263. Gatunek i średnice zgodne z projektem 

 
2.1.6.  ŁĄCZNIKI Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny być ocynkowane lub wykonane ze     

stali nierdzewnej i odpowiadać wymaganiom  PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996, PN-EN 1666:2002, PN-
EN ISO 4014:2004, PN-EN 1663:2000,  PN-EN ISO 887:2003, PN-ISO 10673:2002; a własności mechaniczne 
PN-EN 20898-7:1997.  

  Nakrętki sześciokątne ze stożkowym kołnierzem [samozabezpieczające z niemetalową wkładką]. 
Podkładki klinowe dla dwuteowników wg PN-79/M-82009, i ceowników PN-79/M-82018 
Wkręty samogwintujące drewno - stal wg EN 14592:2008+A1:2012, 
Kotwy chemiczne klasy 5.8 

 
 
2.2. ZAPRAWY,  GŁADZIE i TYNKI  

2.2.1. ZAPRAWY NAPRAWCZE Gotowe wyroby w systemie PCC szybkosprawne, niekurczliwe, do roztworzenia na budowie wg 
   PN-EN 1504-3:2006. CZĘŚĆ 3 - Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.  

 
2.2.2. ZAPRAWY BUDOWLANE Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe". Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany.  Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-
19701 ;1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować 
cement z dodatkami. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone 
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną maść, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.2.3. ZAPRAWY MURASKIE  
 CIENKOŚCIENNE Gotowy wyrób do roztworzenia na budowie wg PN-EN 998-2:2016-12. CZĘŚĆ 2 – 

Zaprawy. Klasa M5 
 
2.2.4. TYNK CEMENTOWO-  
 WAPIENNY Gotowy wyrób do mechanicznego bądź ręcznego nakładania. Wymagania wg EN 998-1:2016. 
 
 
2.3. MATERIAŁY DO ROZTWARZANIA BETONU I ZAPRAW 
 
2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych",    
 a w szczególności:  - nie zawierać domieszek organicznych,         
  - mieć frakcje równych wymiarów :  -  piasek drobnoziarnisty  0,25-0,5 mm,  
   -  piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
   -  piasek gruboziarnisty  1,0-2,0 mm 
2.3.2. Kruszywa mineralne do betonu wg PN-EN 12620+A1:2010, 
2.3.3. Woda do betonów i zapraw wg PN-EN-1008:2004, 
 

          
2.4. IZOLACJE 
 
 UWAGA :   Do wykonania izolacji należy stosować wyłącznie materiały pochodzące od jednego producenta systemu [np. dla 
  izolacji termicznej : preparat gruntujący, kleje, siatka, profile mocujące, płyty styropianowe i tynk] 
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2.4.2. STYROPIAN  Płyty ze styropianu ekspandowanego EPS 70-040 i ekstrudowanego XPS wg  PN-EN  
   13163 i PN-EN 13164. 
 
 
2.4.4   FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA Paroprzepuszczalna folia dachowa składająca się z trzech warstw: mikroskopijny film 
  między dwoma warstwami włókniny polipropylenowej; wg EN 13859-1 
 
2.4.5 PŁYNNA FOLIA Jednoskładnikowa - gotowa do użycia, bezrozpuszczalnikowa i nieprzepuszczająca wody 
   masa uszczelniająca, stanowi wodną  dyspersją zawierającą żywicę akrylową, 
  i dodatki modyfikujące.  Daje trwale elastyczne uszczelnienie bezspoinowe i  
  bezszczelinowe wypełniacze. 

  Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20ºC i wilgotności 60%) 
  - utwardzanie: po 8 dniach 
  - temp. użycia: > +5ºC 
  - przerwa technologiczna : po ok. 24 godz. 
  - grubość warstwy: min.1 mm 

 
2.4.6 PAPA ASFALTOWA IZOLACYJNA  Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. 
 
2.4.7 HYDROIZOLACJA  Do wykonywania hydroizolacji należy użyć  dwuskładnikowych gotowych mas bitumicznych 
   i wykonać przeciwwilgociowe i przeciwwodne izolacje fundamentów i ścian  
  fundamentowych. Masy te powinny być przystosowane do klejenia styropianu. 

 Przed nałożeniem hydroizolacji powierzchnie należy zagruntować odpowiednim środkiem 
dla emulsji gruntem - np. emulsją asfaltową. 

 
2.5. WYMALOWANIA 
 
 UWAGA :   Materiały pomocnicze [rozpuszczalniki] stosować zgodnie z wytycznymi producenta wyrobu/ 

 
2.5.1 FARBY FTALOWE, 
 [na wyroby stalowe] Farby do gruntowania, p.rdzewne i nawierzchniowe. Wymagania wg PN-C--81901:2002,  
  rodzaj II B; PN-C- 81901:2002, rodzaj II B 
 
2.5.2 FARBY LATEKSOWE,  Farby do gruntowania i nawierzchniowe. Wymagania wg  PN-EN 13300 i PN-C-81914:2002  
 
2.5.3 FARBY EPOKSYDOWE 
 DWUSKŁADNIKOWE,  Farby do gruntowania i nawierzchniowe do betonowych posadzek przemysłowych. 

Wymagania wg  PN-EN 13300 i PN-C-81914:2002. 
 
2.6. DROBNE ELEMENTY 
 
2.6.1 SKROBACZKA DO OBUWIA Wyrób gotowy : stalowy, ocynkowany element do obsadzenia przy wrotach wejściowych. 
 
 

3.0 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy.  Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania murów 
i robót betonowych i żelbetowych należy się użyć następującego sprzętu: 
-  specjalistyczny samochód i osprzęt do transportu i montażu kanałowych płyt sprężonych [wypożyczony od 
  producenta płyt], 
- samochód skrzyniowy - 6 Mg 
- dźwig samochodowy - 6 Mg 
- mieszarka do zapraw,  
- żuraw samochodowy,  
- wyciąg budowlany towarowy,  
- betoniarka do produkcji mieszanek i zapraw betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej  
 do gęstoplastycznej, 
- wibratory pogrążalne,  
- zacieraczka do betonu, 
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- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań, 
- elektronarzędzia [młoty, wiertarki udarowe, przecinarki], 
- ręczne narzędzia i sprzęt do robót murarskich i ślusarskich. 
 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie 
organizacji i metod robót , zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

4.0 TRANSPORT 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją 
umowy.  
Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. 
Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych i uporządkowanych miejscach, w sposób nie 
powodujący ich uszkodzenia lub przemieszczania. Pręty odgięte należy   dostarczać   w   paczkach   z   oznakowaniem 
ich charakterystyki na trwałych przywieszkach. Zabronione jest chodzenie po odgiętych prętach. 
Sposoby wykonania szkieletów i siatek zbrojeniowych powinny zapewniać geometryczną niezmienność układu w 
czasie transportu na miejsce wbudowania. W tym celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem 
wiązałkowym wyżarzonym o średnicy min 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo stosowanie spawania lub 
zgrzewania. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym. 

 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

− 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 

− 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 

− 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 

−  
Transport kanałowych płyt sprężonych - transport własny producenta płyt.  
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00-Wymagania ogólne 

Prace betonowe i  żelbetowe zbiorników winny odpowiadać następującym wymaganiom: 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, 

− Instrukcja 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

− PN-EN 13670:2011, 

− PN-B-03264:2002. 
Otulina zbrojenia dla ław i stóp c=40 i 50 mm, dla pozostałych elementów żelbetowych c=30 mm. 
 
UWAGA :  Kolorystykę zastosowanych wyrobów [zarówno określoną w dokumentacji, jak i nieokreśloną] uzgodnić z 

Zamawiającym. 
 
5.1. ZAKRES ROBÓT 

5.1.1.  KONTENER TECHNICZNY – KT 
 
 - wykop pod fundament kontenera, 
 - podsypka - piasek ubity; is>0,97, 
 - beton,  
 - płyta betonowa zbrojona – 25 cm; C20/25; 34GS lub St500b, 
 -     izolacja p.wodna 
 -     przepusty z rur stalowych [dla podposadzkówka i przewodów elektrycznych] 
 -     cokoły betonowe pod filtry i odgazowywacz, 
 -     pierścienie [obrzeża] cokołów ze stalowej blachy ocynkowanej,  
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 - styropian XPS [posadzka], 
 -     styropian XPS z tynkiem mineralnym na siatce polipropylenowej [izolacja boków fundamentu], 
 - beton posadzkowy [zbrojenie rozproszone],  
 -  posadzka chemiczna p.poślizgowa  - ~ 0,2 cm, 
 - obsadzenie skrobaczki do obuwia – 2 szt. [w rejonie wejść do kontenera]. 
 
5.1.2.  ZBIORNIK WODY – ZW 
 
 - wykop pod fundament  
 - podsypka - piasek ubity; is>0,97 
 - beton C8/10  
 - płyta betonowa zbrojona  
 - izolacja wodna, 
 -     wykonanie skosów krawędzi, 
 -     zatarcie powierzchni preparatami utwardzającymi i uszczelniającymi 
 
 
5.3. SPOSÓB I WARUNKI WYKONANIA ROBÓT MONOLITYCZNYCH BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 

 
5.3.1. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN ISO 10042:2008, a klasy i gatunki stali winny być 
zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu. 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal 
zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była 
magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z 
mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 
prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia  powinny być proste. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową 
należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek. 

Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm Cięcie przeprowadza 
się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-EN ISO 10042:2008. Na zimno na budowie można 

wykonywać odgięcia prętów o średnicy d  12 mm. Pręty o średnicy d 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim 
położyć spoinę, wynosi 10 d. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-EN ISO 10042:2008. Do zgrzewania i spawania prętów 
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 

 
5.3.3. MONTAŻ ZBROJENIA 

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania 
właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.  

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. 

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny 
być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez zarządzającego realizacją umowy.  

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być 
połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 
mm. 

W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć. 
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5.3.4.WARUNKI ATMOSFERYCZNE W CZASIE BETONOWANIA 

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5oC i nie wyższych niż 30oC. Przestrzeganie tych przedziałów 
temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i 
trwałości betonu. 

 

5.3.5. SKŁAD MIESZANEK BETONOWYCH 

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania 
składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-
doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości : 

- konsystencji 
- urabialności 
- szczelności 

zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 
 

5.3.6. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRODUKCJI BETONU 

Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny 
być ujęte w protokole podpisanym przez Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

 

5.3.7. PRZYGOTOWANIE DO BETONOWANIA 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. mocowanie barier ochronnych, pomostów, 
przejścia szczelne, stopnie złazowe itp., oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i 
zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 

5.3.8. UŁOŻENIE MIESZANKI BETONOWEJ I PIELĘGNACJA BETONU 

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej 
niż 0,50 m. Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki 
betonowej. Przerwy robocze kończyć taśmą dylatacyjną z PCV nr 3 o szerokości 20 cm. 

Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, 
pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać 
środkami anty adhezyjnymi dzięki którym ułatwione jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty, oraz 
wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Zaleca się użycia środków adhezyjnych.  

 

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się 
bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu 
wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz 
gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

5.3.9. MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE (PRZERWY ROBOCZE) 

Jako zabezpieczenie szczelności w miejscach występowania przerw roboczych stosuje się taśmę blaszaną z materiałem pęczniejącym. 
Taśmę układa się na całym obwodzie w miejscach planowanych przerw roboczych. Taśma musi zostać tak ulokowana ażeby dolny pas z 
materiału pęczniejącego całkowicie został zakryty podczas pierwszego betonowania. W Celu zabezpieczenia taśmy przed przesuwaniem 

lub zgięciem użyć specjalnych strzemiączek. W miejscach łączenia taśmy na zakład użyć klamer zabezpieczających. 

  

5.3.10. ROZBIÓRKA DESKOWANIA  

Stosować deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia szczelności. Wewnętrzną pow. deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi. 
Betonowanie przewidywać odcinkami wg przyjętych dylatacji lub przerw roboczych podanych na rysunkach. Całkowita rozbiórka deskowań 
może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu.  
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5.3.11. BETON PODKŁADOWY, WYRÓWNAWCZY, IZOLACJE WODOCHRONNE,  BETON OCHRONNY i POSADZKA 

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i zachowaniem następujących wymagań: 

- powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o szerokości ponad 2 mm za szpa- chlowane 
 kitem asfaltowym 
- podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa  
- styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia > 30 cm  
- izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %  
- zakłady materiałów rolowych > 10 cm  
- warstwy ochronne i dociskowe  z betonu klasy > niż B15,. 

 
Podkład pod posadzkę powinien być czysty , jednorodny i nośny. 

SZCZELINY DYLATACYJNE IZOLACYJNE - oddzielające posadzkę od pionowych elementów budynku 
 - dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach 
 - w miejscach gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające 
 - wzdłuż_ linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe        
   lub różne rodzaje posadzki 
PRZECIWSKURCZOWE - w odstępach nie większych 6,0 m . przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwa-   
   dratu nie powinna przekraczać: - 36,0 m2 przy posadzkach z betonu zwykłego 
  - 12,0 m2 przy posadzkach jednowarstwowych 
 

Mniejsze odstępy szczelin przeciwskurczowych należy stosować przy większym skurczu   
betonu.  

 Szczeliny wypełnić bitumiczną masą zalewową 
Należy odtworzyć istniejący układ dylatacji oraz wykonać obwodową dylatacji z papy izolacyjnej wys. 10 cm przy ścianach budynku. 
Dylatacje wykonać w 2-3 dni od wylania posadzki betonowej.  
 
ZBROJENIE BETONU  zbrojenia metalowego lub z włókien przeprowadzić zgodnie z instrukcją stosowania, w 
 ilości nie mniej niż 10 kg/m3 
 
5.3.12. SYSTEMOWE ŚRODKI IZOLACYJNE DO POWIERZCHNI BETONOWYCH 

W związku z dużą różnorodnością systemów do izolacji powierzchni betonowych należy przed zakupem specjalistycznych materiałów 
izolacyjnych każdorazowo uzgodnić rodzaj materiału z zarządzającym realizacją umowy a przy wykonywaniu izolacji stosować się ściśle do 
zaleceń producenta. Przy wyborze środka należy zwrócić uwagę głównie na: 

- funkcje, jakie ma spełniać powłoka, 
- zalecany przez projektanta sposób penetracji środka, 
- warunki w jakich środki będą stosowane – materiały kontaktowe, temperatury,  
 
 
- rodzaj powierzchni, na jaką będzie stosowana izolacja 
- sposób przygotowania powierzchni 
- stopień wodoprzepuszczalności  
- przyczepność powłoki do podłoża – wg PN-92/B-01814 

 
 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST–00.00 – Wymagania ogólne. 
 
6.1. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą 
posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację zarządzającego realizacją umowy. 
 
6.2. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, 
warunkami technicznymi i stosowania podanymi przez producentów wbudowanych elementów czy systemów i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy.  

 



68 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00-Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiaru na poszczególnych obiektach są:  
 
 

m3 - wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
m3 - ściany na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
m2 - izolacji powłokowych na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie  
m - dylatacji, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
kg -wykonania (przygotowania i montażu) zbrojenia na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
kg - konstrukcji ze stali kształtowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
m2 - powierzchni obiektu całkowitej obiektu poddanego remontowi  

 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” . Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych. 
 
 
8.2. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT  

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

prawidłowości położenia budowli w planie 

• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, (np. szczelin dylatacyjnych)  

• przygotowania i montażu zbrojenia (zbrojenie główne nie może być odsłonięte) 

• przygotowania i montażu elementów stalowych osadzonych w betonie,  

• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń takich jak  raki i rysy 
 (łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1 % całkowitej powierzchni danego elementu; stwierdzone raki   
winny być zaprawione zaprawą cementową , rysy większe od 2 mm zaprawione masą asfaltową)  

• jakości izolacji antykorozyjnych i przeciwwilgociowych. 

 
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

9.2. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie  z 
obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe i towarzyszące: 

• roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych elementów. 

• obsadzenie dybli, listew,  

• zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
 

• transport urządzeń na miejsce pracy, 

• wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań 

• wykonanie robót konstrukcyjnych, 

• pielęgnację betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków atmosferycznych, 

• prace porządkowe, 

• wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów , 

• pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu ułożonego w konstrukcji i 
 określanie badanej wytrzymałości 

• wykonanie prób szczelności: napełnienie zbiornika, opróżnienie zbiornika, zaślepienie otworów, odczyty, montaż aparatury 
 kontrolno-pomiarowej, 

• zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, 

• przy montażu zbrojenia i elementów stalowych cena obejmuje również wykonanie prefabrykacji elementów zbrojeniowych i 
 stalowych, 
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• przy wykonaniu warstw ochronnych i podkładowych izolacji wodochronnych, dylatacji, cena obejmuje również: 
- roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbędne) 
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem 
- zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oświetlenia w koniecznych przypadkach  
- odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji  
- gruntowanie powierzchni 
- wykonanie warstw podkładowych i wierzchniej  

• przy wykonaniu izolacji antykorozyjnych i specjalnych, cena obejmuje również: 
- roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbędne) 
- warstw podkładowych 
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem 
- zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oświetlenia w koniecznych przypadkach  
- odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z elementów słabych , nie związanych z  pod 
 łożem, z  pozostałości innych materiałów lub poprzez  śrutowanie, piaskowanie lub inną metodą    
 w dostosowaniu do wymaganej technologii izolacji)  
- gruntowanie powierzchni 
- pokrycie powierzchni powłoką izolacyjną podkładową i wierzchnią  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia 
techniczne. 
 
 
10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

• Projekt Budowlany 

• Projekt Wykonawczy 

• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
10.2 Normy 

Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy 
europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

PN-80/B/01800 
Poprawki    1   BI 1/82 poz. 1-2 

Antykorozyjne  zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Klasyfikacja i określenie środowisk. 

PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Podstawowe zasady projektowania. 
 

PN-86/B-01802 
Zastąpiona częściowo przez PN-85/B-01805 w 
zakresie p. 4.2.1, p. 4.2.2, p. 4.2.3, p.5.2. 

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia. 

PN-85/B-01805 
 

Antykorozyjne zabezpieczenia  w budownictwie. Ogólne zasady ochrony . 

PN-85/B-01810 
Poprawki   1  BI 5/87 poz. 35. 

Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania 
elektrochemiczne. 

PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania ogólne. 

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

PN-82/B-02001  
Poprawki   1   BI 11/87 poz. 101  

Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
 

PN-82/B-02003 
Poprawki   1   BI 1/84 poz. 2 

Obciążenia budowli Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia  
technologiczne i montażowe. 

PN-82/B-02004   Obciążenia pojazdami. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

PN-80/B-02010   
Zmiany   1   BI 8-9/82 poz.78 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
 

PN-77/B-02011 
Poprawki   1 BI 11/87 poz. 101 
Zmiany   1   BI 11-12/84 poz.83   

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
 

PN-86/B-02014 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie gruntem   

PN 86/B-02015 
Poprawki   1   BI 11/87 poz.101 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie temperaturą   
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PN 90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 

PN 76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia  statyczne i projektowanie 

PN-83/B-03010   
Zmiany   1   BI 10/91 poz. 67 

Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03020:1999   
Zmiany   1   BI 2/88 poz.14 

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczanie  
i projektowanie. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-EN 934-2:1999    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. 

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do badania. 

PN-84/B-02356 
Zastąpiona częściowo przez PN-80/B-10021 w 
zakresie p.3. 
Zmiany   1   BI 10-11/73 poz. 91 
                2   BI 2/81 poz. 7. 

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów 
budowlanych z betonu 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 

PN-89/B-27617 
Poprawki   1  BI 9/91 poz.60 
Zmiany          PN-B-27617/A1:1997 

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

PN-92/B-27619 
Zmiany   1   BI 10/93 poz. 65. 

Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

PN-89/B-30016 
Zmiany PN-B-300016/A1:1996 
             PN-B-300016/A2:1997 

Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN- EN 196-1:1996 
IDT EN 196-1:1994 

Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 

PN- EN 196-3:1996 
IDT EN 196-3:1994 

Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 

PN-85/B-04500 
Poprawki   1   BI 8/90 poz. 67 

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 196-7:1997 
IDT EN 196 –7:1989 

Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu 

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane . Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe. 

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-88/B-06250 
Zmiany   1   BI 9/89 poz. 78 
               2    BI 12/90 poz. 95 
               3    BI 10/91 poz. 67 

Beton zwykły. 

PN-63/B-06251 
Zmiany   1   BI 6/67 poz. 87 

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda  ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 

 

PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-78/B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania 
radiograficzne. 

PN-79/B-06711 ....................................................  
Zmiany   1   BI 1/81 poz.1a 
                2   BI 6/82 poz.61 

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
 

PN-86/B-06712 
Poprawki   1   BI 6/87 poz. 52 
Zmiany      PN-B-06712/A1:1997  

Kruszywa mineralne do betonu 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 

PN-71/H-04651 
Zastąpiona częściowo przez PN-84/H-97080.06 w 
zakresie postanowień p.2.3 i p.3.2c 
Zmiany   1   BI 3/75 poz. 15 

Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 
 

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów 
metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 

PN-74/H-04680 Ochrona przed korozją . Ochrona czasowa metali . Nazwy i określenia 
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PN-ISO 6935-1:1998 
IDT ISO 6935-1:1991 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 

PN-ISO 6935-2:1998 
IDT ISO 6935-2:1991 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 
Poprawki PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w 
kraju. 

PN-89/H-84023.06 
Zmiany   PN-H-84023-6/A1:1996 

Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-82/H-932145 
Poprawki   1   BI 4/91 poz. 27 
                   2   BI 8/92 poz. 38 
Zmiany      1   BI 4/84 poz.17 

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania 
. Ogólne wytyczne. 

PN-70/H-97052 
Zastąpiona częściowo przez PN-ISO 8501-1:1996 
w zakresie przygotowania powierzchni stalowych 
Zmiany   1   BI 6/84 poz. 37 

Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali  i żeliwa do malowania 

PN-71/H-97053 
Zastąpiona częściowo przez PN-79/H-97070 w 
części dotyczącej postanowień w p.3.3 
(dokumentacja techniczno-technologiczna) 

Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych . Wytyczne ogólne. 

PN-84/H-97080.05 Ochrona czasowa. Oczyszczanie. 

PN-EN ISO 1461:2000 
IDT EN ISO 1461:1999 
IDT ISO 1461:1999 

Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). 
Wymagania i badania. 

PN-EN 288-1:1994 
IDT EN 288-1:1992 

Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. Postanowienia 
ogólne dotyczące spawania. 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. 
Terminologia, podział i główne elementy składowe. 

PN-77/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i określenia. 

PN-75/M-69013 
 

Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania. 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-75/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do 
spawania. 

PN-75/M-69016 Spawalnictwo. Spawanie w osłonie dwutlenku węgla lub mieszanek gazowych stali 
węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych.. Podział i wymagania. 

PN-78/M-69021 Wytyczne projektowania, wykonania i kontroli złączy zgrzewanych punktowo. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-ISO 3443-1:1994 
IDT ISO 3443-1:1979 
Errata KNN 6/95 lp. 4. 

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania. 

PN-ISO 3443-6:1994 
IDT ISO 3443-6:1986 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady utalania kryteriów odbioru, kontrola 
zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda 1. 

PN-ISO 3443-:1994 
IDT ISO 3443-6:1988 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady utalania kryteriów odbioru, kontrola 
zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda 2. 

PN-ISO 3443-8:1994 
IDT ISO 3443-8:1989 

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

PN-ISO 4464:1994 
IDT ISO 4464:1980 
 

Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 
stosowanymi w wymaganiach.  

PN-ISO 7976-1:1994 
IDT ISO 7976-1:1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 
Metody i przyrządy. 

PN-ISO 7976-2:1994 
IDT ISO 7976-2:1989 
 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 
Usytuowanie punktów pomiarowych. 

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji zgodności 
wymiarowej. 

PN-IEC 800:1998 
IDT IEC 800:1992 

Przewody grzejne na napięcie znamionowe 300/500 V do ogrzewania pomieszczeń 
i zapobiegania oblodzeniu 

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN-80/B-10021 
Zastąpiona częściowo przez PN-EN 991:1999 w 
zakresie dotyczącym prefabrykowanych 
elementów zbrojonych z autoklawizowanego 
betonu komórkowego i z betonu lekkiego 
kruszywowego o otwartej strukturze 
Poprawki   1   BI 2/82 poz. 12 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
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PN-B-19306:1999 
 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki. 

  

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10023 Roboty murowe z cegły. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

PN-85/B-04500 
Poprawki   1   BI 8/90 poz. 67. 

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 

   
10.3. INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Instrukcje ITB. 

131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją. 

132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją. 

240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

305/91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych. 

Instrukcje producentów wyrobów i systemów przyjętych do realizacji. 

 
 


