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1, WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA i ODBIORU ROBOT (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlano - montazowych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn. " PRZEBUDOWA i BUDOWA STACJI UZDATNIANA WODY [SUW]".
Podstawa opracowania niniejszej ST jest dokumentacja techniczna, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Technicznego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i
realizacji rob6t. "

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
1.3.1. ROBOTY INWESTYCYJNE

ST-00.00. Wymagania ogdlne — zawiera ogéine wymagania dotyczace robét.
Doktadny zakres robét obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.
Zakres robét objetych ST zostat przedstawiony w nastepujacych opracowaniach :

- Projekt Budowlany
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
- Przedmiar robét — Tabela elementdw rozliczeniowych

UWAGA : Przedmiar Robét jest materiatem pomocniczym do kalkulacji kosztéw przedsiewziecia i nie bedzie
stanowi¢ podstawy do ewentualnych roszczen wykonawcy i sporzadzania wniosku o roboty dodatkowe.

Wymagania Ogoine zawarte w ST 00.00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

ST 01.00 - ROZBIORKI

ST 02.00 - ROBOTY ZIEMNE

ST 03.00 - ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWNIE TERENU, ROBOTY DROGOWE,
OGRODZENIE TERENU i ZIELEN

ST 04.00 - ROBOTY BETONOWE, WZNOSZENIE MUROW

ST 05.00 - RUROCIAGI ZEWNETRZNE. ROBOTY INSTALACYJNE

ST 06.00 - MECHANICZNE INSTALACJE INZYNIERYJNE

ST 07.00 - ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE

ST 08.00 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

1.3.2.ROBOTY ORGANIZACYJNE

Wykonawca zobowigzany jest :

a) Na czas realizacji przebudowy SUW zapewnic ciggto$¢ zasilania wodociggu gminnego w wode. Szczegétowe warunki podano
w pkt. 1.3.4ei5.11 niniejszej ST.

b) Sporzadzi¢ stosowng umowe o obowigzkach stron w zakresie produkcji wody w okresie budowy, rozliczen jej kosztéw jak i
medidéw Zamawiajacego zuzytych na potrzeby budowy.

c) Bra¢ udziat [wydelegowac pracownika] w grupie rozruchowej SUW, ktérg powota Zamawiajacy [sam rozruch jest obowigzkiem
Wykonawcy].

d) Uzgodni¢ tymczasowy dojazd do dziatki SUW i terenu remontu urzadzen kanalizacji $ciekéw przemystowych [kolektor i wylot

do odbiornika [dziatka nr 6/36]

1.3.3. STAN ISTNIEJACY
UKSZTALTOWANIE TERENU :

Teren objety opracowaniem potozony jest na terenie zasadniczo ptaskim o deniwelacji w zakresie 65,2 do 64,8 m npm. Jedynie teren
wokdt studni gtebinowych usypany zostat w ksztatcie kopcow [$rednica ~3,5; wyniesienie $rednio + 1,5 m powyzej poziomu terenu] i
osadnika [$rednica ~7,0; wyniesienie $rednio + 1,5 m powyzej poziomu terenu]

STAN ZAINWESTOWANIA W ZAKRESIE OBIEKTOW KUBATUROWYCH | INZYNIERSKICH:

OBIEKTY KUBATUROWE : - budynek techniczny BT,



OBIEKTY INZYNIERSKIE : - studnie gtebinowe
- ogrodzenie
UZBROJENIE TERENU - przytacze wodociggowe, kanalizacyjne i elektryczne,

- zewnetrzna instalacja wod-kan i elektryczna

ZIELEN: - zielei niezorganizowane;.

1.3.4. PODZIAL ROBOT
Przedmiotem opracowania sq specyfikacje techniczne dla zadania :

a. Rozbiorki: - ogrodzenie,
- urzadzenia wod-kan [demontaz istniejacego osadnika i obuddw studni gtebinowych],
- budynek techniczny BT [po uruchomieniu linii filtrowania w projektowanym kontenerze KT]

b. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody [SUW] :

- budowa kontenera technicznego KT, wraz z instalacjami wod-kan, co, wentylacyjnymi i elektrycznymi, sterowania i
monitoringu,
- budowa zbiornika wody ZW,

c.  Przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej na dziatce SUW :

- zewnetrzna instalacja wodociggowa z czesciowg przebudowg przytacza wodociggowego,
- zewnetrzna instalacja kanalizacyjna,

- zewnetrzna instalacja elektryczna wraz agregatem pradotwérczym,

- budowa nowego ogrodzenia,

- makroniwelacja terenu

- budowa drogi wewnetrznej wraz z chodnikiem,

d. Remont infrastruktury technicznej :
- na dziatce SUW i przyleglym nieuzytku [cze$¢ dziatki 6/36] :
- przytacze kanalizacji $ciekéw technologicznych i wylot do odbiornika $ciekow [woda stojaca na nieuzytku jw.],
- na dziatce drogowej [dziatka 6/35]:
- wbudowanie nadziemnego hydrantu ppoz. Dn 80 na istniejgcym przytaczu wodociggowym

e. Tymczasowe elementy infrastruktury technicznej :
- rurociggi [naziemne badz podziemne] wody surowej i uzdatnione;
- rurociagi [naziemne badz podziemne] odprowadzajacych Scieki przemystowe do odbiornika [wylot W i studnia ZO],
- przefozZenie i uktadanie elektrycznych kabli zwigzanych z istniejacg rozdzielnicq elektryczng i zasilania istniejgcych
urzadzen SUW podczas produkcji wody w czasie przebudowy SUW.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg Normg PN-ISO-7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogélne”
oraz PN-ISO 7607-2 - ,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera / Kierownika projektu.

Wszelkie odestania do przepisdw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozpo-
rzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego, ktdre majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego.

Fakt rozpoczecia robét na czynnej SUW, wykonawca winien zgtosi¢ wtasciwemu PPIS i zastosowaé sie do ewentualnych wskazan.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami praw-
nymi i administracyjnymi, lokalizacjq i wspétrzednymi punktéw gtéwnych tras uzbrojenia oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzem-
plarze Dokumentacji Projektowej i 1 komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob6t.



Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | POWYKONAWCZA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa :

1.5.2.1. ZAMAWIAJACEGO : stanowi przetargowa dokumentacje projektowg i zostang przekazane Wykonawcy

- Projekt Budowlany
- Przedmiar rob6t - Tabela elementéw rozliczeniowych

1.5.2.2. WYKONAWCY : ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej, w tym :

- Projekt Montazowy instalacji automatyki i pomiaréw [AKPiA] SUW oraz instalacji sygnalizacji wtamania i napadu [SSWiN]
i monitoringu w postaci schematéw blokowych z opisem, ktéry podlegac bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zamawia-
jacy zastrzega, ze zakres funkcjonalny automatyki SUW ma zapewnia¢ catkowitg automatyzacje pracy stacji z mozliwoscig przejscia
na tryb reczny i serwisowy, taczno$¢ ze stanowiskiem operatorskim Zamawiajacego oraz mozliwo$¢ wysytania komunikatéw drogg
SMS do wybranych numeréw telefonéw mobilnych o ,wrazliwych” stanach pracy SUW. taczno$é GSM staciji ze stanowiskiem ope-
ratora i telefonami, Wykonawca zapewni na swoj koszt przez caty okres trwania gwarancii.

- Projekt Organizacji Robot : - inwestycyjnych [bedacych przedmiotem przedsigwzigcial,
- tymczasowegqo zasilania [na czas przetaczen w czasie realizacji przedsiewziecia] wodociggu
gminnego w wode,
- tymczasowych rurociggdw wod-kan
- robot zwigzanych z przetozeniem elektrycznych kabli zwigzanych z istniejgcq rozdzielnicq elek-
tryczng i zasilania istnigjgcych urzgdzen SUW podczas produkcji wody w czasie przebudowy
SUW.
- Opracowania niezbedne do zgtoszenie robét budowlanych i innych wynikajacych z potrzeb realizacji zadania,
- PlanBIOZ.
- Dokumentacja powykonawcza : - tom 1 Dokumenty kierownika budowy, protokoty z pomiaréw [w tym geodezyjnych] i odbio-
row, o$wiadczenia wiascicieli sgsiednich dziatek o nie wnoszeniu uwag i zastrzezen
co do sposobu prowadzenia rob6t i wyrzadzeniu ewentualnych szkéd, pokwitowania z
odwozki odpadéw do ZUO, dokumentacja techniczna [opis techniczny, niezbedne
rzuty, schematy]
- strona tytutowa
- spis zawartosci
- tom 2 Materiaty branzy konstrukcyjnej [budowa fundamentow, budowa kontenera KT ,
ogrodzenie, drogi]
- strona tytutowa
- spis zawartosci
- Swiadectwa dopuszczenia, stosowania, instrukcje obstugi, gwarancje
- tom 3 Materiaty branzy instalacji technologicznych i sanitarnych
- strona tytutowa
- spis zawartosci
- Swiadectwa dopuszczenia, stosowania, DTR, instrukcje obstugi, gwarancje
- tom 4 Materiaty branzy elektrycznych, AKPIA, ISSWIN i monitoringu
- strona tytutowa
- Spis zawartosci
- Swiadectwa dopuszczenia, stosowania, DTR, instrukcje obstugi, gwarancje
- tom § Instrukcja eksploatacji SUW z podziatem na : - technologia,
- AKPIA,
- ISSWiIN,
- monitoring
- tom 6 Instrukcja zatrzymania i uruchomienia SUW.

- tom 7 Komplet dokumentacji UDT [wnioski i po dwa egz. dokumentacji dozorowej]

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na wtasny koszt wszelkich opracowan wymaganych przez instytucje zewnetrzne.
Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu lub Zamawiaja-
cego.

Procedure wnoszenia poprawek, zmian i sposéb nadzoru nad dokumentacjg okre$li Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu/ Kierownik pro-
jektu.



1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig
czes¢ umowy, a wymagania okre$lone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumen-
tacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentoéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych
warunkach ogolnych” (,0golnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powia-
domi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

UWAGA: 1. Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych urzadzen, znakéw
towarowych, patentéw, materiatéw lub ich pochodzenia nalezy rozumie¢ jako spetnienie wymaganych parame-
tréw technicznych, standardéw jakosciowych lub lepszych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 pkt.3 ustawy Prawo za-
mowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych w zakresie materiatow lub urzadzen. W
takim przypadku wszelkie niezbedne uzgodnienia z autorem dokumentacji, potwierdzajace réwnowazno$¢ oferowanych
urzadzen i materiatow w stosunku do wskazanych w projekcie, nalezg do obowigzkéw wykonawcy.

2. Kazde urzadzenie, elementy i materiaty przewidziane przez Wykonawce do montazu i wbudowania powinno by¢ zaak-
ceptowane przez Inzyniera / Kierownika projektu. W tym celu Wykonawca ztozy pisemny wniosek materiatowy zawiera-
jacy : opis elementu, usytuowanie branzowe, karte katalogowa, wymagane $wiadectwa i certyfikaty oraz instrukcje
montazu i stosowania.

3. W przypadku elementéw budowlanych czy instalacji sktadajacych sie z kilku wyrobdw, nalezy stosowa¢ wyroby pomo-
cnicze zalecane przez producenta wyrobu wiodacego [np. dla izolacji termicznych zalecenia producenta styropianu
odnosnie kleju, tynku, kotkdw czy siatki a dla przewodéw wodociggowych z rur PVC zalecenia producent rur odno$nie
ksztattek, uchwytow czy kleju]. Wymagane bedzie stosowanie w maksymalnym stopniu wykonanie elementéw budo-
wlanych, instalacyjnych z materiatow produkowanych przez producenta wiodacego danego elementu.

4. Zamawiajacy wymaga stosowania urzadzen pochodzacych od jednego producenta [szczegoinie technika pompowal.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany :

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw planéw organi-
zacji i ochrony placu budowy i uzyskania ich akceptacji;

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

- wiasciwego skladowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych;

- przed przystapieniem do roboét Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco;

- fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwier-
dzona bedzie przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Funduszu, z ktérego inwestycja
bedzie wspoétfinansowany. Wszelkie informacje dotyczace Funduszu wspéffinansujacego Zamawiajacy poda do wiadomosci Wyko-
nawcy. Wykonawca jest zobowigzany utrzymac¢ tablice informacyjne w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt;

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
Cene Kontraktowg poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robdt;

- wczasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpiecza-
jace, tj.: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych;

- Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci, w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa;



a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zalez
no$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru osta-
tecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietle-
nie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznos$ci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

1.5.5. TABLICE INFORMACYJNE - WYMAGANIA | WZORY.

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Placu Budowy nizej wyspecyfikowane tablice informacyjne w terminie 14 dni od dnia
przyjecia placu budowy przez Wykonawce:

- tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie,

- tablice informacyjne wtasciwe dla robét wspéffinansowanych przez UE,

- tabliczki znamionowe na urzadzeniach.

Miejsce usytuowania tablic informacyjnych musi by¢ uzgodnione z Zamawiajagcym oraz prawnie usankcjonowane przez Wykonawce
(uzgodnione z wiascicielem terenu). Materiaty uzyte do wykonania tablicy informacyjnej musza by¢ odporne na warunki atmosferyczne,
na $rodki chemiczne, charakteryzowaé sie tatwg zmywalnoscia. Wykonawca bedzie utrzymywat tablice informacyjne w dobrym stanie
przez caty okres trwania Kontraktu.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania niezbednych zezwoler ze strony wiascicieli gruntéw (w tym ewentualnej dzierzawy grun-
tow) i decyzji administracyjnych na umieszczenie tablic informacyjnych, obejmujacych caty okres realizacji Kontraktu, wraz z poniesieniem
kosztéw z tym zwigzanych.

Wykonawca jest zobowigzany przed wykonaniem tablic do sprawdzenia aktualnych wymagan i po uzgodnieniu z Inspektorem, do wyko-
nania tablic zgodnie z aktualnymi na dzier wykonania wymogami.

Aktualne wymagania i wzory tablic: informacyjnej i pamigtkowej podane sg na stronie internetowej ,Portalu Funduszy Europejskich —
Program Infrastruktura i Srodowisko” w dokumencie pn. ,Zasady promocii dla beneficjantéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Sro-
dowisko 2007-2013" Lipiec 2009 dostepnych pod adresem: http://www.pois.gov.pl/zpfe/strony/dokumenty.aspx.

Koszty wykonania wszystkich tablic oraz utrzymania ich przez okres realizacji Kontraktu w dobrym stanie poniesie Wykonawca.

1.5.6. ZAPLECZE DLA INZYNIERA BUDOWY
Zaplecze dla Inzyniera/ Kierownika projektu nie jest wymagane.
1.5.7. UZGODNIENIA | POWIADOMIENIA.

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli
lub administratorow terenow, wiascicieli urzadzen i istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami doku-
mentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukoficzenia Robot.

Zamawiajacy wymaga, aby przekazanie oraz odbi6r terendw oraz istniejgcego uzbrojenia podziemnego przez ich wiascicieli nastapito z
protokolarnym potwierdzeniem.

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca umiesci w tablicy ogtoszer gminy:

- terminie rozpoczecia Robdt,

- przewidywanym terminie ukoriczenia Robét,

- godzinach, w jakich bedg prowadzone roboty,

a wiascicieli przylegtych dziatek zawiadomi pisemnie.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien z wkascicielami istniejacego uzbrojenia podziemnego (w tym
ptatne nadzory oraz odbiory techniczne) oraz opfaty za zajecie Terenu Budowy

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.


http://www.pois.gov.pl/zpfe/strony/dokumenty.aspx
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Wykonawca dokona stosownych, pisemnych uzgodnien z operatorem SUW i gminnej sieci wodociggowej w ktorym to okreslony bedzie :
- czas i sposob zapewnienia ciggtosci zasilania wodociggu gminnego w wode, wg pkt. 1.3.2; ppkt.a,

- korzystanie z medidw [opfaty za korzystanie z energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy],

- korzystanie z pomieszczen operatora SUW [szatnie, magazynek podreczny itp.] wraz z optatg

W szczegdlnosci Wykonawca:

- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu.
Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktow podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wiasny
koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

- powiadomi wia$cicieli drég i uzgodni prowadzenie robét w pasie drogowym,

- uzgodni czas prowadzenia robdt z wiascicielami terendw prywatnych i zatatwi zwigzane z tym sprawy,

- na czas odwodnienia wykopdw uzyska zgode na wykonanie odwodnienia od uzytkownikéw dziatek, ktdre (nawet w czesci) znajdujg

sie w zasiegu oddziatywania odwodnienia (leja depresji),

- wniesie optaty za korzystanie ze $rodowiska zwigzane z odwodnieniem wykopdw

- wykona inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki oraz zatatwi (w imieniu Zamawiajacego) wszystkie formalno$ci zwigzane z

uzyskaniem decyzji na wycinke (o ile jest to wymagane),

- przed rozpoczeciem rob6t wykona inwentaryzacje stanu terenu, a po zakonczeniu rob6t Teren Budowy uporzadkuje i przywroci do

stanu pierwotnego.

1.5.8. ODSZKODOWANIA.

Wszystkie sprawy zwigzane z:

- wejsciem na tereny innych wiascicieli niz Zamawiajacego,

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

- odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robét,

- konsekwencjami czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej spowodowanej odwodnieniem wykopdw zatatwi Wykonawca oraz
poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkéd).

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca uzgodni termin wejcia z wtascicielami (lub dzierzawcami) gruntéw, a po zakonczeniu Robét
przywroci grunty do stanu pierwotnego.

Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokét szkdd wyceniony przez biegtego do spraw wyceny.
Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.

1.5.9. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie :

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynika-
jacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- nadmierng emisjg dzwieku do otoczenia,
- mozliwo$¢ powstania pozaru.

W czasie Robét Wykonawca bedzie w szczegdinosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz. 880);

e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dziennik Ustaw z 2008 Nr 25, poz. 150) z pdzniej-
szymi zmianami i aktami wykonawczymi;

o stosowa¢ si¢ do Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych innych ustaw
(Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 88 poz.587)

e stosowaé sie do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi ( zgodnie z ktérg Wykonawca, migedzy innymi, ma obowigzek przediozenia staroscie informacji o wytworzonych
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odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiace przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujacej ich
powstawanie);

o stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $ro-
dowisku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826);

o stosowac sie do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085);

o stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowa-
dzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz.
984).

e stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow
Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynika-
jacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegoiny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczac [tereny zabudowy mieszkaniowej] :

- w porze dziennej =50 dB(A),
-wporze nocnej =40 dB(A).

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godz. 6.00 — 22.00.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora i wykonywaé pod
nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej sie pielegnacig terenow zieleni. Wszelkie prace zwigzane z redukcjg masy korze-
niowej drzew nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.

1.5.10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, szczegolnie zgodnie z :

o Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27 lutego 2003 r. 0 zmianie ustawy o ochronie prze-
ciwpozarowej

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. 2006 nr 80 poz. 563/

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowla-
nego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2003r. nr 121 poz. 1139/

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych /Dz. U. 2003r. nr 121 poz. 1137/

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez perso-
nel Wykonawcy.

1.5.11. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ra-
mach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majg byé wyko-
nane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzy-
niera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy mini-
malne niedogodnosci dla mieszkarcow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie bu-
dowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nie-
ruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.12. ZAJECIE DROG.

Przy realizacji kontraktu nie wystapi konieczno$¢ zajecia drég.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drég w przypadku zajecia ich czesci
przy wykonywaniu Robét.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowaé do przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach i wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem lub administratorem drog termindw i sposobu wykonania wszystkich prac
prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we
wskazany sposéb innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drog Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem. W przypadku niedostatecz-
nej wytrzymato$ci podtoza jezdni na obcigzenia czasowe wynikle z ciezarow wiezionych urzadzen lub materiatow w czasie budowy
wzmocnienie podioza wykonawca wykona w zakresie wtasnym wg kalkulacji wiasnej uwzgledniajac koszt w cenie ofertowe;.

Wszystkie prace zwigzane zajeciem drog (z tymczasowym oznakowaniem i organizacjg ruchu wedtug zatwierdzonych projektow tymcza-
sowego oznakowania i organizacji ruchu i decyzji zezwalajacej na wejscie z Robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wiasnym staraniem.

1.5.13. ZAPEWNIENIE DOJAZDOW DO POSESJI.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do posesji.

1.5.14. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposa-
zenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu niety-
powych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzy-
nier/Kierownik projektu moze polecic, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.15. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla

zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony

zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw BHP wynikajacych z :

o Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat
Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie
niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U.z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione

w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie , Planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia” tzw. ,planu bioz”, na podstawie ,Informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ujetej w poszczegdinych opracowa-

niach Dokumentacji Projektowej. Plan BIOZ nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w odpowiednich przepisach.
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1.5.16. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét, od daty rozpoczecia do
daty odbioru robét przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty

utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.17. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére
sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych pod-
czas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno-
$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzy-
niera/Kierownika projektu.

1.5.17. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq pafstwowe lub odnoszg
sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownikapro-
jektu. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.19. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecert Wykonawca poniesie koszty iflub wystapig opdznienia w
robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuZenie czasu wykonania robét i/lub wy-
soko$¢ kwoty, o ktdra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.20. NADZOR AUTORSKI NA TERENIE BUDOWY.

Pomigdzy Zamawiajacym i Projektantami poszczegdlnych zadan zostang zawarte umowy o petnienie nadzoru autorskiego. Koszty nad-
zoru autorskiego pokryje Zamawiajacy.

1.5. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV) - NAZWY | KODY GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne

45111.200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45112.100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45111.2134 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111.220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111.230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111.291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45113.000-2 Roboty na placu budowy
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452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

4523.0000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komu-
nikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei, wyréwnywanie terenu

45231.000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw ko-
munikacyjnych i linii energetycznych

45231.100-6 Ogélne roboty budowane zwigzane z budowg rurociggdw

45231.110-9 Ktadzenie rurociggdw

45231.112-3 Instalacja rurociggéw

45231.300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurocia-
gbw do odprowadzania $ciekow

45231.400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232.000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232.100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw

45232.130-2 Rurociggi do odprowadzania wody burzowej

45232.200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45232.221-7 Podstacje transformatorowe

45232.400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatdéw Sciekowych

45232.410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232.411-6 Rurociagi wody $ciekowej

45232.440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw do odpro-
wadzania Sciekow

45233.000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wy-
konywania nawierzchni autostrad, drég

45233.120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233.124-4 Drogi dojazdowe

45233.220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233.222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

455.00000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorska do
prowadzenia robdt z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i ladowe;

4551.0000-5 Wynajem dzwigéw wraz z obstugg operatorskg

4552.0000-8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg

1.5.21. ZASILANIE PLACU BUDOWY W ENERGIE ELEKTRYCZNA | WODE.

Wykonawca, po przejeciu placu budowy, wystapi do Zamawiajacego z umowa na dostawe energii elektrycznej i wody. W dokumentacii
powykonawczej Wykonawca dotaczy oSwiadczenie o rozliczeniu sie z dostawcg medidw.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych
- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw jednosladowych i samochodowych oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu
- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koficowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega
obmiaru, a w przypadku realizacji obiektdw metoda montazu - takze dziennik montazu
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robét zgodnie z obowigzujgcym Prawem Bu-
dowlanym, ujmujaca catos$¢ robdt wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geode-
zyjnymi pomiarami powykonawczymi
- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koczacy o pétnocy
- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy
- Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania prawidtowosci wykonywania rob6t zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacjg Techniczng
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- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami stanowiacy dokument budowy, w
ktérym dokonuje sie okresowych wyliczer i zestawien robét. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez in-
spektora nadzoru

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno uzyt-
kowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej architektury

- Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikaciji ich ilosci przypadku zmiany parame-
tréw przyjetych w przedmiarze robo6t, albo obliczenia warto$ci rob6t dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

- Odbiér - ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzona, odpowiednim dokumentem

- Odbidr czgsciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze doko-
nywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie
takZe odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér koricowy”,

- Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem koricowym”, polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0séb o odpowied-
nich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, {acznie z za-
gospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac bu-
dowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

- Plac budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia za-
plecza budowy,

- Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartogra-
ficznego,

- Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym

- Podtoze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespdl warstw, ktdre powstaty w sposob naturalny lub pod wptywem réznych
procesow geologicznych

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla cze$ci rob6t lub kazda inna osoba, ktorej
czes$¢ robot zostata podzlecona za zgodg Zamawiajacego, a takze prawni nastepcy tych oséb, ale nie zadna inna osoba
wyznaczona przez te osoby.

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t

- budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem dokumentacji budowlanej i uprawniona do
nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji

- Przedmiar robot - cze$¢ sktadowa dokumentaciji projektowej zawierajaca szczegdtowe wyliczenie przewidzianych do wykona-
nia robét

- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie rea-
lizacji zadania inwestycyjnego

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego zakorczenia realizacji inwe-
stycji

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

- Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do ob-
rotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym cato$¢ uzytkowg

- Zarzadzajacy realizacjq umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowa W zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczeristwo i Higiena Pracy

- BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2. MATERIALY

2.1. UWAGI OGOLNE

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podsta-
wowe okre$lone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budowlane. Materiaty powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w Doku-
mentacji Technicznej, Projektowej i ST.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobdw bu-
dowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wtasciwe oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

Nalezy przestrzega¢ zasady uzycie wytacznie takich materiatéw i urzadzen z importu, ktorych producenci maja przedstawicielstwa i serwis
w kraju.

Co najmniej 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt Wykonawca przed-
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stawi szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Szczegétowo opisano w pkt.1.5.3

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdze-
nie.

2.1.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrddta spetniajqg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktd-
rych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.1.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejsco-
wych, wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w doku-
mentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora nad-
Zoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.1.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych na wniosek Inspektora Nadzoru. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Obowigzuja warunki techniczne okreslone w odpowiednich dokumentach producentdw/wytworcodw materiatow i wyrobdw.
2.2.1.  SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczane przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
Jezeli okreslone materiaty wymagajq zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikow zewnetrznych to przy sktadowaniu Wy-
konawca zabezpieczy te materialy w sposdb odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ dopro-
wadzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiérki, do czasu, gdy bedg one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego, musza zabezpieczone przed zanieczyszczeniem Srodowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2.  ELEMENTY PREFABRYKOWANE BETONOWE | ZELBETOWE

Teren placu sktadowego powinien byé wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia
dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegoinymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ru-
chu pieszego oraz ruchu pojazdéw. Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ w sposéb zapewniajacy fatwy dostep do uchwytéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sie ksztattem, wymiaramii wykoriczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny
by¢ ustawione na podktadach zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm. W zalezno$ci od uksztattowania powierzchni wsporcze;
prefabrykatow powinny by¢ one ustawione na podkiadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do

obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,5 m. Stosy powinny by¢ prawi-
diowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem. Sktadowanie prefabrykatéw nalezy prowadzi¢ zgadnie z warunkami
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Elementy drobne jak cegta, kostka betonowa i
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obrzeza betonowe sktadowane winny by¢ na paletach.

2.23. RURY KANALOWE Z PVC; PE; PP | INNE

Rury na czas budowy mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw oraz powinna byé zabezpieczona przed groma-
dzeniem si¢ wad opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane jak dtugo to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny byé podparte

na catej dtugosci. Wiazki rur lub rury luzem nalezy sktadowaé na stabilnym podtozu. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej,
lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg skladowane
luzem, nalezy stosowac boczne wsporniki, drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach 1,5 m. Gdy nie jest to mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szeroko$ci minimum

50 mm. Wysokos$¢ podktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielicha i to, zeby kielichy nigdy nie lezaty na ziemi. Rozstaw
podpér nie wiekszy niz 2 m. Rury o roznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. W stercie nie powinna sie
znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Warstwy nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, zeby kielichy rur powinny by¢
wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Rury, ktorych okres sktadowania moze
przekroczy¢ 12 miesigcy powinny byé zabezpieczone przed wplywem promieniowania stonecznego przez zadaszenie. Rur z PVC; PE i
PP nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy przewietrzanie.

224. KRUSZYWO /PIASEK/ INNE MATERIALY SYPKIE

Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zmie-
szaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.2.5. POZOSTALE MATERIALY

Sposdb sktadowania i przechowywania pozostatych materiatow Wykonawca powinien dokona¢ w taki sposdb, ktory nie wptynie destruk-
cyjnie na jakos¢ i wiasciwosci sktadowanych materiatow. Drobne elementy powinny by¢ bezwzglednie umieszczone w zbiorczych pojem-
nikach, wieksze na paletach lub regatach umieszczonych w zamknietych pomieszczeniach.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ i stosowac sie do warunkéw technicznych okreslonych w odpowiednich DTR producenta zwracajac uwage
na mozliwy niekorzystny wptyw wilgotnosci powietrza czy temperatury otoczenia.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
2.3.1. MATERIALY NIESZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajq akceptaciji Inspektora nadzoru bedq
niezwlocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajacym, Inspektor nadzoru
moze zezwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych Nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
Dokumentaciji Projektowej i SST.

2.3.2. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktdre w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, a ich uzycie spowodowato jakie-
kolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.3.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badzZ ztozone w miej-
scu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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Materiaty pochodzace z rozbiérki, zakwalifikowane jako nieuzytkowe [ szczegéty w ST.01; pkt. 5.0] Wykonawca, w ramach ceny kontrak-
towej, odwiezie i zdeponuje w najblizszym punkcie utylizacji odpadéw, za pokwitowaniem [np. faktura].

2.5 INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW.

Wytwérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:
¢ Inspektor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania
inspekcji.
e Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw prze-
znaczonych do realizacji Kontraktu.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywa-
nych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w Dokumentaciji Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizaciji robét zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisani dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zastang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robot.

3.2. SPRZET, KTORY MOZE BYC UZYTY DO WYKONYWANIA ROBOT (PODSTAWOWY)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét zawierajq poszczegéine SST.
3.3. POZOSTALY SPRZET | SPRZET ZAMIENNY

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktory bedzie spetniat wymagania Projektu Budowlanego.
Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robdt w sposob zgodny z projektem i w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i
Srodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mogtby spowodowaé powsta-
nie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i $rodowiska.

Jezeli technologia wykonania rob6t przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowacé sie do zalecen Projektantow
i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre-
$lonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazéwkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach pu-
blicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopusz-
czone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy oraz
po uzyskaniu pisemnej zgody zarzadcy drogi. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane $rodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie powodujg uszkodzen
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przewozonych materiatéw i elementéw (szczegdinie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.
Liczba i rodzaje $rodkdw transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizaciji robét. Powinny one zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.1.2. TRANSPORT PIONOWY

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych. W razie braku
takich ustalen Wykonawca ustala $rodki transportu pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Wyboér srodkow transportu pionowego wymaga szczegélnej staranno$ci przy realizacji robét w zabudowie miejskiej oraz na terenie czyn-
nych zaktadow.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
4.2.1. TRANSPORT ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

Transport kregdéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementdw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpo-
wiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwno-
miernie na obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpiecza-
jace przed mozliwoscig przesunigcia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi $rodka transportowego. Przy trans-
porcie prefabrykatow w pozyciji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny byé uktadane na elastycznych prze-
ktadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktadane na przektadkach elimi-
nujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed
uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow utozonych na Srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymato$ci betonu i warunkéw
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych pre-
fabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prosta ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym, a pre-
fabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.2.2. RURY, KSZTALTKI, ELEMENTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia pod-
no$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka uniemozliwiajacq zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi
z lin metalowych lub taricuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy)
przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury , wewnetrzne”.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem podno$nika widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywacé na catej dugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie
moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos$¢ rur jest wieksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢
1m.

Rury o mnigjszych $rednicach i ciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna przenosi¢ recznie. Niedopuszczalne jest
ciagniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do gabarytéw przewozonych
materiatow. Materiaty nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

4.2.3. TRANSPORT KRUSZYWA / PIASKU / MATERIALY SYPKIE

Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed za-
nieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

424. STALIELEMENTY STALOWE

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ Srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju materiatow. Przewozone ele-
menty stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze $rodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem
szkod u osdb trzecich.

4.25. TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW

Sposadb transportu pozostatych materiatow Wykonawca powinien dokonaé w taki sposoéb, ktéry nie wptynie destrukcyjnie na jako$¢ i
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wiasciwosci transportowanych materiatéw. Drobne elementy powinny byé bezwzglednie umieszczone w zbiorczych koszopaletach z za-
stosowaniem odpowiednich przektadek zapobiegajacych wzajemnemu oddziatywaniu. Wieksze elementy i opakowania zbiorcze winny
by¢ odpowiedni mocowane do skrzyni tadunkowej $rodka transportu.

Wyklucza sie transport materiatéw [szczegélinie instalacji sanitarnych i elektrycznych] niezabezpieczone przed opadami iw pojazdach z
otwartg skrzynia.

Elementy konstrukcji stalowych [drobne i delikatne uformowa¢ w wigzki] nalezy na czas transportu uktadaé na przektadkach z bali lub
desek drewnianych i trwale przymocowa¢ do skrzyni tadunkowej pojazdu. W razie potrzeby zamocowa¢ odpowiednie zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przez inne transportowane jednoczesnie materiaty.

Transport blach trapezowych w oryginalnym opakowaniu producenta systemu z zastrzezeniem jw.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ i stosowac sie do warunkdw technicznych okre$lonych w odpowiednich DTR producenta zwracajac uwage
na mozliwy niekorzystny wptyw wilgotnoSci powietrza czy temperatury otoczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

UWAGA :

W czasie robdt nalezy :
- zachowat szczegolng starannos¢, azeby nie dopusci¢ do biologicznego i mechanicznego zanieczyszczenia studni,
- przy kazdej przerwie w robotach z otwartg studnig nalezy bezwzglednie zatozy¢ korek zaslepiajacy rure studzienna,
- wszystkie elementy przewidziane do zabudowy w studni powinny byé przechowywane w odrebnym magazynie i bezposrednio
przed montazem obficie omyte 4% wodnym roztworem podchlorynu sodu,
- po zakoniczonej przebudowie studni, studnie nalezy natychmiast zdezynfekowac,
- studnie i kazdy element instalacji majacej kontakt z woda mozna dotgczy¢ do wodociggu gminnego bezwzglednie po :
- pozytywnym wyniku bakteriologicznego badania wody,
- stosownym wpisie do dziennika budowy,
- pisemnej [w dzienniku budowy] akceptacji inspektora nadzoru.

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, przedmiarem robét, wymaganiami ST , PZJ, projektu organizaciji robét oraz polece-
niami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub wskazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zastang, jezeli wymagaé bedzie
tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformuto-
wanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw
Swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONANE METODA WYBUCHOWA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez wtaciwy organ. Roboty rozbior-
kowe wiekszych lub bardziej skomplikowanych obiektéw budowlanych nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji robét, ktérego zakres Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Rozbiorke wykonywang metoda wybuchowg Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na podstawie dokumentaciji strzatowej, pozwolenia
na rozbiodrke lub zgtoszenia do wiaciwego urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1135). Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorki, Wykonawca posegreguje na uzytkowe i odpady pobudowlane.

Szczegoly wykonania rozbiérek okreslono w ST.01 - pkt 5.0.
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Odwdzka materiatéw z rozbiorek : - odpady uzytkowe na odlegto$¢ 3 km [magazyn i plac sktadowy Inwestora],
- zlom metalowy [uzytkowy i nieuzytkowy] zostanie odwieziony na plac sktadowy, jesli nie
uzgodniono inaczej z Zamawiajacym
- odpady pobudowlane nieuzytkowe i odpady niebezpieczne [azbest] odwozka i deponowanie
staraniem specjalistycznego zaktadu uprawnionemu do transportu i zagospodarowania odpadéw.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu organizacji robot uwzgledniajacy specyfike prac
polegajacq na robotach inwestycyjnych na terenie SUW oraz remontowych i rozbiorkowych. Projekt ten winien zawierac :
- przedstawienie warunkdw wykonywania robét z zachowaniem dostawy wody przez caty okres realizacji zadania,
- terminiczas wylgczen z eksploatacji poszczegoinych elementéw istniejacej stacji wodociggowej zwigzany z robotami w zakresie
robot konstrukeyjnych, instalacji sanitarnych i elektrycznych
Projekt sktada sie z cze$ci opisowej i graficznej i winien by¢ uzgodniony z Inwestorem.
5.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania opracowan zgodnie z pkt. 1.5.2.

5.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania opracowan zgodnie z pkt. 1.5.2.

Wykonawca w ramach Ceny Oferty winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych Robét, w tym rowniez:

- dokumentacje geodezyjng — w szczegdlnosci szkice z tyczenia i kontroli pofozenia poszczegdinych elementéw i obiektéw oraz
inwentaryzacje powykonawcza,

- szczegotowe instrukcje eksploatacyjne urzadzen i wyposazenia
- dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty opracowania dokumentacji ponosi Wykonawca.

5.7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z
czeSci opisowej i graficznej.

CZESC OPISOWA projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

—_
~

wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, zadaszonej oraz sktadowisk,
ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

sposob dostarczania materiatéw, beton6w, zapraw, elementow konstrukcyjnych zbrojenia i innych,

wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpaddw z placu budowy,
zabezpieczenie $rodowiska przyrodniczego.

O 0 ~NO Ol B Wi
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CZESC GRAFICZNA projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1)  granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza tech-
nicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4)  punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze odprowadzenia Scie-
kow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.

5.8. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy [z zastrzezeniem jak w pkt. 1.5.2.2.]
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Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1)  szczegbtowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,

2) metody i systemy wykonania robé6t z uwzglednieniem Srodkéw realizacii, jak: materialy, maszyny i urzadzenia pomocnicze, za-
trudnienie i inne,
harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatoéw i prefabrykatow,
instrukcje montazowe i bhp,
rysunki robocze specjalnych rusztowar i deskowan.

~N O O1 b W
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5.9. PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACJI MONTAZU

Montaz obiektoéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie powinien prowadzony na podsta-
wie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzié
dziennik montazu.

510.  CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiek-
tow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktory bedzie stuzyt rdwniez pomoca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperdw i sieci punktow
odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.11. ROBOTY NA ISTNIEJACEJ INSTALACJI W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA.

W ramach przedsigwzigcia Wykonawca ma za zadanie zapewni¢ ciagta dostawe wody do wodociggu gminnego.
Dopuszcza sie nastepujace realizacje : - organizacyjne przedsiewziecia zapewniajace bezproblemowg dostawe wody z istnie-
jacej stacji,

- montaz tymczasowej SUW z wykorzystaniem istniejacych i projektowanych urzadzen,
- uzycie przewoznej staciji.

W kazdym przypadku technicznej ingerencji w system poboru, uzdatniania i przesytu wody [oprocz sporzadzenia odpowiedniej dokumen-

tacji] Wykonawca przed ponownym wigczeniem do eksploatacji winien :

- przeprowadzi¢ przeptukanie i dezynfekcje odcinka instalacji,

- dokona¢ bakteriologicznego badania wody,

- uzyskac pisemna zgode Zamawiajgcego.

5.12.  ROBOTY PODSTAWOWE | POZOSTALE

Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania projektowanych instalacji zasilajacych [instalacje technologiczne i elektryczne] z fak-
tycznie zainstalowanymi urzadzeniami.

Sposob wykonywania robdt zawierajg poszczegdlne ST.

Za czynnosci podwykonawcdw odpowiedzialny jest wykonawca robét.

513.  OBJAZDY, PRZEJAZDY, ORGANIZACJA RUCHU, ROZBIORKI | ODTWORZENIA, LIKWIDACJA PLACU BUDOWY
Do kosztéw objazddw, przejazddw, organizacji ruchu, rozbiorek i odtworzen zalicza sie:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
rob6t, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z
postepu robét,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
C) przygotowanie terenu,

d) rozbidrki istniejacych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

e) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

g) usuniecie materiatow i 0znakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i peinego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy
stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.



5.14. WYKAZ URZADZEN TECHNICZNYCH NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT.

5.14.1 WYKONANIE ROBOT POMIAROWYCH.

- niwelator,

- dalmierz,

- teodolit.

- zestaw polowy do oznaczania zelaza i manganu w wodzie w trakcie rozruchu SUW

5.14.2 WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH i DROGOWYCH

Spychokoparka

Samochody samowytadowcze.
Szalunki systemowe do wykopow.
Zageszczarki.

Réwniarka samojezdna.

Samochéd dostawczy.

Ubijak spalinowy.

Pompa spalinowa przeponowa.
Zuraw samochodowy.

Zespot pradotworczy

5.14.3 WYKONANIE PRAC PRZY STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z TECHNOLOGIA,

Samochody samowytadowcze.
Samochod dostawczy.

Ciagnik kotowy.

Zuraw samochodowy.

Autocysterna do przewozu wody pitnej

5.14.4 WYKONANIE PRAC PRZY RUROCIAGACH ZEWNETRZNYCH | OBIEKTACH

Zuraw samochodowy.
Samochéd skrzyniowy.
Samochod dostawczy.
Zgrzewarka doczotowa.

Agregat pradotworczy.

Ciagnik kotowy.

Przyczepa skrzyniowa.
Przyczepa dtuzycowa.
Spychokoparka

Ubijak spalinowy.

Pompa przeponowa spalinowa.
Maszyna do wiercen poziomych.
Wyciag do urobku ziemi z napedem spalinowym.
Weciggarka reczna.

Przyczepa diuzycowa.
Samochéd samowytadowczy.
Spawarka elektryczna.

Zuraw samojezdny.

Wyciag budowlany.

5.14.5 Wykonanie prac przy instalacjach wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych.

Samochody samowytadowcze.
Samochéd dostawczy.
Spychokoparka

Ciagnik kotowy.

Zgrzewarka doczofowa.
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515.  ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest. Zasto-
sowane materiaty i wyroby do produkcji wody muszg posiadac opinie higieniczng. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wy-
dane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostar-
czone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane w dowol-
nym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

Obowigzuja odpowiednie zapisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode - D.U.123.858 z dnia 07.06.2001 z p6zniejszymi zmianami.

516.  USTALENIE TECHNOLOGICZNYCH PARAMETROW PRACY SUW.

Zamawiajacy powota grupe rozruchowg, [czionkiem ktdrej bedzie przedstawiciel Wykonawcy], ktora bedzie brata udziat w rozruchu me-
chanicznym i technologicznym SUW. W raporcie z rozruchu zostang okreslone nastawy technologiczne proceséw filtrowania i pompo-
wania wody na siec.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE
6.1.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacijg projektowa, przedmiarem robét, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac :

a)czes¢ 0going opisujacy

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osbéb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegéinych elementéw robét,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robédt :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

- spos6b i procedure pomiarw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) pro-
wadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementdw robét,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- zasady i sposdb gospodarowania odpadami

6.1.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstro-
wania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wy-
konano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej, ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legali-
zacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
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Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen labora-
toryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze
mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢

tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jed-
nostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczane przez
Wykonawce do badar wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub ba-
dania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.1.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym programem zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.1.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania mate-
riatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materia
tow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materia-
tow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajqg wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw. W
szczegdlnosci materiaty posiadajace :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg
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okreslong w pkt. a, i ktore spetniajg wymogi Dokumentaciji Projektowej i ST.
c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagarn podstawowych oraz wyroby
wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajace wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego
stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktorych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to kazda partia materiatow
dostarczona do robot budowlanych bedzie posiadac te dokumenty. Dokumenty te bedg jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wy-
konanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.8. DOKUMENTY BUDOWY
A) DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia,
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw roboét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegoéinym
- W zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i dokumentacji geotechnicznej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badar z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje a przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnos$nie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruk-

tury.
B) REJESTR OBMIAROW

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiaréw.

C) DZIENNIKI LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
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recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty beda gromadzone w formie uzgod-
nionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

D) POZOSTALE DOKUMENTY
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach A + C, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

E) PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2.  KONTROLA, POMIARY | BADANIA

6.2.1.  BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow i urzadzen.
6.2.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz
zaleceniami producentow.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z odpowiednig czestotliwo$cig zaak-
ceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegélno$ci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzanie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z doktadno$cia,
do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odlegto$ci od sgsiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,

- badanie odchylenia osiowego,

- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacijg projektowa,

- kontrola posadowienia obiektéw w zalezno$ci od warunkow geotechnicznych;

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacig projektowa, przedmiarem i ST w jednostkach
zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inacze;.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie, nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zastang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robot
i materiatow powinny by¢ zgodne z kosztorysem przedmiarem.
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7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych lub
innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed

ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji ob-
miaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét [jesli w SIWZ i umowie nie okreslono inaczej):

a) odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czeSciowy

c) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni

od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - jako$¢ wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

8.2.1.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie

realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek

bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora

nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu :

a) spos6b wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowa i z opadéw atmosfe-
rycznych,

b) przydatno$ci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopieri agresywnoéci, wilgotnosci),

c) jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej, ST oraz atestami producenta i nor-
mami przedmiotowymi,

d) ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;
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) roboty montazowe wykonania rur, kanatéw, przykanalikow, kabli,

wykonanie studni, obudéw pompowni,
) wykonanie fundamentéw,
) wykonanie izolacji,
szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;
przygotowanie i wykonanie podtoza
wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopdw,
oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,
wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejacych obiektow;
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gteboko$ci utozenia,
diugosci i Srednicy przewoddéw wraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;
materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
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8.3. ODBIOR CZESCIOWY | ODBIOR ETAPOWY

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét stanowiacych z reguty catos¢ techniczna. Podziat budowy na odcinki lub
etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektor Nadzoru, ktory dokonuje wyboru.

8.4. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w umowie.

W obiekcie mozna przystapi¢ do prébnego rozruch technologicznego po wykonaniu badar i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacii
technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen technologicznych.

Ze wzgledu na fakt budowy na czynnej stacji uzdatniania wody nalezy dopusci¢ odbiory czesciowe dla zakreséw jak opisane bedzie w

projekcie organizacji robét.
8.4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzg :

pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,
dziennik montazu (rozbiérki) jezeli byt prowadzony,
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych i korncowych,
wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz przewodéw komi-
nowych,
9) geodezyjna dokumentacja powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
11) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne
uwiarygodnione przez projektanta, kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
12) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urza-
dzen,
13) o$wiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz prze-
pisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy, sasiedniej nie-
ruchomosci, budynku lub lokalu,
c) o wilasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od
ich odpowiedniego zagospodarowania,
14) aprobaty techniczne - deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczerstwa ,B” dla materiatéw i urzadzen,
15) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
16) kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,
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17) instrukcije eksploatacji obiektu, instalacji,
18) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub
dokumentéw, to nalezy je wtaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po cztery egzemplarze - papier] i po dwa egzemplarze - zapis elektroniczny, instrukcji
obstugi, eksploatacii i konserwaciji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego i elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploataciji i konserwacji urzadzen obejmuje :

Strone tytutowa; tytut instrukcii, date wykonania urzadzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z eksploatacii

Instrukcje postepowania awaryjnego

Instrukcje konserwacii i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami cze$ci zamiennych, na-
zwami smaréw i innych niezbednych informacii dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen
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10) Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane [np szafa sterownicza AKPiA] jest odrebne opracowanie in-
strukcji obstugi, eksploataciji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane projekcie technologicznym.

8.6. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

8.6.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetiajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajacych lub robét wykorczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wy-
maganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6.2. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace elementy :

a) Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji

umowy,

) recepty i ustalenia technologiczne,

c) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i ewentualnie PZJ,

) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ oraz inne doku-

menty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania uzytych materiatéw w budownictwie,

f)  opinie technologiczng sporzadzana na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urza-
dzen (sieci),

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

i) szkice polowe,
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i) wykaz wspétrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

[)  dokumenty potwierdzajace rozliczenie sie Wykonawcy z zawartych uméw na dostawe energii elektrycznej i wody na plac budowy
m) o$wiadczenie wiasciciela drogi gminnej [z ktorej Wykonawca budowat zjazd do SUW] o prawidtowym wykonaniu robét,

n) inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami, w tym odbiory UDT.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wiasciciel obiektu zorganizujg odbior ,po okresie rekojmi”. Do odbioru tego nalezy przygo-
towaé nastepujace dokumenty:

- umowe o wykonaniu rob6t budowlanych,

- protokdt odbioru koAcowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu — jezeli byty zgtoszone wady,

- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY - POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.6. ,0d-
biér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji koszto-
rysu.
Roboty demontazowe instalacji wod-kan [z obudowami studni], technologicznych i elektrycznych nalezy skalkulowaé tacznie z robotami
inwestycyjnymi.
Koszt wynajecia przewoznej stacji uzdatniania wody badz przeniesienia istniejacych urzadzen SUW [jako tymczasowa instalacja filtrowa-
nia wody] jest kosztem Wykonawcy. Zamawiajacy [zgodnie z pkt. 1.32. a] zaptaci za wyprodukowana wode w czasie trwania zadania.
Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac :

- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, w tym za zajecie pasa drogowego

- zysk kalkulacyjny i ryzyka,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej i innych przepisach

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
9.2. ZASADY ROZLICZANIA | PLATNOSCI

Szczego6towe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okre$lone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
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Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisow zwigzanych z poszczeg6Inymi rodzajami robdt zawieraja,
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10.2. INNE DOKUMENTY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.).

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).

- Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia o zbiorowym zaopatrzeniu w wode - D.U.123.858 z dnia 07.06.2001 z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. z p6zniejszymi. zmianami).

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. 0 og6inym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. nr 15 poz. 179 z 2000 r. z pdZniejszymi. zmianami).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-
tuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z p6zn. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowla-
nych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. nr 121, poz. 1139z 16.06.2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byé¢
wprowadzone do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr .... 2 22.04.1998 r.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021
216.07.2002 r. z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr
130, poz. 1386 2 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z p6zniejszymi zmia-
nami).



