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Modernizacja boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym nr 1 w Ol-
kuszu, ul. Kochanowskiego 2I

Zespot Szkolno-Przedszkolny Integracyjny nr 1 w Olkuszu, ul. Kochanowskiego 2
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....................................... 68.60 %R, S
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Modernizacja ORLIK - inwestorski budowlany.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 BOISKO DO PILKI NOZNEJ.
1|Kalkulacja |Rozbiérka i wywo6z nawierzchni boiska z trawy syntetycznej m2
d.1|indywidualna
62.00*30.00 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
2|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.1/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm.
Analogia:
Wyréwnanie do profilu podtuznego i poprzecznego miatem kamiennym O - 4
mm o $r. gr. 5 cm.
1860.00*0.05 m3 93.00
RAZEM 93.00
3|Kalkulacja |Montaz nawierzchni boiska z trawy syntetycznej tkanej m2
d.1|indywidualna
1860.00 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
2 BOISKO DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI
4|Kalkulacja |Rozbidrka istniejacej nawierzchni poliuretanowej utozonej na obrzezach beto- |m?2
d.2|indywidualna |nowych.
(32.10+0.08*2+19.10)*2*0.15 m?2 15.41
RAZEM 15.41
5|Kalkulacja  |Uzupetnienie SBR na obrzezach betonowych. m2
d.2|indywidualna
15.41 m?2 15.41
RAZEM 15.41
6|Kalkulacja |Oczyszczenie mechaniczne istniejgcej nawierzchni poliuretanowej m2
d.2|indywidualna
32.10*19.10 m?2 613.11
RAZEM 613.11
7|Kalkulacja |Zaimpregnowanie ( zastosowanie primera ) istniejgcej nawierzchni poliuretano- |[m2
d.2|indywidualna |wej
32.10*19.10 m?2 613.11
RAZEM 613.11
8|Kalkulacja |Nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego gr. 13 mm.Kolor nawierzchni: |m?2
d.2|indywidualna |zielony boisko do siatkéwki , pozostate elementy boiska wielofunkcyjnego kolor
ceglasty. Linie segregacyjne: malowane farbami poliuretanowymi metodg na-
trysku. Linie malowane zgodnie z wytycznymi PZLA. Kolor biaty i zotty
613.11 m?2 613.11
RAZEM 613.11
3 ROBOTY MONTAZOWE
9|KNR 2-23 Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie |m
d.3/0401-01 3.0 m i wysokosci 3.0 m.
Analogia: Przebudowa ogrodzenia na catym obwodzie boiska do pitki noznej o
wys. 4m. polegajaca na wymianie siatki , linek , drutu , obejm , naciggow
itp.elementéw potrzebnych do zamontowania nowe;j siatki.
(63.00+0.20*2+30.00+0.20*2)*2 m 187.60
RAZEM 187.60
10|KNR 2-23 Ogrodzenie kortdw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie |m
d.3|0401-02 3.0 m - dodatek za nastepny 1 m wysokosci.
Analogia: Przebudowa ogrodzenia na catym obwodzie boiska do pitki noznej o
wys. 4m. polegajaca na wymianie siatki , linek , druty itp.elementéw potrzeb-
nych do zamontowania nowej siatki.
185.60 m 185.60
RAZEM 185.60
11|Kalkulacja |Montaz bramek do pitki noznej tulejowane o wym. 5 x 2 m o nastepujgcych pa- |1 para
d.3|indywidualna |rametrach technicznych:
. - profil aluminiowy wzmocniony ozebrowany , owalny 100x120mm.
- gtebokos$¢ 100/120 lub 120/150cm ( gora/dot)
- w komplecie : tuleje oraz haczyki teflonowe do zawieszenia siatki.
- kolor : srebrny.
- dopasowac lub wymienic tuleje
1 1 para 1.00
RAZEM 1.00
12|Kalkulacja |Montaz tablicy do koszykowki o nastepujgcych parametrach technicznych : szt.
d.3|indywidualna |- wym. 105x180cm,
. - widkno epoksydowe /biate/ mocowane na ramie ocynkowanej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|Kalkulacja |Montaz obreczy do koszykéwki o nastepujgcych parametrach technicznych :  |szt.
d.3|indywidualna |- boczne wzmocniena blachg-4mm
. - wytrzymatos$¢ na obcigzenia statyczne 280 kg
- 8-punktowe
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|Kalkulacja |Montaz siateczki fancuchowej do koszykéwki o nastepujgcych parametrach szt.
d.3|indywidualna |technicznych :
. - 8-punktéw mocowania
- cynkowana ogniowo.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15|Kalkulacja |Montaz ramy z pokrywa podiogowa dostosowang do rodzaju nawierzchni spor- |szt
d.3|indywidualna |towej /dekiel/
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
16|Kalkulacja |Przebudowa pitkochwytow o wys. 5,50 m z siatki PP o oczkach 10x10cm gr. 4, |m
d.3|indywidualna |0 mm za bramkami boiska wraz z nastepujgcymi elementami:
. - karabinczyki ocynkowane do mocowania siatek ostonowych w ilosci 3 szt / 1
mb siatki.
- haczyki PP taczenie siatki z profilem w pionie w ilosci 3 szt / 1 mb profila
- elementy mocujgce pitkochwyt ( linka stalowa , $ruby rzymskie ) itp.elementy
potrzebne do zamontowania nowe;j siatki
36.60 m 36.60
RAZEM 36.60
4 PRZEBUDOWA PLACU PRZY KONTENERZE ZAPLECZA
17|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4|0814-02
4.69+2.00+5.00+3.05+2.00+3.09+8.00+3.40 m 31.23
RAZEM 31.23
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos¢ do 1 km.
31.23*0.08*0.30*1.00 m3 0.75
RAZEM 0.75
19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
0.75 m3 0.75
RAZEM 0.75
20|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.4/0812-03
31.23%0.03 m3 0.94
RAZEM 0.94
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos¢ do 1 km.
0.94 m3 0.94
RAZEM 0.94
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
0.94 m3 0.94
RAZEM 0.94
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. m3
d.4|0402-04 Analogia : tawa pod obrzeze betonowe o wym. 8x30x100 cm w ilosci 0,03m3/
1mb.
31.23%0.03 m3 0.94
RAZEM 0.94
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.4/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
31.23 m 31.23
RAZEM 31.23
25|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.4/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowe;j.
Analogia: Rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej
5.00*4.58+3.77*2.00+0.96*0.99+(2.40+5.53+2.42)*1.60 m?2 47.95
RAZEM 47.95
26|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.4/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm.
Analogia:
Wyréwnanie do profilu podtuznego i poprzecznego o $r. gr. 10 cm.
47.95%0.10 m3 4.80
RAZEM 4.80
27|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6i |m?2
d.4/231 0511-04 |8 cm - ponad 50 elementéw/m2.
Analogia. Montaz nawierzchni kostki po rozbiérce.
47.95 m?2 47.95
RAZEM 47.95
5 MONTAZ TABLICY TYFLOGRAFICZNEJ | TABLICZKI PRZED WEJSCIEM DO WC ZAPLECZA BOISKA
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28|Kalkulacja |Montaz mapy tyflograficznej o wym. ok. 1,00x0,50m na stojaku i na fundamen- |kpl.
d.5|indywidualna |cie prefabrykowanym . Fundament prefabrykowany z betonu B-15 o wym. 0,20
x 0,60 x 0,30 m 2 szt. z wystajgcymi szpilkami ok. 3cm . Tabliczka z braillem
umieszczona przed wejsciem do wc zaplecza boiska
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 MONTAZ STOJAKA NA ROWERY
29|Kalkulacja |Montaz stojaka na rowery zamontowanego do podtoza utwardzonego kostka  |kpl.
d.6|indywidualna |betonowa. Stojak na rowery 6 stanowiskowy wykonany ze stali nierdzewne;j.
Przystosowany do wszystkich typow i wielkosci roweréw takze tych wyposazo-
nych w hamulce tarczowe.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7 UTWARDZENIE TERENU POD ZAMONTOWANIE STOJAKA NA ROWERY
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.15 m3 w m3
d.7/0201-03 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km.
Roboty ziemne koryta na gt. 0,31 m.
1.61*2.70*0.31 m3 1.35
RAZEM 1.35
31|/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.7/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV
Krotnos¢ = 28
1.35 m3 1.35
RAZEM 1.35
32|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.7/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
1.61*2.70 m?2 4.35
RAZEM 4.35
33|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm. m2
d.7/0110-01 Uwaga :
- punkt nr 2* wstawiono tluczen 31,50-63 mm
4.35 m?2 4.35
RAZEM 4.35
34| KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm. m2
d.7/0104-03 - punkt nr 2* wstawiono tluczen 0-31,50 mm
- punkt nr 3* wstawiono miat kamienny
4.35 m?2 4.35
RAZEM 4.35
35|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna dodatek za kazdy 1 cm. m2
d.7|/0104-04 - punkt nr 2* wstawiono tluczen 0-31,50 mm
- punkt nr 3* wstawiono miat kamienny
Krotnos¢ =5
4.35 m?2 4.35
RAZEM 4.35
36|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.7|0401-06 kat.IlI-IV
1.61*2+2.70 m 5.92
RAZEM 5.92
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. m3
d.7|0402-04 Analogia : tawa pod obrzeze betonowe o wym. 8x30x100 cm w ilosci 0,03m3/
1mb.
5.92*0.03 m3 0.18
RAZEM 0.18
38|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.7|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5.92 m 5.92
RAZEM 5.92
39|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m?2
d.7|231 0511-04 |8 cm - ponad 50 elementéw/m2
4.35 m?2 4.35
RAZEM 4.35
8 REMONT ZAPLECZA WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
40|Kalkulacja |Montaz tablicy informacyjnej ( regulamin ) na $cianie zaplecza kpl.
d.8|indywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41|Kalkulacja |Rozbiérka i ponowny montaz instalacji elektrycznej sufitow: kable , listwy , kpl.
d.8|indywidualna |oprawy , wentylatory , obudéw nagrzewnic , nagrzewnice itp elementy potrzeb-
ne do zamontowania nowego sufitu podwieszonego z ptyt OSB.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42|Kalkulacja |Rozbiorka i ponowny montaz grzejnika elektrycznego , gniazdek , wytgcznikow |kpl.
d.8|indywidualna |, instalacji wod.kan. , kratek wentylacyjnych itp elementéw potrzebnych do wy-
konania tynkéw na $cianach .
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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43
d.8

KNR 2-02
0925-01

Ostony okien folia polietylenowa
Obmiar:

OKNO

1,23%0,45=0,55

DRzZWI

1,94%0,96=1,86

0.55*1.86

m2

m2

1.02

RAZEM

1.02

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podtdg folig.
PODLOGA

2,43*2,42=5,88

5.88

m2

m2

5.88

RAZEM

5.88

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych.
Analogia:

Rozbidrka progu z ptytek

0.95*0.17

m2

m2

0.16

RAZEM

0.16

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek.
Obmiar:

SCIANKA
1,22%1,22*2+(1,22+1,22)*0,15=3,34
FARTUCH UMYWALKI

0,90*0,60=0,54

3.34+0.54

m2

m2

3.88

RAZEM

3.88

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
SCIANKA

1,22*1,22*0,15=0,22

0.22

m3

m3

0.22

RAZEM

0.22

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie klejowej uktadane metodg regularna.

Obmiar: ] ]

POSADZKA PO ROZBIORCE SCIANKI

1,22%0,15=0,18 .

POSADZKA PO ROZBIORCE PROGU

0,95*0,17=0,16

0.18+0.16

m2

m2

0.34

RAZEM

0.34

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

Analogia:

Gruntowanie $cian

Obmiar:
(2,43+2,42)*2*2,50-1,94*0,96-1,23*0,45-1,20*1,20-0,60*1,20-0,30*1,20-1,85*2,
00=15,61

15.61

m2

m2

15.61

RAZEM

15.61

50
d.8

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie Scian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy
uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki.

Analogia : Wykonanie wyprawy tynkarskiej z zaprawy klejowej

15.61

m2

m2

15.61

RAZEM

15.61

51

KNR 2-02
0807-08

Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. IV na osciezach o sze-
rokosci do 25.

Wykonanie tynkéw na osciezach okien.

Obmiar:

OKNO

(1,23+0,45*2)*0,10=0,21

0.21

m2

m2

0.21

RAZEM

0.21

52
d.8

KNR 2-02
0807-08

Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. IV na osciezach o sze-
rokosci do 25.

Wykonanie tynkéw na osciezach drzwi.

Obmiar:

DRzZWI

(1,94*2+0,96)*0,13=0,63

0.63

m2

m2

0.63

RAZEM

0.63

53
d.8

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m.
Analogia:

Montaz parapetow wew.

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00
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54
d.8

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy
naroznikowe.

Obmiar:

FARTUCH UMYWALKI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

1,85+2,00*2=5,85

5.85

m

5.85

RAZEM

5.85

55
d.8

KNR 2-02
0829-06

Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig
Obmiar:

FARTUCH UMYWALKI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
1,85*2,00=3,70

3.70

m2

m2

3.70

RAZEM

3.70

56
d.8

KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych.

Analogia :

Rozbidrka sufitu podwieszonego z ptyt OSB wraz z konstrukcjg i izolacja
Obmiar :

SUFIT

2,43*2,42=5,88

5.88

m2

m2

5.88

RAZEM

5.88

57
d.8

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewniane;.
Analogia : Montaz izolacji dla sufitu podwieszonego

Obmiar :

SUFIT

2,43*2,42=5,88

5.88

m2

m2

5.88

RAZEM

5.88

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada-
nych na sucho - jedna warstwa
5.88

m2

m2

5.88

RAZEM

5.88

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z
ksztattow.metal.na stropach.

Analogia:

Montaz konstrukcji pod sufit z ptyt OSB

5.88

m2

m2

5.88

RAZEM

5.88

KNR 2-02
2006-04

Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na
rusztach.

Analogia:

Montaz oktadziny sufitu z ptyt OSB

5.88

m2

m2

5.88

RAZEM

5.88

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.

Analogia:

Malowanie sufitu z ptyt OSB

OBUDOWA NAGRZEWNICY

0,81*0,64+0,81*0,32+0,64*0,32=0,98

5.88+0.98

m2

m2

6.86

RAZEM

6.86

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.

Analogia:

Malowanie $cian

15.61

m2

m2

15.61

RAZEM

15.61

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.

Analogia:

Malowanie osciezy drzwi

Obmiar:

(1,94*2+0,96)*0,13=0,63

(1.94*2+0.96)*0.13

m2

m2

0.63

RAZEM

0.63

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.

Analogia:

Malowanie osciezy okna

(1,23+0,45*2)*0,10=0,21

0.21

m2

m2

0.21

RAZEM

0.21

65
d.8

Kalkulacja
indywidualna

Demontaz misy kompaktowej wc , podtgczenia do wody oraz odptywu do kana-
lizacji sanitarnej
1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
66|Kalkulacja |Demontaz umywalki , baterii , podtgczenia do wody oraz odptywu do kanalizac;ji|kpl.
d.8|indywidualna |sanitarnej
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
67|Kalkulacja |Montaz misy kompaktowej wc dla niepetnosprawnych z podtgczeniem do wody |kpl.
d.8|indywidualna |oraz odptywu kanalizacji sanitarnej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
68|Kalkulacja |Montaz umywalki dla niepetnosprawnych , baterii , podtgczenia do wody oraz  |kpl.
d.8|indywidualna |odptywu do kanalizacji sanitarnej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
69|Kalkulacja |Montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych przy misie kompaktowej wc kpl.
d.8|indywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
70|Kalkulacja  |Montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych przy umywalne kpl.
d.8|indywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9 REMONT ZAPLECZAWC
71|Kalkulacja |Rozbiérka i ponowny montaz instalacji elektrycznej sufitow: kable , listwy , kpl.
d.9|indywidualna |oprawy , wentylatory , obudéw nagrzewnic , nagrzewnice itp elementy potrzeb-
ne do zamontowania nowego sufitu podwieszonego z ptyt OSB.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
72|Kalkulacja |Rozbiodrka i ponowny montaz grzejnika elektrycznego , gniazdek , wytacznikéw |kpl.
d.9/indywidualna |, instalacji wod.kan. , kratek wentylacyjnych , boilera , bezpiecznikéw , obudo-
wy wodomierza itp elementéw potrzebnych do wykonania tynkéw na $cianach .
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.9/0925-01 Obmiar:
OKNO
1,23%0,45=0,55
DRzZWI
1,94%0,96=1,86
0.55*1.86 m?2 1.02
RAZEM 1.02
74|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtég folig. m2
d.9(1216-01 PODLOGA
2,43*2,43=5,90
5.90 m?2 5.90
RAZEM 5.90
75|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9/202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome
Analogia:
Gruntowanie $cian
Obmiar:
(2,43+2,43)*2*2,50-1,94*0,96-1,23*0,45-0,60*0,90-0,30*0,60-0,30*0,30-0,90*0,
90=20,26
(2.43+2.43)*2*2.50-1.94*0.96-1.23*0.45-0.60*0.90-0.30*0.60-0.30*0.30-0.90*  |m2 20.26
0.90
RAZEM 20.26
76|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
d.9/2614-03 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki.
Analogia : Wykonanie wyprawy tynkarskiej z zaprawy klejowej
20.26 m?2 20.26
RAZEM 20.26
77|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. 1V na osciezach o sze-|m2
d.9/0807-08 rokosci do 25.
Wykonanie tynkéw na osciezach okien.
Obmiar:
OKNO
(1,23+0,45*2)*0,10=0,21
0.21 m?2 0.21
RAZEM 0.21
78|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. 1V na osciezach o sze-|m2
d.9/0807-08 rokosci do 25.
Wykonanie tynkéw na osciezach drzwi.
Obmiar:
DRzZWI
(1,94*2+0,96)*0,13=0,63
0.63 m?2 0.63
RAZEM 0.63
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
79|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m. szt
d.9/0129-02 Analogia:
Montaz parapetow wew.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych. m2
d.9|0406-03 Analogia :
Rozbidrka sufitu podwieszonego z ptyt OSB wraz z konstrukcjg i izolacja
Obmiar :
SUFIT
2,43*2,43=5,90
5.90 m?2 5.90
RAZEM 5.90
81|/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewniane;. m2
d.9|0604-02 Analogia : Montaz izolacji dla sufitu podwieszonego
Obmiar :
SUFIT
2,43*2,42=5,90
5.90 m?2 5.90
RAZEM 5.90
82|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weilny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.9/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
5.90 m?2 5.90
RAZEM 5.90
83|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z m2
d.9/2007-03 ksztattow.metal.na stropach.
Analogia:
Montaz konstrukcji pod sufit z ptyt OSB
5.90 m?2 5.90
RAZEM 5.90
84|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m2
d.9/2006-04 rusztach.
Analogia:
Montaz oktadziny sufitu z ptyt OSB
5.90 m?2 5.90
RAZEM 5.90
85|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z |m?2
d.9/0605-05 przetarciem tynkow.
Analogia:
Malowanie sufitu z ptyt OSB
OBUDOWA NAGRZEWNICY
0,76*0,54+0,76*0,32+0,54*0,32*2=0,98
5.90+1.00 m?2 6.90
RAZEM 6.90
86|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z |m?2
d.9/0605-05 przetarciem tynkow.
Analogia:
Malowanie $cian
20.26 m?2 20.26
RAZEM 20.26
87|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z |m?2
d.9/0605-05 przetarciem tynkow.
Analogia:
Malowanie osciezy drzwi
Obmiar:
(1,94*2+0,96)*0,13=0,63
0.63 m?2 0.63
RAZEM 0.63
88|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z |m?2
d.9/0605-05 przetarciem tynkow.
Analogia:
Malowanie osciezy okna
(1,23+0,45*2)*0,10=0,21
0.21 m?2 0.21
RAZEM 0.21
10 REMONT ZAPLECZA POMIESZCZENIE TRENEROW
89|Kalkulacja |Rozbidrka i ponowny montaz instalacji elektrycznej sufitéw: kable , listwy , kpl.
d.10|indywidualna |oprawy , wentylatory , obudéw nagrzewnic , nagrzewnice itp elementy potrzeb-
ne do wymalowania istniejacego sufitu podwieszonego z ptyt OSB.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
90|Kalkulacja |Rozbiérka i ponowny montaz grzejnika elektrycznego , gniazdek , wytgcznikow |kpl.
d.10|indywidualna |itp elementéw potrzebnych do wykonania malowania $cian
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

91
d.10

KNR 2-02
0925-01

Ostony okien folia polietylenowa
Obmiar:

OKNO

1,20%0,50=0,60

DRzZWI

1,94%0,94=1,82

0.60+1.82

m2

m2

242

RAZEM

242

92
d.10

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podtdg folig.
PODLOGA

2,30%2,31=5,31

5.31

m2

m2

5.31

RAZEM

5.31

93
d.10

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

Analogia:

Gruntowanie $cian z wyprawy klejowej

Obmiar:

(2,30+2,31)*2,52--0,80*0,61=12,11

12.11

m2

m2

12.11

RAZEM

12.11

94
d.10

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.

Analogia:

Malowanie $cian z wyprawy klejowej

12.11

m2

m2

12.11

RAZEM

12.11

95
d.10

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.

Analogia:

Malowanie sufitu i $cian z ptyt OSB
OBUDOWA NAGRZEWNICY
0,80*0,61+0,80%0,36+0,61*0,36=1,00
SUFIT

2,30%2,31=5,31

SCIANY
(2,30+2,31)*2,52-1,94*0,94-1,20*0,50=9,19
1.00+5.31+9.19

m2

15.50

RAZEM

15.50

96
d.10

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.

Analogia:

Malowanie o$ciezy drzwi z ptyt OSB

Obmiar:

(1,94*2+0,94)*0,25=1,20

1.20

m2

m2

1.20

RAZEM

1.20

97
d.10

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.

Analogia:

Malowanie osciezy okna z ptyt OSB

(1,20+0,50*2)*0,22=0,48

0.48

m2

m2

0.48

RAZEM

0.48

1"

REMONT ZAPLECZA POMIESZCZENIE MAGAZYNEK

98
d.11

Kalkulacja
indywidualna

Rozbidrka i ponowny montaz instalacji elektrycznej sufitow: kable , listwy ,
oprawy , wentylatory , obudéw nagrzewnic , nagrzewnice itp elementy potrzeb-
ne do wymalowania istniejacego sufitu podwieszonego z ptyt OSB.

1

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

99
d.11

Kalkulacja
indywidualna

Rozbiérka i ponowny montaz grzejnika elektrycznego , gniazdek , wytgcznikow
itp elementéw potrzebnych do wykonania malowania $cian
1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

100
d.11

KNR 2-02
0925-01

Ostony okien folia polietylenowa
Obmiar:

DRzZWI

1,94%0,94=1,82

1.82

m2

m2

1.82

RAZEM

1.82

101
d.11

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podtdg folig.
PODLOGA

2,30%2,31=5,31

5.31

m2

m2

5.31

RAZEM

5.31
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

10
d.11

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

Analogia:

Gruntowanie $cian z wyprawy klejowej

Obmiar:

(2,30+2,31)*2*2,52--0,80*0,61=23,72

23.72

m2

m2

23.72

RAZEM

23.72

103
d.11

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.

Analogia:

Malowanie Scian z wyprawy klejowe;j

23.72

m2

m2

23.72

RAZEM

23.72

104
d.11

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.

Analogia:

Malowanie sufitu z ptyt OSB

OBUDOWA NAGRZEWNICY

0,80*0,61+0,80%0,36+0,61*0,36=1,00

SUFIT

2,30*2,31=5,31

1.00+5.31

m2

m2

6.31

RAZEM

6.31

105
d.11

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.

Analogia:

Malowanie osciezy drzwi z ptyt OSB

Obmiar:

(1,94*2+0,94)*0,25=1,20

1.20

m2

m2

1.20

RAZEM

1.20

-10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1 BOISKO DO PILKI NOZNEJ.
1|Kalkulacja indywi- |Rozbiérka i wywo6z nawierzchni boiska z m?2
d.1|dualna trawy syntetycznej
obmiar =62.00*30.00 = 1860.00 m2
M -
1* rozbidrka i wywoz trawy syntetycznej m2 1860.0000 35.000 65100.00
1m2/m2 * 35.00zt/m?
Razem koszty bezposrednie: 65100.00 35.000 65100.00
Jednostkowe koszty bezposrednie: 35.000 0.000 35.000 0.000
Razem z narzutami: 65100.00 35.000 65100.00
Cena jednostkowa: 35.00 0.000 35.000 0.000
2|KNR 2-31 0107-01 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttucz- | m3
d.1 niem kamiennym sortowanym z zagesz-
czeniem mechanicznym - $rednia grubosc¢
warstwy po zageszczeniu do 10 cm.
Analogia:
Wyréwnanie do profilu podtuznego i po-
przecznego miatem kamiennym 0 - 4 mm
osr.gr.5cm.
obmiar =1860.00*0.05 = 93.00 m3
~R -
1* robocizna r-g 231.5700 74.650| 6942.45
2.49r-g/m3 * 29.98zl/r-g
M-
2 ttuczen kamienny sortowany t 185.0700 89.550 8328.15
1.99t/m3 * 45.00zH/t
3 kliniec kamienny t 27.9000 13.500 1255.50
0.3t/m3 * 45.00zt/t
4* miat kamienny t 16.7400 8.100 753.30
0.18t/m3 * 45.00zH/t
5* woda m3 23.2500 1.500 139.50
0.25m3/m3 * 6.00zt/m3
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.563 52.36
0.5%(od M)
~S -
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 26.0400 38.002 3534.19
0.28m-g/m3 * 135.72zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 21005.45 225.865| 6942.45| 10528.81 3534.19
Jednostkowe koszty bezposrednie: 225.865 74.650| 113.213 38.002
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 77.279| 4762.30 2424.30
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 8.378 779.13
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 21.652| 1334.36 679.27
Razem z narzutami: 30984.81 333.170| 13039.11| 11307.94| 6637.76
Cena jednostkowa: 333.17 140.208| 121.591 71.375
3|Kalkulacja indywi- |Montaz nawierzchni boiska z trawy synte- | m2
d.1|dualna tycznej tkanej
obmiar = 1860.00 m2
M-
1* montaz trawy syntetycznej tkanej o gr. m?2 1860.0000, 220.000 409200.0
min.4,5 cm z wklejonymi liniami 0
1m2/m2 * 220.00zt/m?2
Razem koszty bezposrednie: 409200.00 220.000 409200.0
0
Jednostkowe koszty bezposrednie: 220.000 0.000| 220.000 0.000
Razem z narzutami: 409200.00 220.000 409200.0
0
Cena jednostkowa: 220.00 0.000| 220.000 0.000

-1
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BOISKO DO PItKI NOZNEJ.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 495305.45 6942.45 484828.81 3534.19

Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R, S) 7186.60 4762.30 2424.30
RAZEM 502492.05 11704.75 484828.81 5958.49

Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (Mbezp) 779.13 779.13

RAZEM 503271.18 11704.75 485607.94 5958.49

Zysk [Z] 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2013.63 1334.36 679.27
RAZEM 505284.81 13039.11 485607.94 6637.76

OGOLEM 505284.81

Stownie: pieéset pie¢ tysiecy dwiescie osiemdziesiat cztery i 81/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2 BOISKO DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI
4|Kalkulacja indywi- |Rozbidrka istniejgcej nawierzchni poliure- | m2
d.2|dualna tanowej utozonej na obrzezach betono-
wych.
obmiar =(32.10+0.08*2+19.10)*2*0.15 =
15.41 m2
M -
1* rozbidrka istniejacej nawierzchni poliureta- | m2 15.4100 35.000 539.35
nowej utozonej na obrzezach betonowych.
1m2/m2 * 35.00zt/m?2
Razem koszty bezposrednie: 539.35 35.000 539.35
Jednostkowe koszty bezposrednie: 35.000 0.000 35.000 0.000
Razem z narzutami: 539.35 35.000 539.35
Cena jednostkowa: 35.00 0.000 35.000 0.000
5|Kalkulacja indywi- |Uzupetnienie SBR na obrzezach betono- | m2
d.2|dualna wych.
obmiar =15.41 m2
M -
1* SBR na obrzezach betonowych. m2 15.4100 135.000 2080.35
1m2/m2 * 135.00zt/m?2
Razem koszty bezposrednie: 2080.35 135.000 2080.35
Jednostkowe koszty bezposrednie: 135.000 0.000| 135.000 0.000
Razem z narzutami: 2080.35 135.000 2080.35
Cena jednostkowa: 135.00 0.000| 135.000 0.000
6|Kalkulacja indywi- |Oczyszczenie mechaniczne istniejacej na- | m2
d.2|dualna wierzchni poliuretanowe;j
obmiar =32.10%19.10 = 613.11 m2
M-
1* oczyszczenie mechaniczne istniejacej na- | m2 613.1100 40.000 24524.40
wierzchni poliuretanowej z trawy , mchu
itp.
1m2/m2 * 40.00zt/m?2
Razem koszty bezposrednie: 24524 .40 40.000 24524.40
Jednostkowe koszty bezposrednie: 40.000 0.000 40.000 0.000
Razem z narzutami: 24524.40 40.000 24524.40
Cena jednostkowa: 40.00 0.000 40.000 0.000
7|Kalkulacja indywi- |Zaimpregnowanie ( zastosowanie primera | m2
d.2|dualna ) istniejgcej nawierzchni poliuretanowej
obmiar =32.10*19.10 = 613.11 m2
M -
1* impregnacja ( zastosowanie primera ) ist- | m2 613.1100 40.000 24524.40
niejgcej nawierzchni poliuretanowe;.
1m2/m2 * 40.00zt/m?2
Razem koszty bezposrednie: 24524.40 40.000 24524.40
Jednostkowe koszty bezposrednie: 40.000 0.000 40.000 0.000
Razem z narzutami: 24524.40 40.000 24524.40
Cena jednostkowa: 40.00 0.000 40.000 0.000
8|Kalkulacja indywi- |Nawierzchnia poliuretanowa typu natrys- | m2
d.2|dualna kowego gr. 13 mm.Kolor nawierzchni: zie-
lony boisko do siatkéwki , pozostate ele-
menty boiska wielofunkcyjnego kolor ceg-
lasty. Linie segregacyjne: malowane farba-
mi poliuretanowymi metoda natrysku. Linie
malowane zgodnie z wytycznymi PZLA.
Kolor biaty i zétty
obmiar =613.11 m2
M -
1* nawierzchnia poliuretanowa gr. 13 mm.' m2 613.1100 180.000 110359.8
1m2/m2 * 180.00zt/m2 0
Razem koszty bezposrednie: 110359.80 180.000 110359.8
0
Jednostkowe koszty bezposrednie: 180.000 0.000| 180.000 0.000
Razem z narzutami: 110359.80 180.000 110359.8
0
Cena jednostkowa: 180.00 0.000| 180.000 0.000
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BOISKO DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 162028.30 162028.30
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R, S)
RAZEM 162028.30 162028.30
Zysk [Z] 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM 162028.30 162028.30
OGOLEM 162028.30

Stownie: sto szescdziesigt dwa tysigce dwadzie$cia osiem i 30/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3 ROBOTY MONTAZOWE
9|KNR 2-23 0401-01 |Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatkina | m
d.3 stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0
m i wysokosci 3.0 m.
Analogia: Przebudowa ogrodzenia na ca-
tym obwodzie boiska do pitki noznej o wys.
4m. polegajaca na wymianie siatki , linek ,
drutu , obejm , naciggoéw itp.elementow
potrzebnych do zamontowania nowej siat-
ki.
obmiar = (63.00+0.20*2+30.00+0.20*2)*2
=187.60 m
R -
1* robocizna r-g 681.7320| 108.946| 20438.27
3.8052%0.955=3.633966r-g/m * 29.98zl/r-g
M -
2* Beton zwykly B-25 (C20/25) m3 14.4452 0.000 0.00
0.02*3.85=0.077m3/m
3* stupki z rur stalowych kg 4496.7720 0.000 0.00
23.97kg/m
4* rura stalowa ze szwem ocynkowana $r.50 | m 52.5280 0.000 0.00
mm
0.28m/m
5% lina stalowa $r.5 mm z drutu ocynkowane- | kg 58.1560 2.852 535.04
go
0.31kg/m * 9.20ztkg
6* siatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu m2 573.4932 45.855 8602.40
ocynkowanego 50x50 mm sr.2.8 mm wraz
z drutem
3.057m2/m * 15.00zt/m2
7 farba olejna do gruntowania dms3 9.3800 0.000 0.00
0.05dm3/m
8* farba olejna nawierzchniowa dms3 8.1606 0.000 0.00
0.0435dm3/m
9* rozcienczalnik dm3 3.7520 0.000 0.00
0.02dm3/m
10* tlen techniczny sprezony m3 0.3940 0.000 0.00
0.0021m3/m
11* acetylen techniczny kg 0.2814 0.000 0.00
0.0015kg/m
12~ materiaty pomocnicze % 1.0000 0.487 91.36
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 29667.07 158.140| 20438.27| 9228.80
Jednostkowe koszty bezposrednie: 158.140 108.946 49.194 0.000
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 74.737| 14021.03
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 3.640 682.95
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 20.940| 3928.45
Razem z narzutami: 48299.50 257.460| 38387.75| 9911.75
Cena jednostkowa: 257.46 204.623 52.834 0.000
10|KNR 2-23 0401-02|Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatkina | m
d.3 stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0
m - dodatek za nastepny 1 m wysokosci.
Analogia: Przebudowa ogrodzenia na ca-
tym obwodzie boiska do pitki noznej o wys.
4m. polegajaca na wymianie siatki , linek ,
druty itp.elementéw potrzebnych do za-
montowania nowej siatki.
obmiar =185.60 m
R -
1* robocizna r-g 101.9709 16.471 3057.02
0.5753*0.955=0.549412r-g/m * 29.98zl/r-g
M -
2* stupki z rur stalowych kg 504.2752 0.000 0.00
2.717kg/m
3* lina stalowa $r.5 mm z drutu ocynkowane- | kg 19.1168 0.948 175.95
go
0.103kg/m * 9.20zt/kg
4* siatka ogrodzeniowa slimakowa z drutu m?2 193.0240 15.600 2895.36
ocynkowanego 50x50 mm sr.2.8 mm wraz
z drutem
1.04m2/m * 15.00z/m?2
5% farba olejna do gruntowania dm3 1.6890 0.000 0.00
0.0091dm3/m
-15-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
6 farba olejna nawierzchniowa dm3 1.5590 0.000 0.00
0.0084dm3/m
7 rozcienczalnik dm3 0.6867 0.000 0.00
0.0037dm3/m
8 materiaty pomocnicze % 1.0000 0.165 30.62
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 6158.95 33.184 3057.02] 3101.93
Jednostkowe koszty bezposrednie: 33.184 16.471 16.713 0.000
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 11.299| 2097.63
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 1.237 229.65
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3.166 587.75
Razem z narzutami: 9073.98 48.890| 5742.40| 3331.58
Cena jednostkowa: 48.89 30.936 17.950 0.000
11|Kalkulacja indywi- |Montaz bramek do pitki noznej tulejowane | 1
d.3|dualna. o wym. 5 x 2 m o nastepujacych parame- | pa-
trach technicznych: ra
- profil aluminiowy wzmocniony ozebrowa-
ny , owalny 100x120mm.
- gtgbokos¢ 100/120 lub 120/150cm ( go-
ra/dot)
- w komplecie : tuleje oraz haczyki teflono-
we do zawieszenia siatki.
- kolor : srebrny.
- dopasowac lub wymienic tuleje
obmiar =1 [1 para]
M -
1* montaz bramek pa- 1.0000| 13800.000 13800.00
1para/1 para * 13800.00zt/para ra
Razem koszty bezposrednie: 13800.00 13800.000 13800.00
Jednostkowe koszty bezposrednie: 13800.000 0.000| 13800.00 0.000
0
Razem z narzutami: 13800.00 13800.000 13800.00
Cena jednostkowa: 13800.00 0.000| 13800.00 0.000
0
12|Kalkulacja indywi- |Montaz tablicy do koszykéwki o nastepu- | szt.
d.3|dualna. jacych parametrach technicznych :
- wym. 105x180cm,
- wtokno epoksydowe /biate/ mocowane
na ramie ocynkowane;j
obmiar =2 szt.
M -
1* montaz tablicy szt 2.0000{ 1050.000 2100.00
1szt/szt. * 1050.00zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 2100.00 1050.000 2100.00
Jednostkowe koszty bezposrednie: 1050.000 0.000| 1050.000 0.000
Koszty zakupu 13.2% od (Mbezp) 138.600 277.20
Razem z narzutami: 2377.20 1188.600 2377.20
Cena jednostkowa: 1188.60 0.000| 1188.600 0.000
13|Kalkulacja indywi- |Montaz obreczy do koszykéwki o nastepu-| szt.
d.3|dualna. jacych parametrach technicznych :
- boczne wzmocniena blachg-4mm
- wytrzymato$¢ na obcigzenia statyczne
280 kg
- 8-punktowe
obmiar =2 szt.
M -
1* montaz obreczy szt 2.0000| 365.000 730.00
1szt/szt. * 365.00zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 730.00 365.000 730.00
Jednostkowe koszty bezposrednie: 365.000 0.000| 365.000 0.000
Koszty zakupu 13.2% od (Mbezp) 48.180 96.36
Razem z narzutami: 826.36 413.180 826.36
Cena jednostkowa: 413.18 0.000| 413.180 0.000
14|Kalkulacja indywi- |Montaz siateczki tancuchowej do koszy- | szt.
d.3|dualna. kéwki o nastepujgcych parametrach tech-
nicznych :
- 8-punktéw mocowania
- cynkowana ogniowo.
obmiar =2 szt.
M-
1* montaz siatki szt 2.0000{ 105.000 210.00
1szt/szt. * 105.00zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 210.00 105.000 210.00
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Jednostkowe koszty bezposrednie: 105.000 0.000| 105.000 0.000
Koszty zakupu 13.2% od (Mbezp) 13.860 27.72
Razem z narzutami: 237.72 118.860 237.72
Cena jednostkowa: 118.86 0.000| 118.860 0.000
15|Kalkulacja indywi- |Montaz ramy z pokrywa podtogowa dosto- | szt
d.3|dualna. sowang do rodzaju nawierzchni sportowej
/dekiel/
obmiar =2 szt
M -
1* montaz dekli. szt 2.0000 50.000 100.00
1szt/szt * 50.00zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 100.00 50.000 100.00
Jednostkowe koszty bezposrednie: 50.000 0.000 50.000 0.000
Koszty zakupu 13.2% od (Mbezp) 6.600 13.20
Razem z narzutami: 113.20 56.600 113.20
Cena jednostkowa: 56.60 0.000 56.600 0.000
16|Kalkulacja indywi- |Przebudowa pitkochwytéw o wys. 5,50 m z| m
d.3|dualna. siatki PP o oczkach 10x10cm gr. 4,0 mm
za bramkami boiska wraz z nastepujgcymi
elementami:
- karabinczyki ocynkowane do mocowania
siatek ostonowych w ilosci 3 szt / 1 mb
siatki.
- haczyki PP taczenie siatki z profilem w
pionie w ilosci 3 szt / 1 mb profila
- elementy mocujgce pitkochwyt ( linka
stalowa , Sruby rzymskie ) itp.elementy po-
trzebne do zamontowania nowe;j siatki
obmiar =36.60 m
M -
1* montaz siatki PP o oczkach 10x10cm gr. m 36.6000 159.500 5837.70
4,00 mm.
1m/m * 159.50zt/m
Razem koszty bezposrednie: 5837.70 159.500 5837.70
Jednostkowe koszty bezposrednie: 159.500 0.000| 159.500 0.000
Razem z narzutami: 5837.70 159.500 5837.70
Cena jednostkowa: 159.50 0.000/ 159.500 0.000
PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 58603.72 23495.29 35108.43
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R, S) 16118.66 16118.66
RAZEM 74722.38 39613.95 35108.43
Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (Mbezp), 13.2% od (Mbezp) 1327.08 1327.08
RAZEM 76049.46 39613.95 36435.51
Zysk [Z] 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4516.20 4516.20
RAZEM 80565.66 44130.15 36435.51
OGOLEM 80565.66

Stownie: osiemdziesiat tysiecy piecset szes¢dziesiat pie¢ i 66/100 zt
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jedn.
4 PRZEBUDOWA PLACU PRZY KONTENERZE ZAPLECZA
17|KNR 2-31 0814-02 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce| m
d.4 piaskowej
obmiar =4.69+2.00+5.00+3.05+2.00+
3.09+8.00+3.40 = 31.23 m
~R -
1* robocizna r-g 2.4828 2.383 74.42
0.0795r-g/m * 29.98zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 74.42 2.383 74.42
Jednostkowe koszty bezposrednie: 2.383 2.383 0.000 0.000
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 1.635 51.16
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 0.458 14.33
Razem z narzutami: 139.91 4.480 139.91
Cena jednostkowa: 4.48 4.476 0.000 0.000
18|KNR 4-01 0108-11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-| m3
d.4 chodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km.
obmiar =31.23*0.08*0.30*1.00 = 0.75 m3
~R -
1* robocizna r-g 0.6450 25.783 19.34
0.86r-g/m3 * 29.98zl/r-g
~S -
2 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0.3750 68.870 51.65
0.5m-g/m3 * 137.74z1/m-g
Razem koszty bezposrednie: 70.99 94.653 19.34 51.65
Jednostkowe koszty bezposrednie: 94.653 25.783 0.000 68.870
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 64.932 13.27 35.43
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 18.193 3.72 9.93
Razem z narzutami: 133.34 177.780 36.33 97.01
Cena jednostkowa: 177.78 48.426 0.000 129.352
19|KNR 4-01 0108-12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-| m3
d.4 chodami samowytadowczymi - za kazdy
nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
obmiar =0.75 m3
~-S--
1* samochod samowytadowcezy 5 t m-g 0.2100 38.567 28.93
0.02*14=0.28m-g/m3 * 137.74zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 28.93 38.567 28.93
Jednostkowe koszty bezposrednie: 38.567 0.000 0.000 38.567
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 26.457 19.84
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 7.413 5.56
Razem z narzutami: 54.33 72.440 54.33
Cena jednostkowa: 72.44 0.000 0.000 72.437
20|KNR 2-31 0812-03 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.4 obmiar =31.23%0.03 = 0.94 m3
R -
1* robocizna r-g 2.3312 74.350 69.89
2.48r-g/m3 * 29.98zl/r-g
~-S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min| m-g 1.1092 81.951 77.03
1.18m-g/m3 * 69.45zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 146.92 156.301 69.89 77.03
Jednostkowe koszty bezposrednie: 156.301 74.350 0.000 81.951
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 107.222 47.94 52.85
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 30.041 13.43 14.81
Razem z narzutami: 275.95 293.560 131.26 144.69
Cena jednostkowa: 293.56 139.644 0.000| 153.920
21|KNR 4-01 0108-11|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-| m3
d.4 chodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1 km.
obmiar =0.94 m3
R -
1* robocizna r-g 0.8084 25.783 24.24
0.86r-g/m3 * 29.98zl/r-g
~-S--
2* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0.4700 68.870 64.74
0.5m-g/m3 * 137.74zt/m-g
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Razem koszty bezposrednie: 88.98 94.653 24.24 64.74
Jednostkowe koszty bezposrednie: 94.653 25.783 0.000 68.870
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 64.932 16.63 44.40
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 18.193 4.66 12.44
Razem z narzutami: 167.11 177.780 45.53 121.58
Cena jednostkowa: 177.78 48.426 0.000| 129.352
22|KNR 4-01 0108-12|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-| m3
d.4 chodami samowytadowczymi - za kazdy
nastepny 1 km
Krotno$¢ = 14
obmiar =0.94 m3
~S -
1* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0.2632 38.567 36.25
0.02*14=0.28m-g/m3 * 137.74zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 36.25 38.567 36.25
Jednostkowe koszty bezposrednie: 38.567 0.000 0.000 38.567
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 26.457 24.87
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 7.413 6.97
Razem z narzutami: 68.09 72.440 68.09
Cena jednostkowa: 72.44 0.000 0.000 72.437
23|KNR 2-31 0402-04 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem. | m3
d.4 Analogia : tawa pod obrzeze betonowe o
wym. 8x30x100 cm w ilosci 0,03m3/1mb.
obmiar =31.23%0.03 = 0.94 m3
~R -
1* robocizna r-g 8.4788| 270.420 25419
9.02r-g/m3 * 29.98zl/r-g
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.0376 45.184 42.47
0.04m3/m3 * 1129.59zt/m3
3* piasek m3 0.2538 6.623 6.23
0.27m3/m3 * 24.53zt/m3
4 woda m3 0.4418 2.820 2.65
0.47m3/m3 * 6.00zt/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000 0.273 0.26
0.5%(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykty B-15 (C12/15) m3 0.9776| 323.014 303.63
1.04m3/m3 * 310.59zt/m3
Razem koszty bezposrednie: 609.43 648.334 254.19 355.24
Jednostkowe koszty bezposrednie: 648.334 270.420| 377.914 0.000
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 185.508 174.37
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 27.966 26.29
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 51.976 48.86
Razem z narzutami: 858.95 913.780 477.42 381.53
Cena jednostkowa: 913.78 507.904| 405.880 0.000
24|KNR 2-31 0407-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm | m
d.4 na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementowg
obmiar =31.23m
R -
1* robocizna r-g 8.6538 8.307 259.43
0.2771r-g/m * 29.98zl/r-g
M -
2 obrzeza betonowe 30x8 cm szare. m 31.8546 19.849 619.88
1.02m/m * 19.46zt/m
3* piasek m3 0.1718 0.135 4.22
0.0055m3/m * 24.53zt/m3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow t 0.0500 1.043 32.57
35
0.0016t/m * 652.18zH/t
5* woda m3 0.0437 0.008 0.25
0.0014m3/m * 6.00z/m3
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.105 3.28
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 919.63 29.447 259.43 660.20
Jednostkowe koszty bezposrednie: 29.447 8.307 21.140 0.000
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 5.699 178.03
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 1.564 48.87
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1.597 49.89
Razem z narzutami: 1196.42 38.310 487.35 709.07
Cena jednostkowa: 38.31 15.603 22.704 0.000
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25|KNR 2-31 0815-02 [Rozebranie chodnikéw, wysepek przystan-| m2
d.4 kowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt beto-
nowych 50x50x7 cm na podsypce piasko-
wej.
Analogia: Rozbiorka nawierzchni z kostki
betonowej
obmiar =5.00"4.58+3.77*2.00+0.96*
0.99+(2.40+5.53+2.42)*1.60 = 47.95 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.9890 3.745 179.57
0.1249r-g/m2 * 29.98zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 179.57 3.745 179.57
Jednostkowe koszty bezposrednie: 3.745 3.745 0.000 0.000
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 2.569 123.01
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 0.720 34.51
Razem z narzutami: 337.09 7.030 337.09
Cena jednostkowa: 7.03 7.034 0.000 0.000
26|KNR 2-31 0107-01 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy tlucz- | m3
d.4 niem kamiennym sortowanym z zagesz-
czeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢
warstwy po zageszczeniu do 10 cm.
Analogia:
Wyréwnanie do profilu podtuznego i po-
przecznego o $r. gr. 10 cm.
obmiar =47.95%0.10 = 4.80 m3
~R -
1* robocizna r-g 11.9520 74.650 358.32
2.49r-g/m3 * 29.98zl/r-g
M-
2 ttuczen kamienny sortowany t 9.5520 89.550 429.84
1.99t/m3 * 45.00zH/t
3 kliniec kamienny t 1.4400 13.500 64.80
0.3t/m3 * 45.00zt/t
4* miat kamienny t 0.8640 8.100 38.88
0.18t/m3 * 45.00zH/t
5* woda m3 1.2000 1.500 7.20
0.25m3/m3 * 6.00zt/m3
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.563 2.70
0.5%(od M)
~S -
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.3440 38.002 182.41
0.28m-g/m3 * 135.72zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1084.15 225.865 358.32 543.42 182.41
Jednostkowe koszty bezposrednie: 225.865 74.650| 113.213 38.002
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 77.279 245.80 125.13
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 8.378 40.21
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 21.652 68.87 35.06
Razem z narzutami: 1599.22 333.170 672.99 583.63 342.60
Cena jednostkowa: 333.17 140.208| 121.591 71.375
27|NNRNKB 231 Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw | m2
d.4/0511-04 z betonowej kostki brukowej gr. 6 8 cm -
ponad 50 elementéw/m2.
Analogia. Montaz nawierzchni kostki po
rozbidree.
obmiar =47.95 m2
R -
1* robocizna r-g 50.8510 31.794| 1524.52
1.0605r-g/m2 * 29.98zl/r-g
M -
2* betonowa kostka brukowa (dostawca: m2 48.9090 0.000 0.00
JAD)
1.02m2/m?2
3* piasek m3 0.1199 0.061 2.92
0.0025m3/m2 * 24.53zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
~S -
5% zageszczarka spalinowa m-g 4.8430 7.683 368.40
0.101m-g/m2 * 76.07zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1895.84 39.538| 1524.52 2,92 368.40
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jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie: 39.538 31.794 0.061 7.683
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 27.082| 1045.76 252.72
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 0.005 0.22

Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 7.588 293.01 70.82

Razem z narzutami: 3558.37 74.210| 2863.29 3.14 691.94
Cena jednostkowa: 74.21 59.716 0.066 14.431

Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R, S)

Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (Mbezp)

Zysk [Z] 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

PODSUMOWANIE
PRZEBUDOWA PLACU PRZY KONTENERZE ZAPLECZA

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM

Stownie: osiem tysiecy trzysta osiemdziesiagt osiem i 78/100 zt

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 6541 dla Pracownia Projektowa - arch. Anna Scigaj Trepka

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
5135.11 2763.92 1561.78 809.41
2451.21 1895.97 555.24
7586.32 4659.89 1561.78 1364.65

115.59 115.59
7701.91 4659.89 1677.37 1364.65
686.87 531.28 155.59
8388.78 5191.17 1677.37 1520.24
OGOLEM 8388.78
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Lp. Podstawa

Opis

jm Naktady

Koszt
jedn.

R M

S

5

MONTAZ TABLICY TYFLOGRAFICZNEJ | TABLICZKI PRZE

D WEJSCIEM DO WC ZAPLECZA

BOISKA

Kalkulacja indywi-
dualna

=N
U1 0o

1*

Montaz mapy tyflograficznej o wym. ok. 1,
00x0,50m na stojaku i na fundamencie
prefabrykowanym . Fundament prefabry-
kowany z betonu B-15 o wym. 0,20 x 0,60
x 0,30 m 2 szt. z wystajgcymi szpilkami
ok. 3cm . Tabliczka z braillem umieszczo-
na przed wejsciem do wc zaplecza boiska
obmiar =1 kpl.

M-
mapa tyflograficzna o wym. ok. 1,00x0,
50m na stojaku i na fundamencie prefa-
brykowanym . Fundament prefabrykowany
z betonu B-15 o wym. 0,20 x 0,60 x 0,30
m 2 szt. z wystajgcymi szpilkami ok. 3cm .
Tabliczka z braillem umieszczona przed
wejsciem do wc zaplecza boiska

1m2/kpl. * 12000.00zt/m?2

kpl.

m2 1.0000| 12000.000

12000.00

Razem koszty bezposrednie: 12000.00
Jednostkowe koszty bezposrednie: 12000.000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12000.00
12000.00

12000.000

12000.000

12000.00

0.000| 12000.00
0

12000.00

0.000| 12000.00

0.000

0.000

0

PODSUMOWANIE
MONTAZ TABLICY TYFLOGRAFICZNEJ | TABLICZKI PRZED WEJSCIEM DO WC ZAPLECZA BOISKA

Stownie: dwanascie tysiecy i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 6541 dla Pracownia Projektowa - arch. Anna Scigaj Trepka

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 12000.00 12000.00
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R, S)

RAZEM 12000.00 12000.00
Zysk [Z] 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 12000.00 12000.00

OGOLEM 12000.00
-22.
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6 MONTAZ STOJAKA NA ROWERY
29|Kalkulacja indywi- |Montaz stojaka na rowery zamontowanego| kpl.
d.6|dualna do podfoza utwardzonego kostkg betono-
wa. Stojak na rowery 6 stanowiskowy wy-
konany ze stali nierdzewnej. Przystoso-
wany do wszystkich typdw i wielkosci ro-
werow takze tych wyposazonych w ha-
mulce tarczowe.
obmiar =1 kpl.
M-
1* Stojak na rowery zamontowany do podto- | kpl. 1.0000| 2000.000 2000.00
za utwardzonego kostkg betonowa. Stojak
na rowery 6 stanowiskowy wykonany ze
stali nierdzewnej. Przystosowany do
wszystkich typow i wielkosci roweréw tak-
ze tych wyposazonych w hamulce tarczo-
we.
1kpl./kpl. * 2000.00zt/kpl.
Razem koszty bezposrednie: 2000.00 2000.000 2000.00
Jednostkowe koszty bezposrednie: 2000.000 0.000| 2000.000 0.000
Razem z narzutami: 2000.00 2000.000 2000.00
Cena jednostkowa: 2000.00 0.000/ 2000.000 0.000
PODSUMOWANIE
MONTAZ STOJAKA NA ROWERY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 2000.00 2000.00
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R, S)
RAZEM 2000.00 2000.00
Zysk [Z] 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM 2000.00 2000.00
OGOLEM 2000.00
Stownie: dwa tysigce i 00/100 zt
-23-
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jedn.
7 UTWARDZENIE TERENU POD ZAMONTOWANIE STOJAKA NA ROWERY
30{KNR 2-01 0201-03 |Roboty ziemne wykon.koparkami przed- m3
d.7 siebiernymi o poj tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lV
z transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km.
Roboty ziemne koryta na gt. 0,31 m.
obmiar =1.61*2.70*0.31 = 1.35 m3
~R -
1* robocizna r-g 0.4124 9.159 12.36
0.3055r-g/m3 * 29.98zl/r-g
~S -
2 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.1463 13.302 17.96
0.1084m-g/m3 * 122.71zt/m-g
3 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0.3251 33.168 44.78
0.2408m-g/m3 * 137.74zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 75.10 55.629 12.36 62.74
Jednostkowe koszty bezposrednie: 55.629 9.159 0.000 46.470
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 38.161 8.48 43.04
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 10.692 2.38 12.05
Razem z narzutami: 141.05 104.480 23.22 117.83
Cena jednostkowa: 104.48 17.202 0.000 87.280
31/KNR 2-01 0214-04 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. m3
d.7 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-

dami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotno$¢ = 28

obmiar =1.35 m3

~S -
1* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0.5746 58.622 79.14
0.0152*28=0.4256m-g/m3 * 137.74zt/m-g

Razem koszty bezposrednie: 79.14 58.622 79.14

Jednostkowe koszty bezposrednie: 58.622 0.000 0.000 58.622

Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 40.215 54.29

Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 11.267 15.21

Razem z narzutami: 148.64 110.100 148.64

Cena jednostkowa: 110.10 0.000 0.000 110.104
32|KNR 2-31 0103-02 |Reczne profilowanie i zageszczenie podto-| m2

d.7 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

w gruncie kat. IlI-IV
obmiar =1.61*2.70 = 4.35 m2

~R -
1* robocizna r-g 0.8117 5.594 24.33
0.1866r-g/m2 * 29.98zl/r-g
M-
2" woda m3 0.0218 0.030 0.13
0.005m3/m2 * 6.00zt/m3
Razem koszty bezposrednie: 24.46 5.624 24.33 0.13
Jednostkowe koszty bezposrednie: 5.624 5.594 0.030 0.000
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 3.837 16.70
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 0.002 0.01
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1.075 4.68
Razem z narzutami: 45.85 10.540 45.71 0.14
Cena jednostkowa: 10.54 10.506 0.032 0.000
33|KNR 2-23 0110-01 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warst- | m2
d.7 wa dolna o grubosci 15 cm.
Uwaga :
- punkt nr 2* wstawiono tluczen 31,50-63
mm

obmiar =4.35m2

R -

1* robocizna r-g 1.7199 11.853 51.56
0.414*0.955=0.39537r-g/m2 * 29.98z/r-g
M -

2* tluczen kl.Il uziarnienie 31,50-63 mm t 1.7574 18.180 79.08
0.404t/m2 * 45.00zt/t

3* woda m3 0.2110 0.291 1.27
0.0485m3/m2 * 6.00zt/m3

4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.092 0.40

0.5%(od M)

-24 -
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jedn.
~S -
5% walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0104 0.326 1.42
0.0024m-g/m2 * 135.72zt/m-g
6 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0191 0.589 2.56
0.0044m-g/m2 * 133.82zt/m-g
7 samochod samowytadowczy do 5 t m-g 0.1588 5.028 21.87
0.0365m-g/m2 * 137.74zt/m-g
8 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 | m-g 0.1588 5.072 22.06
0.0365m-g/m2 * 138.96zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 180.22 41.431 51.56 80.75 47.91
Jednostkowe koszty bezposrednie: 41.431 11.853 18.563 11.015
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 15.687 35.38 32.87
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 1.374 5.98
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4.395 9.91 9.21
Razem z narzutami: 273.57 62.890 96.85 86.73 89.99
Cena jednostkowa: 62.89 22.262 19.937 20.688
34|KNR 2-23 0104-03 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warst- | m2
d.7 wa goérna o grubosci 5 cm.
- punkt nr 2* wstawiono ttuczen 0-31,50
mm
- punkt nr 3* wstawiono miat kamienny
obmiar =4.35 m2
R -
1* robocizna r-g 1.2313 8.486 36.91
0.2964*0.955=0.283062r-g/m2 * 29.98zt/r-
9
M-
2" thuczen 0-31,50 mm t 0.5859 6.062 26.37
0.1347t/m2 * 45.00zt/t
3 Miat kamienny tamany (kruszyny) t 0.0879 0.909 3.95
0.0202t/m2 * 45.00zt/t
4 woda m3 0.1348 0.186 0.81
0.031m3/m2 * 6.00zt/m3
5% materiaty pomocnicze % 1.0000 0.072 0.31
1%(od M)
~S -
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0104 0.326 1.42
0.0024m-g/m2 * 135.72zt/m-g
7 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0191 0.589 2.56
0.0044m-g/m2 * 133.82zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 72.33 16.630 36.91 31.44 3.98
Jednostkowe koszty bezposrednie: 16.630 8.486 7.229 0.915
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 6.449 25.33 2.73
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 0.535 2.33
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1.807 7.09 0.77
Razem z narzutami: 110.58 25.420 69.33 33.77 7.48
Cena jednostkowa: 25.42 15.938 7.764 1.719
35|KNR 2-23 0104-04 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warst- | m2
d.7 wa goérna dodatek za kazdy 1 cm.
- punkt nr 2* wstawiono ttuczen 0-31,50
mm
- punkt nr 3* wstawiono miat kamienny
Krotnos¢ = 5
obmiar =4.35 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.0988 7.573 32.94
0.0529*0.955*5=0.252598r-g/m2 * 29.98zt/
r-g
M -
2* thuczen 0-31,50 mm t 0.5872 6.075 26.43
0.027*5=0.135t/m2 * 45.00z}/t
3* Miat kamienny tamany (kruszyny) t 0.0870 0.900 3.92
0.004*5=0.02t/m2 * 45.00zt/t
4 woda m3 0.1348 0.186 0.81
0.0062*5=0.031m3/m2 * 6.00zt/m3
5% materiaty pomocnicze % 1.0000 0.072 0.31
1%(od M)
~-S--
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0044 0.136 0.59
0.0002*5=0.001m-g/m2 * 135.72zt/m-g
-25-
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7 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0087 0.268 1.17
0.0004*5=0.002m-g/m2 * 133.82z}/m-g
Razem koszty bezposrednie: 66.17 15.210 32.94 31.47 1.76
Jednostkowe koszty bezposrednie: 15.210 7.573 7.233 0.404
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 5.472 22.59 1.20
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 0.535 2.33
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1.534 6.33 0.34
Razem z narzutami: 98.96 22.750 61.86 33.80 3.30
Cena jednostkowa: 22.75 14.224 7.768 0.759
36|KNR 2-31 0401-06 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe| m
d.7 o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.Ill-IV
obmiar =1.61*2+2.70 =5.92 m
~R -
1* robocizna r-g 2.6409 13.374 79.17
0.4461r-g/m * 29.98z/r-g
Razem koszty bezposrednie: 79.17 13.374 79.17
Jednostkowe koszty bezposrednie: 13.374 13.374 0.000 0.000
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 9.175 54.32
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2.571 15.22
Razem z narzutami: 148.71 25.120 148.71
Cena jednostkowa: 25.12 25.120 0.000 0.000
37|KNR 2-31 0402-04 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem. | m3
d.7 Analogia : tawa pod obrzeze betonowe o
wym. 8x30x100 cm w ilosci 0,03m3/1mb.
obmiar =5.92*0.03 =0.18 m3
~R -
1* robocizna r-g 1.6236| 270.420 48.68
9.02r-g/m3 * 29.98zl/r-g
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl 111 m3 0.0072 45.184 8.13
0.04m3/m3 * 1129.59zt/m3
3* piasek m3 0.0486 6.623 1.19
0.27m3/m3 * 24.53zt/m3
4 woda m3 0.0846 2.820 0.51
0.47m3/m3 * 6.00zt/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000 0.273 0.05
0.5%(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykty B-15 (C12/15) m3 0.1872| 323.014 58.14
1.04m3/m3 * 310.59zt/m3
Razem koszty bezposrednie: 116.70 648.334 48.68 68.02
Jednostkowe koszty bezposrednie: 648.334 270.420| 377.914 0.000
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 185.508 33.39
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 27.966 5.03
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 51.976 9.36
Razem z narzutami: 164.48 913.780 91.43 73.05
Cena jednostkowa: 913.78 507.904| 405.880 0.000
38|KNR 2-31 0407-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm | m
d.7 na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementowg
obmiar =5.92m
R -
1* robocizna r-g 1.6404 8.307 49.18
0.2771r-g/m * 29.98zl/r-g
M -
2 obrzeza betonowe 30x8 cm szare. m 6.0384 19.849 117.51
1.02m/m * 19.46zt/m
3* piasek m3 0.0326 0.135 0.80
0.0055m3/m * 24.53zt/m3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow t 0.0095 1.043 6.17
35
0.0016t/m * 652.18zH/t
5* woda m3 0.0083 0.008 0.05
0.0014m3/m * 6.00z/m3
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.105 0.62
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 174.33 29.447 49.18 125.15
Jednostkowe koszty bezposrednie: 29.447 8.307 21.140 0.000
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 5.699 33.76
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 1.564 9.26
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1.597 9.45
Razem z narzutami: 226.80 38.310 92.39 134.41
Cena jednostkowa: 38.31 15.603 22.704 0.000
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39|NNRNKB 231 Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow | m2
d.7/0511-04 z betonowej kostki brukowej gr. 68 cm -
ponad 50 elementéw/m2
obmiar =4.35 m2
~R -
1* robocizna r-g 4.6132 31.794 138.30
1.0605r-g/m2 * 29.98zl/r-g
M-
2 betonowa kostka brukowa (dostawca: m?2 4.4370 55.131 239.82
JAD)
1.02m2/m2 * 54.05zt/m?2
3* piasek m3 0.0109 0.061 0.27
0.0025m3/m2 * 24.53zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.276 1.20
0.5%(od M)
~-S--
5* zageszczarka spalinowa m-g 0.4394 7.683 33.42
0.101m-g/m2 * 76.07zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 413.01 94.945 138.30 241.29 33.42
Jednostkowe koszty bezposrednie: 94.945 31.794 55.468 7.683
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 27.082 94.88 22.93
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 4.105 17.86
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 7.588 26.58 6.42
Razem z narzutami: 581.68 133.720 259.76 259.15 62.77
Cena jednostkowa: 133.72 59.716 59.573 14.431

PODSUMOWANIE
UTWARDZENIE TERENU POD ZAMONTOWANIE STOJAKA NA ROWERY

Stownie: jeden tysigc dziewiecCset czterdziesci i 32/100 zt

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 6541 dla Pracownia Projektowa - arch. Anna Scigaj Trepka

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 1280.63 473.43 578.25 228.95

Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R, S) 481.89 324.83 157.06
RAZEM 1762.52 798.26 578.25 386.01

Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (Mbezp) 42.80 42.80

RAZEM 1805.32 798.26 621.05 386.01

Zysk [Z] 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 135.00 91.00 44.00
RAZEM 1940.32 889.26 621.05 430.01

OGOLEM 1940.32

- 27 -




Modernizacja ORLIK - inwestorski budowlany.KST

-28

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 6541 dla Pracownia Projektowa - arch. Anna Scigaj Trepka

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
8 REMONT ZAPLECZA WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
40|Kalkulacja indywi- |Montaz tablicy informacyjnej ( regulamin ) | kpl.
d.8|dualna na Scianie zaplecza
obmiar =1 kpl.
M -
1* tablica informacyjna ( regulamin ) na $cia- | m2 1.0000 100.000 100.00
nie zaplecza
1m2/kpl. * 100.00zt/m?2
Razem koszty bezposrednie: 100.00 100.000 100.00
Jednostkowe koszty bezposrednie: 100.000 0.000{ 100.000 0.000
Razem z narzutami: 100.00 100.000 100.00
Cena jednostkowa: 100.00 0.000{ 100.000 0.000
41|Kalkulacja indywi- |Rozbiérka i ponowny montaz instalac;ji kpl.
d.8|dualna elektrycznej sufitow: kable , listwy , oprawy
, wentylatory , obudéw nagrzewnic , na-
grzewnice itp elementy potrzebne do za-
montowania nowego sufitu podwieszone-
go z ptyt OSB.
obmiar =1 kpl.
M -
1* rozbidrka i ponowny montaz instalacji m2 1.0000 100.000 100.00
elektrycznej sufitow: kable , listwy , oprawy
, wentylatory itp elementy potrzebne do
zamontowania nowegdo sufitu podwieszo-
nego z ptyt OSB.
1m2/kpl. * 100.00zt/m2
Razem koszty bezposrednie: 100.00 100.000 100.00
Jednostkowe koszty bezposrednie: 100.000 0.000/ 100.000 0.000
Razem z narzutami: 100.00 100.000 100.00
Cena jednostkowa: 100.00 0.000{ 100.000 0.000
42|Kalkulacja indywi- |Rozbiérka i ponowny montaz grzejnika kpl.
d.8|dualna elektrycznego , gniazdek , wytgcznikéw ,
instalacji wod.kan. , kratek wentylacyjnych
itp elementéw potrzebnych do wykonania
tynkéw na Scianach .
obmiar =1 kpl.
M -
1* rozbidérka i ponowny montaz grzejnika m2 1.0000 100.000 100.00
elektrycznego , gniazdek , wytgcznikow ,
instalacji wod.kan. , kratek wentylacyjnych
itp elementéw potrzebnych do wykonania
tynkéw na Scianach .
1m2/kpl. * 100.00zt/m2
Razem koszty bezposrednie: 100.00 100.000 100.00
Jednostkowe koszty bezposrednie: 100.000 0.000/ 100.000 0.000
Razem z narzutami: 100.00 100.000 100.00
Cena jednostkowa: 100.00 0.000| 100.000 0.000
43|KNR 2-02 0925-01 |Ostony okien folia polietylenowa m2
d.8 Obmiar:
OKNO
1,23*0,45=0,55
DRzWI
1,94*0,96=1,86
obmiar =0.55*1.86 = 1.02 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.2170 6.377 6.50
0.2127r-g/m2 * 29.98zl/r-g
M-
2 deski iglaste obrzynane kl.III m3 0.0003 0.373 0.38
0.00033m3/m2 * 1129.59zt/m3
3 folia kalandrowana z PCW uplastycznio- | m2 1.1220 2.475 2.52
nego
1.1m2/m2 * 2.25zm?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0073 0.089 0.09
0.0072kg/m2 * 12.39zl/kg
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.044 0.04
1.5%(od M)
~-S--
6* zuraw okienny przenosny m-g 0.0138 0.101 0.10
0.0135m-g/m2 * 7.48zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 9.63 9.459 6.50 3.03 0.10
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jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie: 9.459 6.377 2.981 0.101
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 4.444 4.48 0.07
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 0.221 0.23
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1.245 1.25 0.02
Razem z narzutami: 15.68 15.370 12.23 3.26 0.19
Cena jednostkowa: 15.37 11.978 3.202 0.189
44| KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig. m2
d.8/1216-01 PODLOGA
2,43*2,42=5,88
obmiar =5.88 m2
R -
1* robocizna r-g 0.3352 1.709 10.05
0.057r-g/m2 * 29.98z/r-g
M -
2* folia polietylenowa m2 2.0992 0.803 4.72
0.357m2/m2 * 2.25zt/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.016 0.09
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 14.86 2.528 10.05 4.81
Jednostkowe koszty bezposrednie: 2.528 1.709 0.819 0.000
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 1.172 6.90
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 0.061 0.36
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 0.328 1.93
Razem z narzutami: 24.05 4.090 18.88 5.17
Cena jednostkowa: 4.09 3.209 0.880 0.000
45/KNR 4-04 0504-03 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicz- | m?2
d.8 nych.
Analogia:
Rozbidrka progu z ptytek
obmiar =0.95*0.17 = 0.16 m2
R -
1* robocizna r-g 0.0832 15.590 2.49
0.52r-g/m2 * 29.98zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 2.49 15.590 2.49
Jednostkowe koszty bezposrednie: 15.590 15.590 0.000 0.000
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 10.695 1.71
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2.996 0.48
Razem z narzutami: 4.68 29.280 4.68
Cena jednostkowa: 29.28 29.281 0.000 0.000
46|KNR 4-01 0819-15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek. | m2
d.8 Obmiar:
SCIANKA
1,22*1,22*2+(1,22+1,22)*0,15=3,34
FARTUCH UMYWALKI
0,90*0,60=0,54
obmiar =3.34+0.54 = 3.88 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.3544 41.372 160.52
1.38r-g/m2 * 29.98zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 160.52 41.372 160.52
Jednostkowe koszty bezposrednie: 41.372 41.372 0.000 0.000
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 28.381 110.11
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 7.952 30.85
Razem z narzutami: 301.48 77.700 301.48
Cena jednostkowa: 77.70 77.705 0.000 0.000
47|KNR 4-01 0349-02 |Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet| m3
d.8 na zaprawie cementowo-wapiennej
SCIANKA
1,22*1,22*0,15=0,22
obmiar =0.22 m3
R -
1* robocizna r-g 1.5994| 217.955 47.95
7.27r-g/m3 * 29.98zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 47.95 217.955 47.95
Jednostkowe koszty bezposrednie: 217.955 217.955 0.000 0.000
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 149.517 32.89
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 41.892 9.22
Razem z narzutami: 90.06 409.360 90.06
Cena jednostkowa: 409.36 409.364 0.000 0.000
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48|KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z m?2
d.8/1111-03 kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie
klejowej uktadane metoda regularna.
Obmiar: ] ]
POSADZKA PO ROZBIORCE SCIANKI
1,22*0,15=0,18 ]
POSADZKA PO ROZBIORCE PROGU
0,95*0,17=0,16
obmiar = 0.18+0.16 = 0.34 m2
R -
1* robocizna r-g 0.2890 25.483 8.66
0.85r-g/m2 * 29.98zl/r-g
M -
2* Plytki "Gres" rektyfikowane m?2 0.3536 93.600 31.82
1.04m2/m2 * 90.00zt/m?2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 1.0200 12.000 4.08
3kg/m2 * 4.00zt/kg
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszan- | kg 0.0850 0.850 0.29
ka
0.25kg/m2 * 3.40zt/kg
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 1.597 0.54
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.0148 0.812 0.28
0.0435m-g/m2 * 18.66z/m-g
7 $rodek transportowy m-g 0.0125 3.531 1.20
0.0369m-g/m2 * 95.68z1/m-g
Razem koszty bezposrednie: 46.87 137.873 8.66 36.73 1.48
Jednostkowe koszty bezposrednie: 137.873 25.483| 108.047 4.343
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 20.460 5.95 1.01
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 7.995 2.72
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5.733 1.67 0.28
Razem z narzutami: 58.50 172.060 16.28 39.45 277
Cena jednostkowa: 172.06 47.862| 116.042 8.157
49/NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " | m2
d.8|1134-01 CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
Analogia:
Gruntowanie $cian
Obmiar:
(2,43+2,42)*2*2,50-1,94*0,96-1,23*0,45-1,
20*1,20-0,60*1,20-0,30*1,20-1,85*2,00=
15,61
obmiar =15.61 m2
R -
1* robocizna r-g 0.9366 1.799 28.08
0.06r-g/m2 * 29.98zl/r-g
M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17 dms3 3.2781 5.439 84.90
0.21dm3/m2 * 25.90z/dm3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.082 1.28
1.5%(od M)
~-S--
4 wyciag m-g 0.0031 0.004 0.06
0.0002m-g/m2 * 18.66zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.0047 0.036 0.56
0.0003m-g/m2 * 121.37zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 114.88 7.360 28.08 86.18 0.62
Jednostkowe koszty bezposrednie: 7.360 1.799 5.521 0.040
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 1.261 19.22 0.42
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 0.409 6.38
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 0.354 5.40 0.12
Razem z narzutami: 146.42 9.380 52.70 92.56 1.16
Cena jednostkowa: 9.38 3.379 5.930 0.075
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50|KNR 0-23 2614-03 |Docieplenie $cian z betonu ptytami styro- | m2
d.8 pianowymi - system STOPTER - przy uzy-
ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki.
Analogia : Wykonanie wyprawy tynkarskiej
z zaprawy klejowej
obmiar =15.61 m2
~R -
1* robocizna r-g 50.4141 96.823 1511.41
3.2296r-g/m2 * 29.98zt/r-g
M-
2 Emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT , | kg 3.1220 1.444 22.54
opak. 5 kg
0.2kg/m2 * 7.22zlkg
3* ptyty styropianowe 14cm m3 2.2233 0.000 0.00
0.05275*2.7=0.142425m3/m?2
4* Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 | kg 156.5683 15.546 242.67
10.03kg/m2 * 1.55zl/kg
5* dyble plastikowe "z grzybkami szt. 64.9376 0.000 0.00
4.16szt./m2
6* Siatka z witékna szklanego m2 17.7174 0.000 0.00
1.135m2/m2
7 podktadowa masa tynkarska ATLAS CER-| kg 4.6830 1.815 28.33
PLAST
0.3kg/m2 * 6.05zikg
8 Masa tynk.silikonowa, kolory podstawowe | kg 62.4400 0.000 0.00
4kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.282 4.40
1.5%(od M)
~S -
10 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.4652 0.186 2.90
0.0298m-g/m2 * 6.24zt/m-g
11* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.4308 2.721 42.47
0.0276m-g/m2 * 98.57z1/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1854.72 118.817| 1511.41 297.94 45.37
Jednostkowe koszty bezposrednie: 118.817 96.823 19.087 2.907
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 68.415| 1036.80 31.13
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 1.412 22.04
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 19.169 290.49 8.73
Razem z narzutami: 3243.91 207.810| 2838.70 319.98 85.23
Cena jednostkowa: 207.81 181.854 20.499 5.460
51|KNR 2-02 0807-08 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne m2
d.8 cementowe kat. IV na o$ciezach o szero-
kosci do 25.
Wykonanie tynkéw na osciezach okien.
Obmiar:
OKNO
(1,23+0,45*2)*0,10=0,21
obmiar =0.21 m2
R -
1* robocizna r-g 0.4225 60.311 12.67
2.0117r-g/m2 * 29.98zt/r-g
M -
2* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0052 4.362 0.92
0.025m3/m2 * 174.49zt/m3
3* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0005 0.417 0.09
0.0023m3/m2 * 181.24zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.072 0.02
1.5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.0085 0.758 0.16
0.0406m-g/m2 * 18.66zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 13.86 65.920 12.67 1.03 0.16
Jednostkowe koszty bezposrednie: 65.920 60.311 4.851 0.758
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 41.893 8.67 0.11
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 0.359 0.08
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 11.738 2.43 0.03
Razem z narzutami: 25.18 119.910 23.77 1.1 0.30
Cena jednostkowa: 119.91 113.276 5.210 1.424
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52|KNR 2-02 0807-08 | Wykonywane recznie tynki wewnetrzne m?2
d.8 cementowe kat. IV na osciezach o szero-
kosci do 25.
Wykonanie tynkéw na osciezach drzwi.
Obmiar:
DRzWI
(1,94*2+0,96)*0,13=0,63
obmiar =0.63 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.2674 60.311 38.00
2.0117r-g/m2 * 29.98zl/r-g
M-
2* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0158 4.362 2.75
0.025m3/m2 * 174.49zt/m3
3* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0014 0.417 0.26
0.0023m3/m2 * 181.24zH/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.072 0.05
1.5%(od M)
~S -
5% wyciag m-g 0.0256 0.758 0.48
0.0406m-g/m2 * 18.66z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 41.54 65.920 38.00 3.06 0.48
Jednostkowe koszty bezposrednie: 65.920 60.311 4.851 0.758
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 41.893 26.05 0.33
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 0.359 0.23
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 11.738 7.30 0.09
Razem z narzutami: 75.54 119.910 71.35 3.29 0.90
Cena jednostkowa: 119.91 113.276 5.210 1.424
53|KNR 2-02 0129-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokien- | szt
d.8 nikéw, dtugosci ponad 1 m.
Analogia:
Montaz parapetow wew.
obmiar =1 szt
~R -
1* robocizna r-g 2.1200 63.558 63.56
2.12r-g/szt * 29.98zt/r-g
M-
2* zaprawa m3 0.0130 2.278 2.28
0.013m3/szt * 175.24zt/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.034 0.03
1.5%(od M2)
4* parapet konglomerat biaty szt. 1.0000| 300.000 300.00
1szt./szt * 300.00zt/szt.
~S -
5% wyciag m-g 0.1100 2.053 2.05
0.11m-g/szt * 18.66zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 367.92 367.923 63.56 302.31 2.05
Jednostkowe koszty bezposrednie: 367.923 63.558| 302.312 2.053
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 45.009 43.60 1.41
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 22.371 22.37
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 12.611 12.21 0.40
Razem z narzutami: 44791 447.910 119.37 324.68 3.86
Cena jednostkowa: 447.91 119.375| 324.683 3.856
54|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni m
d.8(0840-08 sztucznych na zaprawie klejowej - listwy
naroznikowe.
Obmiar:
FARTUCH UMYWALKI DLA NIEPEL-
NOSPRAWNYCH
1,85+2,00*2=5,85
obmiar =5.85m
R -
1* robocizna r-g 0.9360 4.797 28.06
0.16r-g/m * 29.98zl/r-g
M -
2* listwy naroznikowe z PCV m 6.2595 5.136 30.05
1.07m/m * 4.80zt/m
3* klej winylowy emulsyjny kg 0.2340 0.240 1.40
0.04kg/m * 6.00zt/kg
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4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.081 0.47
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 59.98 10.254 28.06 31.92
Jednostkowe koszty bezposrednie: 10.254 4.797 5.457 0.000
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 3.291 19.26
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 0.404 2.36
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 0.922 5.39
Razem z narzutami: 86.99 14.870 52.71 34.28
Cena jednostkowa: 14.87 9.010 5.861 0.000
55|KNR 2-02 0829-06 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach m2
d.8 20x20 cm na klej metodg zwyktg
Obmiar:
FARTUCH UMYWALKI DLA NIEPEt-
NOSPRAWNYCH
1,85*2,00=3,70
obmiar =3.70 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.6003 45.378 167.90
1.5136r-g/m2 * 29.98zl/r-g
M-
2 Ptytki "Gres" rektyfikowane m?2 3.7740 91.800 339.66
1.02m2/m2 * 90.00z/m?2
3 zaprawa klejgca kg 17.5750 16.625 61.51
4.75kg/m2 * 3.50zt/kg
4* zaprawa spoinujgca kg 2.2200 2.100 7.77
0.6kg/m2 * 3.50zt/kg
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 1.658 6.13
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.1092 0.550 2.04
0.0295m-g/m2 * 18.66z/m-g
7 $rodek transportowy m-g 0.1018 3.338 12.35
0.0275m-g/m2 * 121.37zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 597.36 161.449 167.90 415.07 14.39
Jednostkowe koszty bezposrednie: 161.449 45.378| 112.183 3.888
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 33.796 115.18 9.87
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 8.302 30.72
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 9.469 32.28 2.76
Razem z narzutami: 788.17 213.020 315.36 445.79 27.02
Cena jednostkowa: 213.02 85.229| 120.485 7.302
56|KNR 4-04 0406-03 |Rozebranie podsufitek z desek otynkowa- | m2
d.8 nych.
Analogia :
Rozbidrka sufitu podwieszonego z ptyt
OSB wraz z konstrukcja i izolacjg
Obmiar :
SUFIT
2,43*2,42=5,88
obmiar =5.88 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.7640 8.994 52.88
0.3r-g/m2 * 29.98zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 52.88 8.994 52.88
Jednostkowe koszty bezposrednie: 8.994 8.994 0.000 0.000
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 6.170 36.27
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1.729 10.16
Razem z narzutami: 99.31 16.890 99.31
Cena jednostkowa: 16.89 16.893 0.000 0.000
57|KNNR 2 0604-02 |lzolacja z folii polietylenowej przymocowa- | m2
d.8 na do konstrukcji drewnianej.
Analogia : Montaz izolacji dla sufitu pod-
wieszonego
Obmiar :
SUFIT
2,43*2,42=5,88
obmiar =5.88 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.3822 1.949 11.46
0.065r-g/m2 * 29.98z/r-g
M-
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2* Folia poliet. paroszczelna m2 6.4680 4.433 26.07
1.1m2/m2 * 4.03z/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.089 0.52
2% (od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0235 0.075 0.44
0.004m-g/m2 * 18.66zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 38.49 6.546 11.46 26.59 0.44
Jednostkowe koszty bezposrednie: 6.546 1.949 4.522 0.075
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 1.388 7.87 0.30
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 0.335 1.97
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 0.389 2.21 0.08
Razem z narzutami: 50.92 8.660 21.54 28.56 0.82
Cena jednostkowa: 8.66 3.661 4.857 0.140
58|KNR 2-02 0613-03 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wet- | m2
d.8 ny mineralnej poziome z ptyt uktadanych
na sucho - jedna warstwa
obmiar =5.88 m2
R -
1* robocizna r-g 0.5333 2.719 15.99
0.0907r-g/m2 * 29.98zl/r-g
M -
2* ptyty z wetny mineralnej gr. 20 cm m2 6.1740 47.702 280.49
1.05m2/m2 * 45.43zt/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.716 4.21
1.5%(od M)
~-S--
4 wyciag m-g 0.0453 0.144 0.85
0.0077m-g/m2 * 18.66zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.0523 1.080 6.35
0.0089m-g/m2 * 121.37zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 307.89 52.361 15.99 284.70 7.20
Jednostkowe koszty bezposrednie: 52.361 2.719 48.418 1.224
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 2.705 10.97 4.94
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 3.583 21.07
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 0.758 3.08 1.38
Razem z narzutami: 349.33 59.410 30.04 305.77 13.52
Cena jednostkowa: 59.41 5.107 52.001 2.299
59|KNR 2-02 2007-03 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt | m2
d.8 gipsow.pojedyncze z ksztattow.metal.na
stropach.
Analogia:
Montaz konstrukcji pod sufit z ptyt OSB
obmiar =5.88 m2
~R -
1* robocizna r-g 6.3622 32.438 190.74
1.082r-g/m2 * 29.98z/r-g
M-
2 ksztattowniki stalowe profilowane U kg 3.1164 4.584 26.95
55x075
0.53kg/m2 * 8.65zt/kg
3* ksztattowniki stalowe profilowane C kg 15.2880 23.244 136.67
100x075
2.6kg/m2 * 8.94zi/kg
4 kotki do wstrzeliwania szt. 14.9940 3.825 22.49
2.55szt./m2 * 1.50zl/szt.
5* zawiesia do ksztattownikéw C-100x075 szt. 21.1680 5.112 30.06
3.6szt./m2 * 1.42zt/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.551 3.24
1.5%(od M)
~S -
7 spawarka elektryczna 300 A m-g 0.5586 0.755 4.44
0.095m-g/m2 * 7.95zt/m-g
8 wyciag m-g 0.2058 0.653 3.84
0.035m-g/m2 * 18.66zt/m-g
9* $rodek transportowy m-g 0.0194 0.401 2.36
0.0033m-g/m2 * 121.37zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 420.79 71.563 190.74 219.41 10.64
Jednostkowe koszty bezposrednie: 71.563 32.438 37.316 1.809
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 23.493 130.84 7.30
34 -
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Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 2.761 16.23
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 6.583 36.66 2.05
Razem z narzutami: 613.87 104.400 358.24 235.64 19.99
Cena jednostkowa: 104.40 60.925 40.077 3.398
60|KNR 2-02 2006-04 | Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki | m2
d.8 gips.) pojedyncze na stropach na
rusztach.
Analogia:
Montaz oktadziny sufitu z ptyt OSB
obmiar =5.88 m2
R -
1* robocizna r-g 4.1389 21.103 124.09
0.7039r-g/m2 * 29.98zl/r-g
M -
2* ptyty OSB gr. 18,00 mm m?2 6.1152 32.750 192.57
1.04m2/m2 * 31.49zt/m?2
3* gips budowlany szpachlowy t 0.0058 1.113 6.54
0.00098t/m2 * 1135.26zH/t
4* wkrety do ptyt gipsowych kg 0.1887 0.661 3.89
0.0321kg/m2 * 20.59zl/kg
5* tasma papierowa perforowana szer.50 mm| m 7.3970 6.290 36.99
gr.0.2 mm
1.258m/m2 * 5.00zt/m
6* woda m3 0.0038 0.004 0.02
0.00064m3/m2 * 6.00zt/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.612 3.60
1.5%(od M)
~S -
8 wyciag m-g 0.0588 0.187 1.10
0.01m-g/m2 * 18.66zt/m-g
9* $rodek transportowy m-g 0.0564 1.165 6.85
0.0096m-g/m2 * 121.37zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 375.65 63.885 124.09 243.61 7.95
Jednostkowe koszty bezposrednie: 63.885 21.103 41.430 1.352
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 15.404 85.11 5.45
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 3.066 18.03
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4.316 23.85 1.53
Razem z narzutami: 509.62 86.670 233.05 261.64 14.93
Cena jednostkowa: 86.67 39.636 44.496 2.539
61|KNNR 3 0605-05 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrz- | m2
d.8 nych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.
Analogia:
Malowanie sufitu z ptyt OSB
OBUDOWA NAGRZEWNICY
0,81*0,64+0,81*0,32+0,64*0,32=0,98
obmiar =5.88+0.98 = 6.86 m2
R -
1* robocizna r-g 3.9308 17.179 117.85
0.573r-g/m2 * 29.98z/r-g
M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0151 0.962 6.60
0.0022m3/m2 * 437.30zt/m3
3* piasek do zapraw m3 0.0343 0.150 1.03
0.005m3/m2 * 29.96zt/m3
4 gips budowlany t 0.0096 0.815 5.59
0.0014t/m2 * 582.44zH/t
5* Emalia akrylowa wodorozc.do drewna-bia- |dm3 1.9894 11.150 76.49
ta
0.29dm3/m2 * 38.45zt/dm3
6 szpachléwka gipsowa na tynku z dodat-  |dm3 4.1160 3.504 24.04
kiem farby emulsyjnej
0.6dm3/m2 * 5.84zt/dm3
7 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.332 2.28
2% (od M)
~-S--
8* wyciag jednomasztowy z napedem elek- |m-g 0.0069 0.012 0.08
trycznym 0,5 t
0.001m-g/m2 * 11.97zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 233.96 34.104 117.85 116.03 0.08
Jednostkowe koszty bezposrednie: 34.104 17.179 16.913 0.012
-35-
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Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 11.793 80.83 0.05
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 1.252 8.59
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3.304 22.65 0.01
Razem z narzutami: 346.09 50.450 221.33 124.62 0.14
Cena jednostkowa: 50.45 32.266 18.165 0.022
62|KNNR 3 0605-05 [Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrz- | m2
d.8 nych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.
Analogia:
Malowanie $cian
obmiar =15.61 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.9445 17.179 268.16
0.573r-g/m2 * 29.98z/r-g
M-
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0343 0.962 15.02
0.0022m3/m2 * 437.30z/m3
3* piasek do zapraw m3 0.0780 0.150 2.34
0.005m3/m2 * 29.96z4/m3
4* gips budowlany t 0.0219 0.815 12.72
0.0014t/m2 * 582.44zi/t
5% Farba akrylowa kolor odporna na dziata- |dm3 4.5269 11.600 181.08
nie srodkéw czyszczacych.
0.29dm3/m2 * 40.00zt/dm3
6* szpachléwka gipsowa na tynku z dodat-  |dm3 9.3660 3.504 54.70
kiem farby emulsyjnej
0.6dm3/m2 * 5.84zt/dm3
7 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.341 5.32
2% (od M)
~S -
8 wyciag jednomasztowy z napedem elek- |m-g 0.0156 0.012 0.19
trycznym 0,5 t
0.001m-g/m2 * 11.97zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 539.53 34.563 268.16 271.18 0.19
Jednostkowe koszty bezposrednie: 34.563 17.179 17.372 0.012
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 11.793 184.02 0.12
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 1.286 20.07
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3.304 51.56 0.03
Razem z narzutami: 795.33 50.950 503.74 291.25 0.34
Cena jednostkowa: 50.95 32.266 18.658 0.022
63|KNNR 3 0605-05 [Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrz- | m2
d.8 nych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.
Analogia:
Malowanie osciezy drzwi
Obmiar:
(1,94*2+0,96)*0,13=0,63
obmiar =(1.94*2+0.96)*0.13 = 0.63 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.3610 17.179 10.82
0.573r-g/m2 * 29.98z/r-g
M-
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0014 0.962 0.61
0.0022m3/m2 * 437.30zH/m3
3* piasek do zapraw m3 0.0032 0.150 0.09
0.005m3/m2 * 29.96z1/m3
4* gips budowlany t 0.0009 0.815 0.51
0.0014t/m2 * 582.44zi/t
5% Farba akrylowa kolor odporna na dziata- |dm3 0.1827 11.600 7.31
nie srodkéw czyszczacych.
0.29dm3/m2 * 40.00zt/dm3
6* szpachléwka gipsowa na tynku z dodat-  |dm3 0.3780 3.504 2.21
kiem farby emulsyjnej
0.6dm3/m2 * 5.84zt/dm3
7 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.341 0.21
2% (od M)
~S -
8 wyciag jednomasztowy z napedem elek- |m-g 0.0006 0.012 0.01
trycznym 0,5 t
0.001m-g/m2 * 11.97zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 21.77 34.563 10.82 10.94 0.01
-36 -
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Jednostkowe koszty bezposrednie: 34.563 17.179 17.372 0.012
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 11.793 7.43 0.01
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 1.286 0.81
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3.304 2.08
Razem z narzutami: 32.10 50.950 20.33 11.75 0.02
Cena jednostkowa: 50.95 32.266 18.658 0.022
64|KNNR 3 0605-05 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrz- | m2
d.8 nych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.
Analogia:
Malowanie osciezy okna
(1,23+0,45*2)*0,10=0,21
obmiar =0.21 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.1203 17.179 3.61
0.573r-g/m2 * 29.98z/r-g
M-
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0005 0.962 0.20
0.0022m3/m2 * 437.30z/m3
3* piasek do zapraw m3 0.0010 0.150 0.03
0.005m3/m2 * 29.96z1/m3
4* gips budowlany t 0.0003 0.815 0.17
0.0014t/m2 * 582.44zi/t
5% Farba akrylowa kolor odporna na dziata- |dm3 0.0609 11.600 2.44
nie srodkoéw czyszczacych.
0.29dm3/m2 * 40.00zt/dm3
6* szpachléwka gipsowa na tynku z dodat-  |dm3 0.1260 3.504 0.74
kiem farby emulsyjnej
0.6dm3/m2 * 5.84zt/dm3
7 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.341 0.07
2% (od M)
~S -
8 wyciag jednomasztowy z napedem elek- |m-g 0.0002 0.012 0.00
trycznym 0,5 t
0.001m-g/m2 * 11.97zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 7.26 34.563 3.61 3.65
Jednostkowe koszty bezposrednie: 34.563 17.179 17.372 0.012
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 11.793 2.48
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 1.286 0.27
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3.304 0.69
Razem z narzutami: 10.70 50.950 6.78 3.92
Cena jednostkowa: 50.95 32.266 18.658 0.022
65|Kalkulacja indywi- |Demontaz misy kompaktowej wc , podta- | kpl.
d.8|dualna czenia do wody oraz odptywu do kanaliza-
cji sanitarnej
obmiar =1 kpl.
M-
1* demontaz misy kompaktowej wc , podta- | m2 1.0000| 100.000 100.00
czenia do wody oraz odptywu do kanaliza-
cji sanitarnej
1m2/kpl. * 100.00zt/m?2
Razem koszty bezposrednie: 100.00 100.000 100.00
Jednostkowe koszty bezposrednie: 100.000 0.000| 100.000 0.000
Razem z narzutami: 100.00 100.000 100.00
Cena jednostkowa: 100.00 0.000{ 100.000 0.000
66|Kalkulacja indywi- |Demontaz umywalki , baterii , podtgczenia | kpl.
d.8|dualna do wody oraz odptywu do kanalizacji sani-
tarnej
obmiar =1 kpl.
M-
1* demontaz umywalki , baterii , podigczenia | m2 1.0000| 100.000 100.00
do wody oraz odptywu do kanalizacji sani-
tarnej
1m2/kpl. * 100.00zt/m?2
Razem koszty bezposrednie: 100.00 100.000 100.00
Jednostkowe koszty bezposrednie: 100.000 0.000| 100.000 0.000
Razem z narzutami: 100.00 100.000 100.00
Cena jednostkowa: 100.00 0.000/ 100.000 0.000
67|Kalkulacja indywi- |Montaz misy kompaktowej wc dla niepet- | kpl.
d.8|dualna nosprawnych z podtgczeniem do wody
oraz odptywu kanalizacji sanitarnej
obmiar =1 kpl.
-37-
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M-
1* montaz misy kompaktowej wc dla niepet- | m2 1.0000| 1250.000 1250.00
nosprawnych z podtgczeniem do wody
oraz odptywu kanalizacji sanitarnej
1m2/kpl. * 1250.00z/m?2
Razem koszty bezposrednie: 1250.00 1250.000 1250.00
Jednostkowe koszty bezposrednie: 1250.000 0.000| 1250.000 0.000
Razem z narzutami: 1250.00 1250.000 1250.00
Cena jednostkowa: 1250.00 0.000| 1250.000 0.000
68|Kalkulacja indywi- |Montaz umywalki dla niepetnosprawnych , | kpl.
d.8|dualna baterii , podigczenia do wody oraz odpty-
wu do kanalizacji sanitarnej
obmiar =1 kpl.
M-
1* montaz umywalki , baterii , podtaczenia do| m2 1.0000| 950.000 950.00
wody oraz odptywu do kanalizacji sanitar-
nej
1m2/kpl. * 950.00zt/m?2
Razem koszty bezposrednie: 950.00 950.000 950.00
Jednostkowe koszty bezposrednie: 950.000 0.000| 950.000 0.000
Razem z narzutami: 950.00 950.000 950.00
Cena jednostkowa: 950.00 0.000| 950.000 0.000
69|Kalkulacja indywi- |Montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych | kpl.
d.8|dualna przy misie kompaktowej wc
obmiar =1 kpl.
M -
1* uchwyty dla niepetnosprawnych przy misie | m2 1.0000{ 420.000 420.00
kompaktowej wc
1m2/kpl. * 420.00zt/m?2
Razem koszty bezposrednie: 420.00 420.000 420.00
Jednostkowe koszty bezposrednie: 420.000 0.000| 420.000 0.000
Razem z narzutami: 420.00 420.000 420.00
Cena jednostkowa: 420.00 0.000| 420.000 0.000
70{Kalkulacja indywi- |Montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych | kpl.
d.8|dualna przy umywalne
obmiar =1 kpl.
M -
1* uchwyt dla niepetnosprawnych przy umy- | m2 1.0000{ 360.000 360.00
walce
1m2/kpl. * 360.00zt/m?2
Razem koszty bezposrednie: 360.00 360.000 360.00
Jednostkowe koszty bezposrednie: 360.000 0.000| 360.000 0.000
Razem z narzutami: 360.00 360.000 360.00
Cena jednostkowa: 360.00 0.000/ 360.000 0.000

PODSUMOWANIE

REMONT ZAPLECZA WC DLA NIEPEtNOSPRAWNYCH

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 8810.80 2881.45 5838.19 91.16

Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R, S) 2039.16 1976.64 62.52
RAZEM 10849.96 4858.09 5838.19 153.68

Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (Mbezp) 174.53 174.53

RAZEM 11024.49 4858.09 6012.72 153.68

Zysk [Z] 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 571.35 553.84 17.51
RAZEM 11595.84 5411.93 6012.72 171.19

OGOLEM 11595.84

Stownie: jedenascie tysiecy piecset dziewiecdziesiat pie¢ i 84/100 zt
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9 REMONT ZAPLECZAWC
71|Kalkulacja indywi- |Rozbiérka i ponowny montaz instalacji kpl.
d.9|dualna elektrycznej sufitow: kable , listwy , oprawy
, wentylatory , obudéw nagrzewnic , na-
grzewnice itp elementy potrzebne do za-
montowania nowego sufitu podwieszone-
go z ptyt OSB.
obmiar =1 kpl.
M -
1* rozbidrka i ponowny montaz instalacji m2 1.0000 100.000 100.00
elektrycznej sufitow: kable , listwy , oprawy
, wentylatory itp elementy potrzebne do
zamontowania nowego sufitu podwieszo-
nego z ptyt OSB.
1m2/kpl. * 100.00zt/m2
Razem koszty bezposrednie: 100.00 100.000 100.00
Jednostkowe koszty bezposrednie: 100.000 0.000/ 100.000 0.000
Razem z narzutami: 100.00 100.000 100.00
Cena jednostkowa: 100.00 0.000| 100.000 0.000
72|Kalkulacja indywi- |Rozbiorka i ponowny montaz grzejnika kpl.
d.9|dualna elektrycznego , gniazdek , wytgcznikéw ,
instalacji wod.kan. , kratek wentylacyjnych
, boilera , bezpiecznikéw , obudowy wodo-
mierza itp elementéw potrzebnych do wy-
konania tynkéw na $cianach .
obmiar =1 kpl.
M-
1* rozbidrka i ponowny montaz grzejnika m?2 1.0000| 100.000 100.00
elektrycznego , gniazdek , wytgcznikéw ,
instalacji wod.kan. , kratek wentylacyjnych
, boilera , bezpiecznikéw , obudowy wodo-
mierza itp elementéw potrzebnych do wy-
konania tynkéw na $cianach .
1m2/kpl. * 100.00zt/m2
Razem koszty bezposrednie: 100.00 100.000 100.00
Jednostkowe koszty bezposrednie: 100.000 0.000/ 100.000 0.000
Razem z narzutami: 100.00 100.000 100.00
Cena jednostkowa: 100.00 0.000| 100.000 0.000
73|KNR 2-02 0925-01 |Ostony okien folia polietylenowa m2
d.9 Obmiar:
OKNO
1,23*0,45=0,55
DRzWI
1,94*0,96=1,86
obmiar =0.55*1.86 = 1.02 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.2170 6.377 6.50
0.2127r-g/m2 * 29.98zl/r-g
M-
2 deski iglaste obrzynane kl.III m3 0.0003 0.373 0.38
0.00033m3/m2 * 1129.59zt/m3
3 folia kalandrowana z PCW uplastycznio- | m2 1.1220 2.475 2.52
nego
1.1m2/m2 * 2.25zm?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0073 0.089 0.09
0.0072kg/m2 * 12.39zl/kg
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.044 0.04
1.5%(od M)
-8 -
6* zuraw okienny przenosny m-g 0.0138 0.101 0.10
0.0135m-g/m2 * 7.48zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 9.63 9.459 6.50 3.03 0.10
Jednostkowe koszty bezposrednie: 9.459 6.377 2.981 0.101
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 4.444 4.48 0.07
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 0.221 0.23
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1.245 1.25 0.02
Razem z narzutami: 15.68 15.370 12.23 3.26 0.19
Cena jednostkowa: 15.37 11.978 3.202 0.189
74| KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig. m?2
d.9|1216-01 PODLOGA
2,43*2,43=5,90
obmiar =5.90 m2
-30-

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 6541 dla Pracownia Projektowa - arch. Anna Scigaj Trepka




Modernizacja ORLIK - inwestorski budowlany.KST

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 0.3363 1.709 10.08
0.057r-g/m2 * 29.98z/r-g
M-
2 folia polietylenowa m?2 2.1063 0.803 4.74
0.357m2/m2 * 2.25zt/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.016 0.09
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 14.91 2.528 10.08 4.83
Jednostkowe koszty bezposrednie: 2.528 1.709 0.819 0.000
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 1.172 6.92
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 0.061 0.36
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 0.328 1.94
Razem z narzutami: 2413 4.090 18.94 5.19
Cena jednostkowa: 4.09 3.209 0.880 0.000
75|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " | m2
d.9|1134-01 CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
Analogia:
Gruntowanie $cian
Obmiar:
(2,43+2,43)*2*2,50-1,94*0,96-1,23*0,45-0,
60*0,90-0,30*0,60-0,30*0,30-0,90*0,90=
20,26
obmiar =(2.43+2.43)*2*2.50-1.94*0.96-
1.23*0.45-0.60*0.90-0.30*0.60-0.30*0.30-
0.90*0.90 = 20.26 m2
R -
1* robocizna r-g 1.2156 1.799 36.45
0.06r-g/m2 * 29.98zl/r-g
M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17 dms3 4.2546 5.439 110.19
0.21dm3/m2 * 25.90z/dm3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.082 1.66
1.5%(od M)
~-S--
4 wyciag m-g 0.0041 0.004 0.08
0.0002m-g/m2 * 18.66zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.0061 0.036 0.73
0.0003m-g/m2 * 121.37zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 149.11 7.360 36.45 111.85 0.81
Jednostkowe koszty bezposrednie: 7.360 1.799 5.521 0.040
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 1.261 24.94 0.55
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 0.409 8.28
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 0.354 7.00 0.16
Razem z narzutami: 190.04 9.380 68.39 120.13 1.52
Cena jednostkowa: 9.38 3.379 5.930 0.075
76|KNR 0-23 2614-03 |Docieplenie $cian z betonu ptytami styro- | m2
d.9 pianowymi - system STOPTER - przy uzy-
ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki.
Analogia : Wykonanie wyprawy tynkarskiej
z zaprawy klejowej
obmiar =20.26 m2
~R -
1* robocizna r-g 65.4317 96.823 1961.63
3.2296r-g/m2 * 29.98zt/r-g
M-
2 Emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT , | kg 4.0520 1.444 29.26
opak. 5 kg
0.2kg/m2 * 7.22zlkg
3* ptyty styropianowe 14cm m3 2.8855 0.000 0.00
0.05275*2.7=0.142425m3/m?2
4* Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 | kg 203.2078 15.546 314.96
10.03kg/m2 * 1.55zl/kg
5* dyble plastikowe "z grzybkami szt. 84.2816 0.000 0.00
4.16szt./m2
6* Siatka z witékna szklanego m2 22.9951 0.000 0.00
1.135m2/m2

- 40
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
7 podktadowa masa tynkarska ATLAS CER-| kg 6.0780 1.815 36.77
PLAST
0.3kg/m2 * 6.05zi/kg
8* Masa tynk.silikonowa, kolory podstawowe | kg 81.0400 0.000 0.00
4kg/m2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.282 5.71
1.5%(od M)
-8 -
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.6037 0.186 3.77
0.0298m-g/m2 * 6.24zt/m-g
11* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.5592 2721 55.13
0.0276m-g/m2 * 98.57zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2407.23 118.817 1961.63 386.70 58.90
Jednostkowe koszty bezposrednie: 118.817 96.823 19.087 2.907
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 68.415 1345.64 40.40
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 1.412 28.61
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 19.169 377.02 11.33
Razem z narzutami: 4210.23 207.810| 3684.29 415.31 110.63
Cena jednostkowa: 207.81 181.854 20.499 5.460
77|KNR 2-02 0807-08 | Wykonywane recznie tynki wewnetrzne m?2
d.9 cementowe kat. IV na oSciezach o szero-
kosci do 25.
Wykonanie tynkéw na osciezach okien.
Obmiar:
OKNO
(1,23+0,45*2)*0,10=0,21
obmiar =0.21 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.4225 60.311 12.67
2.0117r-g/m2 * 29.98zl/r-g
M-
2* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0052 4.362 0.92
0.025m3/m2 * 174.49zt/m3
3* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0005 0.417 0.09
0.0023m3/m2 * 181.24zH/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.072 0.02
1.5%(od M)
~S -
5% wyciag m-g 0.0085 0.758 0.16
0.0406m-g/m2 * 18.66z1/m-g
Razem koszty bezposrednie: 13.86 65.920 12.67 1.03 0.16
Jednostkowe koszty bezposrednie: 65.920 60.311 4.851 0.758
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 41.893 8.67 0.11
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 0.359 0.08
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 11.738 2.43 0.03
Razem z narzutami: 25.18 119.910 23.77 1.1 0.30
Cena jednostkowa: 119.91 113.276 5.210 1.424
78|KNR 2-02 0807-08 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne m2
d.9 cementowe kat. IV na o$ciezach o szero-
kosci do 25.
Wykonanie tynkéw na osciezach drzwi.
Obmiar:
DRzWI
(1,94*2+0,96)*0,13=0,63
obmiar = 0.63 m2
R -
1* robocizna r-g 1.2674 60.311 38.00
2.0117r-g/m2 * 29.98zt/r-g
M -
2* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0158 4.362 2.75
0.025m3/m2 * 174.49zt/m3
3* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0014 0.417 0.26
0.0023m3/m2 * 181.24zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.072 0.05
1.5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.0256 0.758 0.48
0.0406m-g/m2 * 18.66zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 41.54 65.920 38.00 3.06 0.48
Jednostkowe koszty bezposrednie: 65.920 60.311 4.851 0.758
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 41.893 26.05 0.33
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 0.359 0.23
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 11.738 7.30 0.09
Razem z narzutami: 75.54 119.910 71.35 3.29 0.90
Cena jednostkowa: 119.91 113.276 5.210 1.424
79|KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokien- | szt
d.9 nikéw, dtugosci ponad 1 m.
Analogia:
Montaz parapetéw wew.
obmiar =1 szt
R -
1* robocizna r-g 2.1200 63.558 63.56
2.12r-g/szt * 29.98zl/r-g
M -
2* zaprawa m3 0.0130 2.278 2.28
0.013m3/szt * 175.24zt/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.034 0.03
1.5%(od M2)
4* parapet konglomerat biaty szt. 1.0000{ 300.000 300.00
1szt./szt * 300.00zt/szt.
~-S--
5* wyciag m-g 0.1100 2.053 2.05
0.11m-g/szt * 18.66zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 367.92 367.923 63.56 302.31 2.05
Jednostkowe koszty bezposrednie: 367.923 63.558| 302.312 2.053
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 45.009 43.60 1.41
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 22.371 22.37
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 12.611 12.21 0.40
Razem z narzutami: 447.91 447.910 119.37 324.68 3.86
Cena jednostkowa: 447.91 119.375| 324.683 3.856
80(|KNR 4-04 0406-03 |Rozebranie podsufitek z desek otynkowa- | m2
d.9 nych.
Analogia :
Rozbidrka sufitu podwieszonego z ptyt
OSB wraz z konstrukcjg i izolacjg
Obmiar :
SUFIT
2,43*2,43=5,90
obmiar =5.90 m2
R -
1* robocizna r-g 1.7700 8.994 53.06
0.3r-g/m2 * 29.98zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 53.06 8.994 53.06
Jednostkowe koszty bezposrednie: 8.994 8.994 0.000 0.000
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 6.170 36.39
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1.729 10.20
Razem z narzutami: 99.65 16.890 99.65
Cena jednostkowa: 16.89 16.893 0.000 0.000
81|KNNR 2 0604-02 |lzolacja z folii polietylenowej przymocowa- | m2
d.9 na do konstrukcji drewnianej.
Analogia : Montaz izolaciji dla sufitu pod-
wieszonego
Obmiar :
SUFIT
2,43*2,42=5,90
obmiar =5.90 m2
R -
1* robocizna r-g 0.3835 1.949 11.50
0.065r-g/m2 * 29.98z/r-g
M -
2* Folia poliet. paroszczelna m2 6.4900 4.433 26.15
1.1m2/m2 * 4.03z/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.089 0.53
2% (od M)
~-S--
4 wyciag m-g 0.0236 0.075 0.44
0.004m-g/m2 * 18.66zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 38.62 6.546 11.50 26.68 0.44
Jednostkowe koszty bezposrednie: 6.546 1.949 4.522 0.075
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 1.388 7.90 0.30
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 0.335 1.98
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 0.389 2.21 0.08
Razem z narzutami: 51.09 8.660 21.61 28.66 0.82
Cena jednostkowa: 8.66 3.661 4.857 0.140
82|KNR 2-02 0613-03|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wet- | m2
d.9 ny mineralnej poziome z plyt uktadanych
na sucho - jedna warstwa
obmiar =5.90 m2
R -
1* robocizna r-g 0.5351 2.719 16.04
0.0907r-g/m2 * 29.98zl/r-g
M -
2* ptyty z wetny mineralnej gr. 20 cm m2 6.1950 47.702 281.44
1.05m2/m2 * 45.43zt/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.716 4.22
1.5%(od M)
~-S--
4 wyciag m-g 0.0454 0.144 0.85
0.0077m-g/m2 * 18.66zt/m-g
5* srodek transportowy m-g 0.0525 1.080 6.37
0.0089m-g/m2 * 121.37zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 308.92 52.361 16.04 285.66 7.22
Jednostkowe koszty bezposrednie: 52.361 2.719 48.418 1.224
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 2.705 11.01 4.96
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 3.583 21.15
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 0.758 3.09 1.39
Razem z narzutami: 350.52 59.410 30.14 306.81 13.57
Cena jednostkowa: 59.41 5.107 52.001 2.299
83|KNR 2-02 2007-03 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt | m2
d.9 gipsow.pojedyncze z ksztattow.metal.na
stropach.
Analogia:
Montaz konstrukcji pod sufit z ptyt OSB
obmiar =5.90 m2
~R -
1* robocizna r-g 6.3838 32.438 191.38
1.082r-g/m2 * 29.98zl/r-g
M-
2 ksztattowniki stalowe profilowane U kg 3.1270 4.584 27.05
55x075
0.53kg/m2 * 8.65zt/kg
3* ksztattowniki stalowe profilowane C kg 15.3400 23.244 137.14
100x075
2.6kg/m2 * 8.94zi/kg
4 kotki do wstrzeliwania szt. 15.0450 3.825 22.57
2.55szt./m2 * 1.50zl/szt.
5* zawiesia do ksztattownikéw C-100x075 szt. 21.2400 5.112 30.16
3.6szt./m2 * 1.42zt/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.551 3.25
1.5%(od M)
~S -
7 spawarka elektryczna 300 A m-g 0.5605 0.755 4.45
0.095m-g/m2 * 7.95zt/m-g
8 wyciag m-g 0.2065 0.653 3.85
0.035m-g/m2 * 18.66zt/m-g
9* $rodek transportowy m-g 0.0195 0.401 2.37
0.0033m-g/m2 * 121.37zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 422.22 71.563 191.38 220.17 10.67
Jednostkowe koszty bezposrednie: 71.563 32.438 37.316 1.809
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 23.493 131.29 7.32
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 2.761 16.29
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 6.583 36.79 2.05
Razem z narzutami: 615.96 104.400 359.46 236.46 20.04
Cena jednostkowa: 104.40 60.925 40.077 3.398
84|KNR 2-02 2006-04 | Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki | m2
d.9 gips.) pojedyncze na stropach na
rusztach.
Analogia:
Montaz oktadziny sufitu z ptyt OSB
obmiar =5.90 m2
-43-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 4.1530 21.103 124.51
0.7039r-g/m2 * 29.98zl/r-g
M-
2" ptyty OSB gr. 18,00 mm m?2 6.1360 32.750 193.22
1.04m2/m2 * 31.49z/m?2
3 gips budowlany szpachlowy t 0.0058 1.113 6.57
0.00098t/m?2 * 1135.26zH/t
4* wkrety do ptyt gipsowych kg 0.1894 0.661 3.90
0.0321kg/m2 * 20.59zt/kg
5* tasma papierowa perforowana szer.50 mm| m 7.4222 6.290 37.11
gr.0.2 mm
1.258m/m2 * 5.00zt/m
6* woda m3 0.0038 0.004 0.02
0.00064m3/m2 * 6.00zt/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.612 3.61
1.5%(od M)
~-S--
8* wyciag m-g 0.0590 0.187 1.10
0.01m-g/m2 * 18.66zt/m-g
9* Srodek transportowy m-g 0.0566 1.165 6.87
0.0096m-g/m2 * 121.37zk/m-g
Razem koszty bezposrednie: 376.91 63.885 124.51 244 .43 7.97
Jednostkowe koszty bezposrednie: 63.885 21.103 41.430 1.352
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 15.404 85.42 5.47
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 3.066 18.09
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4.316 23.93 1.53
Razem z narzutami: 511.35 86.670 233.86 262.52 14.97
Cena jednostkowa: 86.67 39.636 44.496 2.539
85/KNNR 3 0605-05 [Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrz- | m2
d.9 nych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.
Analogia:
Malowanie sufitu z ptyt OSB
OBUDOWA NAGRZEWNICY
0,76*0,54+0,76*0,32+0,54*0,32*2=0,98
obmiar =5.90+1.00 = 6.90 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.9537 17.179 118.54
0.573r-g/m2 * 29.98z/r-g
M-
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0152 0.962 6.64
0.0022m3/m2 * 437.30zH/m3
3* piasek do zapraw m3 0.0345 0.150 1.04
0.005m3/m2 * 29.96zH/m3
4* gips budowlany t 0.0097 0.815 5.62
0.0014t/m2 * 582.44zi/t
5% Emalia akrylowa wodorozc.do drewna-bia- |dm3 2.0010 11.150 76.94
ta
0.29dm3/m2 * 38.45z1/dm3
6* szpachléwka gipsowa na tynku z dodat-  |dm3 4.1400 3.504 24.18
kiem farby emulsyjnej
0.6dm3/m2 * 5.84zt/dm3
7 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.332 2.29
2% (od M)
~S -
8 wyciag jednomasztowy z napedem elek- |m-g 0.0069 0.012 0.08
trycznym 0,5 t
0.001m-g/m2 * 11.97zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 235.33 34.104 118.54 116.71 0.08
Jednostkowe koszty bezposrednie: 34.104 17.179 16.913 0.012
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 11.793 81.28 0.06
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 1.252 8.64
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3.304 22.78 0.01
Razem z narzutami: 348.10 50.450 222.60 125.35 0.15
Cena jednostkowa: 50.45 32.266 18.165 0.022
_44 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
86/KNNR 3 0605-05 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrz- | m2
d.9 nych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.
Analogia:
Malowanie $cian
obmiar =20.26 m2
~R -
1* robocizna r-g 11.6090 17.179 348.05
0.573r-g/m2 * 29.98z/r-g
M-
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0446 0.962 19.49
0.0022m3/m2 * 437.30zH/m3
3* piasek do zapraw m3 0.1013 0.150 3.04
0.005m3/m2 * 29.96z4/m3
4* gips budowlany t 0.0284 0.815 16.51
0.0014t/m2 * 582.44zi/t
5% Farba akrylowa kolor odporna na dziata- |dm3 5.8754 11.600 235.02
nie srodkéw czyszczacych.
0.29dm3/m2 * 40.00zt/dm3
6* szpachléwka gipsowa na tynku z dodat-  |dm3 12.1560 3.504 70.99
kiem farby emulsyjnej
0.6dm3/m2 * 5.84zt/dm3
7 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.341 6.91
2% (od M)
~S -
8 wyciag jednomasztowy z napedem elek- |m-g 0.0203 0.012 0.24
trycznym 0,5 t
0.001m-g/m2 * 11.97zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 700.25 34.563 348.05 351.96 0.24
Jednostkowe koszty bezposrednie: 34.563 17.179 17.372 0.012
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 11.793 238.82 0.16
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 1.286 26.06
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3.304 66.92 0.04
Razem z narzutami: 1032.25 50.950 653.79 378.02 0.44
Cena jednostkowa: 50.95 32.266 18.658 0.022
87|KNNR 3 0605-05 [Dwukrotne malowanie tynkdéw wewnetrz- | m2
d.9 nych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.
Analogia:
Malowanie osciezy drzwi
Obmiar:
(1,94*2+0,96)*0,13=0,63
obmiar =0.63 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.3610 17.179 10.82
0.573r-g/m2 * 29.98z/r-g
M-
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0014 0.962 0.61
0.0022m3/m2 * 437.30zH/m3
3* piasek do zapraw m3 0.0032 0.150 0.09
0.005m3/m2 * 29.96zH/m3
4* gips budowlany t 0.0009 0.815 0.51
0.0014t/m2 * 582.44zi/t
5% Farba akrylowa kolor odporna na dziata- |dm3 0.1827 11.600 7.31
nie srodkéw czyszczacych.
0.29dm3/m2 * 40.00zt/dm3
6* szpachléwka gipsowa na tynku z dodat-  |dm3 0.3780 3.504 2.21
kiem farby emulsyjnej
0.6dm3/m2 * 5.84zt/dm3
7 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.341 0.21
2% (od M)
~S -
8 wyciag jednomasztowy z napedem elek- |m-g 0.0006 0.012 0.01
trycznym 0,5 t
0.001m-g/m2 * 11.97zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 21.77 34.563 10.82 10.94 0.01
Jednostkowe koszty bezposrednie: 34.563 17.179 17.372 0.012
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 11.793 7.43 0.01
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 1.286 0.81
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3.304 2.08
Razem z narzutami: 32.10 50.950 20.33 11.75 0.02
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Cena jednostkowa: 50.95 32.266 18.658 0.022
88|KNNR 3 0605-05 [Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrz- | m2
d.9 nych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.
Analogia:
Malowanie osciezy okna
(1,23+0,45*2)*0,10=0,21
obmiar =0.21 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1203 17.179 3.61
0.573r-g/m2 * 29.98z/r-g
M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0005 0.962 0.20
0.0022m3/m2 * 437.30zt/m3
3* piasek do zapraw m3 0.0010 0.150 0.03
0.005m3/m2 * 29.96zt/m3
4 gips budowlany t 0.0003 0.815 0.17
0.0014t/m2 * 582.44zi/t
5* Farba akrylowa kolor odporna na dziata- |dm3 0.0609 11.600 2.44
nie srodkow czyszczacych.
0.29dm3/m2 * 40.00zt/dm3
6 szpachléwka gipsowa na tynku z dodat-  |dm3 0.1260 3.504 0.74
kiem farby emulsyjnej
0.6dm3/m2 * 5.84zt/dm3
7 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.341 0.07
2% (od M)
~-S--
8* wyciag jednomasztowy z napedem elek- |m-g 0.0002 0.012 0.00
trycznym 0,5 t
0.001m-g/m2 * 11.97zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 7.26 34.563 3.61 3.65
Jednostkowe koszty bezposrednie: 34.563 17.179 17.372 0.012
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 11.793 2.48
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 1.286 0.27
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3.304 0.69
Razem z narzutami: 10.70 50.950 6.78 3.92
Cena jednostkowa: 50.95 32.266 18.658 0.022
PODSUMOWANIE
REMONT ZAPLECZA WC
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 5368.54 3006.40 2273.01 89.13
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R, S) 2123.47 2062.32 61.15
RAZEM 7492.01 5068.72 2273.01 150.28
Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (Mbezp) 153.45 153.45
RAZEM 7645.46 5068.72 2426.46 150.28
Zysk [Z] 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 594.97 577.84 17.13
RAZEM 8240.43 5646.56 2426.46 167.41
OGOLEM 8240.43
Stownie: osiem tysiecy dwiescie czterdziesci i 43/100 zt
- 46 -

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 6541 dla Pracownia Projektowa - arch. Anna Scigaj Trepka




Modernizacja ORLIK - inwestorski budowlany.KST

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
10 REMONT ZAPLECZA POMIESZCZENIE TRENEROW
89|Kalkulacja indywi- |Rozbiorka i ponowny montaz instalac;ji kpl.
d.10|dualna elektrycznej sufitow: kable , listwy , oprawy
, wentylatory , obudéw nagrzewnic , na-
grzewnice itp elementy potrzebne do wy-
malowania istniejacego sufitu podwieszo-
nego z ptyt OSB.
obmiar =1 kpl.
M -
1* rozbidrka i ponowny montaz instalacji m2 1.0000 100.000 100.00
elektrycznej sufitow: kable , listwy , oprawy
, wentylatory , obudéw nagrzewnic , na-
grzewnice itp elementy potrzebne do wy-
malowania istniejacego sufitu podwieszo-
nego z ptyt OSB.
1m2/kpl. * 100.00zt/m?2
Razem koszty bezposrednie: 100.00 100.000 100.00
Jednostkowe koszty bezposrednie: 100.000 0.000| 100.000 0.000
Razem z narzutami: 100.00 100.000 100.00
Cena jednostkowa: 100.00 0.000{ 100.000 0.000
90|Kalkulacja indywi- |Rozbiorka i ponowny montaz grzejnika kpl.
d.10|dualna elektrycznego , gniazdek , wytgcznikow
itp elementéw potrzebnych do wykonania
malowania $cian
obmiar =1 kpl.
M -
1* rozbidrka i ponowny montaz grzejnika m2 1.0000 100.000 100.00
elektrycznego , gniazdek , wytgcznikow
itp elementow potrzebnych do wykonania
malowania $cian
1m2/kpl. * 100.00zt/m?2
Razem koszty bezposrednie: 100.00 100.000 100.00
Jednostkowe koszty bezposrednie: 100.000 0.000{ 100.000 0.000
Razem z narzutami: 100.00 100.000 100.00
Cena jednostkowa: 100.00 0.000{ 100.000 0.000
91|KNR 2-02 0925-01|Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.10 Obmiar:
OKNO
1,20*0,50=0,60
DRzWI
1,94*0,94=1,82
obmiar = 0.60+1.82 = 2.42 m2
R -
1* robocizna r-g 0.5147 6.377 15.43
0.2127r-g/m2 * 29.98zl/r-g
M -
2* deski iglaste obrzynane KL 111 m3 0.0008 0.373 0.90
0.00033m3/m2 * 1129.59zH/m3
3* folia kalandrowana z PCW uplastycznio- | m2 2.6620 2.475 5.99
nego
1.1m2/m2 * 2.25zm?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0174 0.089 0.22
0.0072kg/m2 * 12.39zt/kg
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.044 0.11
1.5%(od M)
~S -
6 zuraw okienny przenos$ny m-g 0.0327 0.101 0.24
0.0135m-g/m2 * 7.48zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 22.89 9.459 15.43 7.22 0.24
Jednostkowe koszty bezposrednie: 9.459 6.377 2.981 0.101
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 4.444 10.59 0.17
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 0.221 0.53
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1.245 2.97 0.05
Razem z narzutami: 37.20 15.370 28.99 7.75 0.46
Cena jednostkowa: 15.37 11.978 3.202 0.189
92|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig. m2
d.10{1216-01 PODLOGA
2,30*2,31=5,31
obmiar =5.31 m2
R -
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1* robocizna r-g 0.3027 1.709 9.07
0.057r-g/m2 * 29.98z/r-g
M-
2 folia polietylenowa m?2 1.8957 0.803 4.26
0.357m2/m2 * 2.25zt/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.016 0.08
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 13.41 2.528 9.07 4.34
Jednostkowe koszty bezposrednie: 2.528 1.709 0.819 0.000
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 1.172 6.24
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 0.061 0.32
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 0.328 1.75
Razem z narzutami: 21.72 4.090 17.06 4.66
Cena jednostkowa: 4.09 3.209 0.880 0.000
93|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " | m2
d.10{1134-01 CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
Analogia:
Gruntowanie $cian z wyprawy klejowej
Obmiar:
(2,30+2,31)*2,52--0,80*0,61=12,11
obmiar =12.11 m2
R -
1* robocizna r-g 0.7266 1.799 21.79
0.06r-g/m2 * 29.98zl/r-g
M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17 dms3 2.5431 5.439 65.87
0.21dm3/m2 * 25.90z/dm3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.082 0.99
1.5%(od M)
~-S--
4 wyciag m-g 0.0024 0.004 0.05
0.0002m-g/m2 * 18.66zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.0036 0.036 0.44
0.0003m-g/m2 * 121.37zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 89.14 7.360 21.79 66.86 0.49
Jednostkowe koszty bezposrednie: 7.360 1.799 5.521 0.040
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 1.261 14.89 0.33
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 0.409 4.95
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 0.354 4.18 0.10
Razem z narzutami: 113.59 9.380 40.86 71.81 0.92
Cena jednostkowa: 9.38 3.379 5.930 0.075
94/KNNR 3 0605-05 [Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrz- | m2
d.10 nych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.
Analogia:
Malowanie $cian z wyprawy klejowej
obmiar =12.11 m2
~R -
1* robocizna r-g 6.9390 17.179 208.04
0.573r-g/m2 * 29.98z/r-g
M-
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0266 0.962 11.65
0.0022m3/m2 * 437.30zH/m3
3* piasek do zapraw m3 0.0606 0.150 1.82
0.005m3/m2 * 29.96zH/m3
4* gips budowlany t 0.0170 0.815 9.87
0.0014t/m2 * 582.44zi/t
5% Farba akrylowa kolor odporna na dziata- |dm3 3.5119 11.600 140.48
nie srodkéw czyszczacych.
0.29dm3/m2 * 40.00zt/dm3
6* szpachléwka gipsowa na tynku z dodat-  |dm3 7.2660 3.504 42.43
kiem farby emulsyjnej
0.6dm3/m2 * 5.84zt/dm3
7 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.341 413
2% (od M)
~S -
8 wyciag jednomasztowy z napedem elek- |m-g 0.0121 0.012 0.15
trycznym 0,5 t
0.001m-g/m2 * 11.97zt/m-g
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Razem koszty bezposrednie: 418.57 34.563 208.04 210.38 0.15
Jednostkowe koszty bezposrednie: 34.563 17.179 17.372 0.012
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 11.793 142.74 0.10
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 1.286 15.57
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3.304 40.00 0.02
Razem z narzutami: 617.00 50.950 390.78 225.95 0.27
Cena jednostkowa: 50.95 32.266 18.658 0.022
95/KNNR 3 0605-05 |Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrz- | m2
d.10 nych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.
Analogia:
Malowanie sufitu i $cian z ptyt OSB
OBUDOWA NAGRZEWNICY
0,80*0,61+0,80%0,36+0,61*0,36=1,00
SUFIT
2,30"2,31=5,31
SCIANY
(2,30+2,31)*2,52-1,94*0,94-1,20*0,50=9,
19
obmiar =1.00+5.31+9.19 = 15.50 m2
R -
1* robocizna r-g 8.8815 17.179 266.27
0.573r-g/m2 * 29.98z/r-g
M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0341 0.962 14.91
0.0022m3/m2 * 437.30zt/m3
3* piasek do zapraw m3 0.0775 0.150 2.32
0.005m3/m2 * 29.96zt/m3
4 gips budowlany t 0.0217 0.815 12.63
0.0014t/m2 * 582.44zH/t
5* Emalia akrylowa wodorozc.do drewna-bia- |dm3 4.4950 11.150 172.82
ta
0.29dm3/m2 * 38.45zt/dm3
6 szpachléwka gipsowa na tynku z dodat-  |dm3 9.3000 3.504 54.31
kiem farby emulsyjnej
0.6dm3/m2 * 5.84zt/dm3
7 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.332 5.15
2% (od M)
~-S--
8* wyciag jednomasztowy z napedem elek- |m-g 0.0155 0.012 0.19
trycznym 0,5 t
0.001m-g/m2 * 11.97zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 528.60 34.104 266.27 262.14 0.19
Jednostkowe koszty bezposrednie: 34.104 17.179 16.913 0.012
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 11.793 182.65 0.12
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 1.252 19.40
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3.304 51.18 0.03
Razem z narzutami: 781.98 50.450 500.10 281.54 0.34
Cena jednostkowa: 50.45 32.266 18.165 0.022
96|KNNR 3 0605-05 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrz- | m2
d.10 nych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.
Analogia:
Malowanie osciezy drzwi z ptyt OSB
Obmiar:
(1,94*2+0,94)*0,25=1,20
obmiar =1.20 m2
R -
1* robocizna r-g 0.6876 17.179 20.61
0.573r-g/m2 * 29.98z/r-g
M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0026 0.962 1.15
0.0022m3/m2 * 437.30zt/m3
3* piasek do zapraw m3 0.0060 0.150 0.18
0.005m3/m2 * 29.96zt/m3
4 gips budowlany t 0.0017 0.815 0.98
0.0014t/m2 * 582.44zH/t
5* Emalia akrylowa wodorozc.do drewna-bia- |dm3 0.3480 11.150 13.38
ta
0.29dm3/m2 * 38.45zt/dm3
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6 szpachléwka gipsowa na tynku z dodat-  |dm3 0.7200 3.504 4.20
kiem farby emulsyjnej
0.6dm3/m2 * 5.84zt/dm3
7 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.332 0.40
2% (od M)
-8 -
8* wyciag jednomasztowy z napedem elek- |m-g 0.0012 0.012 0.01
trycznym 0,5 t
0.001m-g/m2 * 11.97zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 40.91 34.104 20.61 20.29 0.01
Jednostkowe koszty bezposrednie: 34.104 17.179 16.913 0.012
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 11.793 14.16 0.01
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 1.252 1.50
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3.304 3.96
Razem z narzutami: 60.54 50.450 38.73 21.79 0.02
Cena jednostkowa: 50.45 32.266 18.165 0.022
97|KNNR 3 0605-05 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrz- | m2
d.10 nych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.
Analogia:
Malowanie osciezy okna z ptyt OSB
(1,20+0,50*2)*0,22=0,48
obmiar =0.48 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.2750 17.179 8.25
0.573r-g/m2 * 29.98z/r-g
M-
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0011 0.962 0.46
0.0022m3/m2 * 437.30zH/m3
3* piasek do zapraw m3 0.0024 0.150 0.07
0.005m3/m2 * 29.96zt/m3
4* gips budowlany t 0.0007 0.815 0.39
0.0014t/m2 * 582.44zi/t
5% Emalia akrylowa wodorozc.do drewna-bia- |dm3 0.1392 11.150 5.35
ta
0.29dm3/m2 * 38.45z1/dm3
6* szpachléwka gipsowa na tynku z dodat-  |dm3 0.2880 3.504 1.68
kiem farby emulsyjnej
0.6dm3/m2 * 5.84zt/dm3
7 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.331 0.16
2% (od M)
~S -
8 wyciag jednomasztowy z napedem elek- |m-g 0.0005 0.012 0.01
trycznym 0,5 t
0.001m-g/m2 * 11.97zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 16.37 34.103 8.25 8.11 0.01
Jednostkowe koszty bezposrednie: 34.103 17.179 16.912 0.012
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 11.793 5.66
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 1.251 0.60
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3.304 1.59
Razem z narzutami: 24.22 50.450 15.50 8.71 0.01
Cena jednostkowa: 50.45 32.266 18.163 0.022

PODSUMOWANIE

REMONT ZAPLECZA POMIESZCZENIE TRENEROW

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 1329.89 549.46 779.34 1.09

Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R, S) 377.66 376.93 0.73
RAZEM 1707.55 926.39 779.34 1.82

Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (Mbezp) 42.87 42.87

RAZEM 1750.42 926.39 822.21 1.82

Zysk [Z] 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 105.83 105.63 0.20
RAZEM 1856.25 1032.02 822.21 2.02

OGOLEM 1856.25

Stownie: jeden tysigc osiemset piecdziesiat szes¢ i 25/100 zt
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11 REMONT ZAPLECZA POMIESZCZENIE MAGAZYNEK
98|Kalkulacja indywi- |Rozbioérka i ponowny montaz instalac;ji kpl.
d.11|dualna elektrycznej sufitow: kable , listwy , oprawy
, wentylatory , obudéw nagrzewnic , na-
grzewnice itp elementy potrzebne do wy-
malowania istniejacego sufitu podwieszo-
nego z ptyt OSB.
obmiar =1 kpl.
M -
1* rozbidrka i ponowny montaz instalacji m2 1.0000 100.000 100.00
elektrycznej sufitow: kable , listwy , oprawy
, wentylatory , obudéw nagrzewnic , na-
grzewnice itp elementy potrzebne do wy-
malowania istniejacego sufitu podwieszo-
nego z ptyt OSB.
1m2/kpl. * 100.00zt/m?2
Razem koszty bezposrednie: 100.00 100.000 100.00
Jednostkowe koszty bezposrednie: 100.000 0.000| 100.000 0.000
Razem z narzutami: 100.00 100.000 100.00
Cena jednostkowa: 100.00 0.000{ 100.000 0.000
99|Kalkulacja indywi- |Rozbiorka i ponowny montaz grzejnika kpl.
d.11|dualna elektrycznego , gniazdek , wytgcznikow
itp elementéw potrzebnych do wykonania
malowania $cian
obmiar =1 kpl.
M -
1* rozbidrka i ponowny montaz grzejnika m2 1.0000 100.000 100.00
elektrycznego , gniazdek , wytgcznikow
itp elementow potrzebnych do wykonania
malowania $cian
1m2/kpl. * 100.00zt/m?2
Razem koszty bezposrednie: 100.00 100.000 100.00
Jednostkowe koszty bezposrednie: 100.000 0.000{ 100.000 0.000
Razem z narzutami: 100.00 100.000 100.00
Cena jednostkowa: 100.00 0.000{ 100.000 0.000
100{KNR 2-02 0925-01 |Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.11 Obmiar:
DRzWI
1,94*0,94=1,82
obmiar =1.82 m2
R -
1* robocizna r-g 0.3871 6.377 11.61
0.2127r-g/m2 * 29.98zl/r-g
M -
2* deski iglaste obrzynane Kl 111 m3 0.0006 0.373 0.68
0.00033m3/m2 * 1129.59zH/m3
3* folia kalandrowana z PCW uplastycznio- | m2 2.0020 2.475 4.50
nego
1.1m2/m2 * 2.25zm?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0131 0.089 0.16
0.0072kg/m2 * 12.39zt/kg
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.044 0.08
1.5%(od M)
~S -
6 zuraw okienny przenosny m-g 0.0246 0.101 0.18
0.0135m-g/m2 * 7.48zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 17.21 9.459 11.61 5.42 0.18
Jednostkowe koszty bezposrednie: 9.459 6.377 2.981 0.101
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 4.444 7.96 0.13
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 0.221 0.40
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1.245 2.24 0.03
Razem z narzutami: 27.97 15.370 21.81 5.82 0.34
Cena jednostkowa: 15.37 11.978 3.202 0.189
101|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig. m2
d.11{1216-01 PODLOGA
2,30*2,31=5,31
obmiar =5.31 m2
R -
1* robocizna r-g 0.3027 1.709 9.07
0.057r-g/m2 * 29.98z/r-g
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
M-
2 folia polietylenowa m?2 1.8957 0.803 4.26
0.357m2/m2 * 2.25zt/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.016 0.08
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 13.41 2.528 9.07 4.34
Jednostkowe koszty bezposrednie: 2.528 1.709 0.819 0.000
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 1.172 6.24
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 0.061 0.32
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 0.328 1.75
Razem z narzutami: 21.72 4.090 17.06 4.66
Cena jednostkowa: 4.09 3.209 0.880 0.000
102|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " | m2
d.11{1134-01 CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
Analogia:
Gruntowanie $cian z wyprawy klejowej
Obmiar:
(2,30+2,31)*2*2,52--0,80*0,61=23,72
obmiar =23.72 m2
R -
1* robocizna r-g 1.4232 1.799 42.67
0.06r-g/m2 * 29.98zl/r-g
M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17 dms3 4.9812 5.439 129.01
0.21dm3/m2 * 25.90z/dm3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.082 1.95
1.5%(od M)
~-S--
4 wyciag m-g 0.0047 0.004 0.09
0.0002m-g/m2 * 18.66zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.0071 0.036 0.85
0.0003m-g/m2 * 121.37zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 174.57 7.360 42.67 130.96 0.94
Jednostkowe koszty bezposrednie: 7.360 1.799 5.521 0.040
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 1.261 29.21 0.64
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 0.409 9.69
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 0.354 8.19 0.19
Razem z narzutami: 222.49 9.380 80.07 140.65 1.77
Cena jednostkowa: 9.38 3.379 5.930 0.075
103|KNNR 3 0605-05 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrz- | m2
d.11 nych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.
Analogia:
Malowanie $cian z wyprawy klejowej
obmiar =23.72 m2
~R -
1* robocizna r-g 13.5916 17.179 407.49
0.573r-g/m2 * 29.98z/r-g
M-
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0522 0.962 22.82
0.0022m3/m2 * 437.30zH/m3
3* piasek do zapraw m3 0.1186 0.150 3.56
0.005m3/m2 * 29.96zH/m3
4* gips budowlany t 0.0332 0.815 19.33
0.0014t/m2 * 582.44zi/t
5% Farba akrylowa kolor odporna na dziata- |dm3 6.8788 11.600 275.15
nie srodkéw czyszczacych.
0.29dm3/m2 * 40.00zt/dm3
6* szpachléwka gipsowa na tynku z dodat-  |dm3 14.2320 3.504 83.11
kiem farby emulsyjnej
0.6dm3/m2 * 5.84zt/dm3
7 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.341 8.09
2% (od M)
~S -
8 wyciag jednomasztowy z napedem elek- |m-g 0.0237 0.012 0.28
trycznym 0,5 t
0.001m-g/m2 * 11.97zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 819.83 34.563 407.49 412.06 0.28
Jednostkowe koszty bezposrednie: 34.563 17.179 17.372 0.012
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 11.793 279.60 0.19
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 1.286 30.51
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3.304 78.35 0.05
Razem z narzutami: 1208.53 50.950 765.44 44257 0.52
Cena jednostkowa: 50.95 32.266 18.658 0.022
104|KNNR 3 0605-05 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrz- | m2
d.11 nych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.
Analogia:
Malowanie sufitu z ptyt OSB
OBUDOWA NAGRZEWNICY
0,80*0,61+0,80%0,36+0,61*0,36=1,00
SUFIT
2,30*2,31=5,31
obmiar =1.00+5.31 = 6.31 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.6156 17.179 108.40
0.573r-g/m2 * 29.98z/r-g
M-
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0139 0.962 6.07
0.0022m3/m2 * 437.30zH/m3
3* piasek do zapraw m3 0.0316 0.150 0.95
0.005m3/m2 * 29.96z1/m3
4* gips budowlany t 0.0088 0.815 5.14
0.0014t/m2 * 582.44zi/t
5% Emalia akrylowa wodorozc.do drewna-bia- |dm3 1.8299 11.150 70.36
ta
0.29dm3/m2 * 38.45z1/dm3
6* szpachléwka gipsowa na tynku z dodat-  |dm3 3.7860 3.504 2211
kiem farby emulsyjnej
0.6dm3/m2 * 5.84zt/dm3
7 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.332 2.09
2% (od M)
~S -
8 wyciag jednomasztowy z napedem elek- |m-g 0.0063 0.012 0.08
trycznym 0,5 t
0.001m-g/m2 * 11.97zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 215.20 34.104 108.40 106.72 0.08
Jednostkowe koszty bezposrednie: 34.104 17.179 16.913 0.012
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 11.793 74.34 0.05
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 1.252 7.90
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3.304 20.84 0.01
Razem z narzutami: 318.34 50.450 203.58 114.62 0.14
Cena jednostkowa: 50.45 32.266 18.165 0.022
105/KNNR 3 0605-05 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrz- | m2
d.11 nych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.
Analogia:
Malowanie osciezy drzwi z ptyt OSB
Obmiar:
(1,94*2+0,94)*0,25=1,20
obmiar =1.20 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.6876 17.179 20.61
0.573r-g/m2 * 29.98z/r-g
M-
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0026 0.962 1.15
0.0022m3/m2 * 437.30zH/m3
3* piasek do zapraw m3 0.0060 0.150 0.18
0.005m3/m2 * 29.96z1/m3
4* gips budowlany t 0.0017 0.815 0.98
0.0014t/m2 * 582.44zi/t
5% Emalia akrylowa wodorozc.do drewna-bia- |dm3 0.3480 11.150 13.38
ta
0.29dm3/m2 * 38.45z1/dm3
6* szpachléwka gipsowa na tynku z dodat-  |dm3 0.7200 3.504 4.20
kiem farby emulsyjnej
0.6dm3/m2 * 5.84zt/dm3
7 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.332 0.40
2% (od M)
~S -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
8 wyciag jednomasztowy z napedem elek- |m-g 0.0012 0.012 0.01
trycznym 0,5 t
0.001m-g/m2 * 11.97zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 40.91 34.104 20.61 20.29 0.01
Jednostkowe koszty bezposrednie: 34.104 17.179 16.913 0.012
Koszty posrednie 68.6% od (R, S) 11.793 14.16 0.01
Koszty zakupu 7.4% od (Mbezp) 1.252 1.50
Zysk 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3.304 3.96
Razem z narzutami: 60.54 50.450 38.73 21.79 0.02
Cena jednostkowa: 50.45 32.266 18.165 0.022

PODSUMOWANIE

REMONT ZAPLECZA POMIESZCZENIE MAGAZYNEK

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 1481.13 599.85 879.79 1.49
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R, S) 412.53 411.51 1.02
RAZEM 1893.66 1011.36 879.79 2.51
Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (Mbezp) 50.32 50.32
RAZEM 1943.98 1011.36 930.11 2.51
Zysk [Z] 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 115.61 115.33 0.28
RAZEM 2059.59 1126.69 930.11 2.79
OGOLEM 2059.59
Stownie: dwa tysigce piecdziesiagt dziewie¢ i 59/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 753343.57 40712.25 707875.90 4755.42
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R, S) 31191.18 27929.16 3262.02
RAZEM 784534.75 68641.41 707875.90 8017.44
Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (Mbezp) 2685.77 2685.77
RAZEM 787220.52 68641.41 710561.67 8017.44
Zysk [Z] 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 8739.46 7825.48 913.98
RAZEM 795959.98 76466.89 710561.67 8931.42
VAT [V] 22% od £(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))) 175111.20 16822.72 156323.57 1964.91
RAZEM 971071.18 93289.61 866885.24 10896.33
OGOLEM 971071.18

Stownie: dziewiecset siedemdziesigt jeden tysiecy siedemdziesiat jeden i 18/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 1357.9840 29.98 40712.25
RAZEM 40712.25

Stownie: czterdziesci tysiecy siedemset dwanascie i 25/100 zt
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Lp. Nazwa Jm | llosé | llinw. | llwyk. | Cena | War- | Grupa | Dostaw-| Cena Ra- | Ra-
jedn. | tos¢ ca dostaw- | bat | bat
cy mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|stupki z rur stalowych kg |5001.04 5001.0 0.00, -0.00
72 472
2.|zawiesia do ksztattownikéw C- szt. |42.4080 42.408 1.42| 60.22
100x075 0
3. |ksztattowniki stalowe profilowane |kg 6.2434 6.2434 8.65| 54.00
U 55x075
4.|ksztattowniki stalowe profilowane |kg |30.6280 30.628 8.94| 273.81
C 100x075 0
5.|gwozdzie budowlane okrggte gote |kg 0.0452 0.0452| 12.39 0.56
6.|lina stalowa $r.5 mm z drutu ocyn- |kg |77.2728 77.272 9.20| 710.99
kowanego 8
7.|siatka ogrodzeniowa slimakowa z |m2 |766.517 766.51 15.00|11497.7
drutu ocynkowanego 50x50 mm 2 72 6
sr.2.8 mm wraz z drutem
8.|wkrety do ptyt gipsowych kg 0.3781 0.3781| 20.59 7.79
9.|Emulsja gruntujaca ATLAS UNI-  |kg 7.1740 7.1740 7.22| 51.80
GRUNT , opak. 5 kg
10.|Farba akrylowa kolor odporna na |dm3 |21.2802 21.280| 40.00| 851.23
dziatanie $rodkéw czyszczacych. 2
11.|szpachléwka gipsowa na tynku z  |dm3 |67.0980 67.098 5.84| 391.85
dodatkiem farby emulsyjnej 0
12.|Emalia akrylowa wodorozc.do dm3 [11.1505 11.150| 38.45| 428.72
drewna-biata 5
13.|farba olejna do gruntowania dm3 [11.0690 11.069 0.00 0.00
0
14.|farba olejna nawierzchniowa dm3 | 9.7196 9.7196 0.00 -0.00
15.|rozcienczalnik dm3 | 4.4387 4.4387 0.00/ -0.00
16.|acetylen techniczny kg 0.2814 0.2814 0.00 0.00
17.|tlen techniczny sprezony m3 0.3940 0.3940 0.00 0.00
18.|zaprawa klejgca kg [17.5750 17.575 3.50| 61.51
0
19.|zaprawa spoinujaca kg 2.2200 2.2200 3.50 7.77
20. |klej winylowy emulsyjny kg 0.2340 0.2340 6.00 1.40
21.|podktadowa masa tynkarska AT- |kg [10.7610 10.761 6.05| 65.10
LAS CERPLAST 0
22.|Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stop- |kg [359.776 359.77 1.55| 557.63
ter K-20 1 61
23.|zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 1.0200 1.0200 4.00 4.08
24.|folia polietylenowa m2 | 7.9968 7.9968 2.25 17.98
25.|Folia poliet. paroszczelna m2 [12.9580 12.958 4.03| 52.22
0
26.|folia kalandrowana z PCW uplas- |m2 | 6.9080 6.9080 2.25| 15.53
tycznionego
27.|ptyty styropianowe 14cm m3 | 5.1088 5.1088 0.00/ -0.00
28. |listwy naroznikowe z PCV m 6.2595 6.2595 4.80| 30.05
29.|miat kamienny t 0.8640 0.8640| 45.00/ 38.88
30.|miat kamienny t 16.7400 16.740| 45.00| 753.30
0
31.|Miat kamienny tamany (kruszyny) |t 0.0879 0.0879| 45.00 3.95
32.|ttuczen 0-31,50 mm t 0.5859 0.5859| 45.00| 26.37
33.|ttuczen 0-31,50 mm t 0.5873 0.5873| 45.00] 26.43
34. |kliniec kamienny t 1.4400 1.4400] 45.00] 64.80
35. |kliniec kamienny t 27.9000 27.900| 45.00|1255.50
0
36. |ttuczen kl.II uziarnienie 31,50-63 |t 1.7574 1.7574| 45.00| 79.08
mm
37.|ttuczen kamienny sortowany t 9.5520 9.5520| 45.00| 429.84
38.|tluczen kamienny sortowany t 185.070 185.07 45.00(8328.15
0 00
39.|Miat kamienny tamany (kruszyny) |t 0.0870 0.0870| 45.00 3.92
40.|piasek m3 | 0.6375 0.6375| 24.53| 15.63
41.|piasek do zapraw m3 | 0.5592 0.5592| 29.96| 16.77
42.|cement portlandzki zwykty bez do- |t 0.0594 0.0594| 652.18| 38.74
datkéw 35
43.|ciasto wapienne (wapno gaszone) |m3 0.2460 0.2460| 437.30| 107.58
44.|gips budowlany t 0.1566 0.1566| 582.44| 91.12
45.|gips budowlany szpachlowy t 0.0115 0.0115| 1135.2 13.11
6
46.|ptyty OSB gr. 18,00 mm m2 |12.2512 12.251| 31.49| 385.79
2
47.|parapet konglomerat biaty szt. | 2.0000 2.0000| 300.00| 600.00
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Lp. Nazwa Jm | llosé | llinw. | llwyk. | Cena | War- | Grupa | Dostaw-| Cena Ra- | Ra-
jedn. | tos¢ ca dostaw- | bat | bat
cy mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
48.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT |dm3 |15.0570 15.057 | 25.90| 389.97
17 0
49.|obrzeza betonowe 30x8 cm szare. [m | 37.8930 37.893| 19.46| 737.39
0
50. |ptyty z wetny mineralnej gr. 20 cm |m2 |12.3690 12.369| 45.43| 561.93
0
51.|Beton zwykty B-15 (C12/15) m3 | 1.1648 1.1648| 310.59| 361.77
52.|Beton zwykty B-25 (C20/25) m3 [14.4452 14.445 0.00 0.00
2
53.|zaprawa do spoinowania-sucha kg 0.0850 0.0850 3.40 0.29
mieszanka
54.|zaprawa cementowo-wapiennam |m3 | 0.0420 0.0420| 174.49 7.34
50
55.|zaprawa cementowa M 80 m3 | 0.0039 0.0039| 181.24 0.70
56.|zaprawa m3 | 0.0260 0.0260| 175.24 4.56
57.|Masa tynk.silikonowa, kolory pod- |kg |143.480 143.48 0.00, -0.00
stawowe 0 00
58.|Ptytki "Gres" rektyfikowane m2 | 3.7740 3.7740| 90.00| 339.66
59.|Ptytki "Gres" rektyfikowane m2 | 0.3536 0.3536/ 90.00] 31.82
60.|deski iglaste obrzynane 25 mm m3 | 0.0448 0.0448| 1129.5| 50.60
kL1 9
61.|deski iglaste obrzynane kl.1lI m3 | 0.0021 0.0021| 1129.5 2.34
9
62.|Siatka z wtokna szklanego m2 [40.7124 40.712 0.00 0.00
4
63.|tasma papierowa perforowana m [14.8192 14.819 5.00f 74.10
szer.50 mm gr.0.2 mm 2
64.|woda m3 | 0.5784 0.5784 6.00 3.46
65.|woda m3 | 0.0075 0.0075 6.00 0.04
66.|woda m3 [23.2500 23.250 6.00| 139.50
0
67.|woda m3 | 1.2000 1.2000 6.00 7.20
68.|woda m3 | 0.0218 0.0218 6.00 0.13
69.|woda m3 | 0.2110 0.2110 6.00 1.27
70.|woda m3 | 0.1348 0.1348 6.00 0.81
71.|woda m3 | 0.1348 0.1348 6.00 0.81
72.|rura stalowa ze szwem ocynkowa- |m |52.5280 52.528 0.00 0.00
na $r.50 mm 0
73.|kotki do wstrzeliwania szt. |30.0390 30.039 1.50| 45.06
0
74.|dyble plastikowe "z grzybkami szt. [149.219 149.21 0.00 0.00
2 92
75.|betonowa kostka brukowa m2 [48.9090 48.909 0.00 0.00 JAD
0
76.|betonowa kostka brukowa m2 | 4.4370 4.4370| 54.05| 239.82 JAD 54.05| 0%| 0%
77.|rozbidrka i wywoz trawy syntetycz- [ m2 |1860.00 1860.0 35.00{65100.0
nej 00 000 0
78.|oczyszczenie mechaniczne istnie- |m2 |613.110 613.11 40.00|24524.4
jacej nawierzchni poliuretanowej z 0 00 0
trawy , mchu itp.
79.|rozbidrka istniejgcej nawierzchni  |m2 [15.4100 15.410| 35.00| 539.35
poliuretanowej utozonej na obrze- 0
zach betonowych.
80.|impregnacja ( zastosowanie prime-/m2 [613.110 613.11 40.00|24524.4
ra ) istniejgcej nawierzchni poliure- 0 00 0
tanowe;j.
81.|montaz trawy syntetycznej tkanej ojm2 [1860.00 1860.0 | 220.00|{409200.
gr. min.4,5 cm z wklejonymi liniami 00 000 00
82.|mapa tyflograficzna o wym. ok. 1, |m2 | 1.0000 1.0000{12000. |12000.0
00x0,50m na stojaku i na funda- 00 0
mencie prefabrykowanym . Funda-
ment prefabrykowany z betonu B-
15 o wym. 0,20 x 0,60 x 0,30 m 2
szt. z wystajgcymi szpilkami ok.
3cm . Tabliczka z braillem umiesz-
czona przed wejsciem do wc za-
plecza boiska
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Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Il inw.

Il wyk.

Cena
jedn.

War-
tosé

Grupa

Dostaw-
ca

Cena
dostaw-

cy

Ra-
bat
mak-
sy-
mal-
ny

Ra-
bat
za-
sto-
so-
wa-
ny

83.

Stojak na rowery zamontowany do
podtoza utwardzonego kostkg be-
tonowa. Stojak na rowery 6 stano-
wiskowy wykonany ze stali nie-
rdzewnej. Przystosowany do
wszystkich typéw i wielkosci rowe-
réw takze tych wyposazonych w
hamulce tarczowe.

kpl.

1.0000

1.0000

2000.0
0

2000.00

84.

tablica informacyjna ( regulamin )
na $cianie zaplecza

m2

1.0000

1.0000

100.00

100.00

85.

rozbiodrka i ponowny montaz insta-
lacji elektrycznej sufitow: kable ,
listwy , oprawy , wentylatory itp
elementy potrzebne do zamonto-
wania nowego sufitu podwieszone-
go z ptyt OSB.

m2

2.0000

2.0000

100.00

200.00

86.

demontaz misy kompaktowej wc ,
podtgczenia do wody oraz odptywu
do kanalizacji sanitarnej

m2

1.0000

1.0000

100.00

100.00

87.

demontaz umywalki , baterii , pod-
taczenia do wody oraz odptywu do
kanalizacji sanitarnej

m2

1.0000

1.0000

100.00

100.00

88.

montaz misy kompaktowej wc dla
niepetnosprawnych z podigcze-
niem do wody oraz odptywu kanali-
zacji sanitarnej

m2

1.0000

1.0000

1250.0

1250.00

89.

montaz umywalki , baterii , podtg-
czenia do wody oraz odptywu do
kanalizacji sanitarnej

m2

1.0000

1.0000

950.00

950.00

90.

uchwyty dla niepetnosprawnych
przy misie kompaktowej wc

m2

1.0000

1.0000

420.00

420.00

91.

uchwyt dla niepetnosprawnych
przy umywalce

m2

1.0000

1.0000

360.00

360.00

92.

rozbidrka i ponowny montaz grzej-
nika elektrycznego , gniazdek , wy-
tacznikéw , instalacji wod.kan. ,
kratek wentylacyjnych itp elemen-
téw potrzebnych do wykonania
tynkéw na $cianach .

m2

1.0000

1.0000

100.00

100.00

93.

rozbiérka i ponowny montaz grzej-
nika elektrycznego , gniazdek , wy-
tacznikéw , instalacji wod.kan. ,
kratek wentylacyjnych , boilera ,
bezpiecznikéw , obudowy wodo-
mierza itp elementéw potrzebnych
do wykonania tynkéw na $cianach

m2

1.0000

1.0000

100.00

100.00

94.

rozbiodrka i ponowny montaz insta-
lacji elektrycznej sufitow: kable ,
listwy , oprawy , wentylatory , obu-
dow nagrzewnic , nagrzewnice itp
elementy potrzebne do wymalowa-
nia istniejacego sufitu podwieszo-
nego z ptyt OSB.

m2

2.0000

2.0000

100.00

200.00

95.

rozbidrka i ponowny montaz grzej-
nika elektrycznego , gniazdek , wy-
tacznikéw itp elementéw potrzeb-
nych do wykonania malowania
Scian

m2

2.0000

2.0000

100.00

200.00

96.

nawierzchnia poliuretanowa gr. 13
mm.'

m2

613.110
0

613.11

180.00

110359.
80

97.

SBR na obrzezach betonowych.

m2

15.4100

15.410

135.00

2080.35

98.

montaz bramek

para

1.0000

1.0000

13800.
00

13800.0
0

99.

montaz tablicy

szt

2.0000

2.0000

1050.0
0

2100.00

100.

montaz obreczy

szt

2.0000

2.0000

365.00

730.00

101.

montaz siatki

szt

2.0000

2.0000

105.00

210.00

102.

montaz dekli.

szt

2.0000

2.0000

50.00

100.00
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Modernizacja ORLIK - inwestorski budowlany.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé | llinw. | llwyk. | Cena | War- | Grupa | Dostaw-| Cena Ra- | Ra-
jedn. | tos¢ ca dostaw- | bat | bat
cy mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
103.|montaz siatki PP o oczkach m |36.6000 36.600 | 159.50(5837.70
10x10cm gr. 4,00 mm. 0
104.|materialty pomocnicze zt 268.37
RAZEM|707875.
90
Stownie: siedemset siedem tysiecy osiemset siedemdziesiat pie¢ i 90/100 zt

-59-

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 6541 dla Pracownia Projektowa - arch. Anna Scigaj Trepka




Modernizacja ORLIK - inwestorski budowlany.KST

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.1463 122.71 17.96
2.|koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 m-g 0.1588 138.96 22.06
3.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0470 133.82 6.29
4.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 27.4092 135.72 3720.03
5.|zageszczarka spalinowa m-g 5.2823 76.07 401.82
6.|wyciag m-g 0.9566 18.66 17.87
7.|wyciag m-g 0.1378 18.66 2.58
8.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.1118 11.97 1.34
9.|zuraw okienny przenos$ny m-g 0.0848 7.48 0.62

10.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.0689 6.24 6.67
11.|$rodek transportowy m-g 0.0125 95.68 1.20
12.|Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.9900 98.57 97.60
13.|$rodek transportowy m-g 0.2752 121.37 33.38
14.|$rodek transportowy m-g 0.1048 121.37 12.72
15.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 2.2178 137.74 305.49
16.|samochod samowytadowczy do 5 t m-g 0.1588 137.74 21.87
17.|spawarka elektryczna 300 A m-g 1.1191 7.95 8.89
18.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1.1092 69.45 77.03

RAZEM 4755.42

Stownie: cztery tysigce siedemset pieédziesiat piec¢ i 42/100 zt
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Modernizacja ORLIK - inwestorski budowlany. KSTABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz 4 RAZEM

1| BOISKO DO PItKI NOZNEJ. 6942.45 484828.81 3534.19 7186.60 779.13 2013.63| 505284.81

2| BOISKO DO KOSZYKOWKI 162028.30 0.00 0.00| 162028.30
| SIATKOWKI

3|ROBOTY MONTAZOWE 23495.29 35108.43 16118.66 1327.08 4516.20 80565.66

4/|PRZEBUDOWA PLACU 2763.92 1561.78 809.41 2451.21 115.59 686.87 8388.78
PRZY KONTENERZE ZA-
PLECZA

5|MONTAZ TABLICY TYFLO- 12000.00 0.00 0.00 12000.00
GRAFICZNEJ | TABLICZKI
PRZED WEJSCIEM DO WC
ZAPLECZA BOISKA

6|MONTAZ STOJAKA NA RO- 2000.00 0.00 0.00 2000.00
WERY

7|UTWARDZENIE TERENU 473.43 578.25 228.95 481.89 42.80 135.00 1940.32
POD ZAMONTOWANIE
STOJAKA NA ROWERY

8|REMONT ZAPLECZA WC 2881.45 5838.19 91.16 2039.16 174.53 571.35 11595.84
DLA NIEPELNOSPRAW-
NYCH

9|REMONT ZAPLECZA WC 3006.40 2273.01 89.13 2123.47 153.45 594.97 8240.43

10|REMONT ZAPLECZA PO- 549.46 779.34 1.09 377.66 42.87 105.83 1856.25
MIESZCZENIE TRENEROW
11|REMONT ZAPLECZA PO- 599.85 879.79 1.49 412.53 50.32 115.61 2059.59

MIESZCZENIE MAGAZYNEK
RAZEM netto 40712.25 707875.90 4755.42| 31191.18 2685.77 8739.46| 795959.98
VAT 175111.20
Razem brutto 971071.18

Stownie: dziewiecset siedemdziesigt jeden tysiecy siedemdziesiat jeden i 18/100 zt
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Modernizacja ORLIK - inwestorski budowlaFB&ETA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. | najednost-| at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-3 BOISKO DO PILKI NOZNEJ. 505284.81 52.03
%
2 4-8 BOISKO DO KOSZYKOWKI | 162028.30 16.69
SIATKOWKI %
3 9-16 ROBOTY MONTAZOWE 80565.66 8.30%
4/ 17-27 |PRZEBUDOWA PLACU PRZY 8388.78 0.86%
KONTENERZE ZAPLECZA
5| 28-28 |[MONTAZ TABLICY TYFLOGRA- 12000.00 1.24%
FICZNEJ | TABLICZKI PRZED
WEJSCIEM DO WC ZAPLECZA
BOISKA
6] 29-29 |MONTAZ STOJAKA NA ROWERY 2000.00 0.21%
7| 30-39 |UTWARDZENIE TERENU POD 1940.32 0.20%
ZAMONTOWANIE STOJAKA NA
ROWERY
8/ 40-70 |REMONT ZAPLECZA WC DLA 11595.84 1.19%
NIEPELNOSPRAWNYCH
9| 71-88 |REMONT ZAPLECZA WC 8240.43 0.85%
10| 89-97 |REMONT ZAPLECZA POMIESZ- 1856.25 0.19%
CZENIE TRENEROW
11 98-105 |REMONT ZAPLECZA POMIESZ- 2059.59 0.21%
CZENIE MAGAZYNEK
RAZEM netto 795959.98 81.97
%
VAT 175111.20 18.03
%
Razem brutto 971071.18 100.0
0%
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 971071.18
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 795959.98
Podatek VAT 175111.20

Stownie: dziewiecset siedemdziesiat jeden tysiecy siedemdziesiat jeden i 18/100 zt
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