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I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

CZESC OPISOWA
1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji Jjest wykonanie projektu budowlano -
wykonawczego na usuniecie kolizji teletechnicznych dla tematu ,Przebudowa
drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa etap I".

2 .PODSTAWA OPRACOWANIA

Jako podstawa do opracowania dokumentacji posituzyiy:
e umowa z Inwestorem,

e mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem w skali
1:500,

e warunki techniczne Orange Polska S.A.
e ustalenia branzowe,

e przepisy 1 normy techniczne,

e katalogi urzadzen i osprzetu,

e wizja w terenie.

3.ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:
e Dbudowe kabla XzTKMXpw 2x2x0,5,
e Dbudowe kabla XzTKMXpw 15x4x0,5,
e budowa ziaczy rdéwnolegtych,
e utozenie rur osionowych,
e montaz siupka telekomunikacyjnego,
e demontaz situpka telekomunikacyjnego,
e demontaz kabla XzTKMXpw 2x2x0,5,
e przeilozenie kabla XzTKMXpw 15x4x0,5,

4 .CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
4.1. STAN ISTNIEJACY

W obszarze cigagu komunikacyjnym wul. Olchowej w Starym MiesScie
istnieje infrastruktura operatora telekomunikacyjnego Orange Polska S.A.
Operator w obszarze ciagu komunikacyjnego posiada czynne kable
telekomunikacyjne miedziane rozdzielcze typu XzTKMXpw 2x2x0,5 oraz kable
abonenckie typu XzTKMXpw 15x4x0,5. Wzdiuz ul. Olchowej posadowione sg
stupki telekomunikacyjne o pojemnosci 5p.



4.2. STAN PROJEKTOWANY

Przebieg trasowy wraz z ukladem drogowym pokazano na mapie
sytuacyjno-wysokosciowe] w skali 1:500 - rys.2. Schemat przebudowy kabli
telekomunikacyjnych pokazano na rys.3.

Zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A. przewiduje sie:

e zabezpieczenie ©pod wjazdami oraz Jjezdnia istniejacych kabli
telekomunikacyjnych Orange rura osionowa dwudzielna o Srednicy
160mm,

e zabezpieczenie pod wjazdem oraz Jezdnia projektowanych kabli
telekomunikacyjnych Orange rura ostonowa typu RHDPE110/6,3

e demontaz istniejacej 1linii telekomunikacyijnych utozonych w ziemi
i  utozenie nowoprojektowanych odcinkéw kabli typu XzTKMXpw
zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym

e demontaz situpka telekomunikacyjnego,

e montaz siupka telekomunikacyjnego,

e przelozenie istniejacych kabli typu XzTKMXpw na odcinkach

wskazanych na schemacie przebudowy,

e na projektowanych odcinkach kabli wykonanie ztaczy réwnolegiych w

celu zabezpieczenia ciagtosci transmisji.

Do budowy ztaczy réwnolegitych na kablach wzdiuzenie szczelnych nalezy
zastosowaé ostony ztaczone Raychem typu XAGA o pojemnos$ci odpowiedniej do
zabudowywanego ztacza rdéwnolegiego. Projektuje sie ositony =zlaczowe typu
XAGA 500-43/8-150 (Ztacze do 30 par).

Parametry techniczne kabla XzTKMXpw:

e Rodzaj kabla: kabel telekomunikacyjny,

e Material zyily: zyly miedziane,

e Konstrukcja oé$rodka: kabel parowany, trdéjki, czwdrki,

e Min. Promien giecia potaczenia na state: 10xd@,

e Rodzaj utozenia: uktadanie Dbezposdrednio w ziemi, zewnetrzny,
odporny UV

e Zabezpieczenie przed wilgocia,

e Zakres temperatur: od - 40°C do 70°C.

5. UKZADANIE KABLI

Pod jezdniami nalezy wykona¢ przepusty z rury RHDPE@110, grubosciennej o
grubosci $cianki 6,3mm. Pod Jjezdniami rury utozy¢ metoda przecisku lub
wykopu otwartego w ramach wspdlnych prac przy korytowaniu drogi.
Pod wjazdami nalezy utozy¢é rure osionowa dwudzielna Al60PS w celu
zabezpieczenia istniejacych kabli ORANGE POLSKA S.A.
Giebokos¢ uktadania kabli telekomunikacyjnych musi wynosié

e pod chodnikami nie miej niz 0,5m od nawierzchni,

e pod jezdniami nie mniej niz 1,0m od nawierzchni,

e pod trawnikami nie mniej niz 0,7m od powierzchni gruntu,
Przy wykonywaniu powyzszych robdét maja zastosowanie obowigzujace normy
branzy teletechnicznej.



Jezeli gilebokoséci zostalty przedstawione w warunkach technicznych, nalezy
uwzgledni¢ informacje w nich zamieszczone 1lub odnie$¢ sie do norm
okres$lajacych giebokoéci posadowienia kabli telekomunikacyjnych.

Podczas prac ziemnych nalezy zwrdécié szczegdlng uwage na istniejaca
infrastrukture w celu unikniecia Jjej uszkodzenia. W strefie 5m od
istniejacego uzbrojenia prace nalezy wykonal recznie.

Parametry techniczne rury ostonowej RHDPE@Z110/6,3:
e Typ: RHDPE,
e Srednica zewnetrzna: 110mm,
e Srednica wewnetrzna 97, 4mm,
e Grubo$é¢ Scianki: 6,3
e Odpornos$¢ na Sciskanie: 750N,

Parametry techniczne rury osionowej Al160PS:
e Typ: HDPE,
e JSrednica zewnetrzna: 160mm,
e Srednica wewnetrzna 141lmm,
e Grubos$¢ Scianki: 9, 5mm,
e Odpornos$¢ na Sciskanie: 750N,

6. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace objete niniejszym projektem wykonaé¢ nalezy zgodnie z
obowigzujacymi normami Orange Polska S.A., normami PN w zakresie Jjakosci
materiatdw o podwyzszonej wytrzymatosci, przepisami b.h.p. 1 przepisami
porzadkowymi przy pracach w obrebie drdég publicznych.

Wszelkie uzgodnione zmiany w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z
Inwestorem 1 projektantem oraz naniesione na odpowiednich rysunkach 1lub
planach.

Przed przystapieniem do robdét zwiazanych bezposrednio z siecia Orange
Polska S.A. wykonawca z 14 dniowym wyprzedzeniem zglosi zamiar rozpoczecia
roboét.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ po uprzednim zgiloszeniu terminu
rozpoczecia prac pod nadzorem upowaznianego przedstawiciela Orange Polska
S.A. Odbidr prac nastepuje komisyjnie ©przez Witasciciela uzbrojenia.
Protokdélt odbioru nalezy zataczyé do dokumentacji powykonawczej. Do odbioru
nalezy doltaczy¢é 2 egz. dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacija
geodezyjna i1 techniczna przebudowanej sieci.

UWAGA:

Przed przystapieniem do prac w rejonie uzbrojenia telekomunikacyjnego
Orange Polska S.A. nalezy wykonaé serie przekopéw prébnych w celu
ustalenia przebiegu i glebokosci posadowienia istniejacych kabli oraz
oston przepustowych w szczegdélnosci podczas prac ciezkim sprzetem drogowym
na istniejacych cigagach.

W przypadku niezinwentaryzowanej sieci lub o innym przebiegu odkryta sieé¢
nalezy zabezpieczyé¢ w dodatkowy sposéb rurami oslonowymi lub
zabezpieczeniem specjalnym w postaci piyt Dbetonowych 1lub kanaitéw
ostonowych z profili U betonowych.



7. NORMY I PRZEPISY

e Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27
lutego 2015r w sprawie ogitoszenia jednolitego tekstu ustawy o
drogach publicznych (Dz. U. 2015 r, poz. 460) =z pdzZniejszymi
zmianami,

e Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. =z 2004 r. Nr 171, poz.
1800, z pdZn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 26 pazdziernika
2005 w sprawie warunkdéw technicznych, Jjakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z
2005 r. Nr 219 poz. 1864)

e 7ZN-96TPSA - 004 - Telekomunikacyjne linie kablowe. ZblizZzenia i
skrzyzowania 1linii telekomunikacyjnych =z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. 0Ogdlne wymagania i badania.

e ZN-96TPSA - 011 - Telekomunikacyjna ostona kablowa.

e ZN-96TPSA - 012 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

e 7ZN-96TPSA - 013 - [Kanalizacja wtdérna 1 rurociagagi kablowe.
Wymagania i badania.

e ZN-96TPSA - 014 - Rury z polichlorku winylu. Wymagania i1 badania.

e ZN-96TPSA - 015 - Rury polipropylenowe RPP polietylenowe RPE
kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

e ZN-96TPSA -016 - Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe.

e 7N-96TPSA - 017 - Rury kanalizacji wtdédrnej 1 rurociagu kablowego
RHDPE. Wymagania i badania.

e ZN-96TPSA - 020 - Z1aczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i
badania.

e 7ZN-96TPSA - 021 - Uszczelki koncdédw rur kanalizacji kablowej.
Wymagania i badania.

e ZN-96TPSA - 022 - Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania 1
badania.

e ZN-96TPSA - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

e 7N-96TPSA - 024 - Zasobniki zlaczowe.

e ZN-96TPSA - 025 - Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

e PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewoddéw. Czesé 21: Wymagania szczegdtowe - Systemy rur
instalacyjnych sztywnych

e PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewoddéw. Czesé¢ 1: Wymagania ogdlne.

e BN-85/8984-01 - Telekomunikacyjne Sieci Kablowe Miejscowe.
Studnie kablowe.

e BN-73/8984-05 - Kanalizacja kablowa.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie

Obiekt: Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa etap I

USUNIECIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH - ORANGE

Inwestor: Gmina Stare Miasto

ul. Gitdéwna 16B;
62-571 Stare Miasto

Projektant: inz. Micha1 Klup$

nr. upr. proj. WKP/0362/Z00T/16

1. Zakres robdét

Przebudowa sieci teletechnicznej Orange
Wykonanie pomiardéw 1 badan

2. Wykaz istniejacych obiektéw

Szafki kablowe i1 os$wietleniowe nalezace do ENEA
Jezdnie i chodniki wraz z infrastruktura drogowag
Sieci uzbrojenia podziemnego

3. Elementy zagospodarowania dzialek mogace stwarzaé zagrozenie

Istniejace kable elektroenergetyczne
Istniejace situpy os$wietleniowe
Istniejace gazociagi

Istniejace wodociagi

Istniejaca kanalizacja telekomunikacyjna

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robdét

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu
maszyn 1 urzadzen technicznych:
o pochwycenie konAczyny gbérnej lub konczyny dolnej przez naped w
wyniku braku peinej osiony napedu
o potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robdét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla
osbb postronnych W wyniku braku wygrodzenia strefy
niebezpieczne]
o porazenie pradem elektrycznym w wyniku uszkodzenia izolacji
przewoddw elektrycznych zasilajacych urzadzenia mechaniczne na
skutek braku ositon zabezpieczajacych

Wytadunek materiaidw i urzadzen z samochoddw

Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych

W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesécié¢ napisy ostrzegawcze

W czasie wykonywania wykopdédw w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdl wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego



e Wykopy o $Scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia 1lub
podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gitebokos$ci 1,0m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rdéwnej giebokosci wykopu

e Przebywanie o0séb pomiedzy $ciana wykopu a koparka nawet w czasie
postoju jest zabronione

5. Szkolenie dla pracownikéw przed rozpoczeciem robét

e nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoséci, a takze
dostatecznej znajomoséci przepisdw oraz zasad BHP

e szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed =zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku

e pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy

e fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie

e na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
o wykonywania prac zwigzanych =z =zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozenia zdrowia pracownikodw
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi
0 udzielania pierwszej pomocy
e Ww. instrukcje powinny okreslac¢ czynnosci do wykonania:
przed rozpoczeciem danej pracy
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania dane]j pracy
czynnos$ci do wykonania po jej zakonczeniu

O O O O

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych

zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 Bezpos$redni nadzdér nad bezpieczenstwem i1 higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz
mistrz budowlany, stosowanie do zakresu obowigzkodw.

6.2 Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy
e dba¢ o sprawnos$é¢ $Srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem
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e organizowad, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze
o sprawnos$¢ $rodké4w ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

e ustali¢ rodzaj prac, ktdére powinny byé wykonywane przez co najmniej
dwie osoby w celu =zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

6.3 W razie stwierdzenia bezposdredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

6.4

pracownikéow osoba kierujaca pracownikami obowiazana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia tego zagrozenia

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony
indywidualnej W zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikodw tych Srodkow powinny zapewniac
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np. uszkodzenie
skéry, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokos$ci. Kierownik budowy
obowigzany Jjest informowaé pracownikdédw o sposobach postugiwania sie
tymi $rodkami

6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

e niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

o nieprawidiowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan
niewtasciwe polecenia przelozonych
brak nadzoru
brak instrukcji positugiwania sie czynnikiem materialnym
tolerowanie przez nadzdér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy

O O O O

brak 1lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa
pracy 1 ergonomii
o dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez

badan lekarskich

® niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
0 niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy
o0 nieodpowiednie przejscia i dojscia
o brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasdciwy ich dobdr

6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

¢ niewlasciwy stan czynnika materialnego
o wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrddiem
zagrozenia
niewtasdciwa statecznos$é¢ czynnika materialnego
brak lub niewltasciwe urzadzenia zabezpieczajace

brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasdciwy ich dobdr



o brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen
o niedostosowanie czynnika materialnego do

konserwacji lub napraw

niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
o zastosowanie materiaidéw zastepczych
o0 niedotrzymanie wymaganych parametrdéw technicznych

wady materiatowe czynnika materialnego
o ukryte wady materiatowe czynnika materialnego

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego
o nadmierna eksploatacja
o0 niedostateczna konserwacja

0 niewlasciwa naprawa i remont

11

transportu,
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-0054-26/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3
i4 oraz ust, 4c pkt 1, art.13 ust. | i 2, oraz ust. 4, art. 14 ust.] pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z péin. zm.) oraz § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Piotr Klups

inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
specjalnasé: Sieci transportu informacji
urodzony dnia 25 grudnia 1985 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0362/Z00T/16

do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis de centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanege oraz wpis na listg eztonkdw wladeiwe| izby samorzgdu mwodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie] Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

At

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michatl Piotr Klup$ jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

telekomunikacyjnych do:

- projektowania w specjalnosci objetej ninigjszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego wraz
z infrastruktura telekomunikacyjna, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak
lokalne linie i instalacje.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne)
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...., _‘—“~ ,,,,,,,,,,,,,,
o
Czlonek Komisji — dr inZ. Andrzej Barczynski:........ -'""""""'l'i'f"'ﬁ .....................
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Paw]icki:...,I.___.I:I-._:l:.l:\.\f'ﬁ,\...'LC,:?.'}!.:.:.\,_Y:'S‘..._......,,.

Otrzymuja;
1. Pan Michat Piotr Klups
60-107 Poznan, ul. Gornicza 2/198
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

13
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® POLSKA
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INZYNIEROW

\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-4M1-LY5-WIV *

Pan Michal Piotr Klup$ o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0222/16
adres zamieszkania ul. Gornicza 2/198, 60-107 Poznan
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78*K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Indynierow
Budownictwa.

J:.—J.‘:L.‘:\:'
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Orange Polska 5.4,

Domena Hurt INFRAPCLIS
Infrastruktura i Serwis Uslug Bartosz Urbaniak

Dziat Zarzadzania Zascbami Infrastrukdury ul. Cytrynowa 16
i Obsiugi Klienta 52-504 Posoka

ul. Michata Baluckiego 10/12, 93-273 Lodz

kodz, 21 pazdziernik 2022 r.

Mumer pisma: TTDSILU/ASK 215- 40529/22
Temat: Warunki techniczne na przelozenia sieci telekomunikacyjne] w zwigzku z planowana przebudowa drogi w m. Stare
Miasto ul. Olchowa etap |.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowansj przebudowy drogi w m. Stare Miasto ul. Olchowa etap |
informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjaca siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE
PCOLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy, opracowac projekdt
i wykonad przelozenie istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycia,
Zwracajac szczegolna uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen | skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przelozenie, poza obreb kolizji, oraz zabezpieczenie sieci teletechniczng]. Wszystkie prace zwigzane z
infrastrukiura  telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowiszujgcymi przepisami techniczno—
budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny cdpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz. 1864 z pdzZn. zmianami);

Whykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
scigania .

4]

3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgoednieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takie] okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
WsZczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202} lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnien do nakladania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZdziemnika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastrukiury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzen | zachowane zostans
dotychczasowe wlasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

5: Ponadio informujemy, zZze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym isinigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone roZnice pomiedzy danymi  otrzymanymi

Oranga Polska Spéa Akoyjna 2 siedriba | adresem w Warszraie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rajestn Preedsiphioraw prowadronego prear Sad Refonowy dis most. Warszmwy
Xli Wyrkrind Sospodarcry Kmiowego Rejestru Sadowega pod numensm GO00010681; REGON 012100784, HIP 526-02-50-356; 7 polrytym w caiosol kapitaier zadadowym wynosacym 3837 072,437 ziotych.
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g5

13.

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wlascicielern urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacjge w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyc | oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastrukiury telekomunikacyjnej nienaniesionsj na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Obsluga Techniczna Klienta Zachod; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obregbie sieci telekomunikacyijnej wykonywac zgodnie z normami |
przepisami ocbowigazujgcymi w budownictwie lacznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela OBANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniong] i zaakceptowane] podczas Narady

Koordynacyjngj dokumentacji projektowsj, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii

projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjngj, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem.

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany {w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skladac

do zatwisrdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta w bodzi, ul. Michala Baluckiego

1012,

Dokumentacja projekitowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peing] dokumentacii

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnegj

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci telefoniczngj zostana udzielone w Dziale

Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w kodzi przy ul. Michala Baluckiego 10/12 (sprawe

prowadzi Arur Skoneczny tel. 42 614 63 66). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji

lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjne] nalezy realizowac po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,

ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjngj rekomendujemy firme:

s Firma Parinerska TP Teltech Sp. z 0.0, (ul. Wolumen 11, 01-812 Warszawa tel.; +48 22 548 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktora kompleksowo konserwuije infrastrukiurg
telekomunikacyjna stanowiaca wlasnosc Crange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

s« Firma NEXOTECH S.A.62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacyjna stanowiaca wilasnosc Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty IS0 9001 gwarantujace wysckg jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmioct, ktory w okresie ostatnich 24

miesigcy wyrzadzil dla OPL szkode poprzez nigwykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci

OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstapila od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku niedotrzymania wymagan |

warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obclgzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z

zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie

wystapic z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i formalne

przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL | Inwestora sporzadzaja protokol przekazania
infrastrukiury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego | odbioru
koncowego, «cennik oraz wzor wniosku o nadzor wlascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziangj (Cu) i zasobach

wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:
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QOrange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta Zachod
Wydzial Utrzymania Usiug i Infrastruktury
Al Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@crangs.com

14.  Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedgce| wiasnoscig OPL nalezy spelnic wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajacg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgce] przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalacznik do warunkéw technicznych.

15. Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

16.  Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

+ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektroniczne w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

+ szkice inwentaryzacji geodezyjngj infrastrukiury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okredli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego

* 7 czynnoscli przekazania przelozone] infrastruktury telekomunikacyjne] sporzadzony zostanie
protokol edbioru technicznego,

* Protokdl odbioru technicznege winien byc¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

17. Ninigjsze warunki techniczne waine sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zaigtosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowaneg] inwestycji w zwigzku
z prowadzona dzislalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o wystawienie nowych.

18. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancii
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przelozong]
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng czesc warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalgcznik do
warunkéw  technicznych. Podmict wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wyrmagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktorej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga =znajdowaé sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te cznaczone
sg przywieszkami  koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o© wystgpowaniu  napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastrukiury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Csoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych wystepuja
napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem
Artur Skoneczny

mwl'uw S[(,owt
Starszy Specia]istu&ka
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta

Zalgezniki: 1. Dodatkows wymagania Orangs Polska
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt INFRAPOLIS
Infrastruktura i Serwis Usiug Bartosz Urbaniak

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury Posoka, ul. Cytrynowa 16
i Obstugi Klienta 62-504 Konin

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 kodz
tel.: 42 614 63 66

kodz, 4 styczen 2023 1.

Mumer pisma: TTDSILU/ASK.215-50479/22
Temat: Uzgodnienie Projektu Budowlano-Wykonawczego "Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa etap |. Branza
Telekomunikacyjna."

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia Projekiu Budowlano-Wykonawczego
Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa etap |. Branza Telekomunikacyjna." informujemy, ze
przedstawiony projekt opiniujemy pozytywnie pod wzgledem rozwiazan technicznych.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwiazanych z ingerencia w sie¢
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapié do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona sieci teletechnicznej. Tryb | zasady zgloszenia dostepne sa na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzdr wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktory jest
umieszczony na ww. stronie, dofaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscia wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachdd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnogci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

Orange Polska Spéta Akcyjna = siedziba | acressm w ie (02-326) pray AL imskich 160, wpisana do Rejestru Preedsigbioroéw prowadzonego prees Sad Rejonowy dia m.st Warszawy
Xl Wydzial Gosp = Fejestru Sad pod numerem D000010651; REGON (12100784, NIP 526-02-50-005; = pokrytym w calosai kapitatem zahiadowym wyneszgcym 2.837.072.437 Zfotych.
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Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom gcigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Artur Skoneczny

quv{'wv %m}b M

Starszy Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrasiruktury i Obsiugi Klienta

Zatacznik:

1. Projekt Budowlano-Wykonawczy 1 egz.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust.3d) pkt. 3) ustawy ,Prawo Budowlane” z
dnia 7 lipca 1994 r, Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pbdzZz. zmianami,
oswiadczam, ze projekt techniczny Dbranzy teletechnicznej w zakresie
usuniecia kolizji z infrastrukturg Orange Polska dot.:

Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa etap I

zostal sporzadzony =zgodnie =z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej 1 jest kompletny =z punktu widzenia celu ktdéremu ma
stuzyc.

Zgodnie z art. 20 wust. 3 pkt. 2 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. =z 2021r., poz. 2351, =z 2022r. poz. 88 z pdzin. zm.)
projektowany obiekt Jjest obiektem o prostej konstrukcji, wobec powyzszego
nie jest wymagane sprawdzenie projektu pod wzgledem =zgodnosci @z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen telekomunikacyjnych.

WKP/0362/Z00T/1 6
w specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen telekomunikacyjnych (

Projektant inz. Michat Klup$
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TABELA 1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. MATERIA% JEDNOSTKA | ILOSC
1 |RURA OSELONOWA RHDPE110/6,3 m 11
2 |RURA DWUDZIELNA A160PS m 129
3 |MONTAZ S:UPKA TELEKOMUNIKACYJNEGO Z DEMONTAZU KPL. 1
4 KABEL XzTKMXpw 2x2x0,5 m 230
5 KABEL XzTKMXpw 15x4x0,5 m 15
6 |PRZELOZENIE KABLA 15x4x0,5 (ODCINEK 15m) SZT
7 |OSEONA ZEACZOWA RAYCHEM XAGA 500-43/8-150 SZT
8 |OPASKI OSTRZEGAWCZE SZT
9 |PRZYWIESZKI IDENTYFIKACYJNE SZT 25
10 |TASMA OSTRZEGAWCZA m 165

TABELA 2. ZESTAWIENIE ELEMENTOW DEMONTOWANYCH

L.p. MATERIA% JEDNOSTKA | ILOSC
1 |DEMONTAZ SEZUPKA TELEKOMUNIKACYJNEGO KPL. 1
2 |DEMONTAZ KABLA XzTKMXpw 2x2x0,5 m 176




III CZESC RYSUNKOWA
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