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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnegowraz z niezbednymi remontami elewacji i klatek schodowych w
Szczecinie ul. Łucznicza1/Krasińskiego 35- roboty ogólnobudowlane

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
kalk. własna Zabezpieczenie placu budowy-wygrodzenie taśmami biało-czerwonymi i ozna-

kowanie tablicami ostrzegawczymi  -przyjęto 2 os.x 4godz.
r-g

2 r-g 2,00
RAZEM 2,00

2
d.1

KNNR 2
1504-02

Montaż i rozbiórka, po wykonaniu prac, rusztowań ramowych zewnętrznych o
wys.do 20 m

m2

(3,46+1,26*2)*11,95 m2 71,46
RAZEM 71,46

3
d.1

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.2 m2 71,46
RAZEM 71,46

4
d.1

Czas pracy rusztowań
(poz.:3,8,9,10,11,12,13,14)

5
d.1

Nakłady dodatkowe związane z wywieszeniem informacji na tablicach informa-
cyjnych, wykonaniem i montażem kładki do transportu (w tym: kontenery na
śmieci)

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 Wzmocnienie wykusza od strony elewacji południowej
6

d.2 analiza indy-
widualna

Opracowanie wszelkich projektów warsztatowych związanych z zabezpiecze-
niem ścian wykusza południowego, sporządzonych przez osoby z uprawnienia-
mi budowlanymi do projektowania, leży w gestii Wykonawcy i powinno być uję-
te w ofercie Wykonawcy złożonej na etapie  przetargu w ramach inwestycji pt. "
Termomodernizacja wraz z niezbędnymi remontami elewacji i klatek schodo-
wych przy ul.Łuczniczej 1/Krasińskiego 35". Wszelkie opracowania projektowe
wykonane na potrzebę zabezpieczenia ścian wykusza należy przedstawić Au-
torowi Projektu do akceptacji.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

7
d.2

wycena sza-
cunkowa

Tymczasowe zabezpieczeniem ścian wykusza południowego przed rozpoczę-
ciem prac naprawczych

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

8
d.2

KNR 4-03
1009-08 ana-
logia

Naprawa pęknięć muru ( przyjęto szacunkowo) -szycie krzyżowe wg wybranej
technologii zgodnie z projektem detal nr 5  6
- wiercenie otworów i śr, 13-14mm pod wymaganym kątem na 
  określoną głębokość
- oczyszczenie sprężonym powietrzem 
- wypłukać wodą

otw.

<detal  nr 5>18*2*5+10*1 otw. 190,00
<detal  nr 6>6+21*2*2+9+3 otw. 102,00

RAZEM 292,00
9

d.2
KNR-W 4-01
0633-01 ana-
logia

Naprawa pęknięć muru ( przyjęto szacunkowo) -szycie krzyżowe wg wybranej
technologii zgodnie z projektem detal nr 5  6
- wypełnić otwory zaprawą tiksotropową przy użyciu pistoletu
- wprowadzić kotwy przy użyciu pistoletu
- wypełnić końcówki otworów zaprawą tiksotropową

otw.

poz.6 otw. 1,00
RAZEM 1,00

10
d.2

KNR 19-01
0358-01 ana-
logia

Zespolenie ścian wykusza ze ścianami budynku głównego ( przyjęto szacunko-
wo) - spięcie ścian wykusza  prętami w poziomie stropów oraz ścian budynku
ze ścianami bocznymi wykusza zgodnie z wybraną technologią zgodnie z pro-
jektem detal nr 5  6
- wykucie szczelin  w poziomych spoinach muru na głębokość 
  35- 40mm, w rostwawie co 5 warstw cegieł i na długość min. 
  50cm z każdej strony rysy, pęknięcia
- oczyszczenie sprężonym powietrzem  
- spłukanie dokładnie wodą

m

<detal  nr 5- od zewnątrz>9*6,40 m 57,60
<detal  nr 5- od wewnątrz>9*[1,90+1,37+1,59+1,46]+5*1,02 m 61,98
<detal  nr 6-od zewnątrz>6*2,17+9*2,13+13*2,03+3*2,77 m 66,89
<detal  nr 6-od wewnątrz>21*1,46+21*1,59+4*2,68 m 74,77

RAZEM 261,24
11

d.2
KNR 19-01
0312-01 ana-
logia

Zespolenie ścian wykusza ze ścianami budynku głównego ( przyjęto szacunko-
wo)- spięcie ścian wykusza  prętami w poziomie stropów oraz ścian budynku
ze ścianami bocznymi wykusza zgodnie z wybraną technologią zgodnie z pro-
jektem detal nr 5  6
- wprowadzenie w szczeliny zaprawy tiksotropowej  o gr. 10mm
- osadzenie prętów systemowych o śr. 8mm 
- wprowadzenie nastepnej warstwy zaprawy tiksotropowej

m

<detal  nr 6-od zewnątrz>6*2,17+9*2,13+3*2,77 m 40,50
<detal  nr 6-od wewnątrz>21*1,46+21*1,59 m 64,05

RAZEM 104,55
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12

d.2
KNR 19-01
0312-01 ana-
logia

Zespolenie ścian wykusza ze ścianami budynku głównego ( przyjęto szacunko-
wo)- spięcie ścian wykusza  prętami w poziomie stropów oraz ścian budynku
ze ścianami bocznymi wykusza zgodnie z wybraną technologią zgodnie z pro-
jektem detal nr 5  6
- wprowadzenie w szczeliny zaprawy tiksotropowej  o gr. 10mm
- osadzenie prętów systemowych o śr. 8mm 
- wprowadzenie nastepnej warstwy zaprawy tiksotropowej 
- psadzenie w zaprawie drugiego pręta systemowego
- nałożenie trzeciej warstwy zaprawy tiksotropowej

m

<detal  nr 5- od zewnątrz>9*6,40 m 57,60
<detal  nr 5- od wewnątrz>9*[1,90+1,37+1,59+1,46]+5*1,02 m 61,98
<detal  nr 6-od zewnątrz>13*2,03 m 26,39
<detal  nr 6-od wewnątrz>4*2,68 m 10,72

RAZEM 156,69
13

d.2
KNR 2-02
0617-06 ana-
logia

Zespolenie podciągu żelbetowego z murowaną opaską ( przyjęto szacunkowo)
- uzupełnienie powstałej szczeliny zaprawą naprawczą

m

2,90+0,61*2+0,25*4 m 5,12
RAZEM 5,12

14
d.2

KNR 4-06
0112-01 ana-
logia

Zespolenie podciągu żelbetowego z murowaną opaską ( przyjęto szacunkowo)
-montaż kotew  wklejanych M12 na żywicę epoksydową w istniejący podciąg
mijankowo w 
 dwóch rzędach na szerokości podciągu

szt.

<rys.K3>2*2*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00

15
d.2

KNR 4-06
0224-01

Wzmocnienie stropów wykusza od elewacji południowej zgodnie z projektem
detal nr 7 
 - wykonanie  marek

kg

<rys. K7 - przyjęto szacunkowo>5,9*1,018*3 kg 18,02
RAZEM 18,02

16
d.2

KNR 4-06
0101-01

Wzmocnienie stropów wykusza od elewacji południowej zgodnie z projektem-
detal nr 7
- wiercenie otworów o śr.11 mm w ( markach) blachach o 
  grubokości 6 mm
- zakotwienie marek w ścianach budynku i wykusza za 
  pomocą systemowych kotew M10

szt.

<rys.K7 - przyjęto szacunkowo>12*2*3 szt. 72,00
RAZEM 72,00

17
d.2

KNR 7-24
0148-02

Wzmocnienie stropów wykusza od elewacji południowej zgodnie z projektem
detal nr 7
- przyspawanie belek stalowych z C50

kg

<rys.K7- przyjęto szacunkowo>28,10*1,018*3 kg 85,82
RAZEM 85,82

18
d.2

KNR 0-25
0112-01

Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2 - elementy stalo-
we

m2

<marki>2*0,156*0,076*12*3+<ceownik C50>0,232*5,03*3 m2 4,35
RAZEM 4,35

19
d.2

KNR 0-25
0103-01

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych - elementy stalo-
we

m2

poz.18 m2 4,35
RAZEM 4,35

20
d.2

KNR 0-25
0202-01 +
KNR 0-25
0202-01

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych 2x farbą miniową -
elementy stalowe

m2

poz.18 m2 4,35
RAZEM 4,35

21
d.2

KNR BC-02
0121-03

Uzupełnienie ubytków i luźnych spoin przy użyciu zaprawy cementowej z do-
datkiem emulsji polimerowej- ściany  ceglanei wypełnienie szczelin

m2

100 m2 100,00
RAZEM 100,00

22
d.2

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

23
d.2

KNR 4-01
0705-04

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką
cięto-ciągnioną

m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

3 Podbicie fundamentów wykuszy
24

d.3
KNR 2-31
0815-06

Rozebranie płyt chodnikowych na podsypce cem.piaskowej m2

<wykusz od ul. Łuczniczej-podwórko>2,39*1,11+1,50*[4,66+1,205] m2 11,45
RAZEM 11,45

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 18502 Użytkownik: ZBiLK Szczecin



Przedmiar_ŁUCZNICZA 1_WYKUSZ_10 MAJ 2022 r PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25

d.3
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów  w gr.kat. III

m3

<wykusz od ul.Łuczniczej> 1,00*[5,16+1,205+1,185]*2,42+<podbicie fund.>
0,40*[3,16+0,805+0,785]*0,635*2+0,60*[3,59+0,805+0,785]*0,45

m3 22,08

RAZEM 22,08
26

d.3
KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych  wypraskami w grunt.
suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

<wykusz od ul. łucznicze>[2,205+2,185+5,19]*2,52 m2 24,14
RAZEM 24,14

27
d.3

KNNR 3
0202-01

Podbicie ław fundamentowych zgodnie z projektem (rys. K8) odcinkami o dł.
max 1,2m, ławy o szer. 40 cm  z betonu B25 W6 z  oczyszczeniem spodu ist-
niejących fundamentów i wykonaniem izolacji przeciwwodnej z masy
asfaltowo-kauczukowej

m3 bet.

<wykusz od ul. łuczniczej-poziom I i II>0,40*[4,19+0,805+0,785]*0,635*2 m3 bet. 2,94
RAZEM 2,94

28
d.3

KNNR 3
0202-03

Podbocie ław fundamentowych zgodnie z projektem (rys. K8) odcinkami o dł.
max 1,2m, ławy o szer. 60 cm  z betonu B25 W6

m3 bet.

<wykusz od ul. łuczniczej-poziom III>0,60*[4,59+0,805+0,785]*0,45 m3 bet. 1,67
RAZEM 1,67

29
d.3

KNR 4-01
0202-03

Podbocie ław fundamentowych zgodnie z projektem (rys. K8) odcinkami o dł.
max 1,2m
- przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 8-12
mm

kg

[18,64+26,64]*[2,095+3,19+1,205+1,185] kg 347,52
 

RAZEM 347,52
30

d.3
KNR 0-23
2612-05

Połączenie podbić z  istniejącymi ścianami kamienicy zgodnie z projektem
(rys. K8)
- wiercenie otworów w istniejących ścianach i wklejenie  prętów o śr.12mm na
gębokość min. 20 cm, w co drugą  spoinę

szt

24 szt 24,00
RAZEM 24,00

4 Nadproże stalowe
31

d.4
KNR 0-25
0112-01

Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2 - nadproże stalo-
we

m2

<nadproże>2*2,39*0,12 m2 0,57
RAZEM 0,57

32
d.4

KNR 0-25
0103-01

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych - nadproże stalo-
we

m2

poz.31 m2 0,57
RAZEM 0,57

33
d.4

KNR 0-25
0202-01

Malowanie antykorozyjne farbą epoksydową dwukrotnie- nadproże stalowe
Krotność = 2

m2

poz.31 m2 0,57
RAZEM 0,57

34
d.4

KNR 0-25
0202-01 -tab.
0201/01 J-
wsp. do teo-
retycznego
zużycia farby

Malowanie  farbą ogniochronną pęczniejącą do odporności ogniowej R-30 -
nadproże stalowe

m2

poz.33 m2 0,57
RAZEM 0,57

5 Izolacja pionowa ścian fundamentowych zewnętrznych
35

d.5
KNR-W 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych przy użyciu szczotek stalo-
wych min. 10cm poniżej izolacji poziomej (przepony) oraz od strony podwórza
na wysokość cokołu

m2

4,78*0,80 m2 3,82
RAZEM 3,82

36
d.5

TZKNBK VIII
05-14

Wykucie starych, luźnych spoin na zapr.cem.-wap. murów ceglanych na głęb.
do 3 cm

m2

poz.35 m2 3,82
RAZEM 3,82

37
d.5

KNNR-W 3
1208-01

Zmycie ścian wodą m2

poz.35 m2 3,82
RAZEM 3,82

38
d.5

KNNR-W 3
1403-02

Przemalowanie  ścian preparatem grzybobójczym m2

poz.35 m2 3,82
RAZEM 3,82

39
d.5

KNR BC-02
0121-03

Uzupełnienie ubytków i luźnych spoin przy użyciu zaprawy cementowej z do-
datkiem emulsji polimerowej- ściany fundamentowe ceglane

m2

poz.36 m2 3,82
RAZEM 3,82

40
d.5

KNR 2-02
0603-03 + 04

Izolacje przeciwwilgociowe z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej - dwie
warstwy

m2
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0,45*(1,405+1,385+3,59)+2,07*(1,185+1,205+3,19) m2 14,42

RAZEM 14,42
41

d.5
KNR K-35
0106-01

Folia kubełkowa w strefie powłok izolacyjnych w gruncie m2

poz.40 m2 14,42
RAZEM 14,42

42
d.5

KNR-W 4-01
0105-02
analogia

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

<wykopy pod podbicie fundamentów wykuszy>poz.25-<podbicia>[poz.27+poz.
28]

m3 17,47

 
RAZEM 17,47

43
d.5

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.42 m3 17,47
RAZEM 17,47

44
d.5

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

<wykopy>poz.25 m3 22,08
<minus ziemia do zasypania>-poz.42 m3 -17,47
 

RAZEM 4,61
45

d.5
KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km ( wy-
wóz na 10 km)
Krotność = 9

m3

poz.44 m3 4,61
RAZEM 4,61

46
d.5

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża ze spadkiem- odtworzenie nawierz-
chni

m2

<podwórko- płyty chodnikowe>poz.24 m2 11,45
9,60 m2 9,60
 

RAZEM 21,05
47

d.5
KNR 2-31
0105-07 +
KNR 2-31
0105-08

Podsypka piaskowa z piasku średnioziarnistego stabilizowana cementem z za-
gęszczeniem mechanicznym - 15 cm grub.warstwy po zagęszcz.

m2

poz.46 m2 21,05
RAZEM 21,05

48
d.5

KNR 2-31
0502-03

Odtworzenie nawierzchni z płyt chodnikowych ze spadkiem od budynku na
podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.- 50% płyt z odzysku

m2

<podwórko- płyty chodnikowe>poz.24 m2 11,45
RAZEM 11,45
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