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PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

l

Razem

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnegowraz z niezbednymi remontami elewac;ji i klatek schodowych w
Szczecinie ul. Lucznicza1/Krasinskiego 35- roboty ogélnobudowlane

1

Roboty przygotowawcze

1
d.1

kalk. wtasna

Zabezpieczenie placu budowy-wygrodzenie tasmami biato-czerwonymi i ozna-
kowanie tablicami ostrzegawczymi -przyjeto 2 os.x 4godz.
2

r-g

r-g

2,00

RAZEM

2,00

= N

KNNR 2
1504-02

Montaz i rozbiorka, po wykonaniu prac, rusztowan ramowych zewnetrznych o
wys.do 20 m
(3,46+1,26*2)*11,95

m2

m2

71,46

RAZEM

71,46

a
N

KNNR 2
1505-01

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

poz.2

m2

m2

71,46

RAZEM

71,46

Czas pracy rusztowan
(poz.:3,8,9,10,11,12,13,14)

¢ o
Lo s

o

Naktady dodatkowe zwigzane z wywieszeniem informac;ji na tablicach informa-
cyjnych, wykonaniem i montazem ktadki do transportu (w tym: kontenery na
Smieci)

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

Wzmochienie wykusza od strony elewacji potudniowej

N OIN

analiza indy-
widualna

Opracowanie wszelkich projektéw warsztatowych zwigzanych z zabezpiecze-
niem $cian wykusza potudniowego, sporzadzonych przez osoby z uprawnienia-
mi budowlanymi do projektowania, lezy w gestii Wykonawcy i powinno by¢ uje-
te w ofercie Wykonawcy ztozonej na etapie przetargu w ramach inwestycji pt. "
Termomodernizacja wraz z niezbednymi remontami elewaciji i klatek schodo-
wych przy ul.kuczniczej 1/Krasinskiego 35". Wszelkie opracowania projektowe
wykonane na potrzebe zabezpieczenia $cian wykusza nalezy przedstawi¢ Au-
torowi Projektu do akceptaciji.

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

wycena sza-
cunkowa

Tymczasowe zabezpieczeniem $cian wykusza potudniowego przed rozpocze-
ciem prac naprawczych

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

KNR 4-03
1009-08 ana-
logia

Naprawa peknie¢ muru ( przyjeto szacunkowo) -szycie krzyzowe wg wybranej
technologii zgodnie z projektem detal nr5 6
- wiercenie otwordw i $r, 13-14mm pod wymaganym katem na
okreslong gtebokosc¢
- 0czyszczenie sprezonym powietrzem
- wyptukaé wodg
<detal nr 5>18*2*5+10*1
<detal nr 6>6+21*2*2+9+3

otw.

otw.
otw.

190,00
102,00

RAZEM

292,00

KNR-W 4-01
0633-01 ana-
logia

Naprawa peknie¢ muru ( przyjeto szacunkowo) -szycie krzyzowe wg wybranej
technologii zgodnie z projektem detal nr5 6

- wypetni¢ otwory zaprawg tiksotropowg przy uzyciu pistoletu

- wprowadzi¢ kotwy przy uzyciu pistoletu

- wypetni¢ koncowki otworow zaprawg tiksotropowg

poz.6

otw.

otw.

1,00

RAZEM

1,00

10
d.2

KNR 19-01
0358-01 ana-
logia

Zespolenie scian wykusza ze $cianami budynku gtéwnego ( przyjeto szacunko-
wo) - spiecie $cian wykusza pretami w poziomie stropéw oraz $cian budynku
ze $cianami bocznymi wykusza zgodnie z wybrang technologig zgodnie z pro-
jektem detal nr5 6
- wykucie szczelin w poziomych spoinach muru na gteboko$c¢
35- 40mm, w rostwawie co 5 warstw cegiet i na dtugo$¢ min.
50cm z kazdej strony rysy, pekniecia
- oczyszczenie sprezonym powietrzem
- sptukanie dokfadnie wodg
<detal nr 5- od zewngtrz>9%6,40
<detal nr 5- od wewnatrz>9*[1,90+1,37+1,59+1,46]+5%1,02
<detal nr 6-od zewnatrz>6*2,17+9*2,13+13*2,03+3*2,77
<detal nr 6-od wewnatrz>21*1,46+21*1,59+4*2,68

m

3333

57,60
61,98
66,89
74,77

RAZEM

261,24

11
d.2

KNR 19-01
0312-01 ana-
logia

Zespolenie scian wykusza ze $cianami budynku gtéwnego ( przyjeto szacunko-
wo)- spiecie $cian wykusza pretami w poziomie stropéw oraz Scian budynku
ze $cianami bocznymi wykusza zgodnie z wybrang technologig zgodnie z pro-
jektem detalnr5 6

- wprowadzenie w szczeliny zaprawy tiksotropowej o gr. 10mm

- osadzenie pretow systemowych o $r. 8mm

- wprowadzenie nastepnej warstwy zaprawy tiksotropowej

<detal nr 6-od zewnagtrz>6*2,17+9*2,13+3*2,77

<detal nr 6-od wewnatrz>21*1,46+21*1,59

33

40,50
64,05

RAZEM

104,55
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12|KNR 19-01 |Zespolenie scian wykusza ze $cianami budynku gtéwnego ( przyjeto szacunko-|m
d.2|0312-01 ana- |wo)- spiecie $cian wykusza pretami w poziomie stropdw oraz $cian budynku
logia ze $cianami bocznymi wykusza zgodnie z wybrang technologig zgodnie z pro-
jektem detal nr5 6
- wprowadzenie w szczeliny zaprawy tiksotropowej o gr. 10mm
- osadzenie pretow systemowych o $r. 8mm
- wprowadzenie nastepnej warstwy zaprawy tiksotropowej
- psadzenie w zaprawie drugiego preta systemowego
- natozenie trzeciej warstwy zaprawy tiksotropowej
<detal nr 5- od zewngtrz>9%6,40 m 57,60
<detal nr 5- od wewnatrz>9*[1,90+1,37+1,59+1,46]+5%1,02 m 61,98
<detal nr 6-od zewnagtrz>13*2,03 m 26,39
<detal nr 6-od wewnatrz>4*2,68 m 10,72
RAZEM 156,69
13|KNR 2-02 Zespolenie podciggu zelbetowego z murowang opaska ( przyjeto szacunkowo) |m
d.2|0617-06 ana- |- uzupetnienie powstatej szczeliny zaprawg naprawczg
logia
2,90+0,61*2+0,25*4 m 5,12
RAZEM 512
14|KNR 4-06 Zespolenie podciggu zelbetowego z murowang opaska ( przyjeto szacunkowo) |szt.
d.2|0112-01 ana- |-montaz kotew wklejanych M12 na zywice epoksydowg w istniejacy podciag
logia mijankowo w
dwoch rzedach na szerokosci podciggu
<rys.K3>2*2*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
15|KNR 4-06 Wzmochienie stropow wykusza od elewacji potudniowej zgodnie z projektem  |kg
d.2|0224-01 detal nr 7
- wykonanie marek
<rys. K7 - przyjeto szacunkowo>5,9*1,018*3 kg 18,02
RAZEM 18,02
16|KNR 4-06 Wzmocnienie stropdw wykusza od elewacji potudniowej zgodnie z projektem- |szt.
d.2|0101-01 detal nr 7
- wiercenie otworéw o $r.11 mm w ( markach) blachach o
grubokosci 6 mm
- zakotwienie marek w $cianach budynku i wykusza za
pomoca systemowych kotew M10
<rys.K7 - przyjeto szacunkowo>12*2*3 szt. 72,00
RAZEM 72,00
17|KNR 7-24 Wzmocnienie stropédw wykusza od elewacji potudniowej zgodnie z projektem  |kg
d.2|0148-02 detal nr 7
- przyspawanie belek stalowych z C50
<rys.K7- przyjeto szacunkowo>28,10*1,018*3 kg 85,82
RAZEM 85,82
18|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petno$ciennych do stopnia Sa 2 1/2 - elementy stalo- |m?2
d.2|0112-01 we
<marki>2*0,156*0,076*12*3+<ceownik C50>0,232*5,03*3 m?2 4,35
RAZEM 4,35
19|KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukciji petno$ciennych - elementy stalo- |m?2
d.2/0103-01 we
poz.18 m2 4,35
RAZEM 4,35
20|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych 2x farbg miniowg - |[m2
d.2|0202-01 + elementy stalowe
KNR 0-25
0202-01
poz.18 m2 4,35
RAZEM 4,35
21|KNR BC-02 |Uzupetnienie ubytkéw i luznych spoin przy uzyciu zaprawy cementowej z do-  |m2
d.2|0121-03 datkiem emulsji polimerowej- $ciany ceglanei wypetienie szczelin
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
22|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do 15 cm na murachz |m
d.2|0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachowkami
40 m 40,00
RAZEM 40,00
23|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murachz |m
d.2|0705-04 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siatkg
cieto-ciggniong
30 m 30,00
RAZEM 30,00
3 Podbicie fundamentow wykuszy
24|KNR 2-31 Rozebranie ptyt chodnikowych na podsypce cem.piaskowej m2
d.3/0815-06
<wykusz od ul. Luczniczej-podwérko>2,39*1,11+1,50%[4,66+1,205] m2 11,45
RAZEM 11,45
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25|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.3/0104-02 mentow w gr.kat. Il
<wykusz od ul.tuczniczej> 1,00*[5,16+1,205+1,185]*2,42+<podbicie fund.> m3 22,08
0,40*[3,16+0,805+0,785]*0,635*2+0,60%[3,59+0,805+0,785]*0,45
RAZEM 22,08
26|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych wypraskami w grunt.  |m2
d.3|0322-02 suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
<wykusz od ul. tucznicze>[2,205+2,185+5,19]*2,52 m?2 24,14
RAZEM 24,14
27|KNNR 3 Podbicie taw fundamentowych zgodnie z projektem (rys. K8) odcinkami o dt. m3 bet.
d.3|0202-01 max 1,2m, fawy o szer. 40 cm z betonu B25 W6 z oczyszczeniem spodu ist-
niejagcych fundamentéw i wykonaniem izolacji przeciwwodnej z masy
asfaltowo-kauczukowej
<wykusz od ul. tuczniczej-poziom | i 11>0,40*[4,19+0,805+0,785]*0,635*2 m3 bet. 2,94
RAZEM 2,94
28|KNNR 3 Podbocie taw fundamentowych zgodnie z projektem (rys. K8) odcinkami o dt. |m3 bet.
d.3]/0202-03 max 1,2m, fawy o szer. 60 cm z betonu B25 W6
<wykusz od ul. tuczniczej-poziom I11>0,60*[4,59+0,805+0,785]*0,45 m3 bet. 1,67
RAZEM 1,67
29|KNR 4-01 Podbocie faw fundamentowych zgodnie z projektem (rys. K8) odcinkami o dt. kg
d.3/0202-03 max 1,2m
- przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $r. 8-12
mm
[18,64+26,64]*[2,095+3,19+1,205+1,185] kg 347,52
RAZEM 347,52
30|KNR 0-23 Potaczenie podbi¢ z istniejacymi $cianami kamienicy zgodnie z projektem szt
d.3|2612-05 (rys. K8)
- wiercenie otwordw w istniejacych $cianach i wklejenie pretéw o $r.12mm na
gebokos¢ min. 20 cm, w co drugg spoine
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
4 Nadproze stalowe
31|/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petno$ciennych do stopnia Sa 2 1/2 - nadproze stalo- |m?2
d.4/0112-01 we
<nadproze>2*2,39*0,12 m2 0,57
RAZEM 0,57
32|KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petno$ciennych - nadproze stalo- |m?2
d.4/0103-01 we
poz.31 m2 0,57
RAZEM 0,57
33|KNR 0-25 Malowanie antykorozyjne farbg epoksydowg dwukrotnie- nadproze stalowe m2
d.4/0202-01 Krotnos¢ = 2
poz.31 m2 0,57
RAZEM 0,57
34|KNR 0-25 Malowanie farbg ogniochronng peczniejacg do odpornosci ogniowej R-30 - m2
d.4/0202-01 -tab.|nadproze stalowe
0201/01 J-
wsp. do teo-
retycznego
zuzycia farby
poz.33 m2 0,57
RAZEM 0,57
5 Izolacja pionowa scian fundamentowych zewnetrznych
35|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie powierzchni $cian fundamentowych przy uzyciu szczotek stalo- |m2
d.5/0619-03 wych min. 10cm ponizej izolacji poziomej (przepony) oraz od strony podworza
na wysokos$¢ cokotu
4,78*0,80 m?2 3,82
RAZEM 3,82
36| TZKNBK VIII |Wykucie starych, luznych spoin na zapr.cem.-wap. muréw ceglanych na gteb. |m2
d.5|05-14 do 3 cm
poz.35 m2 3,82
RAZEM 3,82
37|KNNR-W 3  |Zmycie $cian wodag m2
d.5(1208-01
poz.35 m2 3,82
RAZEM 3,82
38/KNNR-W 3 |Przemalowanie $cian preparatem grzybobdjczym m2
d.5(1403-02
poz.35 m2 3,82
RAZEM 3,82
39|KNR BC-02 |Uzupetnienie ubytkéw i luznych spoin przy uzyciu zaprawy cementowej z do-  |m2
d.5/0121-03 datkiem emulsji polimerowej- $ciany fundamentowe ceglane
poz.36 m2 3,82
RAZEM 3,82
40|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej - dwie |m?2
d.5|0603-03 + 04 |warstwy
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0,45*(1,405+1,385+3,59)+2,07*(1,185+1,205+3,19) m?2 14,42
RAZEM 14,42
41|KNR K-35 Folia kubetkowa w strefie powtok izolacyjnych w gruncie m2
d.5/0106-01
poz.40 m2 14,42
RAZEM 14,42
42|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.5/0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
analogia
<wykopy pod podbicie fundamentéw wykuszy>poz.25-<podbicia>[poz.27+poz. |m3 17,47
28]
RAZEM 17,47
43|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5/0228-03
poz.42 m3 17,47
RAZEM 17,47
44 |KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt. |m3
d.5/0108-06 kat. Il
<wykopy>poz.25 m3 22,08
<minus ziemia do zasypania>-poz.42 m3 -17,47
RAZEM 4,61
45|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km (wy- |m3
d.5/0108-08 woéz na 10 km)
Krotnos¢ = 9
poz.44 m3 4,61
RAZEM 4,61
46|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza ze spadkiem- odtworzenie nawierz- |m2
d.5/0103-02 chni
<podworko- ptyty chodnikowe>poz.24 m2 11,45
9,60 m?2 9,60
RAZEM 21,05
47 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z piasku $rednioziarnistego stabilizowana cementem z za- |[m2
d.5/0105-07 + geszczeniem mechanicznym - 15 cm grub.warstwy po zageszcz.
KNR 2-31
0105-08
poz.46 m2 21,05
RAZEM 21,05
48|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z ptyt chodnikowych ze spadkiem od budynku na m2
d.5/0502-03 podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.- 50% ptyt z odzysku
<podwdérko- ptyty chodnikowe>poz.24 m2 11,45
RAZEM 11,45
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