

Warszawa 05.09.2023 r.

Postępowanie numer: WEiTI/41/ZP/2023/1033

prowadzone w trybie w trybie podstawowym art. 275.1

na: **Wykonanie robót remontowych pomieszczeń 212,213, 224, 228, 237, 238, 264 dla potrzeb Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19. (ID 796966).**

Do : Wykonawców

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO
w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

dotyczy postępowania nr **WEiTI/41/ZP/2023/1033** na: **Wykonanie robót remontowych pomieszczeń 212,213, 224, 228, 237, 238, 264 dla potrzeb Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.**

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie podstawowym art. 275.1 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych. Dz.U. z 2023 r poz. 1605 z późn. Zmianami (dalej U. Pzp), którego przedmiotem jest „Wykonanie robót remontowych pomieszczeń 212,213, 224, 228, 237, 238, 264 dla potrzeb Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19. (ID 796966)”, zgodnie z postanowieniem art. 307 ust. 2 U. Pzp, Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni .

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 12 U. Pzp.

Z poważaniem

/ - / Prof. dr hab. Michał Malinowski