
Adres
Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

07-04-1-02-10    -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  1,78  19 WPOD-N

07-04-1-02-21    -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  0,23  19 WPOD-N

07-04-1-02-21    -h   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  0,81  19 WPOD-N

07-04-1-02-22    -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  1,24  19 WPOD-N

07-04-1-02-23    -a   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,67  11 PORZ>100

07-04-1-02-28A   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  2,56  19 WPOD-N

07-04-1-02-37    -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,61  11 PORZ>100

07-04-1-02-39    -f   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  3,16  19 WPOD-N

07-04-1-02-41    -d   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,54  11 PORZ>100

07-04-1-02-41    -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,24  11 PORZ>100

07-04-1-02-44    -d   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  3,18  11 PORZ>100

07-04-1-02-46    -b   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,35  11 PORZ>100

07-04-1-02-46    -c   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,48  11 PORZ>100

07-04-1-02-46    -f   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,04  11 PORZ>100

07-04-1-02-47    -f   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,04  11 PORZ>100

07-04-1-02-47    -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  1,03  19 WPOD-N

07-04-1-02-47    -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  2,05  19 WPOD-N

07-04-1-04-102   -f   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n HA  1,83  19 WPOD-N

07-04-1-04-102   -g   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n HA  1,49  19 WPOD-N

07-04-1-04-103   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  0,28  19 WPOD-N

07-04-1-04-146   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  0,02  19 WPOD-N

07-04-1-04-147   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  1,10  19 WPOD-N

07-04-1-04-155   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  0,36  19 WPOD-N

07-04-1-04-155   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  0,51  19 WPOD-N

07-04-1-04-164   -l   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n HA  2,43  19 WPOD-N

07-04-1-05-114   -f   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,49  11 PORZ>100

07-04-1-05-115   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  0,78  19 WPOD-N

07-04-1-05-115   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  0,10  19 WPOD-N

07-04-1-05-121   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  3,47  11 PORZ>100

07-04-1-05-122   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  2,62  11 PORZ>100

07-04-1-05-122   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  0,47  19 WPOD-N

07-04-1-05-122   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  0,40  19 WPOD-N

07-04-1-05-124   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  2,71  11 PORZ>100

07-04-1-05-138   -b   -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  2,20  19 WPOD-N

07-04-1-05-138   -b   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  1,82  19 WPOD-N

07-04-1-05-138   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  0,39  19 WPOD-N

07-04-1-05-141   -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,28  11 PORZ>100

07-04-1-05-142   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  0,95  19 WPOD-N

07-04-1-05-142   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,88  11 PORZ>100

07-04-1-05-142   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  1,97  19 WPOD-N

07-04-1-05-142   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  0,28  19 WPOD-N

07-04-1-05-144   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  1,60  19 WPOD-N
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07-04-1-05-145   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,02  11 PORZ>100

07-04-1-05-145   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  0,71  19 WPOD-N

07-04-1-05-187   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  6,59  19 WPOD-N

07-04-1-05-188   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  2,28  19 WPOD-N

07-04-1-05-188   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  2,20  19 WPOD-N

07-04-1-05-188   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,90  11 PORZ>100

07-04-1-05-189   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  1,07  19 WPOD-N

07-04-1-05-192   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,70  11 PORZ>100

07-04-1-05-194   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,66  11 PORZ>100

07-04-1-05-200   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  4,41  19 WPOD-N

07-04-1-05-200   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  1,06  19 WPOD-N

07-04-2-12-49    -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  1,25  19 WPOD-N

07-04-2-12-50    -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  0,18  19 WPOD-N

07-04-2-12-50    -d   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  0,83  19 WPOD-N

07-04-2-12-50    -f   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  0,17  19 WPOD-N

07-04-2-12-50    -g   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  0,41  19 WPOD-N

07-04-2-12-52    -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  3,00  11 PORZ>100

07-04-2-12-73    -i   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  1,00  19 WPOD-N

07-04-2-12-80    -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  3,10  11 PORZ>100

07-04-2-12-92    -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  3,81  11 PORZ>100

07-04-2-12-92    -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  1,20  19 WPOD-N

07-04-2-12-92    -d   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  0,59  19 WPOD-N

07-04-2-12-93    -b   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  0,52  19 WPOD-N

07-04-2-12-93    -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  0,35  19 WPOD-N

07-04-2-12-94    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  3,27  19 WPOD-N

07-04-1-02-46    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% HA  2,53 116 CP-W

07-04-1-04-99    -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% HA  0,28 116 CP-W

07-04-1-05-124   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  0,63 116 CP-W

07-04-2-11-15    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% HA  0,54 116 CP-W

07-04-2-12-52    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  1,68 116 CP-W

07-04-2-12-54    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  0,98 116 CP-W

07-04-2-12-54    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  0,75 116 CP-W

07-04-2-12-54    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  0,82 116 CP-W

07-04-2-12-55    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  0,80 116 CP-W

07-04-2-12-74    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  1,14 116 CP-W

07-04-2-12-87    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  0,69 116 CP-W

07-04-2-12-87    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% HA  0,69 116 CP-W

07-04-1-02-32    -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,62 112 CW-W

07-04-1-02-32    -a   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% HA  1,46 112 CW-W

07-04-1-02-32    -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,48 112 CW-W

07-04-1-02-32    -b   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% HA  1,11 112 CW-W

07-04-1-02-36    -f   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,89 112 CW-W

07-04-1-02-36    -f   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% HA  2,08 112 CW-W

07-04-1-02-46    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,18 112 CW-W

07-04-1-02-46    -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% HA  0,69 112 CW-W

07-04-1-04-146   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,90 112 CW-W

07-04-1-04-146   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,40 112 CW-W

07-04-1-04-162   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,35 112 CW-W5
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07-04-1-04-162   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  1,68 112 CW-W

07-04-1-04-170   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,85 112 CW-W

07-04-1-04-171   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,74 112 CW-W

07-04-1-04-176   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,32 112 CW-W

07-04-1-04-176   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% HA  0,75 112 CW-W

07-04-1-04-176   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,17 112 CW-W

07-04-1-04-176   -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% HA  0,41 112 CW-W

07-04-1-04-177   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,14 112 CW-W

07-04-1-04-177   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% HA  0,34 112 CW-W

07-04-1-04-99    -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,06 112 CW-W

07-04-1-04-99    -b   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% HA  0,44 112 CW-W

07-04-1-05-115   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  1,11 112 CW-W

07-04-1-05-115   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% HA  2,58 112 CW-W

07-04-1-05-124   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  1,46 112 CW-W

07-04-2-12-50    -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,29 112 CW-W

07-04-2-12-50    -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,33 112 CW-W

07-04-2-12-50    -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,18 112 CW-W

07-04-2-12-53    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  1,16 112 CW-W

07-04-2-12-54    -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,98 112 CW-W

07-04-2-12-73    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  2,27 112 CW-W

07-04-2-12-74    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,27 112 CW-W

07-04-2-12-74    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  1,68 112 CW-W

07-04-2-12-74    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,58 112 CW-W

07-04-2-12-74    -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% HA  1,93 112 CW-W

07-04-2-12-87    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,34 112 CW-W

07-04-2-12-87    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% HA  1,01 112 CW-W

07-04-2-12-92    -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  1,53 112 CW-W

07-04-2-12-92    -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,23 112 CW-W

07-04-1-02-45A   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  2,70  70 WYK-POGCZ

07-04-1-04-103   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  1,87  68 WYK-PA5CZ

07-04-1-05-190   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  2,67  70 WYK-POGCZ

07-04-1-05-188   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  18,00 389 GODZ MH8

07-04-1-05-188   -a   -00 KARPŚW-4 karcz.śwież.pniak.301-400ciągn HA  2,28  33 KARŚWBP

07-04-1-05-188   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  13,00 389 GODZ MH8

07-04-1-05-188   -b   -00 KARPŚW-3 karcz.śwież.pniak.201-300ciągn HA  2,20  33 KARŚWBP

07-04-1-05-188   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

07-04-1-05-188   -d   -00 KARPŚW-2 karcz.śwież.pniak.101-200ciągn HA  1,90  33 KARŚWBP

07-04-1-05-192   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  7,00 389 GODZ MH8

07-04-1-05-192   -c   -00 KARPŚW-2 karcz.śwież.pniak.101-200ciągn HA  1,70  33 KARŚWBP

07-04-1-05-194   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 389 GODZ MH8

07-04-1-05-194   -c   -00 KARPŚW-2 karcz.śwież.pniak.101-200ciągn HA  0,66  33 KARŚWBP

07-04-1-02-45A   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,40  11 PORZ>100

07-04-1-05-190   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,40  11 PORZ>100

07-04-1-05-190   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  0,40  19 WPOD-N

07-04-1-02-23    -a   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  11,27  68 WYK-PA5CZ

07-04-1-02-37    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  4,12  70 WYK-POGCZ

07-04-1-02-41    -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  10,39  70 WYK-POGCZ

07-04-1-02-41    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  8,37  70 WYK-POGCZ

07-04-1-02-44    -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  21,46  70 WYK-POGCZ

07-04-1-02-46    -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  9,11  70 WYK-POGCZ

07-04-1-02-46    -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  9,99  70 WYK-POGCZ

07-04-1-02-46    -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  7,02  70 WYK-POGCZ

07-04-1-02-47    -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  7,02  70 WYK-POGCZ

07-04-1-04-147   -d   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  4,40  68 WYK-PA5CZ

4

5

4

5

5

1

2

1

1

1

1

1

1

1

-----

2

1

1

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

3

1

2

3

3

3

3

3

4

3

3

3

4

3

3

3

4

5

5

5

1

3

3

3

4

4

Iłowo

Iłowo

Iłowo

Iłowo

Iłowo

Iłowo

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Narzym

Białuty

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Iłowo

Mostowo

Białuty

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Narzym

Mostowo

Narzym

Iłowo

Narzym

Iłowo

Iłowo

Iłowo

Iłowo

Iłowo

CW

LUK-WPG

MA-PORZ

MA-POZ



07-04-1-04-147   -g   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  1,87  68 WYK-PA5CZ

07-04-1-04-147   -i   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  1,67  68 WYK-PA5CZ

07-04-1-04-162   -a   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  3,93  68 WYK-PA5CZ

07-04-1-04-162   -b   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  8,67  68 WYK-PA5CZ

07-04-1-04-174   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  17,67  70 WYK-POGCZ

07-04-1-05-115   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  5,20  70 WYK-POGCZ

07-04-1-05-115   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  0,67  70 WYK-POGCZ

07-04-1-05-121   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  23,20  70 WYK-POGCZ

07-04-1-05-124   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  18,05  70 WYK-POGCZ

07-04-1-05-141   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  8,52  68 WYK-PA5CZ

07-04-1-05-145   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  6,80  70 WYK-POGCZ

07-04-1-05-188   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  14,66  70 WYK-POGCZ

07-04-1-05-189   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  7,13  70 WYK-POGCZ

07-04-1-05-194   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  4,40  70 WYK-POGCZ

07-04-2-12-49    -f   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  8,34  68 WYK-PA5CZ

07-04-2-12-50    -a   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  1,20  68 WYK-PA5CZ

07-04-2-12-50    -d   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  5,54  68 WYK-PA5CZ

07-04-2-12-50    -f   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  0,19  51 WYK-TAL40

07-04-2-12-50    -g   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  2,74  68 WYK-PA5CZ

07-04-2-12-52    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  18,68  70 WYK-POGCZ

07-04-2-12-52    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  1,80  51 WYK-TAL40

07-04-2-12-73    -i   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  6,67  68 WYK-PA5CZ

07-04-2-12-80    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  20,68  70 WYK-POGCZ

07-04-2-12-92    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  24,08  70 WYK-POGCZ

07-04-2-12-92    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  1,80  51 WYK-TAL40

07-04-2-12-92    -c   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  8,01  68 WYK-PA5CZ

07-04-2-12-92    -d   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  1,94  68 WYK-PA5CZ

07-04-2-12-92    -d   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  2,10  51 WYK-TAL40

07-04-2-12-93    -b   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  3,47  68 WYK-PA5CZ

07-04-2-12-93    -c   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  2,34  68 WYK-PA5CZ

07-04-2-11-17    -p   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,14 103 DOW-SADZ

07-04-2-11-17    -p   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  2,21 103 DOW-SADZ

07-04-2-11-17    -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  10,27 103 DOW-SADZ

07-04-2-11-17    -p   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  6,00  66 KOP-ROW

07-04-2-11-17    -p   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  7,92  97 SAD-BRYŁ

07-04-2-11-17    -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  2,35  95 SADZ WIEL

07-04-2-11-17    -p   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  7,92 103 DOW-SADZ

07-04-2-11-17    -p   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,14 103 DOW-SADZ

07-04-2-11-17    -p   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  2,21 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-52    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  4,48 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-52    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  4,48 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-52    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  3,00  66 KOP-ROW

07-04-1-02-52    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  4,48  95 SADZ WIEL

07-04-1-02-52    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  4,48 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-113   -b   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  11,39 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-113   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  11,39 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-113   -b   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  4,00  66 KOP-ROW

07-04-1-05-113   -b   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  0,01  94 SADZ 1R

07-04-1-05-113   -b   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  0,01  94 SADZ 1R

07-04-1-05-113   -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  11,39  95 SADZ WIEL

07-04-1-05-113   -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  11,39 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-121   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  13,59 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-121   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  13,59 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-121   -b   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  4,00  66 KOP-ROW
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07-04-1-05-121   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  13,59  95 SADZ WIEL

07-04-1-05-121   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  13,59 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-126   -c   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  12,97 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-126   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  12,97 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-126   -c   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  4,00  66 KOP-ROW

07-04-1-05-126   -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  12,97  95 SADZ WIEL

07-04-1-05-126   -c   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  12,97 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-140   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  4,75 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-140   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  4,75 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-140   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  2,00  66 KOP-ROW

07-04-1-05-140   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  4,75  95 SADZ WIEL

07-04-1-05-140   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  4,75 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-140   -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  4,75 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-140   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  4,75 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-140   -a   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  2,00  66 KOP-ROW

07-04-1-05-140   -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  4,75  95 SADZ WIEL

07-04-1-05-140   -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  4,75 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-182   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  5,20 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-182   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  5,20 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-182   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  4,00  66 KOP-ROW

07-04-1-05-182   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  5,20  95 SADZ WIEL

07-04-1-05-182   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  5,20 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-189   -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  6,44 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-189   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  6,44 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-189   -f   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  4,00  66 KOP-ROW

07-04-1-05-189   -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  6,44  95 SADZ WIEL

07-04-1-05-189   -f   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  6,44 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-189   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-189   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  2,02 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-189   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  4,00  66 KOP-ROW

07-04-1-05-189   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  2,02  95 SADZ WIEL

07-04-1-05-189   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  2,02 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-192   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,24 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-192   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  4,16 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-192   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  10,00 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-192   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  4,00  66 KOP-ROW

07-04-1-05-192   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  5,60  97 SAD-BRYŁ

07-04-1-05-192   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  3,82  95 SADZ WIEL

07-04-1-05-192   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  5,60 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-192   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,24 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-192   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  4,16 103 DOW-SADZ

07-04-2-12-51    -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  5,39 103 DOW-SADZ

07-04-2-12-51    -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  5,39 103 DOW-SADZ

07-04-2-12-51    -a   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  12,00  66 KOP-ROW

07-04-2-12-51    -a   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  0,01  97 SAD-BRYŁ

07-04-2-12-51    -a   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  0,01  94 SADZ 1R

07-04-2-12-51    -a   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  0,01  94 SADZ 1R

07-04-2-12-51    -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  5,39  95 SADZ WIEL

07-04-2-12-51    -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  5,39 103 DOW-SADZ

07-04-2-12-51    -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,44 103 DOW-SADZ

07-04-2-12-51    -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  1,44 103 DOW-SADZ

07-04-2-12-51    -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  2,00  66 KOP-ROW

07-04-2-12-51    -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,44  95 SADZ WIEL

07-04-2-12-51    -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  1,44 103 DOW-SADZ
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07-04-2-12-52    -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  9,64 103 DOW-SADZ

07-04-2-12-52    -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  9,64 103 DOW-SADZ

07-04-2-12-52    -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  12,00  66 KOP-ROW

07-04-2-12-52    -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  9,64  95 SADZ WIEL

07-04-2-12-52    -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  9,64 103 DOW-SADZ

07-04-2-12-54    -l   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  6,83 103 DOW-SADZ

07-04-2-12-54    -l   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  6,83 103 DOW-SADZ

07-04-2-12-54    -l   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  12,00  66 KOP-ROW

07-04-2-12-54    -l   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  6,83  95 SADZ WIEL

07-04-2-12-54    -l   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  6,83 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-31    -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-31    -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  2,52 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-31    -d   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  1,62  97 SAD-BRYŁ

07-04-1-02-31    -d   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  0,01  94 SADZ 1R

07-04-1-02-31    -d   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  0,01  94 SADZ 1R

07-04-1-02-31    -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,90  95 SADZ WIEL

07-04-1-02-31    -d   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  1,62 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-31    -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-31    -f   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-31    -f   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  7,00 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-31    -f   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  20,73 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-31    -f   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  8,00  66 KOP-ROW

07-04-1-02-31    -f   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  13,53  97 SAD-BRYŁ

07-04-1-02-31    -f   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  7,20  95 SADZ WIEL

07-04-1-02-31    -f   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  13,53 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-31    -f   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-31    -f   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  7,00 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-31    -h   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-31    -h   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,83 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-31    -h   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  5,86 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-31    -h   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  4,00  66 KOP-ROW

07-04-1-02-31    -h   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  3,89  97 SAD-BRYŁ

07-04-1-02-31    -h   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,97  95 SADZ WIEL

07-04-1-02-31    -h   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  3,89 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-31    -h   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-31    -h   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  1,87 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-45    -d   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-45    -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  3,67 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-45    -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  10,23 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-45    -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  4,00  66 KOP-ROW

07-04-1-02-45    -d   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  6,56  97 SAD-BRYŁ

07-04-1-02-45    -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  3,67  95 SADZ WIEL

07-04-1-02-45    -d   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  6,56 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-45    -d   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-45    -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  3,47 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-45    -j   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-45    -j   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  4,02 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-45    -j   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  16,67 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-45    -j   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  6,00  66 KOP-ROW

07-04-1-02-45    -j   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  12,35  97 SAD-BRYŁ

07-04-1-02-45    -j   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  4,12  95 SADZ WIEL

07-04-1-02-45    -j   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  12,55 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-45    -j   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-45    -j   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  4,02 103 DOW-SADZ
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07-04-1-04-148   -c   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-148   -c   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  2,06 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-148   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  6,35 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-148   -c   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  4,00  66 KOP-ROW

07-04-1-04-148   -c   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  4,14  97 SAD-BRYŁ

07-04-1-04-148   -c   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  0,01  94 SADZ 1R

07-04-1-04-148   -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  2,21  95 SADZ WIEL

07-04-1-04-148   -c   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  4,14 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-148   -c   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-148   -c   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  2,06 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-148   -d   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-148   -d   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  3,60 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-148   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  9,78 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-148   -d   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  5,00  66 KOP-ROW

07-04-1-04-148   -d   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  6,03  97 SAD-BRYŁ

07-04-1-04-148   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  3,75  95 SADZ WIEL

07-04-1-04-148   -d   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  6,03 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-148   -d   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-148   -d   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  3,60 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-148   -f   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,09 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-148   -f   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,88 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-148   -f   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  4,41 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-148   -f   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  2,00  66 KOP-ROW

07-04-1-04-148   -f   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  1,44  97 SAD-BRYŁ

07-04-1-04-148   -f   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  0,01  94 SADZ 1R

07-04-1-04-148   -f   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,77  95 SADZ WIEL

07-04-1-04-148   -f   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  1,44 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-148   -f   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,09 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-148   -f   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  0,88 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-148   -i   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-148   -i   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  3,35 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-148   -i   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  8,72 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-148   -i   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  4,00  66 KOP-ROW

07-04-1-04-148   -i   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  5,22  97 SAD-BRYŁ

07-04-1-04-148   -i   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  3,50  95 SADZ WIEL

07-04-1-04-148   -i   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  5,22 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-148   -i   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-148   -i   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  3,35 103 DOW-SADZ

07-04-2-12-99    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  2,14 103 DOW-SADZ

07-04-2-12-99    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  2,14 103 DOW-SADZ

07-04-2-12-99    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  4,00  66 KOP-ROW

07-04-2-12-99    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  2,14  95 SADZ WIEL

07-04-2-12-99    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  2,14 103 DOW-SADZ

07-04-1-02-10    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,79 109 KOSZ UC

07-04-1-02-10    -b   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd HA  0,01  88 PIEL-C

07-04-1-02-15A   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,56 109 KOSZ UC

07-04-1-02-20    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,04 109 KOSZ UC

07-04-1-02-28A   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,82 109 KOSZ UC

07-04-1-02-28A   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,66 109 KOSZ UC

07-04-1-02-28    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,26 109 KOSZ UC
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07-04-1-02-28    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,46 109 KOSZ UC

07-04-1-02-31    -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,34 108 KOSZ UB

07-04-1-02-31    -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,86 108 KOSZ UB

07-04-1-02-31    -h   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,80 108 KOSZ UB

07-04-1-02-35    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,53 109 KOSZ UC

07-04-1-02-36    -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,98 109 KOSZ UC

07-04-1-02-38    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,01 109 KOSZ UC

07-04-1-02-38    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  4,64 109 KOSZ UC

07-04-1-02-41    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,31 109 KOSZ UC

07-04-1-02-42    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,76 109 KOSZ UC

07-04-1-02-45    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,97 109 KOSZ UC

07-04-1-02-45    -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,48 108 KOSZ UB

07-04-1-02-45    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,52 109 KOSZ UC

07-04-1-02-45    -j   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,22 108 KOSZ UB

07-04-1-02-52    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,28 109 KOSZ UC

07-04-1-02-53    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,54 109 KOSZ UC

07-04-1-04-146   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,86 109 KOSZ UC

07-04-1-04-146   -a   -99 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd HA  0,01  88 PIEL-C

07-04-1-04-146   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,44 109 KOSZ UC

07-04-1-04-146   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,17 109 KOSZ UC

07-04-1-04-146   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,76 109 KOSZ UC

07-04-1-04-146   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,41 109 KOSZ UC

07-04-1-04-146   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,36 109 KOSZ UC

07-04-1-04-146   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,08 109 KOSZ UC

07-04-1-04-147   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,87 107 KOSZ UA

07-04-1-04-147   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,95 109 KOSZ UC

07-04-1-04-147   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,37 108 KOSZ UB

07-04-1-04-147   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,63 109 KOSZ UC

07-04-1-04-147   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,42 109 KOSZ UC

07-04-1-04-147   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,46 109 KOSZ UC

07-04-1-04-148   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,82 108 KOSZ UB

07-04-1-04-148   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,29 108 KOSZ UB

07-04-1-04-148   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,32 108 KOSZ UB

07-04-1-04-148   -i   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,15 108 KOSZ UB

07-04-1-04-164   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,18 109 KOSZ UC

07-04-1-04-164   -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,00 108 KOSZ UB
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07-04-1-04-167   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,36 108 KOSZ UB

07-04-1-04-168   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,26 108 KOSZ UB

07-04-1-04-170   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,50 108 KOSZ UB

07-04-1-04-170   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,38 108 KOSZ UB

07-04-1-04-171   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,24 108 KOSZ UB

07-04-1-04-171   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,92 108 KOSZ UB

07-04-1-04-171   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,61 109 KOSZ UC

07-04-1-04-171   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,33 109 KOSZ UC

07-04-1-04-172   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,21 109 KOSZ UC

07-04-1-04-174   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,50 108 KOSZ UB

07-04-1-04-175   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,90 108 KOSZ UB

07-04-1-04-175   -g   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,92 108 KOSZ UB

07-04-1-04-175   -i   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,76 108 KOSZ UB

07-04-1-04-176   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,90 109 KOSZ UC

07-04-1-04-99    -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,68 107 KOSZ UA

07-04-1-05-109   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,77 107 KOSZ UA

07-04-1-05-109   -i   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd HA  0,01  88 PIEL-C

07-04-1-05-109   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,89 107 KOSZ UA

07-04-1-05-110   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,63 107 KOSZ UA

07-04-1-05-112   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,12 108 KOSZ UB

07-04-1-05-113   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,83 107 KOSZ UA

07-04-1-05-114   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  5,74 107 KOSZ UA

07-04-1-05-120   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,02 107 KOSZ UA

07-04-1-05-124   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,19 107 KOSZ UA

07-04-1-05-124   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,60 107 KOSZ UA

07-04-1-05-126   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,47 107 KOSZ UA

07-04-1-05-126   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,11 107 KOSZ UA

07-04-1-05-126   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,07 107 KOSZ UA

07-04-1-05-129   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,54 107 KOSZ UA

07-04-1-05-129   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,74 107 KOSZ UA

07-04-1-05-129   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,56 108 KOSZ UB

07-04-1-05-130   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,08 108 KOSZ UB

07-04-1-05-131   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,64 107 KOSZ UA

07-04-1-05-136   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,24 108 KOSZ UB

07-04-1-05-140   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,79 107 KOSZ UA

07-04-1-05-140   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,73 107 KOSZ UA
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07-04-1-05-140   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,62 108 KOSZ UB

07-04-1-05-141   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,00 108 KOSZ UB

07-04-1-05-143   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,48 107 KOSZ UA

07-04-1-05-143   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,83 107 KOSZ UA

07-04-1-05-145   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,56 107 KOSZ UA

07-04-1-05-145   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,32 107 KOSZ UA

07-04-1-05-180   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,56 108 KOSZ UB

07-04-1-05-181   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,88 107 KOSZ UA

07-04-1-05-182   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,55 107 KOSZ UA

07-04-1-05-182   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,80 108 KOSZ UB

07-04-1-05-183   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,48 107 KOSZ UA

07-04-1-05-189   -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,99 108 KOSZ UB

07-04-1-05-189   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,31 107 KOSZ UA

07-04-1-05-192   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,82 108 KOSZ UB

07-04-1-05-199   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,09 107 KOSZ UA

07-04-2-11-17    -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,56 107 KOSZ UA

07-04-2-11-1     -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,60 107 KOSZ UA

07-04-2-11-23    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,62 107 KOSZ UA

07-04-2-12-48    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,42 107 KOSZ UA

07-04-2-12-48    -c   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd HA  0,01  88 PIEL-C

07-04-2-12-49    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,26 107 KOSZ UA

07-04-2-12-49    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,05 108 KOSZ UB

07-04-2-12-50    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,66 108 KOSZ UB

07-04-2-12-51    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,79 108 KOSZ UB

07-04-2-12-51    -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,77 107 KOSZ UA

07-04-2-12-51    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,46 108 KOSZ UB

07-04-2-12-51    -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,28 107 KOSZ UA

07-04-2-12-52    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,53 108 KOSZ UB

07-04-2-12-52    -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,46 108 KOSZ UB

07-04-2-12-54    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,11 107 KOSZ UA

07-04-2-12-54    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,08 108 KOSZ UB

07-04-2-12-54    -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,74 108 KOSZ UB

07-04-2-12-54    -l   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,05 108 KOSZ UB

07-04-2-12-55    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,72 108 KOSZ UB

07-04-2-12-55    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,80 108 KOSZ UB

07-04-2-12-55    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,46 108 KOSZ UB
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07-04-2-12-56    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,94 108 KOSZ UB

07-04-2-12-56    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,34 108 KOSZ UB

07-04-2-12-56    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,73 108 KOSZ UB

07-04-2-12-56    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,26 108 KOSZ UB

07-04-2-12-57    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,53 108 KOSZ UB

07-04-2-12-61    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,22 107 KOSZ UA

07-04-2-12-65    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,31 108 KOSZ UB

07-04-2-12-68    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,14 108 KOSZ UB

07-04-2-12-68    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,80 108 KOSZ UB

07-04-2-12-74    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,73 108 KOSZ UB

07-04-2-12-74    -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,70 108 KOSZ UB

07-04-2-12-74    -o   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,45 108 KOSZ UB

07-04-2-12-81    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,79 108 KOSZ UB

07-04-2-12-86    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  4,86 107 KOSZ UA

07-04-2-12-86    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,71 107 KOSZ UA

07-04-2-12-86    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,67 107 KOSZ UA

07-04-2-12-86    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,31 107 KOSZ UA

07-04-2-12-86    -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,03 107 KOSZ UA

07-04-2-12-91    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,27 107 KOSZ UA

07-04-2-12-91    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,76 108 KOSZ UB

07-04-2-12-93    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,67 108 KOSZ UB

07-04-2-12-93    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,72 108 KOSZ UB

07-04-2-12-93    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,11 108 KOSZ UB

07-04-2-12-93    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,78 108 KOSZ UB

07-04-2-12-94    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,44 108 KOSZ UB

07-04-2-12-94    -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,37 107 KOSZ UA

07-04-2-12-94    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,11 108 KOSZ UB

07-04-2-12-94    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,32 108 KOSZ UB

07-04-2-12-94    -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,17 107 KOSZ UA

07-04-2-12-94    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,57 108 KOSZ UB

07-04-2-12-94    -g   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,70 107 KOSZ UA

07-04-2-12-99    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,34 108 KOSZ UB

07-04-1-04-170   -i   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-170   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

07-04-1-04-170   -i   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  0,50  66 KOP-ROW

07-04-1-04-170   -i   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  0,45  96 SADZ POP

07-04-1-04-170   -i   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

07-04-2-12-86    -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  1,08 103 DOW-SADZ
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07-04-2-12-86    -i   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 TSZT  1,08  98 POP-BRYŁ

07-04-2-12-86    -i   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  1,08  51 WYK-TAL40

07-04-2-12-86    -i   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  1,08 103 DOW-SADZ

07-04-2-12-86    -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

07-04-2-12-86    -j   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 TSZT  0,05  98 POP-BRYŁ

07-04-2-12-86    -j   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  0,45  51 WYK-TAL40

07-04-2-12-86    -j   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

07-04-2-12-86    -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  1,62 103 DOW-SADZ

07-04-2-12-86    -k   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 TSZT  1,62  98 POP-BRYŁ

07-04-2-12-86    -k   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  1,62  51 WYK-TAL40

07-04-2-12-86    -k   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  1,62 103 DOW-SADZ

07-04-2-12-93    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  13,23 103 DOW-SADZ

07-04-2-12-93    -a   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 TSZT  13,23  98 POP-BRYŁ

07-04-2-12-93    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  13,23  51 WYK-TAL40

07-04-2-12-93    -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  13,23 103 DOW-SADZ

07-04-1-05-110   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki HA  0,19 189 ŁR-WYKŁW

07-04-1-05-110   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki HA  0,31 189 ŁR-WYKŁW

07-04-1-02-13    -h   -00 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy KG  4,00 378 ZB-NASBRZ

07-04-1-02-28    -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba KG  400,00 376 ZB-NASDB

07-04-1-02-39    -f   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna KG  200,00 357 N-ZSGDNSO

07-04-1-05-201   -b   -00 ZB-NASGB Zbiór nasion graba KG  4,00 380 ZB-NASGB

07-04-2-12-62    -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba KG  1 100,00 376 ZB-NASDB

07-04-2-12-95    -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba KG  300,00 376 ZB-NASDB

07-04-1-04-150   -b   -00 N-ZSDMSO Zbiór szyszek z drz. mat. So KG  6,00 363 N-ZSDMSO

07-04-1-04-150   -b   -00 N-ZSDNSO Zbiór szyszek z WDN sosnowych KG  300,00 359 N-ZSDNSO

07-04-1-04-165   -b   -00 N-ZSDNSO Zbiór szyszek z WDN sosnowych KG  300,00 359 N-ZSDNSO

07-04-1-04-159   -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba KG  800,00 376 ZB-NASDB

07-04-1-04-164   -l   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna KG  200,00 357 N-ZSGDNSO

07-04-1-02-31    -f   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  4,00 139 GRODZ-SN

07-04-1-02-31    -f   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  1,88 139 GRODZ-SN

07-04-1-02-31    -f   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

07-04-1-02-31    -h   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  2,00 139 GRODZ-SN

07-04-1-02-31    -h   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  0,94 139 GRODZ-SN

07-04-1-02-31    -h   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

07-04-1-02-45    -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  4,00 139 GRODZ-SN

07-04-1-02-45    -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  1,88 139 GRODZ-SN

07-04-1-02-45    -d   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

07-04-1-02-45    -j   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  2,00 139 GRODZ-SN

07-04-1-02-45    -j   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  0,94 139 GRODZ-SN

07-04-1-02-45    -j   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

07-04-1-05-113   -b   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  2,00 139 GRODZ-SN

07-04-1-05-113   -b   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  11,80 139 GRODZ-SN

07-04-1-05-113   -b   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  30,00 143 WYK-SLUPL

07-04-1-05-121   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  2,00 139 GRODZ-SN

07-04-1-05-121   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  14,00 139 GRODZ-SN

07-04-1-05-121   -b   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  40,00 143 WYK-SLUPL

07-04-1-05-126   -c   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  2,00 139 GRODZ-SN

07-04-1-05-126   -c   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  14,00 139 GRODZ-SN

07-04-1-05-126   -c   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  30,00 143 WYK-SLUPL

07-04-1-05-140   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  2,00 139 GRODZ-SN

07-04-1-05-140   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  4,80 139 GRODZ-SN

07-04-1-05-140   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  20,00 143 WYK-SLUPL
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07-04-1-05-140   -a   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  2,00 139 GRODZ-SN

07-04-1-05-140   -a   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  6,25 139 GRODZ-SN

07-04-1-05-140   -a   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

07-04-1-05-182   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  2,00 139 GRODZ-SN

07-04-1-05-182   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  5,00 139 GRODZ-SN

07-04-1-05-182   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

07-04-1-05-189   -f   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  2,00 139 GRODZ-SN

07-04-1-05-189   -f   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  8,20 139 GRODZ-SN

07-04-1-05-189   -f   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  30,00 143 WYK-SLUPL

07-04-1-05-189   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  2,00 139 GRODZ-SN

07-04-1-05-189   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  2,40 139 GRODZ-SN

07-04-1-05-189   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

07-04-1-05-192   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  4,00 139 GRODZ-SN

07-04-1-05-192   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  8,50 139 GRODZ-SN

07-04-1-05-192   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  30,00 143 WYK-SLUPL

07-04-2-12-56    -a   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  1,00 139 GRODZ-SN

07-04-2-12-56    -a   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  3,00 139 GRODZ-SN

07-04-2-12-56    -a   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

07-04-2-12-56    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  2,00 139 GRODZ-SN

07-04-2-12-56    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  5,50 139 GRODZ-SN

07-04-2-12-56    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  15,00 143 WYK-SLUPL

07-04-2-12-56    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  2,30 139 GRODZ-SN

07-04-2-12-56    -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

07-04-2-12-81    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  3,00 139 GRODZ-SN

07-04-2-12-81    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  7,20 139 GRODZ-SN

07-04-2-12-81    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

07-04-2-12-94    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  3,00 145 GRODZ-DEM

07-04-2-12-94    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  14,66 145 GRODZ-DEM

07-04-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  15,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  80,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-109   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-109   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  8,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-110   -n   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-110   -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  16,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-112   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-112   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  16,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-113   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-113   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  16,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-113   -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-113   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  8,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-114   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-114   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  24,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-114   -f   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-114   -f   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  16,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-114   -f   -99 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-114   -f   -99 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  16,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-115   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  2,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-115   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  16,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-116   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-116   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  24,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-120   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-120   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  12,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-120   -f   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-120   -f   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  32,00 146 K GRODZEŃ
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07-04-1-05-120   -f   -99 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-120   -f   -99 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  8,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-120   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-120   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  16,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-121   -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-121   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  8,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-122   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-122   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  24,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-122   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-122   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  8,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-122   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-122   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  8,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-123   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-123   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  24,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-124   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-124   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  16,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-124   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-124   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  8,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-126   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-126   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  16,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-126   -c   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  2,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-126   -c   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  24,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-127   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  2,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-127   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  24,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-127   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  2,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-127   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  16,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-129   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  2,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-129   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  16,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-129   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  2,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-129   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  24,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-129   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  2,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-129   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  16,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-131   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-131   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  16,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-136   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-136   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  16,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-138   -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-138   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  16,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-138   -b   -99 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  2,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-138   -b   -99 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  24,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-138   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-138   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  8,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-140   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  2,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-140   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  24,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-141   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-141   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  16,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-142   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-142   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  8,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-142   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-142   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  8,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-142   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-142   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  24,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-142   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-142   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  8,00 146 K GRODZEŃ

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

2

-----

2

-----

-----

-----

2

-----

2

-----

2

-----

2

-----

-----

-----

2

-----

-----

-----

2

-----

-----

-----

-----

-----

2

-----

2

-----

-----

-----

2

-----

2

-----

2

-----

2

-----

2

-----

2

-----

2

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

O-GRODZS



07-04-1-05-143   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-143   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  16,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-143   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  2,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-143   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  16,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-145   -c   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-145   -c   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  16,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-145   -d   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-145   -d   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  8,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-180   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  2,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-180   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  24,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-189   -f   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  2,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-189   -f   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  16,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-192   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  2,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-192   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  8,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-192   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  2,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-192   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  40,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-196   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  2,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-05-196   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  32,00 146 K GRODZEŃ

07-04-2-11-18    -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-2-11-18    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  10,00 146 K GRODZEŃ

07-04-2-11-21    -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-2-11-21    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  6,00 146 K GRODZEŃ

07-04-2-11-26    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-2-11-26    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  8,00 146 K GRODZEŃ

07-04-2-11-42    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

07-04-2-11-42    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  12,00 146 K GRODZEŃ

07-04-2-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  16,00 146 K GRODZEŃ

07-04-2-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  100,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  24,00 389 GODZ MH8

07-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  48,00 384 GODZ RH8

07-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

07-04-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  10,00 384 GODZ RH8

07-04-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

07-04-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  32,00 384 GODZ RH8

07-04-2-12-49    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

07-04-2-12-49    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  32,00 384 GODZ RH8

07-04-2-12-68    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

07-04-2-12-68    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  50,00 384 GODZ RH8

07-04-2-12-49    -f   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby SZT  8,00 133 SZUK-PĘDR

07-04-2-12-50    -a   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby SZT  2,00 133 SZUK-PĘDR

07-04-2-12-50    -d   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby SZT  5,00 133 SZUK-PĘDR

07-04-2-12-50    -f   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby SZT  2,00 133 SZUK-PĘDR

07-04-2-12-50    -g   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby SZT  3,00 133 SZUK-PĘDR

07-04-2-12-52    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby SZT  18,00 133 SZUK-PĘDR

07-04-2-12-68    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

07-04-2-12-73    -i   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

07-04-2-12-80    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby SZT  19,00 133 SZUK-PĘDR

07-04-2-12-92    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby SZT  23,00 133 SZUK-PĘDR

07-04-2-12-92    -c   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby SZT  8,00 133 SZUK-PĘDR

07-04-2-12-92    -d   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby SZT  4,00 133 SZUK-PĘDR

07-04-2-12-93    -b   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby SZT  4,00 133 SZUK-PĘDR

07-04-2-12-93    -c   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby SZT  3,00 133 SZUK-PĘDR

07-04-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

07-04-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap SZT  6,00 134 SZUK-OWAD
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07-04-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap SZT  3,00 134 SZUK-OWAD

07-04-1-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap SZT  7,00 134 SZUK-OWAD

07-04-2-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap SZT  9,00 134 SZUK-OWAD

07-04-2-12-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap SZT  8,00 134 SZUK-OWAD

07-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  15,00 389 GODZ MH8

07-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  31,00 384 GODZ RH8

07-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  6,00 389 GODZ MH8

07-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  21,00 384 GODZ RH8

07-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 389 GODZ MH8

07-04-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  26,00 384 GODZ RH8

07-04-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 389 GODZ MH8

07-04-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  16,00 384 GODZ RH8

07-04-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  5,00 389 GODZ MH8

07-04-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  11,00 384 GODZ RH8

07-04-1-04-148   -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-1-04-148   -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,69 117 ZAB-REPEL

07-04-1-04-148   -d   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-1-04-148   -d   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,02 117 ZAB-REPEL

07-04-1-04-148   -f   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-1-04-148   -f   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,25 117 ZAB-REPEL

07-04-1-04-148   -i   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-1-04-148   -i   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,93 117 ZAB-REPEL

07-04-1-04-164   -l   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-1-04-164   -l   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  2,70 117 ZAB-REPEL

07-04-1-04-175   -f   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-1-04-175   -f   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,72 117 ZAB-REPEL

07-04-1-04-175   -g   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-1-04-175   -g   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,82 117 ZAB-REPEL

07-04-1-04-175   -i   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-1-04-175   -i   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,41 117 ZAB-REPEL

07-04-1-04-176   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-1-04-176   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,42 117 ZAB-REPEL

07-04-1-04-99    -b   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-1-04-99    -b   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  2,41 117 ZAB-REPEL

07-04-1-05-110   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-1-05-110   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,35 117 ZAB-REPEL

07-04-1-05-111   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-1-05-111   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,43 117 ZAB-REPEL

07-04-1-05-111   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-1-05-111   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  2,00 117 ZAB-REPEL

07-04-1-05-124   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 117 ZAB-REPEL

07-04-1-05-124   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,19 117 ZAB-REPEL

07-04-1-05-181   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 117 ZAB-REPEL

07-04-1-05-181   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,68 117 ZAB-REPEL

07-04-1-05-182   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-1-05-182   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,55 117 ZAB-REPEL

07-04-1-05-183   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 117 ZAB-REPEL

07-04-1-05-183   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,48 117 ZAB-REPEL

07-04-1-05-192   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-1-05-192   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,12 117 ZAB-REPEL

07-04-1-05-193   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-1-05-193   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,46 117 ZAB-REPEL
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07-04-2-11-17    -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-2-11-17    -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,91 117 ZAB-REPEL

07-04-2-11-17    -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-2-11-17    -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,20 117 ZAB-REPEL

07-04-2-11-1     -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-2-11-1     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,28 117 ZAB-REPEL

07-04-2-11-23    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-2-11-23    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,16 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-48    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-48    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,42 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-54    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,20 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-54    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,11 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-54    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-54    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,31 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-54    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-54    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,48 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-55    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-55    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,19 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-55    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-55    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  2,66 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-65    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-65    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,17 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-68    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-68    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  3,04 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-68    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  3,00 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-68    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  3,32 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-74    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-74    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,27 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-74    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-74    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,43 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-74    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-74    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,73 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-86    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-86    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  3,49 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-86    -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-86    -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,60 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-86    -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-86    -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,28 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-86    -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-86    -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,92 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-87    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-87    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,19 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-87    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-87    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,91 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-92    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-92    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  4,03 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-93    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-93    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  3,11 117 ZAB-REPEL

07-04-2-12-54    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

07-04-2-12-54    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  20,00 384 GODZ RH8

07-04-1-05-120   -f   -99 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne SZT  6,00 127 PUŁ-WT

07-04-1-05-143   -h   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne SZT  6,00 127 PUŁ-WT

07-04-1-05-145   -c   -99 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne SZT  6,00 127 PUŁ-WT

07-04-1-05-192   -c   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne SZT  6,00 127 PUŁ-WT
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07-04-1-02-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. H  8,00 151 ZW-ZRĘB

07-04-1-02-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap M3  5,00 129 KOR-NISZ

07-04-1-02-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so M3  7,50 128 KOR-P

07-04-1-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św M3  5,00 128 KOR-P

07-04-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. M3P  15,00 148 PORZ-SPAL

07-04-1-02-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. M3  10,00 151 ZW-ZRĘB

07-04-1-04-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory H  1,00 128 KOR-P

07-04-1-04-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. H  15,00 151 ZW-ZRĘB

07-04-1-04-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so M3  1,50 128 KOR-P

07-04-1-04-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św M3  2,00 128 KOR-P

07-04-1-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. M3P  2,50 148 PORZ-SPAL

07-04-1-04-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. M3  5,00 151 ZW-ZRĘB

07-04-1-05-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory H  4,00 128 KOR-P

07-04-1-05-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. H  25,00 151 ZW-ZRĘB

07-04-1-05-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap M3  4,00 129 KOR-NISZ

07-04-1-05-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so M3  5,00 128 KOR-P

07-04-1-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św M3  7,50 128 KOR-P

07-04-1-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  7,50 149 PORZ-STOS

07-04-1-05-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. M3  25,00 151 ZW-ZRĘB

07-04-1-05-117   -c   -00 GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. H  5,00 151 ZW-ZRĘB

07-04-1-05-117   -c   -00 KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św M3  2,00 128 KOR-P

07-04-1-05-117   -c   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. M3P  2,50 148 PORZ-SPAL

07-04-1-05-117   -c   -00 ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. M3  5,00 151 ZW-ZRĘB

07-04-1-05-120   -f   -99 GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. H  10,00 151 ZW-ZRĘB

07-04-1-05-120   -f   -99 KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św M3  2,00 128 KOR-P

07-04-1-05-120   -f   -99 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. M3P  2,50 148 PORZ-SPAL

07-04-1-05-120   -f   -99 ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. M3  7,50 151 ZW-ZRĘB

07-04-1-05-129   -j   -00 GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. H  5,00 151 ZW-ZRĘB

07-04-1-05-129   -j   -00 KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św M3  0,50 128 KOR-P

07-04-1-05-129   -j   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. M3P  1,00 148 PORZ-SPAL

07-04-1-05-129   -j   -00 ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. M3  4,00 151 ZW-ZRĘB

07-04-1-05-143   -h   -00 GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. H  10,00 151 ZW-ZRĘB

07-04-1-05-143   -h   -00 KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św M3  3,00 128 KOR-P

07-04-1-05-143   -h   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. M3P  1,00 148 PORZ-SPAL

07-04-1-05-143   -h   -00 ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. M3  7,50 151 ZW-ZRĘB

07-04-1-05-145   -c   -99 GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. H  12,00 151 ZW-ZRĘB

07-04-1-05-145   -c   -99 KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św M3  2,00 128 KOR-P

07-04-1-05-145   -c   -99 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. M3P  1,00 148 PORZ-SPAL

07-04-1-05-145   -c   -99 ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. M3  10,00 151 ZW-ZRĘB

07-04-1-05-188   -d   -00 GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. H  4,00 151 ZW-ZRĘB

07-04-1-05-188   -d   -00 KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św M3  1,50 128 KOR-P

07-04-1-05-188   -d   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. M3P  1,00 148 PORZ-SPAL

07-04-1-05-188   -d   -00 ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. M3  2,50 151 ZW-ZRĘB

07-04-1-05-192   -c   -00 GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. H  10,00 151 ZW-ZRĘB

07-04-1-05-192   -c   -00 KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św M3  3,00 128 KOR-P

07-04-1-05-192   -c   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. M3P  1,00 148 PORZ-SPAL

07-04-1-05-192   -c   -00 ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. M3  5,00 151 ZW-ZRĘB

07-04-2-12-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory H  3,00 129 KOR-NISZ

07-04-2-12-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. H  8,00 151 ZW-ZRĘB

07-04-2-12-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so M3  5,00 128 KOR-P

07-04-2-12-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św M3  5,00 128 KOR-P

07-04-2-12-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

07-04-2-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  10,00 149 PORZ-STOS

07-04-2-12-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. M3  5,00 151 ZW-ZRĘB
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07-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  6,00 389 GODZ MH8

07-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

07-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

07-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  4,00 384 GODZ RH8

07-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

07-04-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  4,00 384 GODZ RH8

07-04-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 389 GODZ MH8

07-04-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  15,00 384 GODZ RH8

07-04-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

07-04-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  6,00 384 GODZ RH8

07-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  16,00 389 GODZ MH8

07-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  132,00 384 GODZ RH8

07-04-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  16,00 384 GODZ RH8

07-04-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  40,00 384 GODZ RH8

07-04-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  40,00 384 GODZ RH8

07-04-1-02-27    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,80 164 ODN-PASC

07-04-1-02-27    -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,10 164 ODN-PASC

07-04-1-02-27    -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,16 164 ODN-PASC

07-04-1-02-27    -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,28 164 ODN-PASC

07-04-1-02-27    -m   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,22 164 ODN-PASC

07-04-1-02-44    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,12 164 ODN-PASC

07-04-1-02-44    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,10 164 ODN-PASC

07-04-1-02-44    -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,12 164 ODN-PASC

07-04-1-02-44    -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,42 164 ODN-PASC

07-04-1-02-45    -k   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,34 164 ODN-PASC

07-04-1-02-45    -l   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,36 164 ODN-PASC

07-04-1-02-46    -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,38 164 ODN-PASC

07-04-1-02-46    -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,36 164 ODN-PASC

07-04-1-02-47    -f   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,56 164 ODN-PASC

07-04-1-02-51    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,10 164 ODN-PASC

07-04-1-02-51    -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,14 164 ODN-PASC

07-04-1-02-51    -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,32 164 ODN-PASC

07-04-1-02-51    -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,34 164 ODN-PASC

07-04-1-02-92    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,16 164 ODN-PASC

07-04-1-05-182   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,20 164 ODN-PASC

07-04-1-05-186A  -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,46 164 ODN-PASC

07-04-2-12-75    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,34 164 ODN-PASC

07-04-2-12-90    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,34 164 ODN-PASC

07-04-2-12-90    -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,44 164 ODN-PASC

07-04-2-12-91    -m   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,08 164 ODN-PASC

07-04-2-12-96    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,30 164 ODN-PASC

07-04-1-02-15A   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,63 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-27    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,45 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-27    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  1,29 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-27    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-27    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,24 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-27    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,42 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-27    -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,33 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-44    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,18 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-44    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-44    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,18 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-44    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,63 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-45    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,51 163 PPOŻ-PORZ
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07-04-1-02-45    -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,54 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-46    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,57 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-46    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,54 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-47    -f   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,84 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-51    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-51    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,21 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-51    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,48 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-51    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,51 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-92    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,24 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-04-147   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,75 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-04-147   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,69 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-04-148   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,23 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-04-148   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-04-148   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,24 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-04-148   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,18 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-05-186A  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,96 163 PPOŻ-PORZ

07-04-2-11-1A    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,12 163 PPOŻ-PORZ

07-04-2-12-75    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  40,00 384 GODZ RH8

07-04-2-12-75    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  20,00 384 GODZ RH8

07-04-2-12-75    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,51 163 PPOŻ-PORZ

07-04-2-12-90    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,51 163 PPOŻ-PORZ

07-04-2-12-90    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,66 163 PPOŻ-PORZ

07-04-2-12-96    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,45 163 PPOŻ-PORZ

07-04-2-12-98    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,13 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz H  56,00 165 DOZ DOG

07-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  16,00 389 GODZ MH8

07-04-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz H  25,00 165 DOZ DOG

07-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 389 GODZ MH8

07-04-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz H  24,00 165 DOZ DOG

07-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

07-04-2-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz H  24,00 165 DOZ DOG

07-04-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

07-04-2-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz H  16,00 165 DOZ DOG

07-04-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  6,00 389 GODZ MH8

07-04-2-11-      -    - DYSPO-DOS Dyspozycyjność - dostrzeg.ppoż RBD  15,00 165.04 DYSPO-DOS

07-04-2-11-      -    - DYŻ-WIEŻ Obser.teren.leś.z.dostrz.ppoż H  1 500,00 165.02 DYŻ-WIEŻ

07-04-2-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop SZT  20,00 155 ZAW-BUD

07-04-2-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop SZT  16,00 155 ZAW-BUD

07-04-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  70,00 157 CZYSZ-BUD

07-04-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  200,00 157 CZYSZ-BUD

07-04-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  40,00 157 CZYSZ-BUD

07-04-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  120,00 157 CZYSZ-BUD

07-04-2-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  160,00 157 CZYSZ-BUD

07-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  24,00 384 GODZ RH8

07-04-1-04-148   -f   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,20  95 SADZ WIEL

07-04-1-05-192   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,58  95 SADZ WIEL

07-04-1-04-169   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  24,00 384 GODZ RH8

07-04-1-05-186A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,00 107 KOSZ UA

07-04-1-05-186A  -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny HA  1,00 118 OPR-OCHRO

07-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 389 GODZ MH8

07-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  40,00 384 GODZ RH8

07-04-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  24,00 389 GODZ MH8

07-04-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  48,00 384 GODZ RH8
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07-04-2-12-75    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  19,60 384 GODZ RH8

07-04-2-12-75    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

07-04-2-12-75    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  7,00 384 GODZ RH8

07-04-2-12-75    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  5,65 384 GODZ RH8

07-04-2-12-76    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

07-04-2-12-76    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  3,00 384 GODZ RH8

07-04-2-12-76    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 389 GODZ MH8

07-04-2-12-76    -j   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n HA  0,45  19 WPOD-N

07-04-1-02-39    -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  839,00   2 CWD-D

07-04-1-02-39    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  150,00   2 CWD-D

07-04-1-02-39    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  839,00   2 CWD-D

07-04-1-02-39    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  150,00   2 CWD-D

07-04-1-02-47    -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  262,00   2 CWD-D

07-04-1-02-47    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  58,00   2 CWD-D

07-04-1-02-47    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  262,00   2 CWD-D

07-04-1-02-47    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  58,00   2 CWD-D

07-04-1-02-47    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  548,00   2 CWD-D

07-04-1-02-47    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  125,00   2 CWD-D

07-04-1-02-47    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  548,00   2 CWD-D

07-04-1-02-47    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  125,00   2 CWD-D

07-04-1-04-102   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  439,00   2 CWD-D

07-04-1-04-102   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  24,00   2 CWD-D

07-04-1-04-102   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  439,00   2 CWD-D

07-04-1-04-102   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  24,00   2 CWD-D

07-04-1-04-102   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  307,00   2 CWD-D

07-04-1-04-102   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  4,00   2 CWD-D

07-04-1-04-102   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  307,00   2 CWD-D

07-04-1-04-102   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  4,00   2 CWD-D

07-04-1-04-164   -l   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  680,00   2 CWD-D

07-04-1-04-164   -l   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  58,00   2 CWD-D

07-04-1-04-164   -l   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  680,00   2 CWD-D

07-04-1-04-164   -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  58,00   2 CWD-D

07-04-2-12-63A   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  239,00   2 CWD-D

07-04-2-12-63A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  17,00   2 CWD-D

07-04-2-12-63A   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  239,00   2 CWD-D

07-04-2-12-63A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  17,00   2 CWD-D

07-04-2-12-49    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  94,00   2 CWD-D

07-04-2-12-49    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  94,00   2 CWD-D

07-04-1-02-10    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  316,00   1 CWD-P

07-04-1-02-10    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  316,00   1 CWD-P

07-04-1-02-21    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  55,00   2 CWD-D

07-04-1-02-21    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  55,00   2 CWD-D

07-04-1-02-21    -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  175,00   2 CWD-D

07-04-1-02-21    -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  44,00   2 CWD-D

07-04-1-02-21    -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  175,00   2 CWD-D

07-04-1-02-21    -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  44,00   2 CWD-D

07-04-1-02-22    -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  216,00   2 CWD-D

07-04-1-02-22    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  36,00   2 CWD-D

07-04-1-02-22    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  216,00   2 CWD-D
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07-04-1-02-22    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  36,00   2 CWD-D

07-04-1-04-147   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  257,00   2 CWD-D

07-04-1-04-147   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  105,00   2 CWD-D

07-04-1-04-147   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  257,00   2 CWD-D

07-04-1-04-147   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  105,00   2 CWD-D

07-04-1-05-114   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  457,00   2 CWD-D

07-04-1-05-114   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  131,00   2 CWD-D

07-04-1-05-114   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  457,00   2 CWD-D

07-04-1-05-114   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  131,00   2 CWD-D

07-04-1-05-144   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  571,00   2 CWD-D

07-04-1-05-144   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  571,00   2 CWD-D

07-04-1-05-145   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  251,00   2 CWD-D

07-04-1-05-145   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  251,00   2 CWD-D

07-04-2-12-49    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  356,00   2 CWD-D

07-04-2-12-49    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  356,00   2 CWD-D

07-04-2-12-50    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  27,00   2 CWD-D

07-04-2-12-50    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

07-04-2-12-50    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  27,00   2 CWD-D

07-04-2-12-50    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

07-04-2-12-50    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  124,00   2 CWD-D

07-04-2-12-50    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  24,00   2 CWD-D

07-04-2-12-50    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  124,00   2 CWD-D

07-04-2-12-50    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  24,00   2 CWD-D

07-04-2-12-50    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

07-04-2-12-50    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

07-04-2-12-50    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  117,00   2 CWD-D

07-04-2-12-50    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  117,00   2 CWD-D

07-04-2-12-68    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  186,00   2 CWD-D

07-04-2-12-68    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  50,00   2 CWD-D

07-04-2-12-68    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  186,00   2 CWD-D

07-04-2-12-68    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  50,00   2 CWD-D

07-04-2-12-73    -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  189,00   2 CWD-D

07-04-2-12-73    -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  189,00   2 CWD-D

07-04-2-12-92    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  348,00   2 CWD-D

07-04-2-12-92    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  348,00   2 CWD-D

07-04-2-12-92    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  132,00   2 CWD-D

07-04-2-12-92    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  132,00   2 CWD-D

07-04-2-12-93    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  125,00   2 CWD-D

07-04-2-12-93    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  125,00   2 CWD-D

07-04-2-12-93    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  110,00   2 CWD-D

07-04-2-12-93    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  110,00   2 CWD-D

07-04-2-12-93    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  236,00   2 CWD-D

07-04-2-12-93    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  236,00   2 CWD-D

07-04-1-02-28A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  651,00   2 CWD-D

07-04-1-02-28A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  651,00   2 CWD-D

07-04-2-12-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  1 047,00   2 CWD-D

07-04-2-12-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  1 047,00   2 CWD-D

07-04-1-04-155   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  210,00   2 CWD-D

07-04-1-04-155   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  210,00   2 CWD-D

07-04-1-04-155   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  207,00   2 CWD-D

07-04-1-04-155   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  50,00   2 CWD-D
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07-04-1-04-155   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  207,00   2 CWD-D

07-04-1-04-155   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  50,00   2 CWD-D

07-04-1-05-122   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  564,00   2 CWD-D

07-04-1-05-122   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  564,00   2 CWD-D

07-04-1-05-122   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  179,00   2 CWD-D

07-04-1-05-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  179,00   2 CWD-D

07-04-1-05-122   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  165,00   2 CWD-D

07-04-1-05-122   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  165,00   2 CWD-D

07-04-1-05-138   -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  549,00   2 CWD-D

07-04-1-05-138   -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  549,00   2 CWD-D

07-04-1-05-138   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  694,00   2 CWD-D

07-04-1-05-138   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  694,00   2 CWD-D

07-04-1-05-138   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  144,00   2 CWD-D

07-04-1-05-138   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  30,00   2 CWD-D

07-04-1-05-138   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  144,00   2 CWD-D

07-04-1-05-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  30,00   2 CWD-D

07-04-1-05-142   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  286,00   2 CWD-D

07-04-1-05-142   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  73,00   2 CWD-D

07-04-1-05-142   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  286,00   2 CWD-D

07-04-1-05-142   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  73,00   2 CWD-D

07-04-1-05-142   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  340,00   2 CWD-D

07-04-1-05-142   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  340,00   2 CWD-D

07-04-1-05-142   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  507,00   2 CWD-D

07-04-1-05-142   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  162,00   2 CWD-D

07-04-1-05-142   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  507,00   2 CWD-D

07-04-1-05-142   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  162,00   2 CWD-D

07-04-1-05-142   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  87,00   2 CWD-D

07-04-1-05-142   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  18,00   2 CWD-D

07-04-1-05-142   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  87,00   2 CWD-D

07-04-1-05-142   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  18,00   2 CWD-D

07-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  40,00 389 GODZ MH8

07-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  48,00 384 GODZ RH8

07-04-1-02-17    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  5,10 385 GODZ PILA

07-04-1-02-34    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  17,00 385 GODZ PILA

07-04-1-02-39    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  23,80 385 GODZ PILA

07-04-1-02-43    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  10,20 385 GODZ PILA

07-04-1-02-51    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  1,70 385 GODZ PILA

07-04-1-02-51    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  3,40 385 GODZ PILA

07-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  20,00 389 GODZ MH8

07-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  50,00 384 GODZ RH8

07-04-1-04-169   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  60,00 385 GODZ PILA

07-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  24,00 389 GODZ MH8

07-04-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  16,00 385 GODZ PILA

07-04-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

07-04-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  15,00 389 GODZ MH8

07-04-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  40,00 384 GODZ RH8

07-04-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  36,00 389 GODZ MH8

07-04-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  50,00 384 GODZ RH8

07-04-2-12-87    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  30,00 385 GODZ PILA

07-04-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  25,00   2 CWD-D

07-04-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  25,00   2 CWD-D

07-04-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  102,00   2 CWD-D
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07-04-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  102,00   2 CWD-D

07-04-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  204,00   2 CWD-D

07-04-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  204,00   2 CWD-D

07-04-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  90,00   2 CWD-D

07-04-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  90,00   2 CWD-D

07-04-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  275,00   2 CWD-D

07-04-1-02-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m M3  50,00   4 PODWOZ-DK

07-04-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  275,00   2 CWD-D

07-04-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  246,00   2 CWD-D

07-04-1-04-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m M3  50,00   4 PODWOZ-DK

07-04-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  246,00   2 CWD-D

07-04-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  540,00   2 CWD-D

07-04-1-05-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m M3  50,00   4 PODWOZ-DK

07-04-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  540,00   2 CWD-D

07-04-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  282,00   2 CWD-D

07-04-2-11-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m M3  50,00   4 PODWOZ-DK

07-04-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  282,00   2 CWD-D

07-04-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  197,00   2 CWD-D

07-04-2-12-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m M3  50,00   4 PODWOZ-DK

07-04-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  197,00   2 CWD-D

07-04-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  170,00   2 CWD-D

07-04-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  170,00   2 CWD-D

07-04-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  37,00   2 CWD-D

07-04-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  37,00   2 CWD-D

07-04-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  109,00   2 CWD-D

07-04-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  109,00   2 CWD-D

07-04-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  85,00   2 CWD-D

07-04-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  85,00   2 CWD-D

07-04-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  352,00   2 CWD-D

07-04-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  352,00   2 CWD-D

07-04-1-02-13    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  39,00   2 CWD-D

07-04-1-02-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  39,00   2 CWD-D

07-04-1-02-15A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  70,00   1 CWD-P

07-04-1-02-15A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  70,00   1 CWD-P

07-04-1-02-16    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  111,00   1 CWD-P

07-04-1-02-16    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  111,00   1 CWD-P

07-04-1-02-16    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  104,00   2 CWD-D

07-04-1-02-16    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  2,00   2 CWD-D

07-04-1-02-16    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  104,00   2 CWD-D

07-04-1-02-16    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  2,00   2 CWD-D

07-04-1-02-19    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  61,00   1 CWD-P

07-04-1-02-19    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  61,00   1 CWD-P

07-04-1-02-19    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  16,00   1 CWD-P

07-04-1-02-19    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  16,00   1 CWD-P

07-04-1-02-19    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  193,00   1 CWD-P

07-04-1-02-19    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  193,00   1 CWD-P

07-04-1-02-20    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  103,00   1 CWD-P

07-04-1-02-20    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  103,00   1 CWD-P

07-04-1-02-30    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  363,00   2 CWD-D

07-04-1-02-30    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  12,00   2 CWD-D

07-04-1-02-30    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  363,00   2 CWD-D

07-04-1-02-30    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  12,00   2 CWD-D

07-04-1-02-30    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  286,00   2 CWD-D
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07-04-1-02-30    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  61,00   2 CWD-D

07-04-1-02-30    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  286,00   2 CWD-D

07-04-1-02-30    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  61,00   2 CWD-D

07-04-1-02-30    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  215,00   2 CWD-D

07-04-1-02-30    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  5,00   2 CWD-D

07-04-1-02-30    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  215,00   2 CWD-D

07-04-1-02-30    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  5,00   2 CWD-D

07-04-1-02-34    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  198,00   2 CWD-D

07-04-1-02-34    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  7,00   2 CWD-D

07-04-1-02-34    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  198,00   2 CWD-D

07-04-1-02-34    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  7,00   2 CWD-D

07-04-1-02-35    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  190,00   2 CWD-D

07-04-1-02-35    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  8,00   2 CWD-D

07-04-1-02-35    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  190,00   2 CWD-D

07-04-1-02-35    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  8,00   2 CWD-D

07-04-1-02-35    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  58,00   2 CWD-D

07-04-1-02-35    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  12,00   2 CWD-D

07-04-1-02-35    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  58,00   2 CWD-D

07-04-1-02-35    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  12,00   2 CWD-D

07-04-1-02-35    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  203,00   2 CWD-D

07-04-1-02-35    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  24,00   2 CWD-D

07-04-1-02-35    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  203,00   2 CWD-D

07-04-1-02-35    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  24,00   2 CWD-D

07-04-1-02-36    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  98,00   2 CWD-D

07-04-1-02-36    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  98,00   2 CWD-D

07-04-1-02-37    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  200,00   2 CWD-D

07-04-1-02-37    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  3,00   2 CWD-D

07-04-1-02-37    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  200,00   2 CWD-D

07-04-1-02-37    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  3,00   2 CWD-D

07-04-1-02-38    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  53,00   2 CWD-D

07-04-1-02-38    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  53,00   2 CWD-D

07-04-1-02-41    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  56,00   2 CWD-D

07-04-1-02-41    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  24,00   2 CWD-D

07-04-1-02-41    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  56,00   2 CWD-D

07-04-1-02-41    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  24,00   2 CWD-D

07-04-1-02-41    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  56,00   2 CWD-D

07-04-1-02-41    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  5,00   2 CWD-D

07-04-1-02-41    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  56,00   2 CWD-D

07-04-1-02-41    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  5,00   2 CWD-D

07-04-1-02-43    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  60,00   2 CWD-D

07-04-1-02-43    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

07-04-1-02-43    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  60,00   2 CWD-D

07-04-1-02-43    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

07-04-1-02-44    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  179,00   2 CWD-D

07-04-1-02-44    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  5,00   2 CWD-D

07-04-1-02-44    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  179,00   2 CWD-D

07-04-1-02-44    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  5,00   2 CWD-D

07-04-1-02-44    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  45,00   2 CWD-D
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07-04-1-02-44    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  7,00   2 CWD-D

07-04-1-02-44    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  45,00   2 CWD-D

07-04-1-02-44    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  7,00   2 CWD-D

07-04-1-02-45    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  107,00   2 CWD-D

07-04-1-02-45    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  21,00   2 CWD-D

07-04-1-02-45    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  107,00   2 CWD-D

07-04-1-02-45    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  21,00   2 CWD-D

07-04-1-02-45    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  62,00   2 CWD-D

07-04-1-02-45    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  62,00   2 CWD-D

07-04-1-02-45    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  133,00   2 CWD-D

07-04-1-02-45    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  9,00   2 CWD-D

07-04-1-02-45    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  133,00   2 CWD-D

07-04-1-02-45    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  9,00   2 CWD-D

07-04-1-02-46A   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  76,00   2 CWD-D

07-04-1-02-46A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  2,00   2 CWD-D

07-04-1-02-46A   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  76,00   2 CWD-D

07-04-1-02-46A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  2,00   2 CWD-D

07-04-1-02-46A   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  63,00   2 CWD-D

07-04-1-02-46A   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  63,00   2 CWD-D

07-04-1-02-53    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  1 024,00   2 CWD-D

07-04-1-02-53    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  95,00   2 CWD-D

07-04-1-02-53    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  1 024,00   2 CWD-D

07-04-1-02-53    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  95,00   2 CWD-D

07-04-1-02-8     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  47,00   2 CWD-D

07-04-1-02-8     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  6,00   2 CWD-D

07-04-1-02-8     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  47,00   2 CWD-D

07-04-1-02-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  6,00   2 CWD-D

07-04-1-02-8     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  45,00   1 CWD-P

07-04-1-02-8     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  45,00   1 CWD-P

07-04-1-02-8     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  69,00   2 CWD-D

07-04-1-02-8     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  12,00   2 CWD-D

07-04-1-02-8     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  69,00   2 CWD-D

07-04-1-02-8     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  12,00   2 CWD-D

07-04-1-02-90    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  88,00   2 CWD-D

07-04-1-02-90    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  9,00   2 CWD-D

07-04-1-02-90    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  88,00   2 CWD-D

07-04-1-02-90    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  9,00   2 CWD-D

07-04-1-02-90    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  76,00   2 CWD-D

07-04-1-02-90    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  7,00   2 CWD-D

07-04-1-02-90    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  76,00   2 CWD-D

07-04-1-02-90    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  7,00   2 CWD-D

07-04-1-02-90    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  76,00   2 CWD-D

07-04-1-02-90    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  6,00   2 CWD-D

07-04-1-02-90    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  76,00   2 CWD-D

07-04-1-02-90    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  6,00   2 CWD-D

07-04-1-02-92A   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  55,00   2 CWD-D

07-04-1-02-92A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  2,00   2 CWD-D

07-04-1-02-92A   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  55,00   2 CWD-D
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07-04-1-02-92A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  2,00   2 CWD-D

07-04-1-02-92A   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  76,00   2 CWD-D

07-04-1-02-92A   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  76,00   2 CWD-D

07-04-1-02-9     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  50,00   2 CWD-D

07-04-1-02-9     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  50,00   2 CWD-D

07-04-1-04-100   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  118,00   2 CWD-D

07-04-1-04-100   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  118,00   2 CWD-D

07-04-1-04-101   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  161,00   2 CWD-D

07-04-1-04-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  43,00   2 CWD-D

07-04-1-04-101   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  161,00   2 CWD-D

07-04-1-04-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  43,00   2 CWD-D

07-04-1-04-104   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  44,00   2 CWD-D

07-04-1-04-104   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  4,00   2 CWD-D

07-04-1-04-104   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  44,00   2 CWD-D

07-04-1-04-104   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  4,00   2 CWD-D

07-04-1-04-104   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  166,00   2 CWD-D

07-04-1-04-104   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  19,00   2 CWD-D

07-04-1-04-104   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  166,00   2 CWD-D

07-04-1-04-104   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  19,00   2 CWD-D

07-04-1-04-104   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  50,00   2 CWD-D

07-04-1-04-104   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  4,00   2 CWD-D

07-04-1-04-104   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  50,00   2 CWD-D

07-04-1-04-104   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  4,00   2 CWD-D

07-04-1-04-164   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  62,00   2 CWD-D

07-04-1-04-164   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  4,00   2 CWD-D

07-04-1-04-164   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  62,00   2 CWD-D

07-04-1-04-164   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  4,00   2 CWD-D

07-04-1-04-167   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  67,00   1 CWD-P

07-04-1-04-167   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  67,00   1 CWD-P

07-04-1-04-173C  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  184,00   2 CWD-D

07-04-1-04-173C  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  184,00   2 CWD-D

07-04-1-04-173C  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  222,00   2 CWD-D

07-04-1-04-173C  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  222,00   2 CWD-D

07-04-1-04-173C  -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  325,00   2 CWD-D

07-04-1-04-173C  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  14,00   2 CWD-D

07-04-1-04-173C  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  325,00   2 CWD-D

07-04-1-04-173C  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  14,00   2 CWD-D

07-04-1-04-173C  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  41,00   1 CWD-P

07-04-1-04-173C  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  41,00   1 CWD-P

07-04-1-04-175   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  90,00   2 CWD-D

07-04-1-04-175   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  90,00   2 CWD-D

07-04-1-04-176   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  105,00   2 CWD-D

07-04-1-04-176   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  28,00   2 CWD-D

07-04-1-04-176   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  105,00   2 CWD-D

07-04-1-04-176   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  28,00   2 CWD-D

07-04-1-04-176   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  206,00   2 CWD-D

07-04-1-04-176   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  47,00   2 CWD-D

07-04-1-04-176   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  206,00   2 CWD-D

07-04-1-04-176   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  47,00   2 CWD-D
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07-04-1-04-176   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  149,00   2 CWD-D

07-04-1-04-176   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  32,00   2 CWD-D

07-04-1-04-176   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  149,00   2 CWD-D

07-04-1-04-176   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  32,00   2 CWD-D

07-04-1-04-177   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  160,00   2 CWD-D

07-04-1-04-177   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  29,00   2 CWD-D

07-04-1-04-177   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  160,00   2 CWD-D

07-04-1-04-177   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  29,00   2 CWD-D

07-04-1-04-178   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  95,00   2 CWD-D

07-04-1-04-178   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  20,00   2 CWD-D

07-04-1-04-178   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  95,00   2 CWD-D

07-04-1-04-178   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  20,00   2 CWD-D

07-04-1-04-178   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  239,00   2 CWD-D

07-04-1-04-178   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  46,00   2 CWD-D

07-04-1-04-178   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  239,00   2 CWD-D

07-04-1-04-178   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  46,00   2 CWD-D

07-04-1-04-94    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  38,00   2 CWD-D

07-04-1-04-94    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  7,00   2 CWD-D

07-04-1-04-94    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  38,00   2 CWD-D

07-04-1-04-94    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  7,00   2 CWD-D

07-04-1-04-94    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  65,00   2 CWD-D

07-04-1-04-94    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  8,00   2 CWD-D

07-04-1-04-94    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  65,00   2 CWD-D

07-04-1-04-94    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  8,00   2 CWD-D

07-04-1-04-96    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  503,00   2 CWD-D

07-04-1-04-96    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  13,00   2 CWD-D

07-04-1-04-96    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  503,00   2 CWD-D

07-04-1-04-96    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  13,00   2 CWD-D

07-04-1-04-97A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  20,00   2 CWD-D

07-04-1-04-97A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  20,00   2 CWD-D

07-04-1-04-97A   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  11,00   1 CWD-P

07-04-1-04-97A   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  11,00   1 CWD-P

07-04-1-04-98    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  109,00   2 CWD-D

07-04-1-04-98    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  109,00   2 CWD-D

07-04-1-04-98    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  49,00   2 CWD-D

07-04-1-04-98    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  3,00   2 CWD-D

07-04-1-04-98    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  49,00   2 CWD-D

07-04-1-04-98    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  3,00   2 CWD-D

07-04-1-04-98    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  258,00   1 CWD-P

07-04-1-04-98    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  258,00   1 CWD-P

07-04-1-04-98    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  367,00   1 CWD-P

07-04-1-04-98    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  367,00   1 CWD-P

07-04-1-04-99    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  66,00   2 CWD-D

07-04-1-04-99    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

07-04-1-04-99    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  66,00   2 CWD-D

07-04-1-04-99    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

07-04-1-04-99    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  32,00   2 CWD-D

07-04-1-04-99    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  7,00   2 CWD-D-----
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07-04-1-04-99    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  32,00   2 CWD-D

07-04-1-04-99    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  7,00   2 CWD-D

07-04-1-05-110   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  50,00   1 CWD-P

07-04-1-05-110   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  50,00   1 CWD-P

07-04-1-05-124   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  43,00   2 CWD-D

07-04-1-05-124   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  43,00   2 CWD-D

07-04-1-05-131   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  23,00   2 CWD-D

07-04-1-05-131   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  23,00   2 CWD-D

07-04-1-05-132   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  55,00   1 CWD-P

07-04-1-05-132   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  55,00   1 CWD-P

07-04-1-05-135   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  71,00   2 CWD-D

07-04-1-05-135   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  15,00   2 CWD-D

07-04-1-05-135   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  71,00   2 CWD-D

07-04-1-05-135   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  15,00   2 CWD-D

07-04-1-05-135   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  726,00   2 CWD-D

07-04-1-05-135   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  60,00   2 CWD-D

07-04-1-05-135   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  726,00   2 CWD-D

07-04-1-05-135   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  60,00   2 CWD-D

07-04-1-05-135   -d   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  217,00   2 CWD-D

07-04-1-05-135   -d   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  35,00   2 CWD-D

07-04-1-05-135   -d   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  217,00   2 CWD-D

07-04-1-05-135   -d   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  35,00   2 CWD-D

07-04-1-05-135   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  235,00   2 CWD-D

07-04-1-05-135   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  43,00   2 CWD-D

07-04-1-05-135   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  235,00   2 CWD-D

07-04-1-05-135   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  43,00   2 CWD-D

07-04-1-05-137   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  82,00   2 CWD-D

07-04-1-05-137   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  82,00   2 CWD-D

07-04-1-05-137   -f   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  148,00   2 CWD-D

07-04-1-05-137   -f   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  148,00   2 CWD-D

07-04-1-05-137   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  349,00   2 CWD-D

07-04-1-05-137   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  349,00   2 CWD-D

07-04-1-05-137   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  143,00   1 CWD-P

07-04-1-05-137   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  143,00   1 CWD-P

07-04-1-05-137   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  202,00   2 CWD-D

07-04-1-05-137   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  202,00   2 CWD-D

07-04-1-05-143   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  280,00   1 CWD-P

07-04-1-05-143   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  280,00   1 CWD-P

07-04-1-05-180   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  179,00   2 CWD-D

07-04-1-05-180   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  30,00   2 CWD-D

07-04-1-05-180   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  179,00   2 CWD-D

07-04-1-05-180   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  30,00   2 CWD-D

07-04-1-05-180   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  83,00   2 CWD-D

07-04-1-05-180   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  1,00   2 CWD-D

07-04-1-05-180   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  83,00   2 CWD-D

07-04-1-05-180   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  1,00   2 CWD-D

07-04-1-05-181   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  300,00   2 CWD-D

07-04-1-05-181   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  66,00   2 CWD-D

07-04-1-05-181   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  300,00   2 CWD-D

07-04-1-05-181   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  66,00   2 CWD-D
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07-04-1-05-181   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  100,00   2 CWD-D

07-04-1-05-181   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  9,00   2 CWD-D

07-04-1-05-181   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  100,00   2 CWD-D

07-04-1-05-181   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  9,00   2 CWD-D

07-04-1-05-181   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  188,00   2 CWD-D

07-04-1-05-181   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  17,00   2 CWD-D

07-04-1-05-181   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  188,00   2 CWD-D

07-04-1-05-181   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  17,00   2 CWD-D

07-04-1-05-182   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  105,00   2 CWD-D

07-04-1-05-182   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  105,00   2 CWD-D

07-04-1-05-183   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  138,00   2 CWD-D

07-04-1-05-183   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  138,00   2 CWD-D

07-04-1-05-184   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  98,00   2 CWD-D

07-04-1-05-184   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  98,00   2 CWD-D

07-04-1-05-194   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  72,00   2 CWD-D

07-04-1-05-194   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  72,00   2 CWD-D

07-04-1-05-194   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  52,00   2 CWD-D

07-04-1-05-194   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  52,00   2 CWD-D

07-04-1-05-194   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  105,00   2 CWD-D

07-04-1-05-194   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  105,00   2 CWD-D

07-04-1-05-195   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  314,00   2 CWD-D

07-04-1-05-195   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  314,00   2 CWD-D

07-04-1-05-195A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  19,00   2 CWD-D

07-04-1-05-195A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  19,00   2 CWD-D

07-04-1-05-195   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  463,00   2 CWD-D

07-04-1-05-195   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  463,00   2 CWD-D

07-04-1-05-197   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  59,00   2 CWD-D

07-04-1-05-197   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  59,00   2 CWD-D

07-04-1-05-199A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  158,00   2 CWD-D

07-04-1-05-199A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  57,00   2 CWD-D

07-04-1-05-199A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  158,00   2 CWD-D

07-04-1-05-199A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  57,00   2 CWD-D

07-04-1-05-199A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  104,00   2 CWD-D

07-04-1-05-199A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  39,00   2 CWD-D

07-04-1-05-199A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  104,00   2 CWD-D

07-04-1-05-199A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  39,00   2 CWD-D

07-04-1-05-199B  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  128,00   2 CWD-D

07-04-1-05-199B  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  128,00   2 CWD-D

07-04-1-05-200C  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  41,00   2 CWD-D

07-04-1-05-200C  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  41,00   2 CWD-D

07-04-1-05-200C  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  16,00   2 CWD-D

07-04-1-05-200C  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  16,00   2 CWD-D

07-04-1-05-200F  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  14,00   2 CWD-D

07-04-1-05-200F  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  14,00   2 CWD-D

07-04-2-11-11    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  30,00   2 CWD-D

07-04-2-11-11    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  30,00   2 CWD-D

07-04-2-11-12    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  106,00   2 CWD-D

07-04-2-11-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  106,00   2 CWD-D

07-04-2-11-12    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  63,00   2 CWD-D

07-04-2-11-12    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  63,00   2 CWD-D
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07-04-2-11-13    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  50,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  1,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  50,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  1,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  449,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  40,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  449,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  40,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  186,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  8,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  186,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  8,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  79,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  6,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  79,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  6,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  155,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  9,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  155,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  9,00   2 CWD-D

07-04-2-11-14    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  67,00   2 CWD-D

07-04-2-11-14    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  67,00   2 CWD-D

07-04-2-11-16    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  7,00   2 CWD-D

07-04-2-11-16    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  7,00   2 CWD-D

07-04-2-11-1A    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  51,00   2 CWD-D

07-04-2-11-1A    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  51,00   2 CWD-D

07-04-2-11-1A    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  23,00   2 CWD-D

07-04-2-11-1A    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  23,00   2 CWD-D

07-04-2-11-1A    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  62,00   2 CWD-D

07-04-2-11-1A    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  15,00   2 CWD-D

07-04-2-11-1A    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  62,00   2 CWD-D

07-04-2-11-1A    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  15,00   2 CWD-D

07-04-2-11-20    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  30,00   2 CWD-D

07-04-2-11-20    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  4,00   2 CWD-D

07-04-2-11-20    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  30,00   2 CWD-D

07-04-2-11-20    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  4,00   2 CWD-D

07-04-2-11-20    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  116,00   2 CWD-D

07-04-2-11-20    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  116,00   2 CWD-D

07-04-2-11-21    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  23,00   2 CWD-D

07-04-2-11-21    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  23,00   2 CWD-D

07-04-2-11-21    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  74,00   2 CWD-D

07-04-2-11-21    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  74,00   2 CWD-D

07-04-2-11-2     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  110,00   2 CWD-D

07-04-2-11-2     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  15,00   2 CWD-D

07-04-2-11-2     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  110,00   2 CWD-D

07-04-2-11-2     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  15,00   2 CWD-D

07-04-2-11-30    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  64,00   2 CWD-D

07-04-2-11-30    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  12,00   2 CWD-D
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07-04-2-11-30    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  64,00   2 CWD-D

07-04-2-11-30    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  12,00   2 CWD-D

07-04-2-11-30    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  54,00   2 CWD-D

07-04-2-11-30    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  3,00   2 CWD-D

07-04-2-11-30    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  54,00   2 CWD-D

07-04-2-11-30    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  3,00   2 CWD-D

07-04-2-11-34    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  44,00   2 CWD-D

07-04-2-11-34    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  44,00   2 CWD-D

07-04-2-11-35    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  65,00   2 CWD-D

07-04-2-11-35    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  65,00   2 CWD-D

07-04-2-11-37    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  49,00   2 CWD-D

07-04-2-11-37    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  49,00   2 CWD-D

07-04-2-11-38    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  127,00   2 CWD-D

07-04-2-11-38    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  127,00   2 CWD-D

07-04-2-11-39    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  50,00   2 CWD-D

07-04-2-11-39    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  50,00   2 CWD-D

07-04-2-11-43    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  43,00   2 CWD-D

07-04-2-11-43    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  43,00   2 CWD-D

07-04-2-11-5     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  185,00   2 CWD-D

07-04-2-11-5     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  15,00   2 CWD-D

07-04-2-11-5     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  185,00   2 CWD-D

07-04-2-11-5     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  15,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  32,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  13,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  32,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  13,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  112,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  112,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  75,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  25,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  75,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  25,00   2 CWD-D

07-04-2-11-7     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  15,00   2 CWD-D

07-04-2-11-7     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  15,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  20,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  4,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  20,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  4,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  25,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  25,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  22,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  22,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  68,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  12,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  68,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  12,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  63,00   2 CWD-D
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07-04-2-11-8     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  17,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  63,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  17,00   2 CWD-D

07-04-2-12-46    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  138,00   2 CWD-D

07-04-2-12-46    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  34,00   2 CWD-D

07-04-2-12-46    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  138,00   2 CWD-D

07-04-2-12-46    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  34,00   2 CWD-D

07-04-2-12-56    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  118,00   2 CWD-D

07-04-2-12-56    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  118,00   2 CWD-D

07-04-2-12-63A   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  17,00   2 CWD-D

07-04-2-12-63A   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  3,00   2 CWD-D

07-04-2-12-63A   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  17,00   2 CWD-D

07-04-2-12-63A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  3,00   2 CWD-D

07-04-2-12-63A   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  73,00   2 CWD-D

07-04-2-12-63A   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  73,00   2 CWD-D

07-04-2-12-79    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  156,00   2 CWD-D

07-04-2-12-79    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  38,00   2 CWD-D

07-04-2-12-79    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  156,00   2 CWD-D

07-04-2-12-79    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  38,00   2 CWD-D

07-04-2-12-83    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  89,00   2 CWD-D

07-04-2-12-83    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  89,00   2 CWD-D

07-04-2-12-83    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  302,00   1 CWD-P

07-04-2-12-83    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  302,00   1 CWD-P

07-04-2-12-85    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  107,00   2 CWD-D

07-04-2-12-85    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  107,00   2 CWD-D

07-04-2-12-87    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  55,00   2 CWD-D

07-04-2-12-87    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  13,00   2 CWD-D

07-04-2-12-87    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  55,00   2 CWD-D

07-04-2-12-87    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  13,00   2 CWD-D

07-04-2-12-87    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  27,00   2 CWD-D

07-04-2-12-87    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  3,00   2 CWD-D

07-04-2-12-87    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  27,00   2 CWD-D

07-04-2-12-87    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  3,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  239,00   1 CWD-P

07-04-2-12-91    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  239,00   1 CWD-P

07-04-2-12-95    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  57,00   2 CWD-D

07-04-2-12-95    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  57,00   2 CWD-D

07-04-2-12-95    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  95,00   1 CWD-P

07-04-2-12-95    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  95,00   1 CWD-P

07-04-2-12-95    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  238,00   2 CWD-D

07-04-2-12-95    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  238,00   2 CWD-D

07-04-2-12-96    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  160,00   1 CWD-P

07-04-2-12-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  160,00   1 CWD-P

07-04-2-12-96    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  131,00   1 CWD-P

07-04-2-12-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  131,00   1 CWD-P

07-04-2-12-96    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  368,00   1 CWD-P

07-04-2-12-96    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  368,00   1 CWD-P

07-04-2-12-96    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  103,00   2 CWD-D

07-04-2-12-96    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  103,00   2 CWD-D

07-04-2-12-96    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  48,00   1 CWD-P

07-04-2-12-96    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  48,00   1 CWD-P
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07-04-2-12-96    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  57,00   1 CWD-P

07-04-2-12-96    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  57,00   1 CWD-P

07-04-2-12-98    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  12,00   2 CWD-D

07-04-2-12-98    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  12,00   2 CWD-D

07-04-1-02-16    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  80,00   2 CWD-D

07-04-1-02-16    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  22,00   2 CWD-D

07-04-1-02-16    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  80,00   2 CWD-D

07-04-1-02-16    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  22,00   2 CWD-D

07-04-1-02-17    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  54,00   2 CWD-D

07-04-1-02-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  54,00   2 CWD-D

07-04-1-02-34    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  310,00   2 CWD-D

07-04-1-02-34    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  13,00   2 CWD-D

07-04-1-02-34    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  310,00   2 CWD-D

07-04-1-02-34    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  13,00   2 CWD-D

07-04-1-02-35    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  48,00   2 CWD-D

07-04-1-02-35    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  16,00   2 CWD-D

07-04-1-02-35    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  48,00   2 CWD-D

07-04-1-02-35    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  16,00   2 CWD-D

07-04-1-02-39    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  227,00   2 CWD-D

07-04-1-02-39    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  8,00   2 CWD-D

07-04-1-02-39    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  227,00   2 CWD-D

07-04-1-02-39    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  8,00   2 CWD-D

07-04-1-02-39    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  188,00   2 CWD-D

07-04-1-02-39    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  17,00   2 CWD-D

07-04-1-02-39    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  188,00   2 CWD-D

07-04-1-02-39    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  17,00   2 CWD-D

07-04-1-02-43    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  51,00   2 CWD-D

07-04-1-02-43    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

07-04-1-02-43    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  51,00   2 CWD-D

07-04-1-02-43    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

07-04-1-02-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  15,00   1 CWD-P

07-04-1-02-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  15,00   1 CWD-P

07-04-1-02-51    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  33,00   1 CWD-P

07-04-1-02-51    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  33,00   1 CWD-P

07-04-1-04-169   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  187,00   1 CWD-P

07-04-1-04-169   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  187,00   1 CWD-P

07-04-1-04-172   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  39,00   2 CWD-D

07-04-1-04-172   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  39,00   2 CWD-D

07-04-1-04-99    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  55,00   2 CWD-D

07-04-1-04-99    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  7,00   2 CWD-D

07-04-1-04-99    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  55,00   2 CWD-D

07-04-1-04-99    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  7,00   2 CWD-D

07-04-1-05-131   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  23,00   1 CWD-P

07-04-1-05-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  23,00   1 CWD-P

07-04-1-05-137   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  70,00   1 CWD-P

07-04-1-05-137   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  70,00   1 CWD-P

07-04-2-11-19    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  108,00   2 CWD-D

07-04-2-11-19    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  108,00   2 CWD-D

07-04-2-12-48    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  33,00   2 CWD-D

07-04-2-12-48    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  33,00   2 CWD-D
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07-04-2-12-53    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  85,00   2 CWD-D

07-04-2-12-53    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  85,00   2 CWD-D

07-04-2-12-54    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  19,00   1 CWD-P

07-04-2-12-54    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  19,00   1 CWD-P

07-04-2-12-71    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  43,00   2 CWD-D

07-04-2-12-71    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  43,00   2 CWD-D

07-04-2-12-72    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  67,00   2 CWD-D

07-04-2-12-72    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  67,00   2 CWD-D

07-04-2-12-79    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  122,00   2 CWD-D

07-04-2-12-79    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  122,00   2 CWD-D

07-04-2-12-87    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  113,00   2 CWD-D

07-04-2-12-87    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  113,00   2 CWD-D

07-04-2-12-87    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  37,00   2 CWD-D

07-04-2-12-87    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  4,00   2 CWD-D

07-04-2-12-87    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  37,00   2 CWD-D

07-04-2-12-87    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  4,00   2 CWD-D

07-04-1-02-10    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  23,76 388 GODZ RH23

07-04-1-02-8     -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  32,40 388 GODZ RH23

07-04-1-02-9     -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  2,16 388 GODZ RH23

07-04-1-02-9     -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  7,92 388 GODZ RH23

07-04-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  60,00 388 GODZ RH23

07-04-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 390 GODZ MH23

07-04-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  150,00 388 GODZ RH23

07-04-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  94,00 388 GODZ RH23

07-04-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  80,00 388 GODZ RH23

07-04-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem H  16,00 390 GODZ MH23

07-04-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  38,00 388 GODZ RH23

07-04-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 390 GODZ MH23

07-04-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  65,00 388 GODZ RH23

07-04-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 390 GODZ MH23

07-04-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  150,00 388 GODZ RH23

07-04-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  94,00 388 GODZ RH23

07-04-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  30,00 388 GODZ RH23

07-04-1-02-40    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  16,00 389 GODZ MH8

07-04-1-02-40    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  16,00 388 GODZ RH23

07-04-1-02-40    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  48,00 384 GODZ RH8

07-04-2-12-91    -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 389 GODZ MH8

07-04-2-12-91    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  100,00 384 GODZ RH8
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Legenda:

UT-DROGIL








