Zatgcznik nr 2.2.11l - Szczegdtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizaciji

Pakiet: 03/23

. Lesnictwo/Szkétka Kod czynnosci L. Stopien . Nr poz. | Kod czynnosci

Dziat Grupa czynn. T Adres do wyceny Nazwa czynnosci trudnogci J.M. llos¢ OSTWPL e
Biatuty 07-04-1-02-10 -b -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,78 19 WPOD-N
Biatuty 07-04-1-02-21 -g -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,23 19 WPOD-N
Biatuty 07-04-1-02-21 -h -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,81 19 WPOD-N
Biatuty 07-04-1-02-22 -f -99 WPOD>63N Wyc.z.u.powb1%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,24 19 WPOD-N
Biatuty 07-04-1-02-23 -a -99 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 1,67 1 PORZ>100
Biatuty 07-04-1-02-28A -b -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,56 19 WPOD-N
Biatuty 07-04-1-02-37 -b -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,61 11 PORZ>100
Biatuty 07-04-1-02-39 -f -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 3,16 19 WPOD-N
Biatuty 07-04-1-02-41 -d -99 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 1,54 11 PORZ>100
Biatuty 07-04-1-02-41 -f -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 1,24 11 PORZ>100
Biatuty 07-04-1-02-44 -d -99 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 3,18 11 PORZ>100
Biatuty 07-04-1-02-46 -b -99 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 1,35 11 PORZ>100
Biatuty 07-04-1-02-46 -c -99 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 1,48 1 PORZ>100
Biatuty 07-04-1-02-46 -f -99 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 1,04 11 PORZ>100
Biatuty 07-04-1-02-47 -f -99 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 1,04 11 PORZ>100
Biatuty 07-04-1-02-47 -f -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,03 19 WPOD-N
Biatuty 07-04-1-02-47 -g -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,05 19 WPOD-N
ltowo 07-04-1-04-102 -f -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n |  -——- HA 1,83 19 WPOD-N
ltowo 07-04-1-04-102 -g -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | - HA 1,49 19 WPOD-N
ltowo 07-04-1-04-103 -¢ -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,28 19 WPOD-N
ltowo 07-04-1-04-146 -c -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,02 19 WPOD-N
ltowo 07-04-1-04-147 -b -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,10 19 WPOD-N
ltowo 07-04-1-04-155 -c -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,36 19 WPOD-N
ltowo 07-04-1-04-155 -d -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n [ - HA 0,51 19 WPOD-N
ltowo 07-04-1-04-164 -1 -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n |  -——- HA 2,43 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-114 -f -99 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,49 " PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-115 -b -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,78 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-115 -c -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,10 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-121 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 3,47 " PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-122 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 2,62 " PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-122 -b -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,47 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-122 -c -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,40 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-124 -d -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 2,71 1 PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-138 -b -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,20 19 WPOD-N

AGROT

Narzym 07-04-1-05-138 -b -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,82 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-138 -c -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,39 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-141 -h -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 1,28 1 PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-142 -a -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,95 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-142 -c -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,88 1 PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-142 -f -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,97 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-142 -g -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,28 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-144 -a -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,60 19 WPOD-N




Narzym 07-04-1-05-145 -g -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,02 1 PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-145 -h -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,71 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-187 -a -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 6,59 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-188 -a -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,28 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-188 -b -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,20 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-188 -d -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,90 11 PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-189 -b -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,07 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-192 -¢ -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,70 " PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-194 -¢c -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,66 " PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-200 -a -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 4,41 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-200 -b -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,06 19 WPOD-N
Mostowo 07-04-2-12-49 -f -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,25 19 WPOD-N
Mostowo 07-04-2-12-50 -a -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,18 19 WPOD-N
Mostowo 07-04-2-12-50 -d -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,83 19 WPOD-N
Mostowo 07-04-2-12-50 -f -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,17 19 WPOD-N
Mostowo 07-04-2-12-50 -g -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,41 19 WPOD-N
Mostowo 07-04-2-12-52 -c -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 3,00 " PORZ>100
Mostowo 07-04-2-12-73 -i -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,00 19 WPOD-N
Mostowo 07-04-2-12-80 -d -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 3,10 1 PORZ>100
Mostowo 07-04-2-12-92 -b -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 3,81 11 PORZ>100
Mostowo 07-04-2-12-92 -c -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,20 19 WPOD-N
Mostowo 07-04-2-12-92 -d -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,59 19 WPOD-N
Mostowo 07-04-2-12-93 -b -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,52 19 WPOD-N
Mostowo 07-04-2-12-93 -¢c -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,35 19 WPOD-N
Mostowo 07-04-2-12-94 -a -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 3,27 19 WPOD-N
Biatuty 07-04-1-02-46 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 2,53 116 CP-w
ltowo 07-04-1-04-99 -b -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,28 116 CP-w
Narzym 07-04-1-05-124 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,63 116 CP-w
Keczewo 07-04-2-11-15 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 0,54 116 CP-w
Mostowo 07-04-2-12-52 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,68 116 CP-w
Mostowo 07-04-2-12-54 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,98 116 CP-w
CP
Mostowo 07-04-2-12-54 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,75 116 CP-w
Mostowo 07-04-2-12-54 -j -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,82 116 CP-w
Mostowo 07-04-2-12-55 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,80 116 CP-w
Mostowo 07-04-2-12-74 -j -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,14 116 CP-w
Mostowo 07-04-2-12-87 - -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,69 116 CP-w
Mostowo 07-04-2-12-87 -j -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,69 116 CP-w
Biatuty 07-04-1-02-32 -a -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,62 112 CwW-w
Biatuty 07-04-1-02-32 -a -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 5 HA 1,46 112 CW-w
Biatuty 07-04-1-02-32 -b -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,48 112 CW-w
Biatuty 07-04-1-02-32 -b -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 5 HA 1,11 112 CW-w
Biatuty 07-04-1-02-36 -f -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,89 112 CW-w
Biatuty 07-04-1-02-36 -f -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 5 HA 2,08 112 CW-w
Biatuty 07-04-1-02-46 -i -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,18 112 CW-w
Biatuty 07-04-1-02-46 -i -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 0,69 112 CW-w
ltowo 07-04-1-04-146 -a -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,90 112 CW-w
ltowo 07-04-1-04-146 -b -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,40 112 CW-w
ltowo 07-04-1-04-162 -a -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,35 112 CW-w




ltowo 07-04-1-04-162 -b -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 1,68 112 CW-w
ltowo 07-04-1-04-170 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,85 112 CW-wW
ltowo 07-04-1-04-171 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,74 112 CW-w
ltowo 07-04-1-04-176 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,32 112 CW-wW
ltowo 07-04-1-04-176 -d -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 0,75 112 CW-W
ltowo 07-04-1-04-176 -k -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,17 112 CW-wW
ltowo 07-04-1-04-176 -k -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,41 112 CW-W
ltowo 07-04-1-04-177 -i -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,14 112 CW-wW
cw ltowo 07-04-1-04-177 -i -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,34 112 CW-W
ltowo 07-04-1-04-99 -b -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 0,06 112 CW-wW
ltowo 07-04-1-04-99 -b -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,44 112 CW-W
Narzym 07-04-1-05-115 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 1,11 112 CW-wW
Narzym 07-04-1-05-115 -a -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 5 HA 2,58 112 CW-W
Narzym 07-04-1-05-124 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 1,46 112 CW-wW
Mostowo 07-04-2-12-50 -a -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,29 112 CW-w
Mostowo 07-04-2-12-50 -d -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,33 112 CW-wW
Mostowo 07-04-2-12-50 -g -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,18 112 CW-wW
Mostowo 07-04-2-12-53 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,16 112 CW-wW
Mostowo 07-04-2-12-54 -k -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,98 112 CW-wW
Mostowo 07-04-2-12-73 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 2,27 112 CW-wW
Mostowo 07-04-2-12-74 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,27 112 CW-w
Mostowo 07-04-2-12-74 -g -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,68 112 CW-w
Mostowo 07-04-2-12-74 - -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,58 112 CW-w
Mostowo 07-04-2-12-74 - -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 1,93 112 CW-wW
Mostowo 07-04-2-12-87 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,34 112 CW-wW
Mostowo 07-04-2-12-87 -g -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 1,01 112 CW-wW
Mostowo 07-04-2-12-92 -c -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,53 112 CW-w
Mostowo 07-04-2-12-92 -d -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,23 112 CW-wW
Biatuty 07-04-1-02-45A -c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 2,70 70 WYK-POGCZ
LUK-WPG ltowo 07-04-1-04-103 -c -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 3 KMTR 1,87 68 WYK-PA5CZ
Narzym 07-04-1-05-190 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 2,67 70 WYK-POGCZ
Narzym 07-04-1-05-188 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 18,00 389 GODZ MH8
Narzym 07-04-1-05-188 -a -00 KARPSW-4 karcz.$wiez.pniak.301-400ciagn | = - HA 2,28 33 KARSWBP
Narzym 07-04-1-05-188 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 13,00 389 GODZ MH8
Narzym 07-04-1-05-188 -b -00 KARPSW-3 karcz.$wiez.pniak.201-300ciggn | = - HA 2,20 33 KARSWBP
Narzym 07-04-1-05-188 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem [ = - H 8,00 389 GODZ MH8
MAPORZ Narzym 07-04-1-05-188 -d -00 KARPSW-2 karcz.$wiez.pniak.101-200ciggn | = - HA 1,90 33 KARSWBP
Narzym 07-04-1-05-192 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem [ = - H 7,00 389 GODZ MH8
Narzym 07-04-1-05-192 -c -00 KARPSW-2 karcz.$wiez.pniak.101-200ciggn | = - HA 1,70 33 KARSWBP
Narzym 07-04-1-05-194 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 389 GODZ MH8
Narzym 07-04-1-05-194 -c -00 KARPSW-2 karcz.$wiez.pniak.101-200ciggn | = - HA 0,66 33 KARSWBP
Biatuty 07-04-1-02-45A -c -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,40 11 PORZ>100
MA-POZ Narzym 07-04-1-05-190 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,40 1 PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-190 -a -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,40 19 WPOD-N
Biatuty 07-04-1-02-23 -a -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 2 KMTR 11,27 68 WYK-PA5CZ
Biatuty 07-04-1-02-37 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 4,12 70 WYK-POGCZ
Biatuty 07-04-1-02-41 -d -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 10,39 70 WYK-POGCZ
Biatuty 07-04-1-02-41 -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 8,37 70 WYK-POGCZ
Biatuty 07-04-1-02-44 -d -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 21,46 70 WYK-POGCZ
Biatuty 07-04-1-02-46 -b -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 9,11 70 WYK-POGCZ
Biatuty 07-04-1-02-46 -c -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 9,99 70 WYK-POGCZ
Biatuty 07-04-1-02-46 -f -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 7,02 70 WYK-POGCZ
Biatuty 07-04-1-02-47 -f -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 7,02 70 WYK-POGCZ
ltowo 07-04-1-04-147 -d -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 2 KMTR 4,40 68 WYK-PA5CZ




ltowo 07-04-1-04-147 -g -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 3 KMTR 1,87 68 WYK-PA5CZ
ltowo 07-04-1-04-147 -i -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 2 KMTR 1,67 68 WYK-PA5CZ
ltowo 07-04-1-04-162 -a -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 3 KMTR 3,93 68 WYK-PA5CZ
ltowo 07-04-1-04-162 -b -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 2 KMTR 8,67 68 WYK-PA5CZ
ltowo 07-04-1-04-174 -d -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 17,67 70 WYK-POGCZ
Narzym 07-04-1-05-115 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 5,20 70 WYK-POGCZ
Narzym 07-04-1-05-115 -c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 0,67 70 WYK-POGCZ
Narzym 07-04-1-05-121 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 23,20 70 WYK-POGCZ
Narzym 07-04-1-05-124 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 18,05 70 WYK-POGCZ
Narzym 07-04-1-05-141 -h -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 2 KMTR 8,52 68 WYK-PA5CZ
ODNGLES Narzym 07-04-1-05-145 -g -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 6,80 70 WYK-POGCZ
Narzym 07-04-1-05-188 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 14,66 70 WYK-POGCZ
Narzym 07-04-1-05-189 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 7,13 70 WYK-POGCZ
Narzym 07-04-1-05-194 -c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 4,40 70 WYK-POGCZ
Mostowo 07-04-2-12-49 f -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 2 KMTR 8,34 68 WYK-PA5CZ
Mostowo 07-04-2-12-50 -a -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 2 KMTR 1,20 68 WYK-PA5CZ
Mostowo 07-04-2-12-50 -d -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 2 KMTR 5,54 68 WYK-PA5CZ
Mostowo 07-04-2-12-50 -f -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,19 51 WYK-TAL40
Mostowo 07-04-2-12-50 -g -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 2 KMTR 2,74 68 WYK-PA5CZ
Mostowo 07-04-2-12-52 -c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 18,68 70 WYK-POGCZ
Mostowo 07-04-2-12-52 -c -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,80 51 WYK-TAL40
Mostowo 07-04-2-12-73 - -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 2 KMTR 6,67 68 WYK-PA5CZ
Mostowo 07-04-2-12-80 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 20,68 70 WYK-POGCZ
Mostowo 07-04-2-12-92 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 24,08 70 WYK-POGCZ
Mostowo 07-04-2-12-92 -b -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,80 51 WYK-TAL40
Mostowo 07-04-2-12-92 -¢c -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 2 KMTR 8,01 68 WYK-PA5CZ
Mostowo 07-04-2-12-92 -d -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 2 KMTR 1,94 68 WYK-PA5CZ
Mostowo 07-04-2-12-92 -d -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 2,10 51 WYK-TAL40
Mostowo 07-04-2-12-93 -b -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 2 KMTR 3,47 68 WYK-PA5CZ
Mostowo 07-04-2-12-93 -¢c -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 2 KMTR 2,34 68 WYK-PA5CZ
Keczewo 07-04-2-11-17 -p -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,14 103 DOW-SADZ
Keczewo 07-04-2-11-17 -p -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,21 103 DOW-SADZ
Keczewo 07-04-2-11-17 -p -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 10,27 103 DOW-SADZ
Keczewo 07-04-2-11-17 -p -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 6,00 66 KOP-ROW
ODN-HAL  |Keczewo 07-04-2-11-17 -p -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 7,92 97 SAD-BRYL
Keczewo 07-04-2-11-17 -p -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,35 95 SADZ WIEL
Keczewo 07-04-2-11-17 -p -00 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 7,92 103 DOW-SADZ
Keczewo 07-04-2-11-17 -p -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,14 103 DOW-SADZ
Keczewo 07-04-2-11-17 -p -00 ZAE-2LL zatad.2-3.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,21 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-52 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 4,48 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-52 -a -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek [ - TSZT 4,48 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-52 -a -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 3,00 66 KOP-ROW
Biatuty 07-04-1-02-52 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,48 95 SADZ WIEL
Biatuty 07-04-1-02-52 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,48 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-113 -b -02 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 11,39 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-113 -b -02 DOW-SADZ dowoéz sadzonek [ - TSZT 11,39 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-113 -b -02 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 4,00 66 KOP-ROW
Narzym 07-04-1-05-113 -b -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 0,01 94 SADZ 1R
Narzym 07-04-1-05-113 -b -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,01 94 SADZ 1R
Narzym 07-04-1-05-113 -b -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 11,39 95 SADZ WIEL
Narzym 07-04-1-05-113 -b -02 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 11,39 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-121 -b -99 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 13,59 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-121 -b -99 DOW-SADZ dowoéz sadzonek [ - TSZT 13,59 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-121 -b -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 4,00 66 KOP-ROW




ODN-ZLOZ

Narzym 07-04-1-05-121 -b -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 13,59 95 SADZ WIEL
Narzym 07-04-1-05-121 -b -99 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 13,59 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-126 -¢ -02 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 12,97 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-126 -¢ -02 DOW-SADZ dowoéz sadzonek [ - TSZT 12,97 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-126 -c -02 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 4,00 66 KOP-ROW
Narzym 07-04-1-05-126 -c -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 12,97 95 SADZ WIEL
Narzym 07-04-1-05-126 -¢ -02 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 12,97 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-140 -a -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 4,75 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-140 -a -01 DOW-SADZ dowodz sadzonek | - TSZT 4,75 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-140 -a -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 2,00 66 KOP-ROW
Narzym 07-04-1-05-140 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,75 95 SADZ WIEL
Narzym 07-04-1-05-140 -a -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,75 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-140 -a -99 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 4,75 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-140 -a -99 DOW-SADZ dowodz sadzonek | @ - TSZT 4,75 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-140 -a -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 2,00 66 KOP-ROW
Narzym 07-04-1-05-140 -a -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,75 95 SADZ WIEL
Narzym 07-04-1-05-140 -a -99 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,75 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-182 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 5,20 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-182 -h -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek [ - TSZT 5,20 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-182 -h -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 4,00 66 KOP-ROW
Narzym 07-04-1-05-182 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 5,20 95 SADZ WIEL
Narzym 07-04-1-05-182 -h -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,20 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-189 -f -99 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 6,44 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-189 -f -99 DOW-SADZ dowoéz sadzonek [ - TSZT 6,44 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-189 -f -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 4,00 66 KOP-ROW
Narzym 07-04-1-05-189 -f -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 6,44 95 SADZ WIEL
Narzym 07-04-1-05-189 -f -99 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,44 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-189 -k -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,00 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-189 -k -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek [ - TSZT 2,02 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-189 -k -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 4,00 66 KOP-ROW
Narzym 07-04-1-05-189 -k -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,02 95 SADZ WIEL
Narzym 07-04-1-05-189 -k -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,02 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-192 -a -00 DOt-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,24 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-192 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 4,16 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-192 -a -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek [ - TSZT 10,00 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-192 -a -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 4,00 66 KOP-ROW
Narzym 07-04-1-05-192 -a -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 5,60 97 SAD-BRYL
Narzym 07-04-1-05-192 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,82 95 SADZ WIEL
Narzym 07-04-1-05-192 -a -00 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 5,60 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-192 -a -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,24 103 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-192 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,16 103 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-51 -a -99 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 5,39 103 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-51 -a -99 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 5,39 103 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-51 -a -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 12,00 66 KOP-ROW
Mostowo 07-04-2-12-51 -a -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 0,01 97 SAD-BRYL
Mostowo 07-04-2-12-51 -a -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 0,01 94 SADZ 1R

Mostowo 07-04-2-12-51 -a -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,01 94 SADZ 1R

Mostowo 07-04-2-12-51 -a -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 5,39 95 SADZ WIEL
Mostowo 07-04-2-12-51 -a -99 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,39 103 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-51 -d -99 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,44 103 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-51 -d -99 DOW-SADZ dowoéz sadzonek [ - TSZT 1,44 103 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-51 -d -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 2,00 66 KOP-ROW
Mostowo 07-04-2-12-51 -d -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,44 95 SADZ WIEL
Mostowo 07-04-2-12-51 -d -99 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,44 103 DOW-SADZ




HOD

Mostowo 07-04-2-12-52 -d -99 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 9,64 103 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-52 -d -99 DOW-SADZ dowoéz sadzonek [ - TSZT 9,64 103 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-52 -d -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 12,00 66 KOP-ROW
Mostowo 07-04-2-12-52 -d -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 9,64 95 SADZ WIEL
Mostowo 07-04-2-12-52 -d -99 ZAE-2LL zatad.2-3.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 9,64 103 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-54 -1 -99 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 6,83 103 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-54 -1 -99 DOW-SADZ dowoéz sadzonek [ - TSZT 6,83 103 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-54 - -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 12,00 66 KOP-ROW
Mostowo 07-04-2-12-54 -1 -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 6,83 95 SADZ WIEL
Mostowo 07-04-2-12-54 -1 -99 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,83 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-31 -d -99 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,90 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-31 -d -99 DOW-SADZ dowoéz sadzonek [ - TSZT 2,52 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-31 -d -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 1,62 97 SAD-BRYL
Biatuty 07-04-1-02-31 -d -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 0,01 94 SADZ 1R
Biatuty 07-04-1-02-31 -d -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,01 94 SADZ 1R
Biatuty 07-04-1-02-31 -d -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,90 95 SADZ WIEL
Biatuty 07-04-1-02-31 -d -99 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,62 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-31 -d -99 ZAE-2LL zatad.2-3.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,90 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-31 -f -02 DOt-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,20 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-31 -f -02 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 7,00 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-31 -f -02 DOW-SADZ dowoéz sadzonek [ - TSZT 20,73 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-31 -f -02 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 8,00 66 KOP-ROW
Biatuty 07-04-1-02-31 -f -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 13,53 97 SAD-BRYL
Biatuty 07-04-1-02-31 -f -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 7,20 95 SADZ WIEL
Biatuty 07-04-1-02-31 -f -02 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1L.igl.pojemn. 1 TSZT 13,53 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-31 -f -02 ZAL-2IL zafad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,20 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-31 -f -02 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,00 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-31 -h -02 DOt-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-31 -h -02 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,83 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-31 -h -02 DOW-SADZ dowoéz sadzonek [ - TSZT 5,86 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-31 -h -02 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 4,00 66 KOP-ROW
Biatuty 07-04-1-02-31 -h -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 3,89 97 SAD-BRYL
Biatuty 07-04-1-02-31 -h -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,97 95 SADZ WIEL
Biatuty 07-04-1-02-31 -h -02 ZAL-11IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 3,89 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-31 -h -02 ZAL-2IL zafad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-31 -h -02 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,87 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-45 -d -99 DOt-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,20 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-45 -d -99 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,67 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-45 -d -99 DOW-SADZ dowoéz sadzonek [ - TSZT 10,23 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-45 -d -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 4,00 66 KOP-ROW
Biatuty 07-04-1-02-45 -d -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 6,56 97 SAD-BRYL
Biatuty 07-04-1-02-45 -d -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,67 95 SADZ WIEL
Biatuty 07-04-1-02-45 -d -99 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1L.igl.pojemn. 1 TSZT 6,56 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-45 -d -99 ZAL-2IL zafad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,20 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-45 -d -99 ZAE-2LL zatad.2-3L.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,47 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-45 -j -99 DOt-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-45 -j -99 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,02 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-45 -j -99 DOW-SADZ dowoéz sadzonek [ - TSZT 16,67 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-45 -j -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 6,00 66 KOP-ROW
Biatuty 07-04-1-02-45 -j -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 12,35 97 SAD-BRYL
Biatuty 07-04-1-02-45 -j -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,12 95 SADZ WIEL
Biatuty 07-04-1-02-45 -j -99 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1L.igl.pojemn. 1 TSZT 12,55 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-45 - -99 ZAL-2IL zafad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
ODN-ZRB Biatuty 07-04-1-02-45 - -99 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,02 103 DOW-SADZ




ltowo 07-04-1-04-148 -¢ -02 DOt-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,15 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-148 -¢ -02 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,06 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-148 -¢c -02 DOW-SADZ dowoéz sadzonek [ - TSZT 6,35 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-148 -¢ -02 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 4,00 66 KOP-ROW
ltowo 07-04-1-04-148 -¢c -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 4,14 97 SAD-BRYL
ltowo 07-04-1-04-148 -c -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 0,01 94 SADZ 1R
ltowo 07-04-1-04-148 -¢c -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,21 95 SADZ WIEL
ltowo 07-04-1-04-148 -c -02 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 4,14 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-148 -¢ -02 ZAL-2IL zafad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,15 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-148 -¢ -02 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,06 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-148 -d -02 DOt-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,15 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-148 -d -02 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,60 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-148 -d -02 DOW-SADZ dowoéz sadzonek [ - TSZT 9,78 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-148 -d -02 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 5,00 66 KOP-ROW
ltowo 07-04-1-04-148 -d -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 6,03 97 SAD-BRYL
ltowo 07-04-1-04-148 -d -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,75 95 SADZ WIEL
ltowo 07-04-1-04-148 -d -02 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 6,03 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-148 -d -02 ZAL-2IL zafad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,15 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-148 -d -02 ZAE-2LL zatad.2-3.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,60 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-148 -f -02 DOt-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,09 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-148 -f -02 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,88 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-148 -f -02 DOW-SADZ dowoéz sadzonek [ - TSZT 4,41 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-148 -f -02 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 2,00 66 KOP-ROW
ltowo 07-04-1-04-148 -f -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 1,44 97 SAD-BRYL
ltowo 07-04-1-04-148 -f -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,01 94 SADZ 1R
ltowo 07-04-1-04-148 -f -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,77 95 SADZ WIEL
ltowo 07-04-1-04-148 -f -02 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,44 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-148 -f -02 ZAL-2IL zafad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,09 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-148 -f -02 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,88 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-148 -i -02 DOt-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,15 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-148 -i -02 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,35 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-148 -i -02 DOW-SADZ dowoéz sadzonek [ - TSZT 8,72 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-148 -i -02 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 4,00 66 KOP-ROW
ltowo 07-04-1-04-148 -i -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 5,22 97 SAD-BRYL
ltowo 07-04-1-04-148 -i -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,50 95 SADZ WIEL
ltowo 07-04-1-04-148 -i -02 ZAL-11IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 5,22 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-148 -i -02 ZAL-2IL zafad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,15 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-148 -i -02 ZAE-2LL zatad.2-3.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,35 103 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-99 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,14 103 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-99 -g -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek [ - TSZT 2,14 103 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-99 -g -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 4,00 66 KOP-ROW
Mostowo 07-04-2-12-99 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,14 95 SADZ WIEL
Mostowo 07-04-2-12-99 -g -00 ZAE-2LL zatad.2-3.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,14 103 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-10 -b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 1,79 109 KOSz UC
Biatuty 07-04-1-02-10 -b -01 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad 1 HA 0,01 88 PIEL-C
Biatuty 07-04-1-02-15A -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 0,56 109 KOSz UC
Biatuty 07-04-1-02-20 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 1,04 109 KOSz UC
Biatuty 07-04-1-02-28A -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 0,82 109 KOSz UC
Biatuty 07-04-1-02-28A -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 1,66 109 KOSz UC
Biatuty 07-04-1-02-28 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 2,26 109 KOSz UC




Biatuty 07-04-1-02-28 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,46 109 KOSz uc
Biatuty 07-04-1-02-31 -d -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,34 108 KOSZ uB
Biatuty 07-04-1-02-31 -f -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,86 108 KOSz uB
Biatuty 07-04-1-02-31 -h -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,80 108 KOSZ uB
Biatuty 07-04-1-02-35 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,53 109 KOSz uc
Biatuty 07-04-1-02-36 -f -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,98 109 KOSz uC
Biatuty 07-04-1-02-38 -a -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,01 109 KOSz uc
Biatuty 07-04-1-02-38 -b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 4,64 109 KOSz uC
Biatuty 07-04-1-02-41 -a -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,31 109 KOSz uc
Biatuty 07-04-1-02-42 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,76 109 KOSz uC
Biatuty 07-04-1-02-45 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,97 109 KOSz uc
Biatuty 07-04-1-02-45 -d -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,48 108 KOSZ uB
Biatuty 07-04-1-02-45 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,52 109 KOSz uc
Biatuty 07-04-1-02-45 -j -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,22 108 KOSZ UB
Biatuty 07-04-1-02-52 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,28 109 KOSz uc
Biatuty 07-04-1-02-53 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,54 109 KOSz uC
ltowo 07-04-1-04-146 -a -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,86 109 KOSz uc
ltowo 07-04-1-04-146 -a -99 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 0,01 88 PIEL-C

Itowo 07-04-1-04-146 -b -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,44 109 KOSz ucC
ltowo 07-04-1-04-146 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,17 109 KOSz uc
ltowo 07-04-1-04-146 -j -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,76 109 KOSz UC
ltowo 07-04-1-04-146 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,41 109 KOSz uc
Itowo 07-04-1-04-146 -n -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,36 109 KOSz ucC
ltowo 07-04-1-04-146 -0 -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,08 109 KOSz uc
Itowo 07-04-1-04-147 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,87 107 KOSZ UA
ltowo 07-04-1-04-147 -b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,95 109 KOSz uc
Itowo 07-04-1-04-147 -c¢ -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,37 108 KOSZ UB
ltowo 07-04-1-04-147 -d -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,63 109 KOSz uc
ltowo 07-04-1-04-147 -g -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,42 109 KOSz UC
ltowo 07-04-1-04-147 -i -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,46 109 KOSz uc
Itowo 07-04-1-04-148 -¢ -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,82 108 KOSZ UB
ltowo 07-04-1-04-148 -d -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,29 108 KOSz uB
Itowo 07-04-1-04-148 -f -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,32 108 KOSZ UB
ltowo 07-04-1-04-148 -i -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,15 108 KOSz uB
Itowo 07-04-1-04-164 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,18 109 KOSz uC
ltowo 07-04-1-04-164 - -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,00 108 KOSz uB




PIEL

ltowo 07-04-1-04-167 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,36 108 KOSz UB
Itowo 07-04-1-04-168 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,26 108 KOSZ UB
ltowo 07-04-1-04-170 -i -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,50 108 KOSz uB
ltowo 07-04-1-04-170 -j -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,38 108 KOSz UB
ltowo 07-04-1-04-171 -¢c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,24 108 KOSz UB
Itowo 07-04-1-04-171 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,92 108 KOSZ UB
ltowo 07-04-1-04-171 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,61 109 KOSz uc
ltowo 07-04-1-04-171 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,33 109 KOSz UC
ltowo 07-04-1-04-172 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,21 109 KOSz uc
Itowo 07-04-1-04-174 -d -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,50 108 KOSZ UB
ltowo 07-04-1-04-175 -f -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,90 108 KOSz UB
ltowo 07-04-1-04-175 -g -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,92 108 KOSz UB
ltowo 07-04-1-04-175 -i -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,76 108 KOSz UB
ltowo 07-04-1-04-176 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,90 109 KOSz UC
ltowo 07-04-1-04-99 -b -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,68 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-109 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,77 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-109 -i -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 0,01 88 PIEL-C

Narzym 07-04-1-05-109 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,89 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-110 -n -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,63 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-112 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,12 108 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-113 -b -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,83 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-114 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 5,74 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-120 -f -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,02 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-124 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,19 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-124 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,60 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-126 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,47 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-126 -¢ -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,11 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-126 -c -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,07 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-129 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,54 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-129 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,74 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-129 -j -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,56 108 KOSz UB
Narzym 07-04-1-05-130 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,08 108 KOSz UB
Narzym 07-04-1-05-131 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,64 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-136 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,24 108 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-140 -a -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,79 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-140 -a -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,73 107 KOSZ UA




Narzym 07-04-1-05-140 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,62 108 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-141 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,00 108 KOSz UB
Narzym 07-04-1-05-143 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,48 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-143 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,83 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-145 -c -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,56 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-145 -d -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,32 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-180 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,56 108 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-181 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,88 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-182 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,55 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-182 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,80 108 KOSZ UB
Narzym 07-04-1-05-183 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,48 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-189 -f -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,99 108 KOSZ UB
Narzym 07-04-1-05-189 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,31 107 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-192 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,82 108 KOSZ UB
Narzym 07-04-1-05-199 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,09 107 KOSZ UA
Keczewo 07-04-2-11-17 -p -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,56 107 KOSZ UA
Keczewo 07-04-2-11-1  -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,60 107 KOSZ UA
Keczewo 07-04-2-11-23 -c¢ -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,62 107 KOSZ UA
Mostowo 07-04-2-12-48 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,42 107 KOSZ UA
Mostowo 07-04-2-12-48 -c¢ -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 0,01 88 PIEL-C

Mostowo 07-04-2-12-49 -f -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,26 107 KOSZ UA
Mostowo 07-04-2-12-49 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,05 108 KOSz UB
Mostowo 07-04-2-12-50 -f -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,66 108 KOSZ UB
Mostowo 07-04-2-12-51 -a -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,79 108 KOSz UB
Mostowo 07-04-2-12-51 -a -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,77 107 KOSZ UA
Mostowo 07-04-2-12-51 -d -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,46 108 KOSz UB
Mostowo 07-04-2-12-51 -d -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,28 107 KOSZ UA
Mostowo 07-04-2-12-52 -d -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,53 108 KOSz UB
Mostowo 07-04-2-12-52 -d -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,46 108 KOSZ UB
Mostowo 07-04-2-12-54 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,11 107 KOSZ UA
Mostowo 07-04-2-12-54 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,08 108 KOSz UB
Mostowo 07-04-2-12-54 - -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,74 108 KOSz UB
Mostowo 07-04-2-12-54 -1 -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,05 108 KOSZ UB
Mostowo 07-04-2-12-55 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,72 108 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-55 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,80 108 KOSZ UB
Mostowo 07-04-2-12-55 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,46 108 KOSz uB




Mostowo 07-04-2-12-56 -a -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,94 108 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-56 -a -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,34 108 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-56 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,73 108 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-56 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,26 108 KOSz UB
Mostowo 07-04-2-12-57 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,53 108 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-61 -a -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,22 107 KOSZ UA
Mostowo 07-04-2-12-65 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,31 108 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-68 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,14 108 KOSZ uB
Mostowo 07-04-2-12-68 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 3,80 108 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-74 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,73 108 KOSZ uB
Mostowo 07-04-2-12-74 -m -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,70 108 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-74 -o -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,45 108 KOSZ UB
Mostowo 07-04-2-12-81 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,79 108 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-86 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 4,86 107 KOSZ UA
Mostowo 07-04-2-12-86 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,71 107 KOSZ UA
Mostowo 07-04-2-12-86 -i -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,67 107 KOSZ UA
Mostowo 07-04-2-12-86 -j -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,31 107 KOSZ UA
Mostowo 07-04-2-12-86 -k -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,03 107 KOSZ UA
Mostowo 07-04-2-12-91 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,27 107 KOSZ UA
Mostowo 07-04-2-12-91 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,76 108 KOSZ UB
Mostowo 07-04-2-12-93 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 3,67 108 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-93 -b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,72 108 KOSZ uB
Mostowo 07-04-2-12-93 -c -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,11 108 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-93 -d -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,78 108 KOSZ UB
Mostowo 07-04-2-12-94 -b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,44 108 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-94 -b -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,37 107 KOSZ UA
Mostowo 07-04-2-12-94 -c -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,11 108 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-94 -f -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,32 108 KOSZ UB
Mostowo 07-04-2-12-94 -f -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,17 107 KOSZ UA
Mostowo 07-04-2-12-94 -g -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,57 108 KOSz UB
Mostowo 07-04-2-12-94 -g -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,70 107 KOSZ UA
Mostowo 07-04-2-12-99 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,34 108 KOSz UB
ltowo 07-04-1-04-170 -i -01 DOt-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,45 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-170 -i -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 0,45 103 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-170 -i -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 0,50 66 KOP-ROW
ltowo 07-04-1-04-170 -i -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,45 96 SADZ POP
ltowo 07-04-1-04-170 -i -01 ZAL-2IL zafad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,45 103 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-86 -i -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 1,08 103 DOW-SADZ




Mostowo 07-04-2-12-86 -i -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 1 TSZT 1,08 98 POP-BRYL

Mostowo 07-04-2-12-86 -i -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,08 51 WYK-TAL40

Mostowo 07-04-2-12-86 -i -01 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,08 103 DOW-SADZ

Mostowo 07-04-2-12-86 -j -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 0,05 103 DOW-SADZ

POPR Mostowo 07-04-2-12-86 - -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 1 TSZT 0,05 98 POP-BRYL
Mostowo 07-04-2-12-86 -j -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,45 51 WYK-TAL40

Mostowo 07-04-2-12-86 -j -01 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,45 103 DOW-SADZ

Mostowo 07-04-2-12-86 -k -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 1,62 103 DOW-SADZ

Mostowo 07-04-2-12-86 -k -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 1 TSZT 1,62 98 POP-BRYL

Mostowo 07-04-2-12-86 -k -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,62 51 WYK-TAL40

Mostowo 07-04-2-12-86 -k -01 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,62 103 DOW-SADZ

Mostowo 07-04-2-12-93 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 13,23 103 DOW-SADZ

Mostowo 07-04-2-12-93 -a -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 1 TSZT 13,23 98 POP-BRYL

Mostowo 07-04-2-12-93 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 13,23 51 WYK-TAL40

Mostowo 07-04-2-12-93 -a -00 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 13,23 103 DOW-SADZ

Narzym 07-04-1-05-110 -a -00 ER-WYKLW Kosz. trawy z wywozem z tgki 1 HA 0,19 189 ER-WYKEW

R pUPRE Narzym 07-04-1-05-110 -b -00 | ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z faki 1 HA 031 189 ER-WYKEW
Biatuty 07-04-1-02-13 -h -00 ZB-NASBRZ Zbiér nasion brzozy | - KG 4,00 378 ZB-NASBRZ

Biatuty 07-04-1-02-28 -a -00 ZB-NASDB Zbiér nasiondeba | - KG 400,00 376 ZB-NASDB
Biatuty 07-04-1-02-39 -f -99 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna | - KG 200,00 357 N-ZSGDNSO

N-ZNGOSP

Narzym 07-04-1-05-201 -b -00 ZB-NASGB Zbiér nasion graba 1 KG 4,00 380 ZB-NASGB

Mostowo 07-04-2-12-62 -b -00 ZB-NASDB Zbiér nasiondeba | - KG 1100,00 376 ZB-NASDB

NAS Mostowo 07-04-2-12-95 -a -00 ZB-NASDB Zbiér nasiondeba | - KG 300,00 376 ZB-NASDB
N-ZSDM ltowo 07-04-1-04-150 -b -00 N-ZSDMSO Zbior szyszek zdrz. mat. So | - KG 6,00 363 N-ZSDMSO
ltowo 07-04-1-04-150 -b -00 N-ZSDNSO Zbiér szyszek z WDN sosnowych | - KG 300,00 359 N-ZSDNSO

N-2SON ltowo 07-04-1-04-165 -b -00 N-ZSDNSO Zbiér szyszek z WDN sosnowych | - KG 300,00 359 N-ZSDNSO
ltowo 07-04-1-04-159 -b -00 ZB-NASDB Zbiér nasiondeba | - KG 800,00 376 ZB-NASDB

N-ZSGOSP

ltowo 07-04-1-04-164 -1 -99 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna | - KG 200,00 357 N-ZSGDNSO

Biatuty 07-04-1-02-31 -f -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 4,00 139 GRODZ-SN

Biatuty 07-04-1-02-31 -f -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 1,88 139 GRODZ-SN

Biatuty 07-04-1-02-31 -f -02 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych | - SZT 10,00 143 WYK-SLUPL

Biatuty 07-04-1-02-31 -h -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 2,00 139 GRODZ-SN

Biatuty 07-04-1-02-31 -h -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 0,94 139 GRODZ-SN

Biatuty 07-04-1-02-31 -h -02 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych | -——- SZT 5,00 143 WYK-SLUPL

Biatuty 07-04-1-02-45 -d -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 4,00 139 GRODZ-SN

Biatuty 07-04-1-02-45 -d -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 1,88 139 GRODZ-SN

Biatuty 07-04-1-02-45 -d -99 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych | -——- SZT 10,00 143 WYK-SLUPL

Biatuty 07-04-1-02-45 -j -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 2,00 139 GRODZ-SN

Biatuty 07-04-1-02-45 - -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 0,94 139 GRODZ-SN

Biatuty 07-04-1-02-45 -j -99 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych | - SZT 5,00 143 WYK-SLUPL

Narzym 07-04-1-05-113 -b -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 2,00 139 GRODZ-SN

Narzym 07-04-1-05-113 -b -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 11,80 139 GRODZ-SN

Narzym 07-04-1-05-113 -b -02 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych | - SZT 30,00 143 WYK-SLUPL

Narzym 07-04-1-05-121 -b -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 2,00 139 GRODZ-SN

Narzym 07-04-1-05-121 -b -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 14,00 139 GRODZ-SN

Narzym 07-04-1-05-121 -b -99 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych | - SZT 40,00 143 WYK-SLUPL

Narzym 07-04-1-05-126 -¢ -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 2,00 139 GRODZ-SN

Narzym 07-04-1-05-126 -c -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 14,00 139 GRODZ-SN

Narzym 07-04-1-05-126 -¢ -02 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych | - SZT 30,00 143 WYK-SLUPL

Narzym 07-04-1-05-140 -a -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 2,00 139 GRODZ-SN

Narzym 07-04-1-05-140 -a -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 4,80 139 GRODZ-SN

Narzym 07-04-1-05-140 -a -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych | -——- SZT 20,00 143 WYK-SLUPL




Narzym 07-04-1-05-140 -a -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 2,00 139 GRODZ-SN
0O-GRODZN
Narzym 07-04-1-05-140 -a -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 6,25 139 GRODZ-SN
Narzym 07-04-1-05-140 -a -99 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych | - SZT 20,00 143 WYK-SLUPL
Narzym 07-04-1-05-182 -h -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 2,00 139 GRODZ-SN
Narzym 07-04-1-05-182 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 5,00 139 GRODZ-SN
Narzym 07-04-1-05-182 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych | - SZT 20,00 143 WYK-SLUPL
Narzym 07-04-1-05-189 -f -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 2,00 139 GRODZ-SN
Narzym 07-04-1-05-189 -f -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 8,20 139 GRODZ-SN
Narzym 07-04-1-05-189 -f -99 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych | - SZT 30,00 143 WYK-SLUPL
Narzym 07-04-1-05-189 -k -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 2,00 139 GRODZ-SN
Narzym 07-04-1-05-189 -k -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 2,40 139 GRODZ-SN
Narzym 07-04-1-05-189 -k -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych | - SZT 5,00 143 WYK-SLUPL
Narzym 07-04-1-05-192 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 4,00 139 GRODZ-SN
Narzym 07-04-1-05-192 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 8,50 139 GRODZ-SN
Narzym 07-04-1-05-192 -a -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych | - SZT 30,00 143 WYK-SLUPL
Mostowo 07-04-2-12-56 -a -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | = - H 1,00 139 GRODZ-SN
Mostowo 07-04-2-12-56 -a -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 3,00 139 GRODZ-SN
Mostowo 07-04-2-12-56 -a -02 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych | - SZT 10,00 143 WYK-SLUPL
Mostowo 07-04-2-12-56 -c -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 2,00 139 GRODZ-SN
Mostowo 07-04-2-12-56 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 5,50 139 GRODZ-SN
Mostowo 07-04-2-12-56 -c -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych | - SZT 15,00 143 WYK-SLUPL
Mostowo 07-04-2-12-56 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 2,30 139 GRODZ-SN
Mostowo 07-04-2-12-56 -g -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych | - SZT 5,00 143 WYK-SLUPL
Mostowo 07-04-2-12-81 -h -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 3,00 139 GRODZ-SN
Mostowo 07-04-2-12-81 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 7,20 139 GRODZ-SN
Mostowo 07-04-2-12-81 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych | - SZT 20,00 143 WYK-SLUPL
Mostowo 07-04-2-12-94 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 3,00 145 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Mostowo 07-04-2-12-94 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 14,66 145 GRODZ-DEM
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 15,00 146 K GRODZEN
Biatuty 07-04-1-02- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 80,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-109 -k -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-109 -k -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 8,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-110 -n -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-110 -n -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 16,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-112 -c -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-112 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 16,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-113 -a -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-113 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 16,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-113 -b -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-113 -b -01 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 8,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-114 -a -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-114 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 24,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-114 -f -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-114 -f -01 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 16,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-114 -f -99 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-114 -f -99 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 16,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-115 -a -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 2,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-115 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 16,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-116 -c -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-116 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 24,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-120 -c -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-120 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 12,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-120 -f -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-120 -f -01 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 32,00 146 K GRODZEN




0O-GRODZS

Narzym 07-04-1-05-120 -f -99 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-120 -f -99 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 8,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-120 -i -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-120 -i -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 16,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-121 -b -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-121 -b -01 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 8,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-122 -a -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-122 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 24,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-122 -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-122 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 8,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-122 -c -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-122 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 8,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-123 -d -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-123 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 24,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-124 -j -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-124 -j -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 16,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-124 -k -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-124 -k -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 8,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-126 -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-126 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 16,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-126 -c -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 2,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-126 -c -01 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 24,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-127 -c -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 2,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-127 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 24,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-127 -d -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 2,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-127 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 16,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-129 -a -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 2,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-129 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 16,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-129 -i -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 2,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-129 -i -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 24,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-129 -j -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 2,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-129 -j -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 16,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-131 -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-131 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 16,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-136 -h -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-136 -h -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 16,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-138 -b -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-138 -b -01 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 16,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-138 -b -99 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 2,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-138 -b -99 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 24,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-138 -c -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-138 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 8,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-140 -d -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 2,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-140 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 24,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-141 -g -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-141 -g -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 16,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-142 -a -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-142 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 8,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-142 -c -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-142 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 8,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-142 -f -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-142 -f -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 24,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-142 -g -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-142 -g -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 8,00 146 K GRODZEN




OCHRL

Narzym 07-04-1-05-143 -c -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-143 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 16,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-143 -h -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 2,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-143 -h -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 16,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-145 -c -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-145 -c -01 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 16,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-145 -d -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-145 -d -01 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 8,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-180 -f -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 2,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-180 -f -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 24,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-189 -f -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 2,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-189 -f -01 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 16,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-192 -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 2,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-192 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 8,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-192 -g -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 2,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-192 -g -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 40,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-196 -a -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 2,00 146 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05-196 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 32,00 146 K GRODZEN
Keczewo 07-04-2-11-18 -h -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Keczewo 07-04-2-11-18 -h -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 10,00 146 K GRODZEN
Keczewo 07-04-2-11-21 -h -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Keczewo 07-04-2-11-21 -h -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 6,00 146 K GRODZEN
Keczewo 07-04-2-11-26 -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Keczewo 07-04-2-11-26 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 8,00 146 K GRODZEN
Keczewo 07-04-2-11-42 -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00 146 K GRODZEN
Keczewo 07-04-2-11-42 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 12,00 146 K GRODZEN
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 16,00 146 K GRODZEN
Mostowo 07-04-2-12- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 100,00 146 K GRODZEN
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 24,00 389 GODZ MH8
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 48,00 384 GODZ RH8
Narzym 07-04-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 389 GODZ MH8
Narzym 07-04-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 384 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 389 GODZ MH8
oPoz Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 32,00 384 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12-49 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 389 GODZ MH8
Mostowo 07-04-2-12-49 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 32,00 384 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12-68 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 389 GODZ MH8
Mostowo 07-04-2-12-68 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 50,00 384 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12-49 f -99 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 8,00 133 SZUK-PEDR
Mostowo 07-04-2-12-50 -a -99 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 2,00 133 SZUK-PEDR
Mostowo 07-04-2-12-50 -d -99 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 5,00 133 SZUK-PEDR
Mostowo 07-04-2-12-50 -f -99 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 2,00 133 SZUK-PEDR
Mostowo 07-04-2-12-50 -g -99 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 3,00 133 SZUK-PEDR
Mostowo 07-04-2-12-52 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 18,00 133 SZUK-PEDR
Mostowo 07-04-2-12-68 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 6,00 133 SZUK-PEDR
O-PROGNG
Mostowo 07-04-2-12-73 - -99 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 6,00 133 SZUK-PEDR
Mostowo 07-04-2-12-80 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 19,00 133 SZUK-PEDR
Mostowo 07-04-2-12-92 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 23,00 133 SZUK-PEDR
Mostowo 07-04-2-12-92 -¢c -99 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 8,00 133 SZUK-PEDR
Mostowo 07-04-2-12-92 -d -99 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 4,00 133 SZUK-PEDR
Mostowo 07-04-2-12-93 -b -99 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 4,00 133 SZUK-PEDR
Mostowo 07-04-2-12-93 -¢ -99 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 3,00 133 SZUK-PEDR
O-PROGNI Narzym 07-04-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 384 GODZ RH8
Biatuty 07-04-1-02- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 6,00 134 SZUK-OWAD




ltowo 07-04-1-04- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 3,00 134 SZUK-OWAD
O-PROGNS  |Narzym 07-04-1-05- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 7,00 134 SZUK-OWAD
Keczewo 07-04-2-11- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 9,00 134 SZUK-OWAD
Mostowo 07-04-2-12- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 8,00 134 SZUK-OWAD
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 15,00 389 GODZ MH8
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 31,00 384 GODZ RH8
ltowo 07-04-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 6,00 389 GODZ MH8
ltowo 07-04-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 21,00 384 GODZ RH8
Narzym 07-04-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 389 GODZ MH8
O-SMIEC Narzym 07-04-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 26,00 384 GODZ RH8
Keczewo 07-04-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 389 GODZ MH8
Keczewo 07-04-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,00 384 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 389 GODZ MH8
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 11,00 384 GODZ RH8
ltowo 07-04-1-04-148 -c -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-148 -¢ -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,69 117 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-148 -d -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-148 -d -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,02 117 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-148 -f -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-148 -f -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,25 117 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-148 -i -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-148 -i -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,93 117 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-164 -1 -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-164 -I -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,70 117 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-175 -f -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-175 -f -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,72 117 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-175 -g -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-175 -g -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,82 117 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-175 -i -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-175 -i -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,41 117 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-176 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-176 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,42 117 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-99 -b -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-99 -b -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,41 117 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-110 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-110 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,35 117 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-111 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-111 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,43 117 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-111 - -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-111 - -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,00 117 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-124 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 2,00 117 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-124 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,19 117 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-181 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 2,00 117 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-181 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,68 117 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-182 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-182 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,55 117 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-183 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 2,00 117 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-183 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,48 117 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-192 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-192 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,12 117 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-193 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-193 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,46 117 ZAB-REPEL




Keczewo 07-04-2-11-17 -p -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL
Keczewo 07-04-2-11-17 -p -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,91 117 ZAB-REPEL
Keczewo 07-04-2-11-17 -r -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL
Keczewo 07-04-2-11-17 -r -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,20 117 ZAB-REPEL
Keczewo 07-04-2-11-1  -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL
0O-ZGRYZC
Keczewo 07-04-2-11-1  -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,28 117 ZAB-REPEL
Keczewo 07-04-2-11-23 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL
Keczewo 07-04-2-11-23 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,16 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-48 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-48 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,42 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-54 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-54 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,11 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-54 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-54 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,31 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-54 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 2,00 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-54 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,48 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-55 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-55 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,19 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-55 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-55 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,66 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-65 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-65 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,17 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-68 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-68 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 3,04 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-68 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 3,00 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-68 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 3,32 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-74 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-74 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,27 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-74 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-74 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,43 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-74 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-74 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,73 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-86 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 2,00 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-86 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 3,49 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-86 -i -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-86 -i -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,60 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-86 - -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-86 - -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,28 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-86 -k -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 2,00 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-86 -k -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,92 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-87 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-87 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,19 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-87 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 2,00 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-87 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,91 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-92 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 2,00 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-92 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 4,03 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-93 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-93 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 3,11 117 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-54 -j -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00 389 GODZ MH8
0-ZWGRZMU

Mostowo 07-04-2-12-54 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 384 GODZ RH8
Narzym 07-04-1-05-120 -f -99 PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 6,00 127 PUL-WT

i Narzym 07-04-1-05-143 -h -00 PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 6,00 127 PUL-WT

0O-ZWWTORK

Narzym 07-04-1-05-145 -c -99 PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 6,00 127 PUL-WT
Narzym 07-04-1-05-192 -c -00 PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 6,00 127 PUL-WT




0-ZWWTORM

Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtor.zrebko.godz. | = - H 8,00 151 ZW-ZREB
Biatuty 07-04-1-02- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.putap 1 M3 5,00 129 KOR-NISZ
Biatuty 07-04-1-02- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 7,50 128 KOR-P
Biatuty 07-04-1-02- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 5,00 128 KOR-P
Biatuty 07-04-1-02- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 15,00 148 PORZ-SPAL
Biatuty 07-04-1-02- - - ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtor. zrebko. | - M3 10,00 151 ZW-ZREB
ltowo 07-04-1-04- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00 128 KOR-P
ltowo 07-04-1-04- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtor.zrebko.godz. | = - H 15,00 151 ZW-ZREB
ltowo 07-04-1-04- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 1,50 128 KOR-P
ltowo 07-04-1-04- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 2,00 128 KOR-P
ltowo 07-04-1-04- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 2,50 148 PORZ-SPAL
ltowo 07-04-1-04- - - ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtor. zrebko. | - M3 5,00 151 ZW-ZREB
Narzym 07-04-1-05- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 4,00 128 KOR-P
Narzym 07-04-1-05- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtor.zrebko.godz. | = - H 25,00 151 ZW-ZREB
Narzym 07-04-1-05- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.putap 1 M3 4,00 129 KOR-NISZ
Narzym 07-04-1-05- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 5,00 128 KOR-P
Narzym 07-04-1-05- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 7,50 128 KOR-P
Narzym 07-04-1-05- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 7,50 149 PORZ-STOS
Narzym 07-04-1-05- - - ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtor. zrebko. | - M3 25,00 151 ZW-ZREB
Narzym 07-04-1-05-117 -c -00 GODZ-ZW Zwal.szkod.wtor.zrebko.godz. | = - H 5,00 151 ZW-ZREB
Narzym 07-04-1-05-117 -c -00 KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 2,00 128 KOR-P
Narzym 07-04-1-05-117 -c -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 2,50 148 PORZ-SPAL
Narzym 07-04-1-05-117 -c -00 ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtor. zrebko. | - M3 5,00 151 ZW-ZREB
Narzym 07-04-1-05-120 -f -99 GODZ-ZW Zwal.szkod.wtor.zrebko.godz. | = - H 10,00 151 ZW-ZREB
Narzym 07-04-1-05-120 -f -99 KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 2,00 128 KOR-P
Narzym 07-04-1-05-120 -f -99 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 2,50 148 PORZ-SPAL
Narzym 07-04-1-05-120 -f -99 ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtor. zrebko. | - M3 7,50 151 ZW-ZREB
Narzym 07-04-1-05-129 -j -00 GODZ-ZW Zwal.szkod.wtor.zrebko.godz. | = - H 5,00 151 ZW-ZREB
Narzym 07-04-1-05-129 -j -00 KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 0,50 128 KOR-P
Narzym 07-04-1-05-129 -j -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 1,00 148 PORZ-SPAL
Narzym 07-04-1-05-129 -j -00 ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtor. zrebko. | - M3 4,00 151 ZW-ZREB
Narzym 07-04-1-05-143 -h -00 GODZ-ZW Zwal.szkod.wtor.zrebko.godz. | = - H 10,00 151 ZW-ZREB
Narzym 07-04-1-05-143 -h -00 KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 3,00 128 KOR-P
Narzym 07-04-1-05-143 -h -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 1,00 148 PORZ-SPAL
Narzym 07-04-1-05-143 -h -00 ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtor. zrebko. | - M3 7,50 151 ZW-ZREB
Narzym 07-04-1-05-145 -c -99 GODZ-ZW Zwal.szkod.wtor.zrebko.godz. | = - H 12,00 151 ZW-ZREB
Narzym 07-04-1-05-145 -c -99 KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 2,00 128 KOR-P
Narzym 07-04-1-05-145 -c -99 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 1,00 148 PORZ-SPAL
Narzym 07-04-1-05-145 -c -99 ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtor. zrebko. | - M3 10,00 151 ZW-ZREB
Narzym 07-04-1-05-188 -d -00 GODZ-ZW Zwal.szkod.wtor.zrebko.godz. | = - H 4,00 151 ZW-ZREB
Narzym 07-04-1-05-188 -d -00 KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 1,50 128 KOR-P
Narzym 07-04-1-05-188 -d -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 1,00 148 PORZ-SPAL
Narzym 07-04-1-05-188 -d -00 ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtor. zrebko. | - M3 2,50 151 ZW-ZREB
Narzym 07-04-1-05-192 -c -00 GODZ-ZW Zwal.szkod.wtor.zrebko.godz. 1 H 10,00 151 ZW-ZREB
Narzym 07-04-1-05-192 -c -00 KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 3,00 128 KOR-P
Narzym 07-04-1-05-192 -c -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 1,00 148 PORZ-SPAL
Narzym 07-04-1-05-192 -c -00 ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtor. zrebko. | - M3 5,00 151 ZW-ZREB
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory | - H 3,00 129 KOR-NISZ
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtor.zrebko.godz. | = - H 8,00 151 ZW-ZREB
Mostowo 07-04-2-12- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 5,00 128 KOR-P
Mostowo 07-04-2-12- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 5,00 128 KOR-P
Mostowo 07-04-2-12- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 10,00 148 PORZ-SPAL
Mostowo 07-04-2-12- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 10,00 149 PORZ-STOS
Mostowo 07-04-2-12- - - ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtor. zrebko. | - M3 5,00 151 ZW-ZREB




OCHRP

Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 6,00 389 GODZ MH8
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 384 GODZ RH8
ltowo 07-04-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 389 GODZ MH8
ltowo 07-04-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 4,00 384 GODZ RH8
Narzym 07-04-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 389 GODZ MH8
PNFo Narzym 07-04-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,00 384 GODZ RH8
Keczewo 07-04-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 389 GODZ MH8
Keczewo 07-04-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 15,00 384 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00 389 GODZ MH8
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 6,00 384 GODZ RH8
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 16,00 389 GODZ MH8
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 132,00 384 GODZ RH8
P-INNE Narzym 07-04-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe regczne | - H 16,00 384 GODZ RH8
Keczewo 07-04-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 40,00 384 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe regczne | - H 40,00 384 GODZ RH8
Biatuty 07-04-1-02-27 -b -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,80 164 ODN-PASC
Biatuty 07-04-1-02-27 -g -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,10 164 ODN-PASC
Biatuty 07-04-1-02-27 -h -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,16 164 ODN-PASC
Biatuty 07-04-1-02-27 -i -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,28 164 ODN-PASC
Biatuty 07-04-1-02-27 -m -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,22 164 ODN-PASC
Biatuty 07-04-1-02-44 -a -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,12 164 ODN-PASC
Biatuty 07-04-1-02-44 -b -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,10 164 ODN-PASC
Biatuty 07-04-1-02-44 -c -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,12 164 ODN-PASC
Biatuty 07-04-1-02-44 -h -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,42 164 ODN-PASC
Biatuty 07-04-1-02-45 -k -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,34 164 ODN-PASC
Biatuty 07-04-1-02-45 -1 -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,36 164 ODN-PASC
Biatuty 07-04-1-02-46 -g -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,38 164 ODN-PASC
Biatuty 07-04-1-02-46 -i -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,36 164 ODN-PASC
PPASYS Biatuty 07-04-1-02-47 -f -99 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,56 164 ODN-PASC
Biatuty 07-04-1-02-51 -b -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,10 164 ODN-PASC
Biatuty 07-04-1-02-51 -c -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,14 164 ODN-PASC
Biatuty 07-04-1-02-51 -i -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,32 164 ODN-PASC
Biatuty 07-04-1-02-51 - -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,34 164 ODN-PASC
Biatuty 07-04-1-02-92 -a -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,16 164 ODN-PASC
Narzym 07-04-1-05-182 -c -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,20 164 ODN-PASC
Narzym 07-04-1-05-186A -a -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,46 164 ODN-PASC
Mostowo 07-04-2-12-75 -f -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,34 164 ODN-PASC
Mostowo 07-04-2-12-90 -d -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,34 164 ODN-PASC
Mostowo 07-04-2-12-90 -g -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,44 164 ODN-PASC
Mostowo 07-04-2-12-91 -m -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,08 164 ODN-PASC
Mostowo 07-04-2-12-96 -b -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,30 164 ODN-PASC
Biatuty 07-04-1-02-15A -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,63 163 PPOZ-PORZ
Biatuty 07-04-1-02-27 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,45 163 PPOZ-PORZ
Biatuty 07-04-1-02-27 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,29 163 PPOZ-PORZ
Biatuty 07-04-1-02-27 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,15 163 PPOZ-PORZ
Biatuty 07-04-1-02-27 -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,24 163 PPOZ-PORZ
Biatuty 07-04-1-02-27 -i -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,42 163 PPOZ-PORZ
Biatuty 07-04-1-02-27 -m -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,33 163 PPOZ-PORZ
Biatuty 07-04-1-02-44 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,18 163 PPOZ-PORZ
Biatuty 07-04-1-02-44 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,15 163 PPOZ-PORZ
Biatuty 07-04-1-02-44 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,18 163 PPOZ-PORZ
Biatuty 07-04-1-02-44 -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,63 163 PPOZ-PORZ
Biatuty 07-04-1-02-45 -k -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,51 163 PPOZ-PORZ




Biatuty 07-04-1-02-45 -l -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,54 163 PPOZ-PORZ
Biatuty 07-04-1-02-46 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,57| 163 PPOZ-PORZ
Biatuty 07-04-1-02-46 -i -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,54 163 PPOZ-PORZ
Biatuty 07-04-1-02-47 -f -99 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,84 163 PPOZ-PORZ
Biatuty 07-04-1-02-51 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,15 163 PPOZ-PORZ
Biatuty 07-04-1-02-51 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,21 163 PPOZ-PORZ
PrPORZ Biatuty 07-04-1-02-51 -i -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,48 163 PPOZ-PORZ
Biatuty 07-04-1-02-51 - -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,51 163 PPOZ-PORZ
Biatuty 07-04-1-02-92 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,24 163 PPOZ-PORZ
ltowo 07-04-1-04-147 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,75 163 PPOZ-PORZ
ltowo 07-04-1-04-147 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,69 163 PPOZ-PORZ
ltowo 07-04-1-04-148 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,23 163 PPOZ-PORZ
ltowo 07-04-1-04-148 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,15 163 PPOZ-PORZ
ltowo 07-04-1-04-148 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,24 163 PPOZ-PORZ
ltowo 07-04-1-04-148 -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,18 163 PPOZ-PORZ
Narzym 07-04-1-05-186A -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,96 163 PPOZ-PORZ
Keczewo 07-04-2-11-1A  -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,12 163 PPOZ-PORZ
Mostowo 07-04-2-12-75 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 40,00 384 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12-75 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 20,00 384 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12-75 -f -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,51 163 PPOZ-PORZ
Mostowo 07-04-2-12-90 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,51 163 PPOZ-PORZ
Mostowo 07-04-2-12-90 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,66 163 PPOZ-PORZ
Mostowo 07-04-2-12-96 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,45 163 PPOZ-PORZ
Mostowo 07-04-2-12-98 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,13 163 PPOZ-PORZ
Biatuty 07-04-1-02- - - DOZ DOG Pr.recz. dog. i dozor. pozarz | = - H 56,00 165 DOZ DOG
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 16,00 389 GODZ MH8
ltowo 07-04-1-04- - - DOZ DOG Pr.recz. dog. i dozor. pozarz | = - H 25,00 165 DOZ DOG
ltowo 07-04-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 389 GODZ MH8
) Narzym 07-04-1-05- - - DOZ DOG Pr.recz. dog. i dozor. pozarz | = - H 24,00 165 DOZ DOG
P-POZAR
Narzym 07-04-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 389 GODZ MH8
Keczewo 07-04-2-11- - - DOZ DOG Pr.recz. dog. i dozor. pozarz | = - H 24,00 165 DOZ DOG
Keczewo 07-04-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 389 GODZ MH8
Mostowo 07-04-2-12- - - DOZ DOG Pr.recz. dog. i dozor. pozarz | = - H 16,00 165 DOZ DOG
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 6,00 389 GODZ MH8
Keczewo 07-04-2-11- - - DYSPO-DOS Dyspozycyjnos¢ - dostrzeg.ppoz | - RBD 15,00| 165.04 DYSPO-DOS
P-PUNKTO Keczewo 07-04-2-11- - - DYZ-WIEZ Obser.teren.le$.z.dostrz.ppoz =~ | - H 1500,00| 165.02 DYZ-WIEZ
Keczewo 07-04-2-11- - - ZAW-BUD W.n.bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 20,00 155 ZAW-BUD
OP-BUDKIN
Mostowo 07-04-2-12- - - ZAW-BUD W.n.bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 16,00 155 ZAW-BUD
Biatuty 07-04-1-02- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 70,00 157 CzZYSz-BUD
ltowo 07-04-1-04- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow [ - SZT 200,00 157 CZYSz-BUD
OP-BUDKIS  |Narzym 07-04-1-05- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 40,00 157 CzZYSz-BUD
Keczewo 07-04-2-11- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow [ - SZT 120,00 157 CzZYSz-BUD
Mostowo 07-04-2-12- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronow [ - SZT 160,00 157 CzZYSz-BUD
OP-DOKARM |ltowo 07-04-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 24,00 384 GODZ RH8
ltowo 07-04-1-04-148 -f -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,20 95 SADZ WIEL
OP-EKOTON
Narzym 07-04-1-05-192 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,58 95 SADZ WIEL
OP-GATZW  [ltowo 07-04-1-04-169 - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 24,00 384 GODZ RH8
Narzym 07-04-1-05-186A -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,00 107 KOSZ UA
OP-POZ
OCHRPH Narzym 07-04-1-05-186A -a -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.ro$lin opr.reczny 2 HA 1,00 118 OPR-OCHRO
ltowo 07-04-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 389 GODZ MH8
ltowo 07-04-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 40,00 384 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 24,00 389 GODZ MH8
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 48,00 384 GODZ RH8




Mostowo 07-04-2-12-75 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 19,60 384 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12-75 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00 389 GODZ MH8
OP-REZERW
Mostowo 07-04-2-12-75 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 7,00 384 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12-75 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 5,65 384 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12-76 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 389 GODZ MH8
Mostowo 07-04-2-12-76 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 384 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12-76 -j -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 389 GODZ MH8
Mostowo 07-04-2-12-76 -j -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | - HA 0,45 19 WPOD-N
Biatuty 07-04-1-02-39 -f -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 839,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-39 -f -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 150,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-39 -f -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 839,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-39 -f -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 150,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-47 -f -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 262,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-47 -f -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 58,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-47 -f -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 262,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-47 -f -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 58,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-47 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 548,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-47 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 125,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-47 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 548,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-47 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 125,00 2 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-102 -f -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 439,00 2 CWD-D
B ltowo 07-04-1-04-102 -f -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 24,00 2 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-102 -f -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 439,00 2 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-102 -f -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 24,00 2 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-102 -g -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 307,00 2 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-102 -g -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 2 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-102 -g -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 307,00 2 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-102 -g -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 2 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-164 -I -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 680,00 2 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-164 -I -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA [ - M3 58,00 2 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-164 -I -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 680,00 2 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-164 -I -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 58,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-63A -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 239,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-63A -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-63A -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 239,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-63A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 17,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-49 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 94,00 2 CWD-D
A
Mostowo 07-04-2-12-49 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 94,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-10 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 316,00 1 CWD-P
Biatuty 07-04-1-02-10 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 316,00 1 CWD-P
Biatuty 07-04-1-02-21 -g -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 55,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-21 -g -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 55,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-21 -h -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 175,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-21 -h -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA [ - M3 44,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-21 -h -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 175,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-21 -h -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 44,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-22 -f -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 216,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-22 -f -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 36,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-22 -f -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 216,00 2 CWD-D




Biatuty 07-04-1-02-22 -f -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 36,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-147 -b -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 257,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-147 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA [ - M3 105,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-147 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 257,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-147 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 105,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-114 f -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ——- M3 457,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-114 -f -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 131,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-114 -f -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 457,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-114 -f -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 131,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-144 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 571,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-144 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 571,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-145 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 251,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-145 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 251,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-49 - -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 356,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-49 - -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 356,00 CWD-D
A Mostowo 07-04-2-12-50 -a -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 27,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-50 -a -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-50 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 27,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-50 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-50 -d -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  -——- M3 124,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-50 -d -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 24,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-50 -d -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 124,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-50 -d -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 24,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-50 -f -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-50 -f -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-50 -g -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 117,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-50 -g -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 117,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-68 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 186,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-68 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-68 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 186,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-68 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-73 -i -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 189,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-73 -i -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 189,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-92 -¢c -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 348,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-92 -¢c -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 348,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-92 -d -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 132,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-92 -d -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 132,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-93 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 125,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-93 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 125,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-93 -¢c -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 110,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-93 -¢c -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 110,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-93 -d -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 236,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-93 -d -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 236,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-28A -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 651,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-28A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 651,00 CWD-D
HAY Mostowo 07-04-2-12-94 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 1 047,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-94 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1 047,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-155 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 210,00 CWD-D
Itowo 07-04-1-04-155 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 210,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-155 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ——- M3 207,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-155 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 CWD-D




ltowo 07-04-1-04-155 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 207,00 2 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-155 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-122 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 564,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-122 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 564,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-122 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 179,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-122 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 179,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-122 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 165,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-122 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 165,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-138 -b -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 549,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-138 -b -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 549,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-138 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 694,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-138 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 694,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-138 -¢c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 144,00 2 CWD-D
VA Narzym 07-04-1-05-138 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA [ - M3 30,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-138 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 144,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-138 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-142 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 286,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-142 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 73,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-142 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 286,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-142 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 73,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-142 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 340,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-142 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 340,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-142 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 507,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-142 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA [ - M3 162,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-142 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 507,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-142 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 162,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-142 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 87,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-142 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-142 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 87,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-142 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 18,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 40,00 389 GODZ MH8
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 48,00 384 GODZ RH8
Biatuty 07-04-1-02-17 -b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 5,10 385 GODZ PILA
Biatuty 07-04-1-02-34 -b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 17,00 385 GODZ PILA
Biatuty 07-04-1-02-39 -g -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 23,80 385 GODZ PILA
Biatuty 07-04-1-02-43 -d -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 10,20 385 GODZ PILA
Biatuty 07-04-1-02-51 -b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 1,70 385 GODZ PILA
Biatuty 07-04-1-02-51 -c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 3,40 385 GODZ PILA
ltowo 07-04-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 20,00 389 GODZ MH8
POZ-P ltowo 07-04-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 50,00 384 GODZ RH8
ltowo 07-04-1-04-169 -j -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 60,00 385 GODZ PILA
Narzym 07-04-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 24,00 389 GODZ MH8
Narzym 07-04-1-05- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 16,00 385 GODZ PILA
Narzym 07-04-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 384 GODZ RH8
Keczewo 07-04-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 15,00 389 GODZ MH8
Keczewo 07-04-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 40,00 384 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 36,00 389 GODZ MH8
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 50,00 384 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12-87 -f -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 30,00 385 GODZ PILA
Biatuty 07-04-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00 2 CWD-D
ltowo 07-04-1-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 102,00 2 CWD-D




ltowo 07-04-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 102,00 CWD-D
PR Narzym 07-04-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 204,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 204,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 90,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 90,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 275,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02- - - PODWOZ-DK Podwoz drewnado 1000 m | - M3 50,00 PODWOZ-DK
Biatuty 07-04-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 275,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 246,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04- - - PODWOZ-DK Podwoz drewnado 1000 m | - M3 50,00 PODWOZ-DK
ltowo 07-04-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 246,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 540,00 CWD-D
PTP Narzym 07-04-1-05- - - PODWOZ-DK Podwoz drewnado 1000 m | - M3 50,00 PODWOZ-DK
Narzym 07-04-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 540,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 282,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11- - - PODWOZ-DK Podwoz drewnado 1000m | = - M3 50,00 PODWOZ-DK
Keczewo 07-04-2-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 282,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 197,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12- - - PODWOZ-DK Podwoz drewnado 1000 m | - M3 50,00 PODWOZ-DK
Mostowo 07-04-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 197,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 170,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 170,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 37,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 37,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 109,00 CWD-D
P Narzym 07-04-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 109,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 85,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 85,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 352,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 352,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-13 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 39,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-13 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 39,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-15A -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 70,00 CWD-P
Biatuty 07-04-1-02-15A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 70,00 CWD-P
Biatuty 07-04-1-02-16 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 111,00 CWD-P
Biatuty 07-04-1-02-16 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 111,00 CWD-P
Biatuty 07-04-1-02-16 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 104,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-16 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-16 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 104,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-16 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-19 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 61,00 CWD-P
Biatuty 07-04-1-02-19 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 61,00 CWD-P
Biatuty 07-04-1-02-19 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA [ - M3 16,00 CWD-P
Biatuty 07-04-1-02-19 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 16,00 CWD-P
Biatuty 07-04-1-02-19 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 193,00 CWD-P
Biatuty 07-04-1-02-19 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 193,00 CWD-P
Biatuty 07-04-1-02-20 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA [ - M3 103,00 CWD-P
Biatuty 07-04-1-02-20 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 103,00 CWD-P
Biatuty 07-04-1-02-30 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 363,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-30 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-30 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 363,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-30 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 12,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-30 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 286,00 CWD-D




Biatuty 07-04-1-02-30 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 61,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-30 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 286,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-30 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 61,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-30 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 215,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-30 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA [ - M3 5,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-30 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 215,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-30 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-34¢ -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ——- M3 198,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-34 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-34 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 198,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-34 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-35 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 190,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-35 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-35 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 190,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-35 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-35 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ——- M3 58,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-35 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-35 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 58,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-35 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 12,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-35 -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 203,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-35 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 24,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-35 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 203,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-35 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 24,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-36 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA [ - M3 98,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-36 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 98,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-37 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ——- M3 200,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-37 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-37 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 200,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-37 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-38 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 53,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-38 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 53,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-41 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 56,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-41 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 24,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-41 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 56,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-41 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 24,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-41 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | —- M3 56,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-41 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-41 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 56,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-41 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-43 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 60,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-43 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 10,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-43 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 60,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-43 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-44 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | —- M3 179,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-44 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-44 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 179,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-44 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-44 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 45,00 CWD-D




Biatuty 07-04-1-02-44 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-44 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 45,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-44 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-45 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 107,00 CwD-D
Biatuty 07-04-1-02-45 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-45 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 107,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-45 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 21,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-45 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 62,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-45 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 62,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-45 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 133,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-45 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 CwWD-D
Biatuty 07-04-1-02-45 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 133,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-45 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 9,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-46A -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 76,00 CwD-D
Biatuty 07-04-1-02-46A -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 2,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-46A -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 76,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-46A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-46A -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 63,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-46A -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 63,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-53 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 1 024,00 CwD-D
Biatuty 07-04-1-02-53 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA [ - M3 95,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-53 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 1024,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-53 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 95,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-8  -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | —- M3 47,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-8 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-8 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 47,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-8 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-8 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00 CWD-P
Biatuty 07-04-1-02-8 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 45,00 CWD-P
Biatuty 07-04-1-02-8 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 69,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-8 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-8 -¢c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 69,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-8 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 12,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-90 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  -——- M3 88,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-90 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-90 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 88,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-90 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 9,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-90 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 76,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-90 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-90 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 76,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-90 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-90 -c¢ -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | —- M3 76,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-90 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 CwWD-D
Biatuty 07-04-1-02-90 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 76,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-90 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-92A -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 55,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-92A -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 2,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-92A -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 55,00 CWD-D




Biatuty 07-04-1-02-92A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-92A -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 76,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-92A -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 76,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-9 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-9 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-100 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 118,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-100 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 118,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-101 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ——- M3 161,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-101 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-101 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 161,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-101 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 43,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-104 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 44,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-104 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-104 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 44,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-104 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-104 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ——- M3 166,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-104 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 19,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-104 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 166,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-104 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 19,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-104 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 50,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-104 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-104 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 50,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-104 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-164 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  -——- M3 62,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-164 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-164 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 62,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-164 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-167 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 67,00 CWD-P
ltowo 07-04-1-04-167 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 67,00 CWD-P
ltowo 07-04-1-04-173C -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 184,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-173C -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 184,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-173C -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 222,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-173C -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 222,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-173C -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 325,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-173C -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 14,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-173C -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 325,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-173C -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 14,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-173C -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 41,00 CWD-P
ltowo 07-04-1-04-173C -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 41,00 CWD-P
ltowo 07-04-1-04-175 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 90,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-175 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 90,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-176 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ——- M3 105,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-176 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 28,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-176 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 105,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-176 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 28,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-176 -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 206,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-176 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 47,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-176 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 206,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-176 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 47,00 CWD-D




POz

ltowo 07-04-1-04-176 -1 -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 149,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-176 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 32,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-176 -1 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 149,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-176 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 32,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-177 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ——- M3 160,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-177 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 29,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-177 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 160,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-177 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 29,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-178 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 95,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-178 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-178 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 95,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-178 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-178 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 239,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-178 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 46,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-178 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 239,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-178 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 46,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-94 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 38,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-94 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-94 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 38,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-94 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-94 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ——- M3 65,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-94 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-94 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 65,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-94 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-96 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 503,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-96 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 13,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-96 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 503,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-96 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-97A -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 20,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-97A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-97A -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 11,00 CWD-P
ltowo 07-04-1-04-97A -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 CWD-P
ltowo 07-04-1-04-98 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ——- M3 109,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-98 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 109,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-98 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 49,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-98 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 CWD-D
Itowo 07-04-1-04-98 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 49,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-98 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-98 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 258,00 CWD-P
ltowo 07-04-1-04-98 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 258,00 CWD-P
ltowo 07-04-1-04-98 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 367,00 CWD-P
ltowo 07-04-1-04-98 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 367,00 CWD-P
ltowo 07-04-1-04-99 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  -——- M3 66,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-99 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-99 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 66,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-99 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-99 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 32,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-99 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 CWD-D




TPP

ltowo 07-04-1-04-99 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 32,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-99 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-110 -o -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 CWD-P
Narzym 07-04-1-05-110 -o -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 CWD-P
Narzym 07-04-1-05-124 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-124 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 43,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-131 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 23,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-131 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 23,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-132 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 55,00 CWD-P
Narzym 07-04-1-05-132 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 55,00 CWD-P
Narzym 07-04-1-05-135 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 71,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-135 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-135 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 71,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-135 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-135 -¢ -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 726,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-135 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-135 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 726,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-135 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 60,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-135 -d -01 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 217,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-135 -d -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA [ - M3 35,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-135 -d -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 217,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-135 -d -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 35,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-135 -d -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 235,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-135 -d -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-135 -d -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 235,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-135 -d -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 43,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-137 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 82,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-137 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 82,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-137 -f -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 148,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-137 -f -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 148,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-137 -f -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 349,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-137 -f -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 349,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-137 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 143,00 CWD-P
Narzym 07-04-1-05-137 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 143,00 CWD-P
Narzym 07-04-1-05-137 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 202,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-137 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 202,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-143 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 280,00 CWD-P
Narzym 07-04-1-05-143 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 280,00 CWD-P
Narzym 07-04-1-05-180 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 179,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-180 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA [ - M3 30,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-180 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 179,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-180 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-180 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 83,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-180 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-180 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 83,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-180 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-181 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 300,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-181 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 66,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-181 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 300,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-181 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 66,00 CWD-D




Narzym 07-04-1-05-181 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 100,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-181 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA [ - M3 9,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-181 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 100,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-181 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 9,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-181 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ——- M3 188,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-181 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-181 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 188,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-181 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 17,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-182 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 105,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-182 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 105,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-183 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 138,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-183 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 138,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-184 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 98,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-184 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 98,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-194 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ——- M3 72,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-194 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 72,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-194 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 52,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-194 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 52,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-194 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 105,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-194 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 105,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-195 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 314,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-195 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 314,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-195A -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 19,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-195A -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 19,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-195 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 463,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-195 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 463,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-197 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA [ - M3 59,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-197 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 59,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-199A -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ——- M3 158,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-199A -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 57,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-199A -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 158,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-199A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 57,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-199A -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 104,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-199A -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 39,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-199A -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 104,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-199A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 39,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-199B -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  -——- M3 128,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-199B -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 128,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-200C -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 41,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-200C -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 41,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-200C -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-200C -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 16,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-200F -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 14,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-200F -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 14,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-11  -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-11  -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-12 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 106,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-12 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 106,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-12 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 63,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-12 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 63,00 CWD-D




Keczewo 07-04-2-11-13 f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 50,00 CwD-D
Keczewo 07-04-2-11-13 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 50,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ——- M3 449,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 449,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 40,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 186,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13  -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 186,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 79,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13  -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13  -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 79,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13  -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 155,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 9,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 155,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 9,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-14 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 67,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-14 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 67,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-16 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 7,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-16 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-1A  -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  -——- M3 51,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-1A  -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 51,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-1A  -¢ -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 23,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-1A  -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 23,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-1A  -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 62,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-1A - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-1A - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 62,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-1A - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-20 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 30,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-20 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-20 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 30,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-20 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-20 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ——- M3 116,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-20 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 116,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-21 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 23,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-21 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 23,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-21 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 74,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-21 f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 74,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-2 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 110,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-2 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-2  -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 110,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-2 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-30 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ——- M3 64,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-30 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 CWD-D




Keczewo 07-04-2-11-30 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 64,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-30 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 12,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-30 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 54,00 CwD-D
Keczewo 07-04-2-11-30 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-30 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 54,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-30 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-34¢ -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 44,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-34¢ -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 44,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-35 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 65,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-35 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 65,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-37 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 49,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-37 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 49,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-38 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 127,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-38 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 127,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-39 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 50,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-39 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-43 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 43,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-43 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 43,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-5 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ——- M3 185,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-5 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 CwWD-D
Keczewo 07-04-2-11-5 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 185,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-5 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-6  -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 32,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-6  -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 13,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-6  -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 32,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-6  -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-6 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 112,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-6  -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-6  -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 112,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-6  -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-6 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 75,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-6 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-6  -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 75,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-6 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-7  -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 15,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-7  -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8  -a -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | —— M3 20,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 20,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 25,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 25,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ——- M3 22,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 22,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8  -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 68,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 68,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 12,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8  -j -00 CWD-H Calk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 63,00 CWD-D




Keczewo 07-04-2-11-8 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 63,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 17,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-46 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 138,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-46 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA [ - M3 34,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-46 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 138,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-46 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 34,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-56 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 118,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-56 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 118,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-63A -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 17,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-63A -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-63A -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 17,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-63A -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-63A -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 73,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-63A -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 73,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-79 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 156,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-79 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 38,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-79 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 156,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-79 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 38,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-83 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 89,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-83 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 89,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-83 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 302,00 CWD-P
Mostowo 07-04-2-12-83 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 302,00 CWD-P
Mostowo 07-04-2-12-85 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 107,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-85 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 107,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-87 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 55,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-87 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA [ - M3 13,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-87 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 55,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-87 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-87 -1 -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 27,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-87 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-87 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 27,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-87 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 239,00 CWD-P
Mostowo 07-04-2-12-91 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 239,00 CWD-P
Mostowo 07-04-2-12-95 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 57,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-95 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 57,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-95 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 95,00 CWD-P
Mostowo 07-04-2-12-95 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 95,00 CWD-P
Mostowo 07-04-2-12-95 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 238,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-95 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 238,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-96 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 160,00 CWD-P
Mostowo 07-04-2-12-96 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 160,00 CWD-P
Mostowo 07-04-2-12-96 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 131,00 CWD-P
Mostowo 07-04-2-12-96 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 131,00 CWD-P
Mostowo 07-04-2-12-96 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 368,00 CWD-P
Mostowo 07-04-2-12-96 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 368,00 CWD-P
Mostowo 07-04-2-12-96 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 103,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-96 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 103,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-96 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 48,00 CWD-P
Mostowo 07-04-2-12-96 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 48,00 CWD-P




Mostowo 07-04-2-12-96 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 57,00 CWD-P
Mostowo 07-04-2-12-96 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 57,00 CWD-P
Mostowo 07-04-2-12-98 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-98 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 12,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-16 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 80,00 CwD-D
Biatuty 07-04-1-02-16 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 22,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-16 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 80,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-16 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 22,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-17 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 54,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-17 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 54,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-34 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ——- M3 310,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-34 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 13,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-34 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 310,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-34 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-35 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 48,00 CwD-D
Biatuty 07-04-1-02-35 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-35 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 48,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-35 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 16,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-39 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ——- M3 227,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-39 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 CwWD-D
Biatuty 07-04-1-02-39 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 227,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-39 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-39 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 188,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-39 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 17,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-39 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 188,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-39 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 17,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-43 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ——- M3 51,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-43 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-43 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 51,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-43 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-51 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 CWD-P
Biatuty 07-04-1-02-51 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 CWD-P
Biatuty 07-04-1-02-51 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 33,00 CWD-P
Biatuty 07-04-1-02-51 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 33,00 CWD-P
TWP
ltowo 07-04-1-04-169 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 187,00 CWD-P
ltowo 07-04-1-04-169 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 187,00 CWD-P
ltowo 07-04-1-04-172 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 39,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-172 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 39,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-99 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 55,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-99 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-99 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 55,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-99 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-131 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 23,00 CWD-P
Narzym 07-04-1-05-131 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 23,00 CWD-P
Narzym 07-04-1-05-137 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 70,00 CWD-P
Narzym 07-04-1-05-137 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 70,00 CWD-P
Keczewo 07-04-2-11-19 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 108,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-19 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 108,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-48 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 33,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-48 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 33,00 CWD-D




I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3
Gleby wytworzone Bl g% pls. blm, m’ Almk B, 9”%%’
1. z piaskéw, zwiréw i kamieni gsle, psm, pls, plsz, pisk, plsm, plemZ,
’ plsmk, pg, pgz, pgk, Uz, upz
2. Pozostate Pozostate (nie wymienione powyzej)

Mostowo 07-04-2-12-53 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 85,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-53 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 85,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-54 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 19,00 1 CWD-P
Mostowo 07-04-2-12-54 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 19,00 1 CWD-P
Mostowo 07-04-2-12-71 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-71 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 43,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-72 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 67,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-72 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 67,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-79 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 122,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-79 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 122,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-87 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 113,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-87 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 113,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-87 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 37,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-87 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA [ - M3 4,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-87 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 37,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-87 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-10 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | = - H 23,76 388 GODZ RH23
Biatuty 07-04-1-02-8 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 32,40 388 GODZ RH23
Biatuty 07-04-1-02-9 -c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 2,16 388 GODZ RH23
Biatuty 07-04-1-02-9 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ - H 7,92 388 GODZ RH23
UT-DROGIL [Howo 07-04-1-04- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 60,00 388 GODZ RH23
Narzym 07-04-1-05- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 390 GODZ MH23
Narzym 07-04-1-05- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 150,00 388 GODZ RH23
Keczewo 07-04-2-11- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 94,00 388 GODZ RH23
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ - H 80,00 388 GODZ RH23
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 16,00 390 GODZ MH23
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 38,00 388 GODZ RH23
UTRZ ltowo 07-04-1-04- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 10,00] 390 GODZ MH23
ltowo 07-04-1-04- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 65,00 388 GODZ RH23
UT-DROGIP
Narzym 07-04-1-05- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem [ = - H 4,00 390 GODZ MH23
Narzym 07-04-1-05- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 150,00 388 GODZ RH23
Keczewo 07-04-2-11- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 94,00 388 GODZ RH23
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 388 GODZ RH23
Biatuty 07-04-1-02-40 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem [ = - H 16,00 389 GODZ MH8
Biatuty 07-04-1-02-40 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 16,00 388 GODZ RH23
UT-TURYST |Biatuty 07-04-1-02-40 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 48,00 384 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12-91 -m -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 389 GODZ MH8
Mostowo 07-04-2-12-91 -m -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 100,00 384 GODZ RH8
Legenda:




Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T pekrywy gk?_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
W] Itk sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
Urzadzania Lasu z 2012r.  |Borowe bez bo- Bory bagienne
L.p. . wego gowe o e
Jo Borowe gorskie gorskie | wyse:
Nazwa Symbol baglennych bez boru Lasy gorskie Kogarskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pok NAGA
pokyWy o
1 Zielna ZIEL I Ml v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD Il 11l [\ V
3 silnie zadarniona SZAD 1 \Y% v Vv
4 | silnie zachwaszczona | SZCH I \Y% V V

Opis poszczegélnych typéw pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg nagg /brak cioly i runa/ lub §ciotg /tylko ciota,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchoéw zajmujgcymi catg albo przewazajgcg czesé po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchdw wystepujg
na przemian z ptatami boréwek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinno$¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajgcy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktérej roslinnosé runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gleboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych ktgcza lub
roztogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace

wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkow bez pokrywy.




lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegolnienie Przyktady ucigzliwych gatunkow roslin u0|azllwym|é§|;iitunkam| al
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 |Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtog, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i Krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m Vi
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I m
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkéw m v
Stopien trudnosci przy tgcz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkéw i v
slinnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystgpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopien trudnosci nalezy
okreslic wedlug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanego na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykona¢ dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie kohczg sie na litere
»,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% konczg sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkdéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtownych nie jest listg zamknieta, co oznacza mozliwos¢ jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkéw poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozyciji.




IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu

upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen poznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkow gtéwnych:

Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
\Ezedzm{ow wzrost gatunkow gtownych*
. e
Stopnie © .| 0-5% 6-30% 31-50% | 51-75%  Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il ] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkéw gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikdw w poszczegdinych
przedziatach procentowych a mianowicie:

« 0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-

radycznie.

*« 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

«  31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
plach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujgc miejscami ich zagtu-

szanie.

* 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

« Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkéw gtéwnych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za roséliny utrudniajgce wzrost gatunkéw gtdéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtdg, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, Zarno-

wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawtoé, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,

wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkdw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest
lista zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.




