
Lp.
Nr poz.

w STWPL

1   1

2   2

Lp.
Nr poz.

w STWPL

3   2

Lp.
Nr poz.

w STWPL

4   1

5   2

Lp.
Nr poz.

w STWPL

6   1

7   2

Lp.
Nr poz.

w STWPL

8   2

Pozostałe cięcia rębne

Załącznik nr 2.1.IV do SWZ 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 04/23

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Kod czynności do 
rozliczenia

CWD-P

CWD-D

Kod czynności do 
rozliczenia

CWD-D

Kod czynności do 
rozliczenia

CWD-P

CWD-D

Kod czynności do 
rozliczenia

CWD-P

CWD-D

Kod czynności do 
rozliczenia

CWD-D

Czynność - opis prac

Całkowity wyrób drewna pilarką

Całkowity wyrób drewna technologią dowolną

Czynność - opis prac

Całkowity wyrób drewna technologią dowolną

Czynność - opis prac

Całkowity wyrób drewna pilarką

Całkowity wyrób drewna technologią dowolną

Czynność - opis prac

Całkowity wyrób drewna pilarką

Całkowity wyrób drewna technologią dowolną

Czynność - opis prac

Całkowity wyrób drewna technologią dowolną

Jedn. miary

M3

M3

Jedn. miary

M3

Jedn. miary

M3

M3

Jedn. miary

M3

M3

Jedn. miary

M3

Ilość

596,00

7 673,00

Ilość

1 230,00

Ilość

412,00

20 723,00

Ilość

627,00

6 408,00

Ilość

1 579,00



Lp.
Nr poz.

w STWPL

9   4

10  11

11  14

12  19

13  51

14  66

15  67

16  68

17  70

18  88

19  94

20  95

21  96

22  97

23  98

24 103

25 107

26 108

27 109

28 112

29 116

Kod czynności do 
rozliczenia

PODWOZ-DK

PORZ>100

ROZDR-PP

WPOD-N

WYK-TAL40

KOP-ROW

WYK-PASCZ

WYK-PA5CZ

WYK-POGCZ

PIEL-C

SADZ 1R

SADZ WIEL

SADZ POP

SAD-BRYŁ

POP-BRYŁ

DOW-SADZ

KOSZ UA

KOSZ UB

KOSZ UC

CW-W

CP-W

Czynność - opis prac

Podwóz drewna do 1000 m

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych podrostów, odrośli, 
krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia 
powierzchni

Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą

Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty)

Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm

Wykopy ziemne o różnych przekrojach

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha

Pielęgnowanie międzyrzędów (przejazdy co drugi rząd)

Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach

Dowóz sadzonek

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI

Czyszczenia wczesne

Czyszczenia późne

Jedn. miary

M3

HA

HA

HA

TSZT

M3

KMTR

KMTR

KMTR

HA

TSZT

TSZT

TSZT

TSZT

TSZT

TSZT

HA

HA

HA

HA

HA

Ilość

350,00

14,24

10,46

34,74

16,23

92,50

82,12

35,93

159,97

0,06

55,04

112,50

6,79

28,22

1,00

194,15

58,77

71,48

15,34

60,84

38,04



30 117

31 123

32 128

33 134

34 137

35 139

36 141

37 143

38 145

39 146

40 148

41 149

42 151

43 155

44 157

45 163

46 164

47 165

48 189

49 357

50 381.02

51 382

52 384

53 385

54 388

ZAB-REPEL

ZAB-OSŁON

KOR-P

SZUK-OWAD

SMAR-PBIO

GRODZ-SN

GRODZ-SRN

WYK-SLUPL

GRODZ-DEM

K GRODZEŃ

PORZ-SPAL

PORZ-STOS

ZW-ZRĘB

ZAW-BUD

CZYSZ-BUD

PPOŻ-PORZ

ODN-PASC

DOZ DOG

ŁR-WYKŁW

N-ZSGDNSO

ZB-NASOL

ZB-NASP

GODZ RH8

GODZ PILA

GODZ RH23

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów

Zabezpieczanie drzewek przed spałowaniem osłonkami

Korowanie pułapek i niszczenie kory

Próbne poszukiwania owadów w ściółce

Smarowanie pni biopreparatem

Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką

Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową

Przygotowanie słupków liściastych

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe

Zwalczanie mechaniczne szkodników wtórnych poprzez zrębkowanie

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy

Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych

Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk

Koszenie trawy z wywozem z łąki

Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych

Zbiór nasion olszy czarnej

Zbiór nasion pozostałych gatunków

Prace godzinowe ręczne (8% VAT)

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki

Prace godzinowe ręczne (23% VAT)

HA

TSZT

M3

SZT

HA

HM

HM

SZT

HM

H

M3P

M3P

M3

SZT

SZT

HA

KMTR

H

HA

KG

KG

KG

H

H

H

42,66

0,92

20,00

57,00

21,30

73,77

16,61

65,00

34,77

1 054,00

21,50

8,00

26,50

130,00

894,00

830,00

16,64

9,00

192,00

11,39

200,00

4,00

0,60

1 047,00

87,00



55 389

56 390

GODZ MH8

GODZ MH23

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)

Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT)

H

H

314,00

23,00


