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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie: ,Sobieszewo Nadwidlanska — Budowa
Przystani Zeglarskiej” zostato wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i z zasadami wspofczesnej wiedzy

budowlane.

Oswiadczam, ze w/w projekt zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

AUTOR

mgr inz. Jan Klosowski

SPRAWDZAJACY

inz. Andrzej Nawrot
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdafisk, al. Rzeczypospolitej 4/155

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
B

Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.

sygn. akt. 417/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaty warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Jan Franciszek Klosowski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 22.05.1982 r. w Leborku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0357/PBH/16

projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

SIERPIEN 2018 6



PROJEKT WYKONAWCZY DLA ZADANIA: ,SOBIESZEWO NADWISLANSKA - BUDOWA
ZEGLARSKIEJ”

PRZYSTANI

Pan Jan Franciszek Klosowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290 ze zm), W specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie §10 i § 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2)projektowania  obiektu  budowlanego ~w  zakresie morskich  budowli
hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i statych, w
rozumieniu przepisbw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepiséw w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWQDDNICZACEGO
Okregowej Komisfi Kwalifikacyjnej

dr inz. Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji ) alifikaghfnei

mgr inz. Macigj inowski

CZLONEK
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

H

prof/dr hab. inz Ziemowit Suligowski

Otrzymujj:

1.Pan Jan Franciszek Kiosowski

80-283 Gdansk, ul. Mysliwska 73 ¢/7
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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ZaSwiadczenie
o numerze weryfikacymym:

POM-AY3-GCS-VMT *

Pan Jan Franciszek Ktosowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0386/09

adres zamieszkania ul. Damroki 85/11, 80-177 Gdansk

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowe]j Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-20 roku przez:

Franiciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektropicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci

elektroniczresj opstrzone bezpisczrym podpizem elektronicznym werytikowsnym przy pomocy wainegn bwalfikosanago certyfikatu sy
rivam owaine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.|

* Weryfikacjs poarawnasci danych w niniejszym zaswisdczeniu moine sprawdzic za pomocy numeny wenfikaoyjregn Taswiadcz=nia na

stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilo.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem winicwej Okregowej lzoy Infyrierow
Budownictwa.

=
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: - - BUDO
O ARSKI WA PRZYSTANI

1ZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdafsk, ul. Swigtojafieka 43/44

@) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 80/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, w zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz 2016 ze zm/, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r: Nr 83 poz. 578, ze zm/, § 3 ust. 1, 12 pkt 1, §17
ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ EDWARD NAWROT
inzynier
urodzony dnia 05.01.1970 r w Leborku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0224/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Kopii i Kwalifikacyjnej:

PRZEWQODNICZACY
Okregowej Kpmjgji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej isji Kwalifikagyjnej
Al
Les ie ostatk%;i
CZL E K
Okregowej 1sji Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski
Otrzymujy:

1.Pan Andrzej Edward Nawrot

84-300 Lebork-Mosty, ul. Dluga 26 u
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I I B &
| INZYNIEROW
? BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nernerze wergfikacinym:

POM-ICP-JF3-XMB *

Pan Andrzej Nawrot 0 numerze ewidencyjnym POM/BO/0048/08
adres zamieszkania ul. Dfuga 26u, 24-300 Mosty

Jest cztonkiem Pomorskie] Okregawej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymapgane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilnej,

Minigjsze raswiadczenie jest wadne ad 2018-02-01 do 2019-01-31,

Zaswiadczenie zostate wygenerowane alaktronleznle | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prey pomocy wainego kwalilikewanego certyfikatu w dnlu 2018-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowlcs, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Ohregowaj izhy Indynierdw Budewnictwa,

[Zgadnia art. 5 wit 3 ustawsy ¢ dnia 18 wrzednla 2002 1. o podpisie elektronicenym (D WL 2000 Nr 130 por. 1450} dane w postact
elekironicene| opatraons beapiecinmn podpisem elektranicznym werylikowanym prey pomory wairegs bualiflowanegs cortyfikaty =
rawnowatne pod weglgdem skuatkdw prawnych dokumentom cpatrzanym podgisami wlasnanesmryei.)

* Weryfikack poprawnoici danych w niniejsoym tadwisdczenlu mekna sprawdsi @ pemocy numery werdkacynegn rdwiadomsnia s

stranéa Palskle] lzby InBynierdw Budownictwa wwnw.pil,crg.pl lub kontaktulge sig 2 blurem whisciwe] Okregowe] leby Indynlanw
Budowmictea,

wap
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OPIS TECHNICZNY
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy dla zadania ,Sobieszewo

Nadwislanska — Budowa Przystani Zeglarskie;”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest Umowa nr 8/2018-1/PNE/198/17 zawartg
miedzy Gming Miasta Gdanska — Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdahska — Inwestorem a
konsorcjum firm Projektowanie i Nadzory Jan Kitosowski oraz MIPRO Ustugi Projektowe i

Nadzér Budowlany Michat Rucinski — Wykonawcg projektu.

3. NORMY WYTYCZNE | MATERIALY UZYTE DO OPRACOWANIA

[1] Program Funkcjonalno-Ustugowy dla inwestycji: ,Rozwdj oferty turystyki wodnej w
obszarze Petli Zutawskiej i Zatoki Gdanskiej” zadanie nr 5.3 ,Sobieszewo Nadwi$lanska
— budowa przystani zeglarskiej” opracowany przez Pro-Invest Sp. z 0.0. w grudniu 2016
r.

[2] Karta Informacyjna Przedsiewziecia dla projektu: Petla Zutawska — budowa przystani
zeglarskiej w Swibnie i Sobieszewie Nadwislanska zadanie ,Sobieszewo Nadwislanska
— budowa przystani zeglarskiej” opracowana przez mgr inz. Barbare Rosowska-
Kocemba Pro-Invest Sp. z 0.0. w grudniu 2016 r.

[3] Materiaty przetargowe: Opis przedmiortu zamowienia oraz Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

[4] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579).

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 101, poz. 645).

[6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz.
1118, ze zmianami),

[71 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

[8] Porty jachtowe i mariny. Projektowanie, Bolestaw K. Mazurkiewicz.

[9] Katalog Przedsiebiorstwa  Produkcyjno-Ustugowego ,KAROS”  Kompleksowe
wyposazenie portowe.

[10] Karty katalogowe produktow firmy Hullkon Marina Factory.
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4. STAN ISTNIEJACY

4.1 Lokalizacja

Teren inwestycji znajduje sie w wojewddztwie pomorskim, w gminie Gdansk, w

miejscowosci Gdansk na dzielnicy Wyspa Sobieszewska.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnym: dz. nr 406,
12/5, 12/40, 12/6, 12/8 obreb 140 Gdansk.

“ < ' )
o A\ 0N s V4
T -~ T \ ¥ /745N
5N \ F I I L / TR \

Rys. 1. LoIZaIiiécja inwestycji na podstawie map&l ze strony internetowej www. geoportal.gov.pl

%

4.2 Stan prawny nieruchomosci

Nr dziatki Obreb Wiasciciel
406 Wiasnosé:
140 Gdansk ]
(wodna) Skarb Panstwa/RZGW
Wilasnosé:
12/5 140 Gdansk ) ) .
Gmina Miasta Gdanska
Wiasnosé:
12/40 140 Gdansk ) ) i
Gmina Miasta Gdanska
Wiasnosé:
12/6 140 Gdansk ) ) i
Gmina Miasta Gdanska
] Wiasnosé:
12/8 140 Gdansk

Gmina Miasta Gdanska
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Obszar, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja, objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego (UCHWALA NR XXXIX/1110/09 RADY MIASTA
GDANSKA z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego cze$ci Wyspy Sobieszewskiej w rejonie ulic

Nadwislanskiej, Teczowej i Sobieszewskiej w miescie Gdansku).

Rys. 2. MPZP

Zgodnie z zapisami MPZP przedsiewziecie znajduje sie w nastepujgcych obszarach:

- 011-U33 teren zabudowy ustugowej — ustugi zwigzane z rekreacjg i turystyka;

- 033-KX teren wydzielonego ciagu pieszego;

- 039-WS01 teren wod powierzchniowych srodlgdowych — rzeka Martwa Wista - z
dopuszczeniem budowli zwigzanych z turystykg i rekreacja, obiektow infrastruktury

technicznej oraz komunikacji wodnej i szlakébw wodnych.

Teren projektowanej inwestycji jest objety strefg ochrony konserwatorskiej -
Sobieszewo wies rybacka, z zachowang zabudowg siedliskowg oraz budynkami o
charakterze matomiasteczkowym i kuracyjnym o wartosciach kulturowych z XIX i XX w. wraz
z zachowanym ukfadem urbanistycznym, a takze w strefie ochrony konserwatorskiej

archeologicznej.
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4.3 Hydrologia

Martwa Wista stanowi dawne ujscie rzeki Wisty, obecnie oddzielone od gtéwnego
koryta sluzg w Przegalinie. Droga wodna klasy V b. Dlugos¢ catej Martwej Wisty wynosi 27
km. Potgczona jest z Zatokg Gdanska dwoma ramionami: Wistg Smiatg oraz kanatem
portowym w dzielnicy Gdanska Nowy Port. Martwg Wiste mozna podzieli¢ na dwie czesci ze
wzgledu na jej uwarunkowania hydrologiczne i morfologiczne. Czes¢ wschodnia od Sluzy w
Przegalinie do odgatezienia Wisty Smiatej ma charakter szerokiego, naturalnego cieku z
czedciowo tylko zabudowanymi brzegami. Gtebokosé Srednia wynosi 4,7 m, przy czym
gtebokosci sg bardzo zréznicowane. Cze$é zachodnia od Wisty Smiatej do ujscia w Nowym
Porcie stanowi obszar portu, z czego czes¢ (miedzy Nowym Portem a ujsciem rzeki Mottawy)
cechuje sie licznymi kanatami, nabrzezami i basenami portowymi. Dalszy odcinek od Mostu
Siennickiego do odgatezienia Wisty Smiatej ma ksztalt dawnego koryta rzecznego z
czes$ciowo zabudowanymi brzegami. W czesci zachodniej, o szerokosci 100 — 400 m,
wykorzystywanej dla celow portowych, gtebokosci sg wieksze i wynoszg do 12 m, natomiast
w czesé wschodnia koryta (szerokos¢ 200 - 700 m) zachowuje cechy dawnego ujscia rzeki z
ptyciznami oraz przegtebieniami na zakolach. Prady wody na Martwej Wisle nie majg cech
pradow rzecznych. Pomimo tego, ze na temat predkosci przeptywéw wody na Martwej Wisle
jest stosunkowo mato informacji, mozna stwierdzi¢, ze przeptyw charakteryzuje sie duzg
zmiennos$cig w czasie, zakresie kierunkdw i predkosci. ZmiennosS¢ prgdéw jest
uwarunkowana zmianami poziomu wody w ujsciu rzeki oraz warunkami anemobarycznymi.
Zmiany stanow wody na Martwej Wisle uwarunkowane sg stanem wody w Morzu Battyckim
oraz na Zatoce Gdanskiej. Amplituda $rednich miesiecznych stanéw wody na Martwej Wisle
w profilu Sobieszewo nie przekraczata 0,25 m. Na catej trasie nalezy uwaza¢ na ruch
statkéw - takze morskich, holownikdéw, pchaczy z barkami i innych jednostek profesjonalnej
zeglugi. Ze wzgledu na styk wodnych drég srédlgdowych z morskimi, oznakowanie

nawigacyjne na wiekszosci jest kompatybilne z oznakowaniem morskim.

Tabela. Stany wody Martwej Wisty

B NNW SNW SSW SWW WWW
Przekroj
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
419 451 502 577 640
Przegalina (-0,89 m (-0,57 m (-0,06 m (+0,69 m (+1,32m
n.p.m.) n.p.m.) n.p.m.) n.p.m.) n.p.m.)

Zrédio: RZGW w Gdansku, www.rzgw.gda.pl
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4.4 Opis stanu istniejacego

Teren przedsiewziecia jest czesciowo zagospodarowany — na terenie dziatek nr 12/40
oraz 12/5 wykonane zostato w 2015 roku nabrzeze oczepowe. Nabrzeze przystani potozone
jest na prawym brzegu Wisty Martwej na 9,5 km PB. Konstrukcyjnie nabrzeze jest wykonane
w technologii nabrzeza oczepowego zelbetowego o wym. 0,7x1,7 m na stalowej $ciance
szczelnej z grodzic G62. Na koronie oczepu zainstalowano balustrade wys. 1,1 m. Obszar

nabrzeza stanowi ogélnodostepny pas spacerowy.

Teren dziatki nr 12/6 jest niezagospodarowany. Na terenie dziatki nie znajdujg sie
zadne obiekty kubaturowe. Teren dziatki nr 12/8 w MPZP przeznaczony jest pod

komunikacje drogowg — ,tereny ulic dojazdowych”.

Teren przedsiewziecia jest dobrze skomunikowany: z drogi nr 501 na Wyspe
Sobieszewska, dalej dojazd ulicg Nadwislanskg (mozliwy transport ciezarowy). W rejonie jest

dostep do komunikacji publicznej - komunikacja miejska (autobusowa) ZKM Gdansk.

Dostepno$é od strony wody - Wista Martwa. Na odcinku przedsiewziecia Wista

Martwa jest drogg wodng klasy Vb.

/ g
= “HotellRenuszl&:

Rys. 3. Widok z mapy satelitarnej (zrédto: Mapy Google).

Teren przedsiewziecia jest zaopatrzony w energie elektryczng. Zaopatrzenie w wode

z sieci wodociggowej w ul. Nadwislanskie;.
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Teren przedsiewziecia jest wzglednie ptaski, opadajgcy fagodnie w kierunku brzegu
rzeki. Na terenie dziatki zielen niezagospodarowana. Brak drzew. Wzdtuz granicy terenu
przylegajgcej do nabrzeza elementy matej architektury — tawki, kosze na Smieci. Teren jest

nieogrodzony.

Przez teren dziatek 12/6 i 12/8, w ich wschodniej czesci przebiega cigg pieszy

taczacy ul. Nadwislanskg z ciggiem pieszym wzdtuz Martwej Wisty.

W okolicy dominuje niska zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, po drugiej

stronie ul. Nadwislanskiej obiekt hotelowy.

Fot. 3. Widok na nabrzeze — str. zachodnia. Fot. 4. Widok na nabrzeze —od strony pirsu.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - BRANZA HYDROTECHNICZNA
5.1 Pomosty plywajace

Projektowana inwestycja polega na budowie przystani zeglarskiej w Sobieszewie przy
ulicy Nadwislanskiej. Przewiduje sie wykonanie uktadu 3 prefabrykowanych pomostéw
ptywajacych, catobetonowych o szer. 4,0 m, tworzgcych zamkniety port. tgczna dtugosé
pomostéw wynosi¢ bedzie 301 metrow.

Zewnetrzne pomosty ,A” i ,C” wykonac¢ nalezy jako falochrony plywajgce, ktoére
oprocz funkcji pontonu betonowego dodatkowo charakteryzuje wysoka zdolno$¢ ttumienia

falowania. W poréwnaniu do pontonéw betonowych falochrony wyréznia szersza,
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wzmocniona konstrukcja, wieksza wytrzymatos¢ ciegien oraz wieksza masa. Do wykonania
pomostéw przewiduje sie zastosowanie modutow o wysokosci 1,2 m (wolna burta 0,6 m) i
dtugosci ~12,0 i 15,0 m. Pontony nalezy tgczy¢ ze sobg za pomocg tgcznikow systemowych

o nosnosci min. 900 kN (na potgczenie).

Natomiast wewnetrzny pomost oznaczony jako ,B” nalezy wykonac jako standardowy
betonowy pomost ptywajgcy o wysokosci min. 0,85 m (wolna burta 0,5 m) i d. modutu 10,0
oraz 12,0 m. Pontony nalezy tgczy¢ ze sobg za pomoca tgcznikdw systemowych o nosSnosci

min. 300 kN (na potgczenie).

Wypornos¢ pontonéw zaréwno falochronowego jak i standardowego wynosi w

przyblizeniu 550 kg/m?. Minimalna klasa betonu uzyta do wykonania pontonéw to C40/50.

Parametry charakterystyczne projektowanych urzadzen:

1. Pomost ptywajacy ,,A”

— Dtugosc: 132 m.b. (84 m + 48 m)

— llo$¢ pontonow: 11 szt.odt. 12,0 m

— Szerokosé: 40m

— Wysokos¢: 1,2 m (wolna burta 0,6 m)

— Zestawienie miejsc postojowych:
18 stanowisk dla jednostek ptywajgcych o B<3,2 i L<10,0 m,
2 stanowiska dla jednostek ptywajacych o B<4,2 i L<12,0 m
1 miejsce dla jednostek motorowych;

2. Pomost plywajacy ,,B”

— Dtugosc: 70 m.b.

— llo$¢ pontonow: 5szt.odt. 12,0 moraz 1 szt. odt. 10,0 m
— Szerokosé: 40m

— Wysokos¢: 0,85 m (wolna burta 0,6 m)

— Zestawienie miejsc postojowych:
31 stanowisk dla jednostek ptywajgcych o B<3,2iL<10,0 m;
3. Pomost ptywajacy ,,C”

— Dtugosc: 96 m.b. (84 m + 15 m)

— llo$¢ pontonéw: 7 szt.odt. 12,0 moraz 1 szt. odt. 15,0 m
— Szeroko$¢: 4,0m

— Wysokosc: 1,2 m (wolna burta 0,6 m)

— Zestawienie miejsc postojowych:
19 stanowisk dla jednostek ptywajgcych o B<3,2 i L<10,0 m,
2 stanowiska dla jednostek ptywajgcych o B<4,2 i L<12,0 m.

SIERPIEN 2018 18



PROJEKT WYKONAWCZY DLA ZADANIA: ,SOBIESZEWO NADWISLANSKA - BUDOWA PRZYSTANI
ZEGLARSKIEJ”

taczna ilos¢ miejsc postojowych dla jednostek ptywajgcych przy pomostach wynosi 73.

Istnieje réwniez mozliwos¢ cumowania bokiem do nabrzeza.

5.1.1 Kotwienie pomostéw

Do zamocowania pomostow ptywajagcych, zaprojektowano 68 martwych kotwic

ptuzacych zelbetowych o masie 3,5-5 t oraz dtugosci 18 i 15 m.

5.1.2 Wyposazenie pomostow

Dla umozliwienia cumowania zagléwek nalezy zamontowac prefabrykowane odnogi
dystansowe z ktadkg o dt. 8,0 m, mocowane do pomostéw (zgodnie z rys. 13. Odnoga
dystansowa). Odnogi nalezy mocowac¢ do pokfadu pomostu za pomocg stalowych zawiasow
zgodnie z rozwigzaniami producenta. Sposéb mocowania odnég do pomostu ptywajacego
musi zagwarantowacé ich bezpieczng eksploatacje. Odnogi nie mogg by¢é zamontowane na
state. Rozwigzanie musi umozliwiac fatwy i szybki demontaz wszystkich odnog, ktéry bedzie

realizowany przez stuzby techniczne Inwestora po i przed kazdym sezonem zeglarskim.

Dodatkowo na pontonach znajdowa¢ sie bedzie dostateczna ilos¢ knag
cumowniczych, drabinek wyjsciowych oraz skrzyn na sprzet ratowniczy wyposazonych w
koto ratunkowe, zasobnik z linkg oraz bosak, a takze punkty poboru energii elektrycznej i
wody pitnej wraz z oswietleniem. Zestawienie wyposazenia zgodnie z Rys. 2 Plan

wyposazenia.

Zejscie z nabrzeza na pomost umozliwione bedzie poprzez zainstalowany
prefabrykowany trap zejsciowy o konstrukcji stalowej. Wymiary trapu to 6,0 m dtugosci i 1,2
m szerokosci. W celu umozliwienia przegubowej pracy trapu z pomostem, jego dolne oparcie

wykonane zostanie w postaci blachy slizgowej o wym. 1,8x1,8 m.

Przyktadowe elementy wyposazenia na podstawie [9]:

Rys. 5. Dystansowe odnogi cumownicze z kfadka. Rys. 6. Trap zejsciowy.
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Rys. 7. Stanowisko ratownicze. Rys. 8. Drabinka.

Przystan zostanie réwniez wyposazona odpowiednio oznakowana (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepiséw
zeglugowych na $rodlgdowych drogach wodnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 212, poz. 2072).
Przewiduje sie montaz znakéw: zakazu kotwiczenia, zakazu wytwarzania fali, zezwolenia na
postdj, nakazu zachowania szczegolnej ostroznosci. Oznakowanie przystani nalezy wykonaé
zgodnie z Analizg zeglugowa uzgodniong z Dyrektorem Urzedu Zeglugi Srédigdowej w

Gdansku stanowigcg odrebne opracowanie.

5.2 Modernizacja nabrzeza

W ramach modernizacji nabrzeza zaprojektowano system odbojowy z odbojnic
elastomerowych wykonanych w postaci stupkéw i belki o wym. 20x20 cm, kotwionych do
istniejgcego nabrzeza za pomocg kotew wklejanych z ocynkowanego preta gwintowanego
wraz z podkfadkg i nakretka samoblokujgcg M24, | = 290 mm klasy 8.8. Zestawienie oraz
szczegot kotwienia odbojnic zgodnie z Rys. 8 Odbojnice oraz Rys. 9 Szczegdt kotwienia

odbaoijnic.

Dodatkowo przewiduje sie wyposazenie nabrzeza w drabinki wytazowe (Rys. 10
Drabinka wytazowa), pachoty cumownicze (Rys. 11 Pachot cumowniczy), skrzynie ze
sprzetem ratowniczym (Rys. 12 Sprzet ratowniczy) oraz punkty poboru energii elektrycznej i
wody pitnej wraz z oswietleniem. Lokalizacja wyposazenia nabrzeza wraz z zestawieniem

ilosciowym przedstawiona zostata na Rys. 2 Plan wyposazenia.

Z uwagi na agresywne srodowisko wszystkie stalowe elementy nalezy zabezpieczyc¢
antykorozyjnie. Po uprzednim przygotowaniu podtozona (stopien czystosci co najmniej Sa
2,5) projektuje sie wykonanie powtok malarskich odpowiadajgcych kategorii korozyjnosci C3
oraz stopniu korozyjnosci Im1. Elementy stalowe powinny posiada¢ zabezpieczenie przed
montazem. Po montazu nalezy uzupeti¢ ewentualne ubytki powlok malarskich. Nalezy

stosowac wytgcznie tgczniki ocynkowane.
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5.3 Slip ptywajacy

Przy istniejacym nabrzezu projektuje sie wykonanie slipu ptywajgcego do wyciggania
matych jednostek na brzeg. Slip przewiduje sie wykona¢ jako ptywajgcy, jednostronnie
podparty na istniejgcym nabrzezu, z drugiej zas zamocowane bedg 3 plywaki
polipropylenowe o $rednicy 65 cm i tgcznej dtugosci 6 m (3x2 m). Konstrukcja slipu stalowa,
wykonana z profili C220, 1220 oraz 1120 z poktadem z antyposlizgowej stalowej kraty
pomostowej 34,3x38,1 mm 40/4. Wymiary slipu 6,5x6,0 m. Dodatkowo slip wyposazony
zostanie w bortnice (po obu stronach) w postaci blachy stalowej 200x5 mm oraz w belke
progowg w postaci odbojnicy gumowej typu D wym. 100x120 mm w celach
zabezpieczajgcych sprzet uzywany do wodowania jednostek, przed zjazdem do wody.

Szczegdbtowy opis slipu ptywajgcego zgodnie z Rys. 7 Konstrukcja slipu.

Konstrukcje stalowg slipu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez wykonanie
powtok malarskich odpowiadajgcych kategorii korozyjnosci C3 oraz stopniu korozyjnosci
Im1. Elementy stalowe powinny posiada¢ zabezpieczenie przed montazem. Po montazu
nalezy uzupetni¢ ewentualne ubytki powtok malarskich. Nalezy stosowacC wytacznie tgczniki

ocynkowane. Krate pomostowg wykonaé ze stali nierdzewnej.
6. Podstawowe materiaty

6.1 Stal konstrukcyjna
Ksztattowniki stalowe elementéw konstrukcyjnych oraz ze stali S355.

6.2 Beton

Do odtworzenia oczepu nalezy uzy¢ betonu C30/37. Klasa ekspozycji betonu XCA4.

6.3 Stal zbrojeniowa

Zbrojenie oczepu wykonaé¢ przy uzyciu pretow zbrojeniowych @ 12 mm. Klasa stali

zbrojeniowej A, gatunek RB 500 W.

7. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych projektowana
jest inwestycja. Inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Projektowane usytuowanie obiektu na dzialce nie wprowadza ograniczen co do
uzytkowania, w tym zabudowy, dziatek sagsiednich. W odniesieniu do lokalizacji dziatek i

usytuowania obiektu nie zachodzg zadne uwarunkowania przestaniania.

8. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
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9. Informacje o cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska

9.1 Rodzaje przewidywanych zagrozen dla srodowiska przy zastosowaniu

rozwigzan chronigcych srodowisko

Faza budowy

e Hatas

Podczas budowy, w terenie przedsiewziecia pracowaé¢ bedg maszyny przeznaczone do
prac transportowych i budowlanych, agregaty, mieszalniki betonu itd. w zwigzku z tym w
rejonie inwestycji panowa¢ moze hatas. Oddzialywanie hatasu bedzie typu
krotkotrwatego i okresowego. Poprzez odpowiednig organizacje nalezy dazy¢ do
maksymalnego skrécenia czasu pracy ucigzliwych urzadzen. Zaleca sie aby
prowadzone prace odbywaty sie w godzinach dziennych. Nie przewiduje sie
koniecznosci realizowania jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczen $rodowiska przed
hatasem. W fazie realizacji inwestycji nie wystgpig przekroczenia dopuszczalnego

poziomu hatasu.

e Powietrze
Zanieczyszczenia atmosfery powstate w trakcie prac budowlanych to gtéwnie:
- gazy spalinowe pracujgcych maszyn,

- pyt opadajacy i zawieszony, powstajgcy w trakcie prowadzenia robét.

Prace budowlane bedg wykonywane na otwartym terenie. Czas dziatania bedzie
ograniczony. Oddziatywanie emisji zanieczyszczeh z wymienionych prac bedzie
ograniczato sie jedynie do terenu budowy i nie bedzie miato negatywnych skutkéw na

Srodowisko.
Emisja zanieczyszczen powstajgca w trakcie prac budowlanych bedzie minimalna.

e Klimat
Na etapie budowy emisja zanieczyszczen spowodowana ruchem sprzetu budowlanego i
srodkow transportu bedzie minimalna. Przewiduje sie wykorzystanie maszyn i urzgdzen

sprawnych technicznie, charakteryzujgcych sie niskg emisyjnoscig zanieczyszczen.
Faza eksploatacji

e Powietrze
W fazie eksploatacji przystani nie przewiduje sie emisji jakichkolwiek substancji do

powietrza.
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e Hatas

W fazie eksploatacji przystani nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych
poziomow hatasu w stosunku do dotychczasowych. Nie wystepujg takze istotne
oddziatywania skumulowanych w zakresie oddziatywania akustycznego. W fazie
eksploatacji zrédtem hatasu beda jedynie uzytkownicy nabrzeza oraz jednostki

ptywajgce. Oddziatywanie hatasu bedzie typu krotkotrwatego i odwracalnego.

9.2 Rozwigzania chronigce srodowisko

Etap budowy:

= Zastosowanie w pracach budowlanych i montazowych sprzetu wysokiej jakosci,
spefniajgcego  wymagania stawiane urzadzeniom uzywanym na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 32/2006, poz. 223 ze zm.);

= Zapewnienie odpowiedniego standardu wykonawstwa poszczegdlnych elementow
inwestycji przez firmy realizujgce prace poprzez wewnetrzng kontrole nad
wykonawstwem, w celu uzyskania wysokiej jako$ci wykonywanych prac;

=  Wykorzystywanie pojazdéw i maszyn budowlanych w dobrym stanie technicznym w
celu minimalizacji emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz gruntu i
wod gruntowych,

= Whytgczanie maszyn i urzgdzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzgdzen na
tzw. biegu jatowym);

= Zabezpieczenie gruntu i wdéd w rejonie inwestycji przed zanieczyszczeniami
zwigzanymi z pracg sprzetu zmechanizowanego, poprzez dbato$¢ o stan techniczny
urzgdzen, zabezpieczenie miejsc tymczasowych baz sprzetu budowlanego oraz
wyeliminowanie ewentualnych napraw sprzetu poza bazg sprzetu;

= Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z
uwzglednieniem segregacji odpadéw na etapie ich powstawania, selektywnego
magazynowania odpadéw w miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych
(pojemniki, zbiorniki itp.), a odpaddéw niebezpiecznych w pojemnikach szczelnie
zamykanych, w miejscach zabezpieczonych od bezposredniego wptywu na nie
warunkéw atmosferycznych i dostepu osdb niepowotanych i zwierzat. Usuniecie
odpadéw zostanie powierzone odbiorcom odpadéw zajmujgcym sie ich
przetwarzaniem, dysponujgcym specjalistycznym transportem i stosownymi
zezwoleniami organu witasciwego ze wzgledu na rodzaj i miejsce prowadzenia

dziatalnosci;
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10.0gdIne wytyczne prowadzonych robét

10.1 Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

Zakaz prowadzenia przedsiewzie¢, kitére mogg spowodowaé zanieczyszczenia
bezposrednie lub posrednie wéd podziemnych lub zmniejszy¢ ustalone zasoby wéd, zakaz
sktadowania jakichkolwiek S$mieci i odpadow, jezeli w obrebie planowanej inwestycji
wystepuja urzadzenia melioracyjne lokalizacje planowanej zabudowy nalezy uzgodni¢ z
administratorem tych urzadzen, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, ,prace ziemne
oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewow na terenach
zZieleni lub zadrzewieniach powinny byé wykonywane w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom
lub krzewom” — art. 82, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.).

10.2 Ustalenia dotyczace prowadzonych prac:

Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne” (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z podzniejszymi zmianami ) Wykonawca jest
zobowigzany do inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych przez uprawnione

jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia
znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktow
granicznych (Dz. U. Nr 30 poz.163 art. 15.1). W przypadku zniszczenie lub uszkodzenia w/w
punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjne;j i
punktéow granicznych podlegajg karze grzywny. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z

pdzniejszymi zmianami).

11.Uwagi koncowe

e Wykonawca moze zastosowac inne materiaty, o wtasciwosciach nie gorszych
niz wtasciwosci materiatow przyjetych w projekcie.

e Sprawdzi¢ na budowie podane na rysunkach wymiary elementéw konstrukgiji.

e Rzedne wysokosciowe podane w projekcie sg w uktadzie Kronsztad.

o Po calkowitym zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzenia atestu nurkowego obszaru, na ktérym prowadzone byty prace.

Opracowat:
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