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WSTEP ST-00.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7

Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45000000-7 zawierajg informacje oraz wymagania
wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru Robodt, ktdre zostang zrealizowane w ramach
zadania ,Przebudowa wewnetrznej i zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
oraz wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoty Podstawowej w Debrznie,

ETAP I”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumieé¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot

opisanych w punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej.

1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Kod CPV 45331100-7 Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji c.o.

Kod CPV 45231300-8 Roboty montazowe w zakresie budowy instancji zewn. c.o.,
W rdéznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako
integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami i
Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Zaktada sie iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie
wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu,
o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny
sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i
wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg
odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw

Unii Europejskiej.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujaco:

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér norm i
wytycznych do prawidtowego wykonania robét budowlanych

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot zakrywalnych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
stuzgce do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu
oraz oceng jakosci Materiatow i Robaét.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
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podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robot wyceniony przez Wykonawce i
stanowigcy czes¢ jego oferty.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennikiem budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takie dziennik
montazu

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie

wykonywania robot

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
Teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robét, lokalizacje i wspdtrzedne panstwowe

gtownych punktéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje
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Projektows i Specyfikacje Techniczne.

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania
ofert petna dokumentacja Projektowa znajduje sie do wglagdu w siedzibie

Zamawiajgcego.

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

- Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot.

- Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot.

- Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje
geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych Robdét — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji
gruntéw i budynkdw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzglednié w cenach jednostkowych Robét.

- W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzgdzenia lub Materiaty, ktére nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdét budowlanych i nie bedg one spetnialy minimalnych wymagan
Zamawiajacego, a bedzie to miato wptyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez
Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

- W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowg, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych i
bedzie to miato wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robdt, to takie Materiaty bedg

niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.
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- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje
techniczno-ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy

uwzglednié w cenach jednostkowych Robot.

1.9. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania
zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato
ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba
sg wazniejsze od wymiardow okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty
powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne

2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swg korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakéow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi,
projektami obiektéw inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w
Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatéow i elementdw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego
przedziatu tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca
jakos$¢ Robdt, to takie Materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te

rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robét. W zaleznosci od potrzeb
i postepu Robodt projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezgco przez Wykonawce.
2. Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki
widocznos$ci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich
ustawieniem.
4. Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci
nastepujace:

—  Caty personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

—  Nalezy utrzymywac $cistg dyscypline odnosnie higieny osobistej

—  Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w

czystosci i dezynfekowane
5. Wykonawca powinien pouczyé wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny
osobistej. W szczegdélnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie
musi korzystaé z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zaftatwianiu
potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, ze tej osobie
nakaze sie opuszczenie budowy na state.
6.Wykonawca Powinien podjg¢ wszelkie $rodki ostroznosci, aby uniknac¢ ryzyka
przedostania sie obcych materiatdw, ciat i substancji do rurociggéow. Wykonawca
powinien strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatdw do rurociggu przy
uktadaniu przewodow.
7.W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwac wszelkie
prace, zatrzymaé zrédto wycieku i skazony grunt niezwiocznie wykopaé i usunagc z
budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o tym incydencie.
8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$s¢ tymczasowych robédt

Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne
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miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte
bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.
9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢é w cenach

jednostkowych Robét.

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna

by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

1.12. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robdt. Wykonawca w szczegdlnosci

zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczern w Srodowisku naturalnym

Bedg podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdbw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowad
zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim. Opfaty i
ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
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1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe]. Na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
Maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywofanym w efekcie realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Robdét bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw

na srodowisko.

1.15. Wymagania dotyczqgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad o zdrowie i bezpieczenistwo pracy swych pracownikdéw i zapewni wtasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

e Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony osdb zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

e Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujgcego na Terenie Budowy.

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do
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bezpieczenstwa i higieny pracy facznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci,
zwraca sie uwage Wykonawcy na witasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopdéw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznosnie itp.
Dojscia na budowe i oswietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

YV V V VY V¥V

Sprzet pomiaru gazu
» Pomieszczenia na budowie dla pracownikdw Wykonawcy w tym stotéwki
umywalnie i toalety
> Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze
wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczeristwa i higieny pracy przy robotach i dla
pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.
Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgé konieczne $rodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczeristwo zatogi i posiadac¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.
W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na
bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.
Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i

warunki prowadzenia robét.

1.16. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem
koniecznych dziatarn ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie

wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
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uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

e W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz wifadze konserwatorskie i przerwie
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

e Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez
te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdét w obrebie
Terenu Budowy w mozliwie najkréotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Robdét. Wykonawca bedzie wspodtpracowat w zakresie
przeprowadzenia wymienionych roboét.

e Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdét wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym,
roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym
przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizac;ji
Kontraktu.

e Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedacg wtascicielem tych instalacji lub urzagdzen
a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie wspdétpracowat w usunieciu powstatej
awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

e Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza

Wykonawce.

1.17. Wymagania dotyczgce ruchu pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane

ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie

uszkodzone eIementx na koszt w’tasnxi W sgoséb zaakcegtowanx przez Insgektora
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nadzoru.

1.18. Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet
uzywany do Robdt zgodnie z warunkami Kontraktu. Jezeli Wykonawca zaniedba
utrzymanie Robd6t lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast
zatrzymaé Roboty. W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robodt
Wykonawca odpowiada za witasciwe utrzymanie znakdw geodezyjnych. Uszkodzone
lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt. Wykonawca
zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiardw Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc
powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby. Wykonawca zapewni
staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz

niezwfocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.19. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiadz centralnych
i wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek
sposob sg zwigzane z realizacja Robdt lub mogg wpltywaé¢ na Roboty. W czasie
prowadzenia Robdét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje

wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.20. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione
patentem lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie
wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego rozwigzania,
urzgdzenia, materiatu lub metody. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢

spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robdt, w ktérych maja
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zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub metody. Wykonawca
powinien poinformowaé Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic¢ ich kopie. Jezeli niedotrzymanie wymagan
sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci

obcigzg one Wykonawce.
MATERIALY

Wymagania ogélne.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny by¢:

Nowe i nie uzywane

Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw

Mieé¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

Zrédta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatéw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki

Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw Materiatéw z danego zrddta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddia spetniajg w sposéb ciggty wymagania
Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robét.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materiatow miejscowych.

Biuro projektowe Karol Gotebiewski
77— 310 Debrzno, ul. Plac Pocztowy 1, tel. 606243247

e-mail biuro projektowe karol.go@wp.pl
NIP 843-141-92-22



\EGOLEBIEWSCY -+

BIURO RACHUNKOWO - PROJEKTOWE

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie Materiatdw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wtgczajagc w to zrddta
wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrédet.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materiatéw.

Wytwodrnie Materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W
celu sprawdzenia wtasciwosci Materiatdw mogg by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych
inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje

wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentow Materiatow.

» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz
tych dla ktérych zostaty =zakupione, to koszt tych Materiatdow zostanie

przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy element Robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane, badZ nie zaakceptowane
Materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie
zapfaceniem

Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw.
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Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa
jakos¢ i wihasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakoriczeniu Robédt
miejsca tymczasowego sktadowania materiatbw bedg doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora

nadzoru.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet

winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i

wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robédt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosc
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej
trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢
pozniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu

zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i na wiasciwosci
przewozonych Materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja
warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora nadzoru usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezagco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

budowy.
WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jakosé zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robdt zostang poprawione, (jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru) przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji, badz odrzucenia Materiatéw lub
elementéw Robdt bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i
obserwacji podczas produkcji i prob Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce
nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg

zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktérym
zaprezentuje on zamierzony sposdb wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowsa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosSci bedzie zawierac:

eCzesc¢ ogblng podajaca:
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—  organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt
—  zasady BHP
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robodt
—  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robét
—  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
— spos6éb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapisow
pomiarow, a takze wyciggnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru.
> Czesc szczegdtowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robdt nastepujgce dane:
a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow itp.
- sposbéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas
transportu
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robodt
- sposOb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
Zasady kontroli jakosci Robot.
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium,
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sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
Materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Robdt z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i
wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociggniecia te beda tak powaine, ze mogy wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatdw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi

Wykonawca.

Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos$¢é udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych Materiatéw, ktdére budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposdb

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowaé¢ bedzie moina wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki

do jego akceptacji.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdiniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Kopie wynikdw badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania Materiatdbw u Zrédfa ich
wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos$¢ Materiatdw i Robét z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wtasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych,
albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i
Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu.
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W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych Materiatow dostarczona do Robét bedzie posiadata
atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy
ich petng zgodnos¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodnosc¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty
lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robot do
korica okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i
administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

» Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

» Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i

harmonogramu Robét
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Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

Daty i przyczyny wstrzymania Robét

Zgtoszenia i daty odbioréw Robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych.

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda
Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej

Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot

Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony roboét

Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu Robdt

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru w celu zajecia stanowiska

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiardw.
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robét.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach

przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatdw,
receptury, kontrolne wyniki badan itp. Bedg gromadzone w sposdb okreslony w

Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do
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Swiadectwa Przejecia Robét

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.

nastepujgce dokumenty:

Decyzja o pozwoleniu na budowe

Protokoty przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Robét

Protokoty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem

Inspektor nadzoru bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy.

Nalezy takze je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.
OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w
wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora

nadzoru.
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Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajgcy z
comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatéow.

Zasady okreslania ilosci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie podajg tego inaczej, to
objetoéci bedg wyliczane w m? — jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiarow. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg doftgczone w formie
odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z

Inspektorem nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji Inspektora
nadzoru przed ich uzyciem. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez
Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazine $wiadectwa atestacji. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez
caty okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom

Specyfikacji technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajgc w sposob

cigg’rx zachowanie ich doktadnosci Eomiaru wg norm zatwierdzonxch przez Inseektora
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nadzoru.
Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym przejeciem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie
Wykonawcy Robdét. Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie
wykonywania tych Robdt. Obmiary Robdt ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane

przed ich zakryciem.
ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

- przejecie odcinka lub catoéci Robdt (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robdt)

- odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robdt — wystawienie Swiadectwa

Wypetnienia Gwarancji)

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z

Warunkami Kontraktu.

Swiadectwo Przejecia Robét.

Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejecia Robot.

Dokumentem stwierdzajagcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru. Dla celéw Przejecia robot
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

2. Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajaca

naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkdw i ewidencji
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sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg

3. Specyfikacje Techniczne

a. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

5. Receptury i ustalenia technologiczne

6. Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

8. Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

9. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

10. Sprawozdanie techniczne

11. Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych

12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:

13. Zakres i lokalizacje wykonanych Robot

14. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Inspektora nadzoru

15, Uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji Robot

16. Date rozpoczecia i date ukoriczenia Robot

Odbidr ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw
Kontraktu bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robdt — odbidr ostateczny.
Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych

w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktdre wystapity w okresie Gwarancji.

Dokumentacja powykonawcza
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Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie
prowadzonymi robotami. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas
okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja. Cata
dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w
oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o
wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi. Cata
dokumentacja i rysunki powinny by¢é przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru, przed wystawieniem Protokotu Przejecia.
ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne.

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdét wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny
jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robdt

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okresSlone dla tej pozycji w Specyfikacji
technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

a. Robocizne bezposrednia

b. Wartosé zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

¢c. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na
Teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej
Specyfikacji Technicznej

f. Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i
likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.),
koszty tymczasowego oznakowania Robdt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, koszty ogdlne

Wykonawcy, itp.
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g. Koszt rekultywac;ji i uporzagdkowania Terenu Budowy po zakoriczeniu Robot.

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu
w catym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.

i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w rdéinych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$é¢ i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed

datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207,

p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz.U. z
2002r. Nr147, poz. 1229)

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z
pozn.zmianami).

7. Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z

2004r., poz. 20862.

Biuro projektowe Karol Gotebiewski
77— 310 Debrzno, ul. Plac Pocztowy 1, tel. 606243247

e-mail biuro projektowe karol.go@wp.pl
NIP 843-141-92-22



\EGOLEBIEWSCY -+

BIURO RACHUNKOWO - PROJEKTOWE

Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu sciekdw (Dz.U. nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE
(Dz.U. nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45331100-7
ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACIJI C.O. ST-01.02
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1.0 WSTEP ST-01.02

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331100-7

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt w zakresie zadania ,,Przebudowa wewnetrznej i zewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania oraz wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoty

Podstawowej w Debrznie, ETAP I”

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowq Specyfikacjq Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowej instalacji c.o. w istniejgcym budynku. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz rurociggow,

e montaz armatury,

e montaz urzagdzen grzejnych

e badania instalacji,

e wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projek-
towg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6”. COBRTI INSTAL Warszawa
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2003, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji centralnego
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowacl
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz

innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby

producentéw krajowych i zagranicznych.

2.1. Przyjete rozwigzania

Ciepto dla budynku dostarczone bedzie z istniejgcego wezta cieplnego

W etapie 1 nalezy wykonac:

1. W pom. wezta nalezy uzupetni¢ izolacje i zaizolowac wszystkie przewody instalacyjne
2. Nalezy wymieni¢ zasobnik ciepta o pojemnosci nie mniejszej od istniejgcego
zasobnika oraz wykona¢ izolacje tego zasobnika

3. Wszystkie instalacje podlegajgce wymianie nalezy zdemontowa¢é

4. Wszystkie grzejniki podlegajgce wymianie nalezy zdemontowad

5. Cata armatura, ktéra podlegajgca wymianie nalezy zdemontowacé

6. Wszystkie izolacje rur podlegajgce wymianie nalezy zdemontowac

7. Wykonac prébe szczelnosci instalacji
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Instalacje zaprojektowano z rur PE-RT/AL./PE-RT oraz stalowych w pomieszczeniu
zrodta ciepta od rozdzielacza. Instalacje centralnego ogrzewania dla budynku
zaprojektowano w uktadach poziomych, dwururowych. Pomieszczenia etapu 1 nalezy
zasili¢ poprzez zewnetrzng instalacje c.o. z rur preizolowanych podwdjnych 2x DN65 w
rurze ochronnej dz=225 mm

Srednice przewodéw obliczono przyjmujac przeptyw na poszczegdlnych odcinkach
instalacji c.o0. Ogrzewanie grzejnikowe z rur stalowych. Po zmontowaniu rurociggéw w
pomieszczeniu, niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe instalacji cieplnych
oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050, a nastepnie pomalowad.
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wyregulowaé¢ hydraulicznie. Na obiegach
grzewczych nalezy zamontowaé niezbedne urzadzenia oraz armature kontrolno —
pomiarowa. Zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce poprzedzone
zaworkami stopowymi lub zaworkami odcinajgcymi. Zawory odcinajgce pozostajg caty
czas otwarte, zamykane bedg tylko w przypadku awarii odpowietrznika w celu jego
naprawy lub wymiany. Do wszystkich zawordw montowanych w posadzce nalezy
zapewni¢ dostep w czasie eksploatacji, a takze zabezpieczyé przed dostepem osdb
niepowotanych. Kompensacja projektowanych przewodéw wykonana bedzie za
pomocg zmiany kierunkéw rurociggéow. Dodatkowo nalezy wykonaé¢ kompensacje
poprzez wydtuzki U-ksztattne — kompensacja wg DTR danego dostawcy materiatéw. Do
mocowania instalacji stosowa¢ uchwyty do rur z tworzyw sztucznych z wktadka
gumowg, wykonanej ze specjalnej mieszanki. Uchwyty s$lizgowe montowaé¢ w
miejscach umozliwiajgcych przesuw rurociggu ze wzgledu na wydtuzenia termiczne.
Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budowlanych. Przed montazem przewodow
nalezy zapoznaé sie réwniez z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu producenta.
Przewody rozprowadzajagce montowa¢ w posadzce i w bruzdach Sciennych ze
spadkiem w kierunku przyboréw. Przejscia przewoddow przez elementy konstrukcyjne
budynku wykonaé¢ w tulejach ochronnych z rur tworzywowych — polietylen wysokiej
jakosci - o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzern miedzy tulejg a
przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Przewody centralnego

ogrzewania muszg by¢ izolowane cieplnie.
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W trakcie ukfadania rur nalezy scisle przestrzegaé prowadzenia trasy przewodu, ilosci
potozenia i konstrukcji uchwytéw przesuwanych i statych oraz kompensatoréw.
Wykona¢ punkty state wedtug wytycznych producenta rur np. poprzez tgcznik lub
tréjnik — aby uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenia rurociggéw, nalezy montowad
punkty state przy ztaczach po obu stronach, w niektérych rozwigzaniach danego
producenta rur punkty state nie mogg by¢ montowane bezposrednio na ksztattkach lub
pierscieniach zaprasowywanych. Przy montazu punktéw statych przy tréjnikach nalezy
zwréci¢ uwage, aby obejmy blokujace rurocigg nie byty montowane na odgatezieniach
o srednicy mniejszej niz o jedng dymensje w stosunku do rurociggu od ktérego
odchodzi odgatezienie — sity wywotane przez rury duzych srednic mogg uszkodzi¢ matg
$rednice. Podpory przesuwne pozwalajg jedynie na osiowe przemieszczenie rurociggu
(nalezy je traktowacd jako punkty state dla kierunku prostopadtego do osi rurociggu) i
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu obejm tworzywowych zatrzaskowych
dostarczanych przez wybranego producenta rur. Podpory przesuwne nie powinny by¢
montowane przy ztgczach gdyz moze prowadzi¢ to do zablokowania ruchow

termicznych rurociggu

2.2. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe. Nalezy je montowaé wg
wytycznych producenta na uchwytach fabrycznych do elementéw konstrukcyjnych.
Wszystkie grzejniki posiadajg wbudowane odpowietrzniki oraz wktadki zaworowe z
mozliwoscia wstepnej nastawy. Grzejniki sg dostarczane z zaworem fabrycznie
ustawionym na najwyzszg wartos¢ wspotczynnika kv dla instalacji dwururowych.
Zastosowal glowice termostatyczne. Od dotu grzejnikdw zestawy przytgczeniowe
katowe. Montaz grzejnikéw z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od posadzki i
parapetu. Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie poprzez zawory

odpowietrzajgce oraz automatyczne odpowietrzniki

2.3. Armatura

Grzejniki nalezy wyposazy¢ zawory termostatyczne.

Pod pionami zamontowa¢ zawory odcinajgce.
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Na koncach pionéw zamontowac spinki z mostkiem cyrkulacyjnym z odpowietrznikami

automatyczni

2.4. Izolacja termiczna

Po zmontowaniu rurociggdw w pomieszczeniu niezabezpieczone fabrycznie elementy
instalacji cieplnych i wentylacyjnych oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-
97050, a nastepnie pomalowaé¢. Po malowaniu, przewody w kottowni zaizolowad
zgodnie z PN-85/B-02421. Wszystkie przewody w pom. technicznym nalezy zaizolowac
cieplnie otulinami. Przewody instalacji c.o. zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej

w wybranym systemie o grubosciach wg ponizszej tabelki

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W(mK)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm |30 mm

2.5. Zrédto ciepta

W pomieszczeniu wezta znajduje sie istniejgce zrodto ciepta. Instalacje w obrebie w
pomieszczeniu zrédta ciepta wykonaé z rur stalowych czarnych tgczonych poprzez
spawanie. Do uszczelnien potaczen kotnierzowych zastosowac uszczelki do kotnierzy
wymiary kotnierzy powinny by¢ zgodne z PN-70/H-74731. Potgczenia z armaturg i
przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi wykona¢ za pomocg kotnierzy lub gwintéw.
Mocowanie przewodow do ruchomych uchwytéw zamocowanych do sufitu lub
ruchomych podpér zgodnie z BN-76/8860-01/01. W najwyzszych punktach
zamontowaé zawory odpowietrzajgce automatyczne. Rury uktadaé ze spadkiem w
strone zrédfa. Elementy stalowe przed wykonaniem na nich izolacji termicznej nalezy
oczysci¢ z rdzy i brudu oraz zabezpieczy¢ przed korozja:

- 1 x farbg ftalowg miniowg,

- 1 x emalig podktadows,

- 1 x emalia nawierzchniowa.

Przewody montowac¢ na wysokosci min. 2 m nad posadzk. Kompensacja przewodow

bedzie wykonana za pomocg zmiany kierunkéw przebiegu przewoddéw na rurach w

mieiscach wskazanxch na rxsunkach. Punktx przesuwne montowaé¢ co ok. 1 m,
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wykorzystujgc uchwyty z tworzywa. Przez przegrody budowlane oraz pod drzwiami
rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych, przestrzen pomiedzy rurami wypetni¢ kitem

trwale elastycznym.

3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie

transportu. zatadunku i wytadunku materiatéw.

4.0 Transport i skladowanie

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i

ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (EDN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Izolacja termiczna

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi, zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji
cieplnych powinny by¢é przewozone krytymi s$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i

materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w

Biuro projektowe Karol Gotebiewski
77— 310 Debrzno, ul. Plac Pocztowy 1, tel. 606243247

e-mail biuro projektowe karol.go@wp.pl
NIP 843-141-92-22



\EGOLEBIEWSCY -+

BIURO RACHUNKOWO - PROJEKTOWE

pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuiszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

5.0 Wykonanie robot

5.1. Monta:z rurociggow

Rurociggi stalowe tgczone bedg poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania". tgczenie rur PEX w systemie producenta za pomocg mosieznych
tacznikow i tulei zaciskowych, pokrytych trwata warstwg niklu, umozliwiajgce
zalewanie potgczen betonem. Przed ukfadaniem przewoddow nalezy sprawdzié trase
oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowal
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejno$é wykonywania robét:

e Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

e przecinanie rur,

« zatozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

« wykonanie potaczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w
kierunku 7rddta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W
miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié
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odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza o 6E8 mm od
grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocy odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowaé do S$cian za
pomocy uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm,
przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci
ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wy-

dtuzen przewododw.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi faczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac za pomoca np. konopi
oraz pasty miniowej.

Kolejno$é wykonywania robét:

e sprawdzenie dziatania zaworu,

e nagwintowanie koncowek,

e wkrecenie pot-srubunkdw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajgcym,

o skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu. by wrzeciono byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowe
przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory na pionach i gatagzkach oraz odpowietrzajgcy
nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420
jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatéw
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powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi
normami.

- Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

- Materiaty i urzadzenia stosowane w kottowni i majgce kontakt z ciepta woda
uzytkowg powinny posiadaé Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

- Zabezpieczenie, przy uzyciu zawordw bezpieczenstwa, przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia powinno by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-02414; PN-B-02416; PN-B-02440.

- Nastawa zawordéw bezpieczenstwa w kottowni powinna by¢ o 10% wyzsza od
cisSnienia roboczego przewidzianego dokumentacjg techniczng w danym punkcie

usytuowania.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana proébie szczel-
nosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca
probie (lub jej czes$é) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé¢ wodg. Niezwitocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z
PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL
Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu prébnym
13 bardéw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 barow. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych — zeszyt 6", tzn. cisSnienie robocze powiekszone o 2 bary. lecz nie mniejsze
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niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosSci nalezy dokfadnie kontrolowaé i nie
dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢é umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco,
przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg

instalacji.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggdw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementédw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykdw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byé prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rdézni¢ od grubosci okreslonej w

dokumentacji technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

6.0 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania

Eowinna bxc’ Erzeerowadzona W czasie wszxstkich faz robot zgodnie y4 wxmaganiami
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Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po

dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7.0 Odbior robot

Odbioru robét, polegajagcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z WTWiO Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:

. przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow),

. $ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

. bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$é z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnosc¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonad
koricowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robdt,

. Dziennik budowy,

. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci

wydane przez dostawcdéw materiatow),
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. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

. protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

. zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,

. aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

. protokoty badan szczelnosci instalacji.

8.0 Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania

ogodlne".

9.0 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania

ogodlne".

10.0 Przepisy zwigzane

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01 poz.1085, Nr
110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.

Nr 74/99 poz. 836)
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[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po
raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub S$rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdow podlegajgcych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé
zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr
79/03 poz. 714)

[10] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktaddw rzeczowych, cen jednostkowych

robot budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzqdzenia kosztorysu

inwestorskiego ‘Dz. U. Nr 114‘00 poz. 1195 z
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[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)
[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria

wydawnicza: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

e PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggdéw. Definicja i dobdr PN

e PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane faczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

« PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdédw. Definicje i dobdor DN (wymiaru
nominalnego)

e PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

e PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe pofgczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

e PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koricow rur i ksztattek do spawania

» PN-ISO 7005-1: 2002 Kofnierze metalowe. Kotnierze stalowe

« PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

« PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

e PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

« PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytaczanych do sieci cieplnych. Wymagania

e PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewann wodnych.
Wymagania

e PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewododw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i
badania przy odbiorze

e PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody

« PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ochrona katodowa.

Wymagania i badania
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« PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. CiSnienia i temperatury

e PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

o PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

o PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
zaroodpornej

e PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

e PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogédlne wytyczne

« PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce Jakosci przygotowania powierzchni
stali do malowania

e PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania

e PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne

« PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania

« PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki

« PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi

« PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania

¢ PN-M-69012:1997 Spawane potaczenia krdéécow i odgatezien. Ksztatty zigczy
spawanych

« PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania

e PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

« PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

e PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

e PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

« PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

« PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne

. PN-70‘N-01270.03 Wxtxczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozeoznawczxch dla
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przesytanych czynnikow

e PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania

e BN-66/2215-01 Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i kgtowych
90°

« PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

e PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania".

« PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania".

« PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

« PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i
badania".

« PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

e« PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania".

e PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

o PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

e PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45231300-8
ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI ZEWNETRZNYCH C.0
ST-01.02
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WSTEP ST-01.02

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45231300-8

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie ,Przebudowa wewnetrznej i zewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnetrznej instalacji elektrycznej w

budynku Szkoty Podstawowej w Debrznie, ETAP I”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z budowg instalacji centralnego ogrzewania. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania

instalacji zewnetrznych wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

1.4. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacja
projektowg specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej" i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno -  budowlanych, lub  zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne

materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
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odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz

innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.5. Uwagi korncowe

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujgcymi przepisami BHP i
wykonania robét budowlano - montazowych. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania
robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng ponosi

wykonawca.

2.0 Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane (za wyjatkiem materiatéw wyraznie wymienionych w ST)

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym

- odpowiadaé¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w ST i na rysunkach
projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz

wymagane certyfikaty bezpieczenstwa (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.)

2.1. Przyjete rozwiqzania

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano przy pomocy istniejgcego wezta
cieplnego. Do budynkéw zgodnie z PZT nalezy doprowadzi¢ c.o0. poprzez zewnetrzng
instalacje centralnego ogrzewania — rury nalezy zaizolowac.

- Z istniejgcego budynku (istniejacej kottowni) nalezy doprowadzi¢ instalacje c.0. do budynku
Sali gimnastycznej instalacja zewnetrzng. Z istniejgcej kottowni instalacja centralnego
ogrzewania zostata wyprowadzona z budynku do ziemi przy pomocy rury preizolowanej

podwadjnej — zasilania i powrotu 2x65 mm w rurze ochronnej d=225 mm.
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- Z istniejgcego budynku (istniejacej kottowni) nalezy doprowadzi¢ instalacje c.0. do budynku
szkoty instalacjg zewnetrzng. Z istniejgcej kottowni instalacja centralnego ogrzewania zostata
wyprowadzona z budynku do ziemi przy pomocy rury preizolowanej podwdjnej — zasilania i
powrotu 2x65 mm w rurze ochronnej d=225 mm.

- Z istniejgcego budynku (istniejacej kottowni) nalezy doprowadzi¢ instalacje c.0. do budynku
szkoty instalacjg zewnetrzng. Z istniejacej kottowni instalacja centralnego ogrzewania zostata
wyprowadzona z budynku do ziemi przy pomocy rury preizolowanej podwdjnej — zasilania i
powrotu 2x40 mm w rurze ochronnej d=160 mm.

- Przewody nalezy uktadac w ziemi ponizej strefy przemarzania gruntu + 0,4 m liczagc od gérnej
warstwy przewodu oraz zaizolowac przeciwko stratom ciepfta.

- Przewdd uktadac na podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonac
obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm z zageszczaniem jak pod drogami. Wysokos¢
obsypki min. 30 cm.

- Na catej dtugosci nalezy na wysokosci ok. 10 cm nad przewodem na zageszczonej obsypce
utozyé tasme ostrzegawczg szerokosci 200 mm z foli PVC z wtopiong $ciezkg metaliczng. W
miejscach skrzyzowan z kablami, na kable natozy¢ rury arota dtugosci 2 m. Przewody prowadzi¢
w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z Normami.

- Przy przejsciu rury PE ponizej fundamentu nalezy na rure natozyé rure ochronng,
natomiast przejscie przez podtoge nalezy wykonac jako gazoszczelne.

Natomiast w przypadku przejscia przez sciane fundamentowg nalezy wykona¢ w rurze
ochronnej gazoszczelnej, przestrzen miedzy rurami wypetni¢ piankg lub Olkitem.
Przewody c.o. nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz przed zamarznieciem. Przewody
nalezy ukfada¢ ponizej strefy przemarzania gruntu. Przewody nalezy zakonczyé

odpowiednimi zaworami odcinajgcymi

2.2. Kruszywa

- piasek grubo lub $rednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,

2.3. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Rury
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Rury mozna skfadowaé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji
lezgcej wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny byé utwardzone i
zabezpieczone przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

W skfadowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy ufozy¢ na podkfadach
drewnianych. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 1 m dla rur o srednicy do 315
mm i wysokosci 2 m - dla rur o $rednicy powyzej 315 mm. Rury o réznych srednicach
powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wiekszych
Srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. Ksztattki i tgczki
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzagdkowany z zachowaniem s$rodkow
ostroznosci. Nalezy zachowaé szczegdlna ostroznos¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podfoza, na ktérym sg sktadowane, stosowaniem niewtasciwych
narzedzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszczac do
zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania. Rury chronié przed nadmierng
dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrodet
ciepta. W miejscu sktadowania zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo

przeciwpozarowe.
2.4.4. Kruszywo na podfoza, wymiane i do betonéw

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podfozu. Sktadowaé w
zasiekach tak aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

Kruszywa chronié¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tuz przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu zatadunku i wytadunku materiatéw.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopdw,
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- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,
- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopdw,

- agregatow pradotworczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4.0 Transport i skladowanie

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy
przewozie nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich

zanieczyszczenia.

4.2. Mieszanka betonowa

- transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania

nie powinny powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcego granice okreslong wymaganiami

technologicznymi.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armature

nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.
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4.4. Izolacja

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposdéb zabezpieczajagcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5.0 Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady dotyczgce wykonania robot.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkfadania
ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany
jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robdét wraz z niezbednymi reperami

roboczymi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Wykopy liniowe i obiektowe do gtebokosci 1,50 m ppt. wykona¢ jako skarpowe.
Ponizej wykopy szerokoprzestrzenne pod projektowane kanaty i obiektowe

kanalizacyjne wg dokumentaciji.

5.4. Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu

1) Przewédd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego

wykopu,

Biuro projektowe Karol Gotebiewski
77— 310 Debrzno, ul. Plac Pocztowy 1, tel. 606243247

e-mail biuro projektowe karol.go@wp.pl
NIP 843-141-92-22



\EGOLEBIEWSCY -+

BIURO RACHUNKOWO - PROJEKTOWE

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i cze$ciowo piasek
drobny) podtoze pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-
02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zageszczenie podtoza i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu
powinno wynosic¢ dla rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg
normalnej proby Proctora. a dla pozostatych odcinkdéw - nie mniej niz 0,95 max
zageszczenia wg normalnej préby Proctora zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,

5) Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien
odpowiadaé parametrom podtoza z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25

cm do powierzchni terenu.

5.5. Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potgczenia rur
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

2) Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku
zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich
stanu technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu.
Podtoze powinno by¢ profilowane w miare ukfadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage, aby osie tgczonych odcinkéw pokrywaty sie.

6) Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegaé do podtoza na catej swojej dtugosci w
co najmniej 1/4 jego obwodu z wytgczeniem ztgcz.

7) Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci

8) Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji techniczne;.
9) Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego

twardych elementdéw, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.
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10) taczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg

technologii producenta.

5.5.1. Rury

1) Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢

oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- 0znaczenia srednicy,

- grubos¢ scianki,

- date produkcji - rok, miesigc, dzien,

- obowigzujgce normy.

2) Rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjg
montazu dostarczong przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.

3) Rury uktadaé w temperaturze powyzej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykonaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncéwki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem

(folia lub dekiel)

6.0 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem przytgczy wod - kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
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spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po

dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest metr wykonanego przytacza wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej . Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci

Inspektora Nadzoru.

8.0 Odbior robot

Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il "Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

- $ciany w miejscach ustawienia urzadzen

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu. Po
przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
korncowego odbioru technicznego przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow ( Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoéw materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci,

Przy odbiorze kor\cowym nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowgq oraz ewentualnymi zapisami w
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Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorédw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia ),

- protokét badan szczelnosci instalacji,

9.0 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania

ogodlne".

10.0 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom II.
Instalacje

sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne,

Obowigzujgce Polskie Normy, Branzowe:

Sieci i instalacje:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.
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