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N1
8,00 cm  kostka betonowa bezfazowa
3,00 cm  podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4
min.20 cm ( ze spadkiem)
              podbudowa z kruszywa ³amanego (fr. 0 -63,0mm) stabilizowanego ręcznie
15,0 cm  podłoże ulepszone - kruszywo naturalne stabilizowane ręcznie fr. 0-2 mm
              z dodatkiem 30 %ziaren ³amanych
10 cm     warstwa odsączająca z piasku
              grunt rodzimy
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY  UL. GLIWICKIEJ 4  W KATOWICACH WRAZ  Z
LIKWIDACJĄ NISKIEJ EMISJI, WYKONANIEM INSTALACJI C.O. I CIEPŁEJ
WODY, WYMIANĄ I WZMOCNIENIEM ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKU, WRAZ ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
  UL. GLIWICKA 4, 40-074 KATOWICE NR DZIAŁKI 61
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WYMUROWANIE ŚCIANKI
Z BLOCZKÓW BETONU
KOMÓRKOWEGO 12CM
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PO WYKONANIU ROZBIÓREK I
PODKUĆ NALEŻY WYKOŃCZYĆ
POWIERZCHNIĘ ŚCIAN, STROPÓW I
POSADZEK

w WYKONAĆ WLOT
DO PRZEWODU WENTYL.
15CM PONIŻEJ STROPU
WYKOŃCZYĆ POWIERZCHNIĘ
ŚCINANY MONTOWAĆ
KRATKĘ WENTYLACYJNĄ
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WYKONANIE NOWEGO KOMINA
NALEŻY WYKONAĆ
WZMOCNIENIA STROPÓW WG
PROJEKTU KONSTRUKCJI
PRZEWODY WENTYLACYJNE
W MIESZKANIACH ZAMKNĄĆ
KRATKĄ WENTYLACYJNĄ
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UWAGA: WSZYSTKIE OKNA NA WSZYSTKICH
KONDYGNACJACH ZLOKALIZOWANYCH OD
STRONY PLACU WEWNĘTRZNEGO NALEŻY
MONTOWAĆ W LICU ZEWNĘTRZNYM ŚCIANY,
PODKUĆ WĘGARKI
OKNA NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NALEŻY
PRZEMONTOWAĆ W LICO ZEWNĘTRZNE ŚCIANY
NALEŻY PODKUĆ WĘGARKI

PRZEŁOŻENIE STOLARKI W
LICO ZEWNĘTRZNE ŚCIANY
Z UŻYCIEM TAŚM
MONTAŻOWYCH,
PODKUCIE WĘGARKÓW

O1-... WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ (w razie konieczności
podkucie węgarków)

P

D1-... WYMIANA STOLARKI
DRZWIOWEJ

OCIEPLENIE Z WEŁNY
MINERALNEJ GR 15 CM
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ODTWORZENIE BRAMY METALOWEJ
Z NAŚWIETLEM

UZUPEŁNIĆ NAWIERZCHNIĘ
W CAŁYM PRZEJEŹDZIE
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AKTUALIZACJA KZGM, LIPIEC 2022
I STYCZEŃ 2024

DOMUROWANIA - CEGŁA
PEŁNA

AKTUALIZACJA OBECNA
STYCZEŃ 2024

WYBURZENIA

LIKWIDACJA /
WYBURZENIA

PRZESUNIECIE

PROJEKTOWANA
NAWIERZCHNIA
KOSTKA

ZAKRES PRAC
WYKONYWANYCH W
MIESZKANIACH
1,2,3,4A,4B,5,6A,6B,7,8
A,8B,9,10,11
12,13,14,15,16
WG KOSZTORYSÓW
M.IN.:
- ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE
JAK SKUCIE TYNKÓW,
- ROBOTY
BUDOWLANE, JAK
NOWE PODŁOGI,
WYLEWKI ITP
- ROBOTY W
ZAKRESIE
INSTALACJI:
WOD - KAN,
ELEKTRYCZNEJ ITP.
- ROBOTY
WYKOŃCZENIOWE
M.IN. SUFITY
PODWIESZANE ITP.
- CZCIOWO STOLARKA
DRZWIOWA NOWA
(CZĘŚĆ JUŻ
WYMIENIONA)


