

### **Zmiana i wyjaśnienia treści SWZ**

dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej 1076K (ulic Dworskiej, Biema i Ks. Kanonika Stanisława Gajewskiego) w Olkuszu na długości ok. 2 km”**.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dokonuje zmiany treści załącznika nr 6 do SWZ – wzór umowy, w następujący sposób:

1) W § 1 dodaje się ust. 3 o treści:

*„3. Zamawiający oświadcza, że inwestycja określona w ust. 1 jest dofinansowana z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wstępnej promesy udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie”*

2) W § 8 dodaje się ust. 15 o treści:

*„15. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy, opisanej w § 1 ust. 3 na zasadach wskazanych w ust. 14, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.”*

3) § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

*„3. Wynagrodzenie Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na Powiat Olkuski, 32 – 300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, NIP 637-202-46-78, jednak nie później, niż w terminie do 35 dni od dnia odebrania inwestycji przez Zamawiającego. Przez prawidłowe wystawienie faktury strony rozumieją w szczególności wskazanie w jej treści rachunku bankowego Wykonawcy, będącego płatnikiem podatku od towarów i usług, jaki jest ujawniony w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (Biała Lista podatników VAT).”*

W związku z powyższym, na stronie internetowej, na której dostępna jest SWZ, tj.

[https://platformazakupowa.pl/pn/sp\\_olkusz](https://platformazakupowa.pl/pn/sp_olkusz) zamawiający zamieszcza **Załącznik\_nr\_6\_do\_SWZ\_umowa\_1076K\_po\_zmianie\_z\_dnia\_09.12.2021 r.**

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Jednocześnie działając podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytanie do treści SWZ:

#### **Pytanie.**

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 07.12.2021r. Fakturowanie raz w roku, tak jak przewidział Zamawiający niepotrzebnie będzie podwyższało wartość oferty z uwagi na fakt, że oferent będzie musiał doliczyć finansowanie przedmiotowego zadania. Wnosimy o zmianę zapisu umowy i dopuszczenie częstszych fakturowań.

**Odpowiedź.**

Zamawiający informuje, iż warunki wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy są zgodne z warunkami określonymi w Wstępnej Promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ust. 5 pkt 1) lit. b) „w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy – wypłata wynagrodzenia Wykonawcy w dwóch transzach, - pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga – po zakończeniu realizacji inwestycji:

- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia,
- druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia;”

W związku z powyższym Zamawiający nie widzi możliwości zmiany zapisu umowy i dopuszczenia częstszego fakturowania.

**SEKRETARZ**  
Powiatu Olkuskiego

*Marcin*  
**Marcin Wójcik**

*Wójcik*