SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

»Remont elewacji budynku Zespolu Placowek Oswiatowych w Koniecznie”

Inwestor:
Zespot Placowek Oswiatowych w Koniecznie
Konieczno 80
29-100 Wloszczowa

Opracowal: Wlodzimierz Rak



1. SPECYFIKACJA OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot przy wykonaniu zadania inwestycyjnego dotyczacego remontu elewacji budynku
Zespotu Placowek Oswiatowych w Koniecznie polegajgca na ociepleniu  ptytami
styropianowymi o grubosci 5-10cm wszystkich §cian fundamentowych budynku, wymiany
starych okien drewnianych oraz malowania elewacji budynku powyzej $cian cokotu budynku
wraz z robotami towarzyszacymi, pomocniczymi i porzadkowymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowaé
w odniesieniu do zlecenia 1 wykonania Robdt dotyczacych remontu elewacji budynku
Zespotu Placéwek Oswiatowych w Koniecznie

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

1.3.1. Wymagania Ogoélne
Specyfikacj¢ Ogodlna nalezy stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Szczegdtowymi:
— Specyfikacja Szczegotowa - Roboty elewacyjne
— Specyfikacja Szczegotowa - Instalowanie obrobek blacharskich
— Specyfikacja Szczegotowa - Roboty rozbiorkowe
— Specyfikacja Szczegotowa - Roboty malarskie

1.3.2. Zakres zasadniczy
Wykonawca zrealizuje Roboty tak, jak je opisuje Kontrakt z uwzglednieniem wszystkich
zmian dokonanych zgodnie z Kontraktem oraz przygotuje i przekaze Inspektorowi wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz Dokumentacj¢ Powykonawcza.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Zakres Kontraktu obejmuje:

— przygotowanie terenu,

— Wwyposazenie obiektu w sprzet ppoz., bhp, oznakowania,

— przeprowadzenie prob koncowych.

1.3.3. Lokalizacja.
Roboty objete niniejsza Specyfikacja zlokalizowane beda na terenie budynku Zespotu
Placowek Oswiatowych w Koniecznie, Konieczno 80, 29-100 Wtoszczowa

1.3.4. Warunki gruntowo - wodne
Roboty remontowo-modernizacyjne bez wptywu na warunki gruntowo-wodne w rejonie
modernizowanego obiektu.

1.3.5. Stan istniejacy terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany.

1.3.6. Zielen
Na terenie Inwestora w poblizu miejsca prowadzenia robot brak jest istniejacej zieleni
wysokiej.

1.3.7. Uzbrojenie terenu
Obiekt wyposazony jest w nastepujace media:

— lini¢ energetyczng kablows,

— Instalacje wodociggows,

— instalacje kanalizacji sanitarnej,

— linie telefoniczne wewnetrzne.
Ww. uzbrojenie terenu nie koliduje z robotami obj¢tymi Kontraktem.
1.3.8. Charakterystyka inwestycji.
Przedmiotem zamowienia jest miedzy innymi termomodernizacja budynku polegajgca na
ociepleniu ptytami styropianowymi wszystkich $cian fundamentowych.



1.4. Okre$lenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie
Prawo budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci,
wymogoéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakow 1 sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioroéw i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okre§lonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu 1b wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego
materialu lub wyrobu.

1.5. Stan formalno-prawny

Dla Robdt objetych niniejsza Specyfikacja Zamawiajacy nie musi uzyskiwaé pozwolenia na
budowe, jednakze podlegaja one zgloszeniu do odpowiedniego organu administracji
budowlanej.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca zrealizuje 1 ukonczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora
i usunie wszelkie ewentualne wady w Robotach.
Wykonawca dostarczy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy, niezbedny Personel
oraz inne rzeczy i ushugi konieczne do zrealizowania Robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowos$¢, zgodnos¢ 1 bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na Placu Budowy.
Wykonawca przedtozy do akceptacji Inspektora szczegdty organizacji i metod, ktore zamierza
przyjac do realizacji Robot.
Przed rozpoczgciem Prob Kofcowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumentacje
powykonawcza oraz instrukcje obslugi 1 konserwacji zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi.

1.7. Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

— Specyfikacje Techniczne wiaczone do Kontraktu

— Dokumenty Wykonawcy

1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach ceny, sporzadzi opracowania techniczno-organizacyjne oraz
powykonawcze potwierdzajace prawidlowos$¢ i zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami
wszystkich wykonanych prac i ustug.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ powykonawcza budowy w rozumieniu Kontraktu stanowia:

1) Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Roboét, opatrzone przez Kierownika Budowy
klauzulg zgodnosci wykonania 1 podpisem.

2) Oswiadczenia Wykonawcy (Kierownika Budowy):

— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,



3) Dokumentacja odbiorowa obejmujgca

— protokoty wszystkich prdob, sprawdzen, inspekcji i odbioréw robot zanikajacych,
odbiorow czg¢sciowych oraz odbiorow koncowych, przeprowadzonych zgodnie z
kontraktem i instrukcjami Inspektora,

— Komplet dokumentow dotyczacych materiatbw 1 wurzadzen dostarczonych i
wbudowanych przez Wykonawce, a w szczegdlnosci atesty, certyfikaty, Swiadectwa
jakosci i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz ewentualne instrukcje
eksploatacji Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inspektorowi 2 egzemplarze
powykonawczej Dokumentacji Budowy na 7 dni przed rozpoczgciem odbioru
koncowego.

1.10. Zgodno$¢ Robot z Kontraktem

1.10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
interpretacji.

Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone Materiaty 1 Urzadzenia beda zgodne z
Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie bgda uwazane za wartosci docelowe. Cechy
materialdow 1 urzadzen musza by¢ jednorodne i1 wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie beda w petni zgodne z
kontraktem 1 wptynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementéw budowli, to takie materialy i
urzadzenia beda niezwloczne zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.10.2. Pierwszenstwo dokumentow.

Zgodnie z zapisami warunkow szczegolnych kontraktu wymagania zawarte w specyfikacjach
technicznych, przedmiarze oraz SWZ maja pierwszenstwo w kolejnosci ich wymienienia.
Wykonawca zwrdci uwage na wszelkie zapisy, ktore objasniajg i uzupetniajg i uwzgledni je w
ofercie 1 realizacji robot.

1.10.3. Wiasnos¢ terenu Placu Budowy

Teren, na ktorym jest zlokalizowany Plac Budowy jest wlasnoscig Zamawiajacego 1 jako taki
zostanie udostgpniony Wykonawcy przez Zamawiajacego.

1.10.4. Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do placu budowy bedzie realizowany poprzez przejazd bramowy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do utrzymania istniejacej drogi w stanie przejezdnym i biezgcego usuwania
uszkodzen drogi powstatych w trakcie korzystania z niej. Wykonawca uwzgledni stan
dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania rob6dt oraz zapewni odpowiedni do tego
sprzet.

W zZadnym przypadku stan dojazdu do placu budowy nie bedzie podstawg roszczen
wykonawcy, rowniez w zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie.

1.10.5. Zasilanie Placu Budowy

Plac Budowy jest uzbrojony we wszystkie media.
1.10.6. Woda
Teren obiektu jest zasilany w wodeg.
1.10.7. Energia elektryczna
Inwestor udostepni wykonawcy energi¢ elektryczna. Miejsce udostgpnienia bedzie
uzgodniony z Inwestorem.

1.10.8. Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochrone Placu Budowy i Robot zgodnie z wlasnymi potrzebami i
poniesie jej koszty. Koszty te uwazac si¢ bedzie za uwzglednione w Cenie Kontraktowej, w



odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robdét. Forma ochrony pozostaje do decyzji
Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialnosci za kompletnos¢ i stan Robot.
1.10.9. Oznakowanie Placu Budowy
Wykonawca dokona na wlasny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami
ustawy prawo budowlane. Koszt ten uwazaé¢ si¢ bedzie za uwzgledniony w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach przedmiaru robot.
Poza okreslonym wyzej oznakowaniem wykonawca nie umiesci na placu budowy zadnych
innych oznakowan (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody inspektora.
1.10.10. Usunigcie zieleni
Roboty stanowigce przedmiot niniejszej Specyfikacji nie koliduja z istniejaca zielenia, dla
usunigcia, ktorej wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wycigcie. Istniejacg zielen drobng
Wykonawca usunie w ramach wykonania Roboét, a koszt wykonania robot zwigzanych z
usunieciem i zagospodarowaniem zieleni uwaza¢ si¢ bedzie za uwzglgdniony w Cenie
Kontraktoweyj.
1.11. Bezpieczenstwo budowy
1.11.1. Wymagania ogdlne
Obiekty budowlane nalezy remontowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w
Sposob zapewniajacy:
1) spelienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
— Dbezpieczenstwa konstrukeji,
— bezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
— ochrong ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrebnych
przepisach,
— ochrong uzasadnionych interesOw 0sob trzecich.
2) Ochrona uzasadnionych interesdéw 0sob trzecich winna obejmowac w szczegdlnoscei:
— zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
— ochrong przed pozbawieniem:
— mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz ze
srodkow tacznosci,
— doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
— ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia
elektryczne, promieniowanie,
— ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie 1 dojazd umozliwiajacy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.
Zagospodarowujac Plac Budowy nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochodow
uzytkownikow statych i przebywajacych okresowo, w tym réwniez miejsca postojowe dla
samochodow, z ktérych korzystaja osoby niepetnosprawne.
1.11.2.  Bezpieczenstwo pozarowe
Obiekty 1 urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajacy w
razie pozaru:
— no$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,
— ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,
— ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty,



— mozliwo$¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip
ratowniczych. Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
1) przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegdlno$ci:
— zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
— warunki wyposazania budynkow lub ich czeéci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i
state urzadzenia gasnicze,
— zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
— wymagania dotyczace drog pozarowych,
2) Wymagania Polskich Norm dotyczacych w szczego6lno$ci zasad ustalania:

— gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

— klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

— stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

— niepalno$ci materiatéw budowlanych,

— stopnia palnosci materiatow budowlanych,

— dymotworczosci materialdow budowlanych,

— toksycznos$ci produktow rozktadu spalania materiatow.

1.11.3.  Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowa¢ z takich materiatlow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowily
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegdlnosci w wyniku:

— wydzielania si¢ gazow toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pyléw lub gazow w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— nieprawidtowego usuwania dymu 1 spalin ,

— wystgpowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

— niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

— przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

— ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego,

— nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z:
— Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty - ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy" ustawa z dnia 26
czerwca 1974r. ( Dz. U. z 2022r. poz. 1510)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003r. Nr 47po0z.401)

1.11.4. Bezpieczenstwo konstrukcji

Obiekty 1 urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby
obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czesci budynku,

— przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czes$ci budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementow konstrukcji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektéw powinna speilnia¢é warunki zapewniajace nie przekroczenie stanow
granicznych nosnos$ci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w Zadnym z
jego elementdw 1 w calej konstrukcji. Stany graniczne no$no$ci uwaza si¢ za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych si¢ w obiekcie
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oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany
graniczne przydatno$ci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu
nie moga wystapic:

— lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktore moga ujemnie wplywa¢ na
przydatnos¢ uzytkowa, trwato$¢ i wyglad konstrukeji, jej czesci, a takze przylegtych
do niej nie konstrukcyjnych cz¢sci budynku,

— odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji 1 jej
przydatnos¢ uzytkowa, wilaczajac w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen
oraz uszkodzenia cze$ci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

— drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotoéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wazniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatno$ci do
uzytkowania.

1.11.5. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robdt budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy 1 przemieszczania si¢ maszyn,

— warunkéw uzytkowania materiatow i dostgpu do nich podczas robot budowlanych,

— utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania 1 przemieszczania materiatow 1 substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpadoéw oraz utrzymania porzadku i czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobow informowania pracownikOw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.12. Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania Robdt odpowiedni Personel zgodnie z wymaganiami
Kontraktu. W szczeg6lnosci Wykonawca powierzy obowigzki Kierownika robot osobie
spetniajacej wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania Kontraktu. Funkcje te pelni¢
bedzie osoba wymieniona jako Personel Wykonawcy zatrudniony w zwigzku z Kontraktem.
Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzacej w sklad Personelu Wykonawcy
zatrudnionego w zwigzku z Kontraktem bez akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku
koniecznosci dokonania takiej zmiany Wykonawca wystagpi do Zamawiajacego O
zatwierdzenie zmiany, zalaczajagc do wniosku pelng informacj¢ o kwalifikacjach
proponowanej 0soby wraz kopiami dokumentow potwierdzajacych spelnienie wymagan
ustawy Prawo budowlane.

1.13. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)

Wykonawca bedzie si¢ stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczego6lnosci:

— Ustanowi Kierownika Roboét spetniajacego wymagania ustawy

— Oznakuje plac budowy

— Zapewni ochron¢ placu budowy oraz przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



— Bedzie przestrzegal przepiséw w zakresie stosowania materiatow dopuszczonych do
stosowania w budownictwie

1.14. Ochrona i utrzymanie Robo6t wraz z Placem Budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét 1 za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez
Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu wydania Swiadectwa Przejecia.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem terenu, ktory
zostat przekazany pod budowg, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sposob zabezpieczenia przechodniow, istniejacej
zieleni, urzadzen nadziemnych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych przez wiasciciela
terenu, na ktorym prowadzone beda prace.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. O ile Zamawiajacy
podejmie na Placu Budowy dziatania majace na celu ochrong Placu Budowy i Robot bedzie to
traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z
ochrony i utrzymania Robdt i Placu Budowy, ani tez nie bedzie stanowi¢ podstawy do
jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

1.15. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej
Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robot zostanie stwierdzone
wystepowanie uzbrojenia to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi takie jak rurarze czy kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych witascicielami tych urzadzen uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.16. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

— stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,

— stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska,

— stosowac si¢ Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,

— stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w

sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku

— stosowac si¢ do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

2. Materialy i urzadzenia

2.1. Wymagania formalne
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwos$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego



lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy beda fabrycznie nowe.
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3:

— wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi

— przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

— dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci z
Polska Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobow nie objetych
certyfikacja, majacych istotny wptyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

— wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

— wyroby znajdujace si¢ w okre§lonym przez Komisja Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktoérych dostawca wydat o§wiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujagcymi normami.
Szczegdlowe zasady 1 tryb dopuszczania wyrobow budowlanych do jednostkowego
stosowania w obiekcie, szczegotowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat
technicznych oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, a takze zakres
oraz szczegOtowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriow technicznych
zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych.
Systemy oceny zgodno$ci dla poszczegdlnych rodzajow wyrobow budowlanych, wzory
deklaracji zgodno$ci oraz sposob znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zostaly okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31.07.1998r.
Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia 1 elementy wyposazenia W pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z
dnia 12.03.1996r. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda
zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia
Inspektorowi.

2.2. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki



materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

— Inspektor bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji.

— Inspektor bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Dostawa materiatow na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowy b¢da podlegac sprawdzeniu przez Inspektora. Na 5 dni
przed dostawa materiatow Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i zglosi materiaty do
sprawdzenia podajac ich specyfikacje ilosciowa 1 jakos$ciowa. Materialy beda podlegac
sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci z Kontraktem. Do sprawdzenia materialow
Wykonawca przedstawi Inspektorowi dokumenty pos$wiadczajace zgodnos¢ materiatow z
wymaganiami

Kontraktu, w szczeg6lnosci dokumenty poswiadczajace dopuszczenie materialow do
stosowania w budownictwie.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Placu
Budowy. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy be¢da one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i1 uszkodzeniem tak, aby
zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania begdg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. Sprzet

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet powinien
by¢ uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spelnia¢ wymagania
okreslone odrgbnymi przepisami, w szczegélnosSci przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okres§lonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3.3. Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprz¢t nie spowoduje
zanieczyszczenia terenu, w szczegdlnosci drog poza Placem Budowy blotem,
paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca
zapewni, ze kazda jednostka Sprzegtu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie



skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie 1 obsluge konieczng w tym celu
Wykonawca zapewni na wlasny koszt i bedzie utrzymywal przez caly czas wykonania
Robdt.

3.4. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.5. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.6. Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.7. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw
transportu, ktéore nie wpltyng niekorzystnie , na jako$¢ wykonywanych Robét i
wlhasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu powinny by¢ uzywane
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny spelniaé wymagania okreslone
odrebnymi przepisami, w szczegolno$ci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy

4.2. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w przewidzianym
terminie

4.3. Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki Transportu nie
spowoduja zanieczyszczenia terenu, w szczegéOlnosci droég poza Placem Budowy
btotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca
zapewni, ze kazda jednostka Transportu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie
skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu
Wykonawca zapewni na wlasny koszt i bedzie utrzymywal przez caly czas wykonania
Robot.

44. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usunigte z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

4.5. Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia projektu organizacji ruchu 1
zabezpieczenia robdt z wlascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania organizacji ruchu zast¢pczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania
1 zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego
ze zmian¢ organizacji ruchu, oznakowania drog). W organizacji ruchu zast¢pczego
nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie
prowadzenia Robdt, a w Harmonogramie Robot uwzgledni¢ odpowiednie $rodki
techniczne 1 organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci
ogloszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalnosci zwigzane z
zajeciem pasa drogowego 1 organizacja ruchu z tym zwigzane Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Przed przystgpieniem do Robot



Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzagdem drogi 1 organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb 1 postepu
Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

4.6. W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa, ktére beda akceptowane
przez inspektora.

4.7. Koszty zwigzane ze spelnieniem wyzej wymienionych wymagan Wykonawca
uwzgledni w swoim wynagrodzeniu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne.

5.1.1. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okre§lonych
zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora i do usunigcia wszelkich wad.

5.1.2. Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty
Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel
Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub stale) konieczne do
wykonania Robot.

5.1.3. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za prawidtowos¢, skutki i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy
oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty
Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow,
jakie beda wymagane, aby ta czgs$¢ byta zgodna z Kontraktem.

5.1.4. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do
wszelkich dodatkowych obszardéw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce 1
uzgodnione z Inspektorem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet 1 nadmiar materialow. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady 1 niepotrzebne dluzej Roboty Tymczasowe.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé stosowanie si¢ do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Inspektor bedzie uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow stwierdzajacych
stosowanie si¢ do nich, beda przedktadane Inspektorowi do wiadomosci na jego zadanie.

6.1. Pobieranie probek

Jezeli okaze si¢ to konieczne na polecenie Inspektora beda pobierane probki materiatéw oraz
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktéore budza
watpliwos$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed



przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatlow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdow i Robdt z Kontraktem.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Proby Koncowe
Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Kontrakcie i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowigzujacych
Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.
Wykonawca powiadomi Inspektora z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktorej bedzie
gotowy do przeprowadzenia kazdej z Préb Koncowych, a Proby te zostang przeprowadzone w
ciggu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przedtozy
Inspektorowi poswiadczony wynik tych prob.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na
piSmie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesi¢czne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robot
Obmiar Robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Kontraktem. Ilo§¢ Robot okreslana bedzie w jednostkach zastosowanych w Przedmiarze.
Sposob wyliczenia iloSci Robot bedzie adekwatny do jednostki stosowanej w Przedmiarze i
bedzie zgodny z wymaganiami Specyfikacji Szczegdtowych, jesli takie majg zastosowanie.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie



uzgodniony z Inspektorem. Roboty o charakterze liniowym i znacznej dlugosci beda
obmierzane na podstawie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca
kazdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora dostarczy szkice z
inwentaryzacji pokazujace dlugosci inwentaryzowanych elementow Robot, na podstawie
ktorych obliczono ich ilos¢.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar
Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbior i przyjecie roboét

8.1. Odbidér Robot

8.1.1. Rodzaje odbiorow

— Odbidr Robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

— Odbiér Robét, ktorych wykonanie stanowi podstawe przejéciowego Swiadectwa

Ptatnosci

— Odbidr Robodt przed i w ramach wykonania Prob Koncowych

— Odbiér Robét dla potrzeb wystawienia Swiadectwa Przejecia.

8.1.2. Odbidr Robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbiér Roboét zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu dokonywany jest na zgloszenie
Wykonawcy. Przed zakryciem Rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora o gotowosci Robot
do inspekcji 1 przygotuje wszystkie niezbgedne Dokumenty Wykonawcy dotyczace Robot
podlegajacych inspekcji. Inspektor dokona inspekcji w ciggu 5 dni od daty zgloszenia
Wykonawcy. Jezeli do zgltoszonych Robot nie bedzie zastrzezen Inspektor wyda zgod¢ na
zakrycie Robdot. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunigcia niezgodno$ci i
ponownego zgloszenia do odbioru.
Jezeli Wykonawca zakryje Roboty bez uzyskania zgody Inspektora to na jego wezwanie
dokona odkrycia Roboét lub umozliwi ich inspekcje w inny sposob polecony przez Inspektora.
W takim przypadku Wykonawca usunie na wlasny koszt wszystkie uszkodzenia Robot
powstate na skutek ich odkrycia. Powyzsze nie bedzie stanowi¢ podstawy do zadnych
roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani w zakresie zmiany ceny
Kontraktowej, ani w zakresie przedluzenia czasu na ukonczenie.

8.1.3. Odbior Robot, ktorych wykonanie stanowi podstawe Przejsciowego Swiadectwa

Platnosci.

Przed wystapieniem o przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zgtosi Inspektorowi do
odbioru Roboty bedace podstawa wystapienia. Wraz ze zgloszeniem przedtozy Dokumenty
Wykonawcy dotyczace tych Robot. Jezeli w zakres tych Robot wchodza Roboty zanikajace
odebrane uprzednio do Dokumentéw dotaczone zostang protokoty z ich inspekcji.
W ciagu 5 dni od zgtoszenia do odbioru Inspektora dokona inspekcji Robot 1 dokumentow, i
stwierdzi ich zgodno$¢ z Kontraktem. Jezeli do zgloszonych Robot nie bedzie zastrzezen
Inspektor potwierdzi Roboty jako podstawe przejsciowego Swiadectwa Platnosci.
W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunigcia niezgodnosci 1 ponownego zgloszenia
do odbioru.



8.1.4. Odbidr Robdt przed i w ramach wykonania Prob Koncowych.
Odbior Robot przed i w ramach wykonania Prob Koncowych zostanie przeprowadzony w
formie zgody Inspektora na rozpoczecie Prob Koncowych oraz potwierdzenia prawidtowego
wykonania Prob zgodnie z Warunkami Kontraktu.
8.1.5. Odbidr Robét dla potrzeb wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Odbior robot dla potrzeb wystawienia Swiadectwa Przejecia zostanie przeprowadzony
zgodnie z Warunkami Kontraktu dotyczacymi wystawienia Swiadectwa Przejecia.
9. Podstawa i warunki platnosci
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci dla Wykonawcy jest ryczatt.
Warto$¢ platno$ci ustalana jest proporcjonalnie na podstawie wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym z uwzglednieniem kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez wykonawce.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla Robdt w niniejszej Specyfikacji 1 w
Kontrakcie.
Cena jednostkowa begdzie obejmowaé w szczegdlnosci:
— robocizng bezposrednia,
— warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
— koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa
— budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robodt, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow 1 bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,
— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
— wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie Robot objetych ta pozycja kosztorysowa.
10. Normy zwigzane
Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng czgs¢ i nalezy je czyta¢ facznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w
zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami
krajow UE. Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami
innych norm.
11. Przepisy zwigzane
— Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.),
— Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r., poz. 869
ze zm.),



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2022r.
poz. 1225) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz.U. z 2009r. Nr 205,
p0z.1594 ),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966 ze zm.)
Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P. Nr 19,p0z.231),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych (
Dz. U. Nr 44, poz. 174),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw budowlanych 1
terenow (Dz. U. Nr 109, p6z. 719 ),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w
sprawie wydawania §wiadectw dopuszczenia uzytkowania wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 40, poz. 172),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr §, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998
roku w sprawie systemoOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 p6z. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE. (Dz. U. Nr 209 p6z. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
0 1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8
poz. 38)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych 0
(Dz.U.03.47.401).



— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
og6lnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

SPECYFIKACJE SZEGOLOWE
ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot elewacyjnych dla przedmiotowego zadania - termomodernizacji
budynku Zespotu Placéwek Oswiatowych w Koniecznie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
elewacyjnych robo6t budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot elewacyjnych dla
termomodernizacji budynku Zespotu Placowek O$wiatowych w Koniecznie w ramach
zadania inwestycyjnego dotyczacego: ,,Remont elewacji budynku Zespolu Placowek
Oswiatowych w Koniecznie.”

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST, punkt
1.4.

15. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w OST, punkt 2.
Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spelnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy - powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania robdot budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z opisem.

2.1. Zaprawy
Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw zewnetrznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w opisie technicznym petnej technologii podanej przez producenta.

2.2. Ocieplenie
Ptyty styropianowe powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-EN 1363:2004
,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - wyroby ze styropianu (XPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja”, a ptyty z welny mineralnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
ustalonym w PN-EN 13162:2002 pt. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - wyroby
z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST, punkt 3. Sprzet uzyty do wykonania
elewacji (a w szczegdlnosci rusztowania), jego ilo$¢ 1 rodzaj, powinien uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT



Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST, punkt 4. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
stan 1 jako$¢ transportowanych materiatdéw i wyrobow budowlanych. Przewozone materiaty
budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem lub utrata stateczno$ci i
uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez ich producenta.
Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST, punkt 5.

5.1. Zgodnos¢ tynku z dokumentacja
Tynk zewngtrzny powinien by¢ wykonany zgodnie z opisem, uwzgledniajagca wymagania
norm, okres$lajaca rodzaj i odmiang tynku.

5.2. Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni tynkowane;j
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ wykonane tak, aby stanowity regularne plaszczyzny
pionowe 1 poziome. Krawedzie przecigcia si¢ plaszczyzn tynkowanych powinny by¢
prostolinijne, a katy dwuscienne miedzy plaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw kat. III
okresla PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

5.3. Faktura powierzchni tynkowanej
Wykonczenie powierzchni powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w opisie. Jako
wykonczenie $cian zewnetrznych zaprojektowano cienkowarstwowe tynki silikatowo-
silikonowe, a w pasie cokotu tynki mozaikowe. Sciany fundamentowe i cokét budynku nalezy
przed ociepleniem zabezpieczy¢ przed dziataniem wody i czynnikow atmosferycznych masa
bitumiczng. Pekniecia, rysy i1 zadrasnigcia tynku sg niedopuszczalne.

5.4. Barwa tynku
Barwa tynku powinna by¢ jednolita, bez smug, plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem.
5.5. Przyczepnos¢ tynku do podkiadu

Wyprawa tynkarska powinna by¢ $ci§le zwigzana z podktadem. Odstawanie od podktadu,
pecherze i odparzenia sg niedopuszczalne.

5.6. Kolorystyka elewacji
Kolorystyka elewacji budynku zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem obiektu.
Dopuszczalne inne rownowazne rozwigzania uzgodnione z Zamawiajacym.

5.7. Ocieplenie elewacji

5.7.1. Mocowanie plyt izolacji termicznej
Plyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Warstwg termoizolacji stanowig plyty styropianowe,
spetniajace nastgpujace parametry:

— samogasnace;

— wspotczynnik przewodzenia ciepta materialu mniejszy od 0,040 W/m2 K; o krawedzie

ptyt frezowane.

Producent ocieplenia powinien zalaczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Grubos¢
ocieplenia zostala ustalona na podstawie obliczen termicznych, uwzgledniajacych
izolacyjno$¢ termiczng Sciany przed ociepleniem oraz zakladany wspoétczynnik przenikania
ciepta i zyski z oszczgdnos$ci na ogrzewaniu budynku po ociepleniu.
Elementem mocujacym ptyty jest zaprawa klejowa. Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z
instrukcja podang na opakowaniu. Dodatkowo wykona¢ mocowanie plyt ocieplajacych
dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 6 szt./m2 dla ptyt styropianowych. Dhugos¢
kotkow powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly zaglebione w
konstrukcyjnej czesci Sciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w $cianach wykonanych z



materiatow pelnych 1 8 - 9 cm w przypadku $cian z pustakéw ceramicznych 1 betonow
lekkich. Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go miotkiem. Po osadzeniu kotkow
nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajgce. Jezeli wystapig trudnosci z catkowitym dobiciem
trzpienia, nalezy wyjac¢ kolek, pogtebi¢ otwor i ponownie wbic trzpien. Niedopuszczalne jest
odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni.
Przyklejanie styropianu nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Plyty powinny by¢ ukladane z
przewigzaniem spoin w ptaszczyznie §ciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie
moze znajdowaé si¢ w spoinach miedzy ptytami, warto odznaczy¢ na pierwszej ptycie linig
jej wysuniecia poza naroznik. Zaprawe klejowa naklada si¢ na obrzeza plyty pasmami o
szerokosci ok. 4 cm. Na pozostalej powierzchni nanosimy 6-8 plackow o $rednicy ok. 10 cm.
Zaprawa klejowa powinna pokrywac ok. 40% powierzchni plyty.
Po nalozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ ja do $ciany w
wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dluga packa drewniang lub
styropianowg. Nalezy przy tym kontrolowaé (przy pomocy poziomicy) jej ustawienie
zarOwno w pionie, jak 1 w poziomie. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, nalezy
ja usungé. Caly czas nalezy kontrolowaé poziomicg pion i poziom przyklejanych ptyt. W
przypadku dodatkowego mocowania plyt kotkami, zalecane jest takie rozmieszczenie
plackdow zaprawy, aby dwa z nich znalazly si¢ w miejscach pozniejszych kotkéw. W tym
przypadku sa to dwa srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu doci$nigtych do $ciany ptyt,
nalezy robi¢ to szczegélnie starannie w miejscach ich styku w celu uzyskania réwnej
ptaszczyzny bez uskokow.
Narozniki wypukte nalezy przeszlifowa¢ paca z papierem $ciernym. Pozwoli to na uzyskanie
rownych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne
muszg by¢ zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.
Przed przycigciem katownika nalezy zmierzy¢ dlugo$¢ naroznika. Naroznik musi by¢
osadzony na styropianie pod siatkg zbrojaca. W tym celu na naroze styropianowe nalezy
nanie$¢ niewielka ilo$¢ kleju na catej dtugosci po obu stronach naroza. W mokra zaprawe
klejowa nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dluga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w
idealnym pionie. Przy pomocy gladkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowa¢ zaprawa
zamontowany naroznik zabezpieczajagcy. W ten sam sposob wzmacnia si¢ wszystkie
krawedzie wokot, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po
Zwigzaniu zaprawy.
Dtugg lata aluminiowa mozna sprawdzi¢, czy plyty styropianowe tworza jedna plaszczyzng.
Kontrolujgc powierzchnig, tat¢ nalezy przyklada¢ w réznych miejscach 1 w rdéznych
kierunkach. Wszelkie nierownosci plaszczyzny styropianu musza by¢ przeszlifowane
papierem S$ciernym, zatozonym na sztywng pace. Czynno$¢ ta jest niezmiernie istotna,
poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie beda w stanie ukry¢ nawet niewielkich
nierownosci.

5.7.2. Wykonanie warstwy zbrojonej na warstwie ocieplajace;j
Nastepnym krokiem po przyklejeniu ocieplenia na calej powierzchni ocieplanych $cian jest
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gldéwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie
stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy
klejowej 1 wtopionej w nig siatki z wlokna szklanego. Siatka peini role zbrojenia
rozcigganego, przenoszacego naprezenia powstale w plaszczyznie sciany na skutek
odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjne;.
Wykonywanie warstwy zbrojonej mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w
ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura
podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.



Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady tgczenia kolejnych fragmentéw siatki na zaktad o
szerokos$ci ok. 10cm. Zaktady te musza by¢ stosowane zard6wno na potaczeniach pionowych,
jak 1 poziomych. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinigta po 15cm poza
naroznik z kazdej strony. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowaé si¢ w
warstwie zaprawy klejowej nie glebiej niz w polowie jej grubosci. Prawidlowo wykonana
warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos¢ 3 mm.
Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca poditoze pod cienkie warstwy tynku
elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegdlng starannoscig. Wszelkie
niedociggnigcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojace;,
nalezy zaszpachlowa¢ 1 przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem S$ciernym. Warstwe
zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac¢ tynkiem podktadowym.
Podktad ten oddziela chemicznie warstweg zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz
zdecydowanie zwigksza przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST, punkt 6.

6.1. Sprawdzenie zgodnosci z opisem
Sprawdzenie powinno by¢ prowadzone przez poréwnanie wykonanych robot z opisem oraz
przez stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych 1 pomiaru. Kolor
wszystkich materialow elewacyjnych (probki) przed zastosowaniem uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru - przed wykonaniem tynkowania i malowania nalezy wykona¢ probke na fragmencie
elewacji w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.2. Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie materialow nalezy w czasie odbioru przeprowadzi¢ na podstawie przedtozonych
przez dostawce zaswiadczen z kontroli jakos$ci (atestow) materialow.

6.3. Sprawdzenie podkladéw
Sprawdzenie podktadow powinno by¢ dokonane w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego przed
wykonaniem warstwy wierzchniej.

6.4. Sprawdzenie wykonczenia powierzchni
Sprawdzenie wykonczenia powierzchni (faktury) nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST, punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST, punkt 8.
Badania wg punktu 6 SST nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot. W
przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie ustalonym przez
Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w OST, punkt 9.
Cena wykonania rob6t elewacyjnych obejmuje:
- dostawe materiatlow do miejsca wbudowania,
- ocieplenie $cian fundamentowych,
- przyklejenie siatki z tworzywa do warstwy dociepleniowej,
- wykonanie wszelkich prac pomocniczych;
- usunigcie z terenu budowy pozostatosci materiatow 1 odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zaprawy budowlane.
Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.



Suche mieszanki tynkow szlachetnych oraz lastryka na spoiwie hydraulicznym.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja ITB - Warunki
techniczne Wykonania i Odbioru Robot

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALOWANIE OBROBEK BLACHARSKICH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem obrobek blacharskich parapetow
przedmiotowego budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji metalowych, wykonanych zgodnie z przedmiarem.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w czgéci pt ,, Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w czgsci pt ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Elementy stalowe

— obrobki z blach ptaskich (parapety zewngetrzne).

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna.
Wykonawca przystepujacy do wykonania stalowych konstrukcji/obrobek zewnetrznych
winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig i umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego
sprz¢tu do wykonywania robot §lusarsko-malarskich tak mechanicznych jak i narzedzi
recznych oraz rusztowan.
Podstawowy sprzet to:

— (gietarki,

— szlifierki i polerki,

— wiertarki udarowe i otwornice do betonu.

4. TRANSPORT
Transport, zgodnie z warunkami og6lnymi ST 00.00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna.
Zgodnie z technologia zalozong w przedmiarze robdt, do transportu proponuje si¢ uzyc
standardowych §rodkow transportu ( samochod skrzyniowy czy przyczepa skrzyniowa)

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robot Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w
ST 00.00.00 Ogolna specyfikacja techniczna.
Przystapienie do wykonania robot, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki 1 etap robot
budowlanych spetniaja wymog wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach 1 innych
dokumentach okreslonych w pkt. 9.



Na placu budowy elementy aczy¢ i osadza¢ za posrednictwem wierconych w zelbecie gniazd
wypelionych na $rubach rozporowych nierdzewnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST - 00.00.00 Ogoélna Specyfikacja
Techniczna

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru rob6t Badaniom poddac¢:
— Zgodno$¢ realizacji z opisem
— Jako$¢ i stopien przygotowania miejsc montazu
— Jako$¢ elementow stalowych
— Wykonczenie na styku z innymi materiatami stosowanymi na $cianach
— Geometri¢ elementow montowanych w stosunku do miejsca ich montazu powinny by¢

akceptowane przez Inspektora.

7. OBMIAR
Jednostkg obmiarows jest kg kilogram konstrukcji stalowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t, podano w ST - 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z opisem, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Elementy po zamontowaniu nie powinny wykazywa¢ ruchu w stosunku do miejsc
zamontowania oraz posiada¢ odpowiednie cechy wytrzymatosciowe polaczen z podtozem.
Nie dopuszcza si¢ odchylek wigkszych niz 1 mm na 1mb w stosunku do wymiarowania
projektowego skorygowanego obmiarem powykonawczym konstrukcji zelbetowej w miejscu
usytuowania balustrad.
Odbidr roboét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej:
ocen¢ wynikow badan, wykaz usterek 1 mozliwo$¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z przedmiarem nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w pkt 1.3. niniejsze]
specyfikacji technicznej. Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakoSci
robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena robot obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw i sprzgtu

— obstuge sprzetu

— wykonanie 1 scalenie elementow

— oczyszczenie miejsca pracy

likwidacje stanowiska pracy

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO-9000 Seria 9000 - 9004 normy dotyczace systemOéw zapewnienia jako$ci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony PN-
B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAZE.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot demontazowo - rozbiorkowych dla przedmiotowego zadania -
Remont elewacji budynku Zespotu Placowek Oswiatowych w Koniecznie



1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania niniejszej
szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) 1 jest dostosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji zakresu robdt wymienionych w pkt.1.1. Projektant sporzadzajacy
dokumentacje¢ projektowa moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot. Odstgpstwa od wymagan podanych
W niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych
regul i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie prac przygotowawczych, demontazowych i1 rozbiérkowych przy
termomodernizacji budynku Zespotu Placowek Oswiatowych w Koniecznie
Niniejsza SST objety jest nastgpujacy zakres robot:

— demontaz stolarki okiennej w budynku - skrzydet i o$cieznic,

— rozbiorke nawierzchni z betonu i kostki brukowe;j,

— demontaz rynien i rur spustowych,

—  wywoz zdemontowanej stolarki okiennej.

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okres$leniami podanymi w ST ,,Specyfikacja Techniczna - Og6lna” pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot sg podane w ST Specyfikacja Techniczna - Ogodlna”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowa, specyfikacjami
technicznymi, harmonogramem i instrukcjami inspektora nadzoru.
Polecenia inspektora nadzoru przy realizacji budowy bgda wykonywane niezwlocznie, nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczony, po ich otrzymaniu przez wykonawce pod
grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonaweca.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne.
Ogoélne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i1 skltadowania podano w
»Specyfikacja Techniczna - Ogolna
Materiaty rozbiérkowe nalezy gromadzi¢ w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru
1 sukcesywnie wywozone poza teren budowy.
Sposob sktadowania i transportu powinien by¢ zgodny z warunkami przyjetymi w kontrakcie.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania og6lne.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano Specyfikacji technicznej ogdlne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takich narzedzi, ktéore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdéw 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano Specyfikacji Technicznej Ogolne;.



4.2. Transport materiatow i sprzetu.
Do transportu materiatlow 1 sprzetu stosowaé nastgpujace sprawne technicznie $rodki
transportu. Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugosé
przewozonych elementéw jest wigksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportowych, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwos$¢ przewozonych materiatdw i sprzetow.
Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do prac rozbidorkowych nalezy teren oznakowaé¢ zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych.

5.2 Roboty rozbidrkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych..
Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé recznie w
sposob okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnosciag
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie¢
wiasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Materiaty odpadowe (stare
okna 1 gruz budowlany) nalezy usuwac¢ z budynku recznie. Stara¢ si¢ zapewni¢ minimum
hatasu 1 pylenia. Rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robdt rozbidorkowych
wykonawca musi wykonaé¢ na wiasny koszt.

6. Kontrola jakoSci robot.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci
wykonanych robdt rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robdt sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadow kosztorysowych.
[lo$¢ jednostek obmiarowych robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru robot.

8. Odbior robét.

8.1. Podstawa odbioru.
Podstawa odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
kosztorysem ofertowym.

8.2. Przedmiot odbioru.
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegodlne fazy robot rozbidorkowych.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

9. Podstawa platnosci.



Placi si¢ za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt. 7.

10. Przepisy zwiazane i piSmiennictwo.

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021r. poz. 2454)

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.)

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow

robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
Nr 151 poz. 1256 z 2002r.),

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie rob6t malarskich wg podziatu

— malowanie tynkow.

14. Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST Wymagania og6lne

15. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z opisem,
SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST.

2. Materialy

2.1. Woda
Do przygotowania farb stosowa¢ kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i
namut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czegsci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita masg bez
zanieczyszczen i grud. Spoiwa bezwodne Zastosowanie w budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wodg - do farb wapiennych,

— terpentyng i benzyng - do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb

powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z



zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.4, Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub miec
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez I1TB.

2.5. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podlozach nalezy stosowa¢ do
gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczonag wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.
Mydlo szare stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST RB-1 Wymagania ogdlne pkt. 3 (kod
45000000-01). Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli, walkow lub aparatow
natryskowych. Nie wolno stosowa¢ narzedzi, ktére moga niekorzystnie wptyna¢ na jakos¢
wykonywanych robot i zastosowanych materialow.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST RB-1 Wymagania og6lne pkt. 4 (kod
45000000-01). Do transportu materiatdbw 1 narzedzi stosowaé nastepujace sprawne
technicznie $rodki transportu: samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton, samochod
dostawczy o tadownos$ci 0,9 ton, Materiaty nalezy uktada¢ w sposdb zabezpieczajacy przed
mozliwoscig przesuwania si¢ badz uszkodzenia podczas transportu. Przy zaladunku 1
wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegal przepisOw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST RB-1 Wymagania ogodlne pkt. 5 (kod
45000000-01). Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢
nizsza niz + 8"C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze ona spas¢ ponizej + 1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest podgrzewanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitow mozna wykona¢ po: calkowitym
ukonczeniu catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych, catkowitym ulozeniu posadzek,
usunigciu usterek na stropach 1 tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy
Podloza posiadajace drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione przez wypelnienie
ubytkéw zaprawag cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i
brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ 1 ponownie wypeli¢ zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe
powinny by¢ oczyszczone i odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501—1:
1996 dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe



emulsyjng tego samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem. Przy
malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachlowka epoksydowa.
5.3. Wykonywanie powlok malarskich
Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitdw, plam i
odpryskow. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkow
myjacych 1 dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok
bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla. Powloki z farb i1 lakierow olejnych i
syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity
polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.
6. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli robdt podano w SST RB-1 Wymagania og6lne pkt. 6
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowaé: sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci
sprawdzenie wyschniecia podloza, 6. 1. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie
czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidziane] pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZonej
powierzchni powinna pojawic si¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonywania
dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14
dniach, Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C przy
wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych 1 syntetycznych
sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
— sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Jezeli ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie 1 wykonaé¢ powtornie.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST RB-1 Wymagania ogdlne pkt. 7 (kod 45000000-
01). Jednostka obmiarowa jest | m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem
podioza do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST RB-1 Wymagania og6lne pkt. 8
8.1. Odbidr podtoza



Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajagce na stwierdzeniu
robwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta. braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehniaczy, brak plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatdéw powtoki, widocznych
gotym okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do
powlok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powltoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST Wymagania ogdlne pkt. 9 .
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem podloza do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek. PN-EN 459-
1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-
81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. PN-C- 81914:2002 Farby dyspersyjne
stosowane wewnatrz.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome.



