
1 Żołędnica przedszkole 0.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY BRANŻY BUDOWLANEJ

1.1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

4,04*3,03 m2 12,24
RAZEM 12,24

2
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1,34*2,10*0,42 m3 1,18
1,00*2,10*0,32 m3 0,67
0,67*2,10*0,32 m3 0,45
0,80*2,10*0,22 m3 0,37
1,00*2,10*0,29 m3 0,61
1,00*2,10*0,43 m3 0,90
0,94*2,10*0,30 m3 0,59

RAZEM 4,77
3

d.1.1
KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

3,93 m2 3,93
RAZEM 3,93

4
d.1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

3,93 m2 3,93
RAZEM 3,93

5
d.1.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

9,33+23,38+11,91 m2 44,62
RAZEM 44,62

6
d.1.1

KNR 4-04
0401-09

Rozebranie  - podłogi drewniane z płyt pojedynczych m2

9,34+23,38+11,91+21,35+14,85+3,51 m2 84,34
RAZEM 84,34

7
d.1.1

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

84,34 m2 84,34
RAZEM 84,34

8
d.1.1

KNR 4-01
0816-06 uw.
p.tab. 

Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie
do odzysku)

m2

14,85 m2 14,85
RAZEM 14,85

9
d.1.1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

112,25 m 112,25
RAZEM 112,25

10
d.1.1

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

2*(1,31+3,01)*2,00-(1,00*2,00+0,70*0,60) m2 14,86
2,00*1,85 m2 3,70

RAZEM 18,56
11

d.1.1
KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

1,05*0,88*1,96*3 m3 5,43
RAZEM 5,43

12
d.1.1

KNR 4-04
0402-04

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad
8 stopni

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

13
d.1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,05*2,10 m2 2,21
2*1,00*2,10 m2 4,20
1,00*2,10 m2 2,10
0,90*2,10 m2 1,89

RAZEM 10,40
14

d.1.1
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

15
d.1.1

KNR 4-04
0705-05

Demontaż misek klozetowych fajansowych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

16
d.1.1

KNR 4-04
0705-07

Demontaż wanien wraz z syfonami szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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17

d.1.1
KNR 4-04
0705-08

Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornika-
mi

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

18
d.1.1

KNR-W 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

19
d.1.1

KNR-W 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25
mm

m

14 m 14,00
RAZEM 14,00

20
d.1.1

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20
mm

m

22 m 22,00
RAZEM 22,00

21
d.1.1

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-
15 mm

m

18 m 18,00
RAZEM 18,00

22
d.1.1

KNR-W 4-02
0152-05

Demontaż termy elektrycznej szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

23
d.1.1

KNR 4-04
1101-01

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km

m3

(12,24*0,12+4,77+3,93*0,01+84,34*0,04+112,25*0,08*0,12+5,43+1,50+1,81)*
1,2

m3 23,36

RAZEM 23,36
24

d.1.1
KNR 4-04
1101-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1
km
Krotność = 3

m3

23,36 m3 23,36
RAZEM 23,36

25
d.1.1

875963 Opłata za składowanie gruzu na wyspisku m3

23,36 m3 23,36
RAZEM 23,36

1.2 45321000-3 Okładziny ścian wewnętrznych płytami termoizolacyjnymi 
26

d.1.2
KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

102,38 m2 102,38
RAZEM 102,38

27
d.1.2

KNR AT-43
0101-06

Gruntowanie podłoży pionowych chłonnych m2

(4,38+3,15+1,31+1,00+0,36+0,18+1,06+1,34+2*0,10+0,29+4,91+0,12+1,46+
2,52+7,95+4,24+4,81)*3,03

m2 119,02

-5*1,31*1,60 m2 -10,48
-0,46*0,65 m2 -0,30
-1,33*2,35 m2 -3,13
-1,33*2,05 m2 -2,73

RAZEM 102,38
28

d.1.2
KNR AT-43
0101-01

Okładziny z płyt termoizolacyjnych mocowanych na klej gipsowy na ścianach
Płyta termoizolacyjn do zastosowań wewnątrz budynków grub. 60 mm PUR +
folia paroizolacyjna +12,5 mm GK.

m2

102,38 m2 102,38
RAZEM 102,38

29
d.1.2

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian m

5*(2*1,60+1,31) m 22,55
2*2,35+1,33 m 6,03
2*2,05+1,33 m 5,43

RAZEM 34,01
1.3 45262522-6 Mury uzupełniające , nadproża
30

d.1.3
KNR 4-01
0331-07

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

12,00 m 12,00
RAZEM 12,00

31
d.1.3

KNR 4-01
0331-06

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

4,00 m 4,00
RAZEM 4,00

32
d.1.3

KNR 4-01
0332-05

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
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33

d.1.3
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

1,00*2,00*0,42 m3 0,84
1,05*2,00*0,30 m3 0,63
0,98*2,0*0,40 m3 0,78
0,62*2,00*0,30 m3 0,37
1,13*2,00*0,43 m3 0,97
1,00*2,00*0,32 m3 0,64

RAZEM 4,23
34

d.1.3
KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - zmurowanie wnęk podokien-
nych

m2

1,31*1,00*5 m2 6,55
0,70*1,00 m2 0,70

RAZEM 7,25
35

d.1.3
KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych IPE 220 mm

m

2*2,10 m 4,20
RAZEM 4,20

36
d.1.3

KNR 4-01
0313-07

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

37
d.1.3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki na stopkach belek m

2*1,66 m 3,32
RAZEM 3,32

38
d.1.3

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

1,66*0,30 m2 0,50
RAZEM 0,50

39
d.1.3

KNR AT-44
0301-02

Nadproża strunobetonowe 72x115 mm m belki

(2+3)*1,80+5*1,50 m belki 16,50
RAZEM 16,50

40
d.1.3

KNR AT-44
0301-03

Nadproża strunobetonowe 120x115 mm m belki

2*2,40 m belki 4,80
RAZEM 4,80

1.4 45421152-4 Ścianki działowe
41

d.1.4
NNRNKB
202 0190a-
04

(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o
długości 59 cm na zaprawie klejowej

m2

(1,87+1,52+1,31+2,53)*3,18-1,33*2,10 m2 20,20
RAZEM 20,20

1.5 45410000-4 Tynki , gładzie gipsowe 
42

d.1.5
KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

(2*2,00+1,00) m 5,00
(2,00+1,66) m 3,66
2,00 m 2,00
(2*2,00+1,32) m 5,32

RAZEM 15,98
43

d.1.5
KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

1,00*2,00*2 m2 4,00
1,05*2,00*2 m2 4,20
0,98*2,0*2 m2 3,92
0,62*2,00*2 m2 2,48
1,13*2,00*2 m2 4,52
1,00*2,00*2 m2 4,00
7,25 m2 7,25

RAZEM 30,37
44

d.1.5
KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i
pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

20,20*2 m2 40,40
RAZEM 40,40

45
d.1.5

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

<Pom. Nr 0.1>1,44*2,60 m2 3,74
<Pom. Nr 0.2>(4,93+0,39+0,30)*2,60-1,32*2,00 m2 11,97
<Pom. Nr 0.3>(4,44+7,97)*2,60-(1,00*2,00*2,00+1,32*2,00) m2 25,63
<Pom. Nr 0.4>(4,40+4,77)*2,60-2*1,00*2,00 m2 19,84
<Pom. Nr 0.5>2*2,06*2,60-1,00*2,00 m2 8,71
<Pom. Nr 0.6>(2,59+2,99+2,59)*2,60-2*1,00*2,00 m2 17,24
<Pom. Nr 0.7>2*0,79*2,60 m2 4,11
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<Pom. Nr 0.8>(1,08+0,96)*2,60 m2 5,30

RAZEM 96,54
46

d.1.5
KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

23,12+40,40+96,54-52,41 m2 107,65
RAZEM 107,65

47
d.1.5

KNR K-04
0306-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ościeżach na podłożu z tynku

m2

5,08+5*(1,75*2+1,24)*0,24 m2 10,77
RAZEM 10,77

48
d.1.5

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych m

(2*2,00+1,00)*4 m 20,00
2*2,00+0,80 m 4,80
2*(2*2,00+1,66) m 11,32

RAZEM 36,12
1.6 45431000-7 Okładziny ceramiczne wewętrzne pomieszczeń 
49

d.1.6
KNR 0004
0602-0500

Wykonanie izolacji z folii w płynie  - gruntowanie podłoża m2

2*0,90*2,10 m2 3,780
RAZEM 3,780

50
d.1.6

KNR 0004
0602-0400

Wykonanie izolacji z folii w płynie  - wklejenie taśmy uszczelniającej: pionowej m

2*0,90 m 1,800
RAZEM 1,800

51
d.1.6

KNR 0004
0602-0200

Wykonanie izolacji z folii w płynie pionowej m2

2*0,90*2,10 m2 3,780
RAZEM 3,780

52
d.1.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

<Pom. Nr 0.6>(3,11+2,59+3,39+2,59+0,16)*2,05-1,00*2,00+(2*2,00+1,00)*
0,33

m2 23,92

<Pom. Nr 0.8>(0,29+1,34+1,08+0,96+1,08+1,34)*2,05 m2 12,48
<Pom. Nr 0.5>(0,57+4,74+2*0,22+2,06)*2,05 m2 16,01

RAZEM 52,41
53

d.1.6
KNR  012
0829-1000

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 25x35 cm - metodą zwy-
kłą

m2

52,41 m2 52,410
RAZEM 52,410

1.7 45442100-8 Malowanie
54

d.1.7
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

94,25 m2 94,25
RAZEM 94,25

55
d.1.7

KNR 9-27
0101-01

Zabezpieczenie stolarki folią - założenie m2

5*1,24*1,75 m2 10,85
RAZEM 10,85

56
d.1.7

KNR 9-27
0101-02

Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie m2

10,85 m2 10,85
RAZEM 10,85

57
d.1.7

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbami lateksowymi  - pod-
łoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (
ściany - kolor )
Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa

m2

108,99+160,06+10,77-52,41 m2 227,41
RAZEM 227,41

1.8 Parapety , montaż nawiewników 
58

d.1.8
KNR-W 4-01
0323-01

Obsadzenie podokienników PCV  do 1.5 m w ścianach z cegieł
Parapet wewn. z twardego PVC o wym.135x35 cm

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

59
d.1.8

KNR AT-38
0503-01

Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie przy parapetach i oknach szcze-
lin o szerokości do 6 mm

m

5*1,12 m 5,60
RAZEM 5,60

60
d.1.8

KNR-W 5-08
0401-21

Wywiercenie otworów - aparat o 1-2 otworach mocujących kpl.

6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

61
d.1.8

KNR-W 5-08
0403-01
analogia

Mocowanie - nawiewników higrosterowanych
Nawiewnik higrosterowany + okap standardowy, biały , zakres pracy : od 30%
do 70% wilgotności względnej w pomieszczeniu,, przepływ (minimalny-maksy-
malny) przy 10Pa : 5-35m3/h ,okap akustyczny z kratką przeciw owadom

szt.

6 szt. 6,00
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RAZEM 6,00

1.9 Termoizolacja z 2 warstw wełny mineralnej ułożonej na poddaszu
62

d.1.9
KNR 9-12
0301-04

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej grub. 15
cm  układanymi na stropie poddasza nieużytkowego na warstwie folii paroizo-
lacyjnej
Płyta ze skalnej wełny mineralnej  - gęstość 31 kg/m3 do izolacji stropodachów
i poddaszy grub. 150 mm

m2

<Nad pomieszczeniami >105,78 m2 105,78
RAZEM 105,78

63
d.1.9

KNR 9-12
0301-04

J.w. lecz druga  warstwa - grub. 15 cm  z ułożeniem na wierzchu folii PE grub.
0,3 mm
Płyta ze skalnej wełny mineralnej  - gęstość 31 kg/m3 do izolacji stropodachów
i poddaszy grub. 150 mm

m2

105,78 m2 105,78
RAZEM 105,78

1.10 45421146-9 Okładzina sufitu z płyt g-k oraz sufit podwieszany 
64

d.1.
10

KNR AT-12
0101-05

Warstwa paroizolacji m2

93,54 m2 93,54
RAZEM 93,54

65
d.1.

10

KNR AT-12
0202-06

Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych grub. 15mm m2

93,54 m2 93,54
RAZEM 93,54

66
d.1.

10

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

93,54-21,70 m2 71,84
RAZEM 71,84

67
d.1.

10

NNRNKB
202 2702-01

J.w.- lecz sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm do pomieszczeń mo-
krych

m2

<Pom. Nr 0.5+Nr 0.6+Nr 0.7+ Nr0.8>9,55+7,86+1,03+3,26 m2 21,70
RAZEM 21,70

1.11 45432100-5 Podłoża i posadzki 
68

d.1.
11

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym grub. 25 cm m3

<Pom. Nr 0.1>[2,58*(3,95+0,06+2,48)+0,30*(0,98+1,00)+2*0,20*1,31]*0,25 m3 4,47
<Pom. Nr 0.2>[5,22*4,48+0,46]*0,25 m3 5,96
<Pom. Nr 0.3>[(2,66+0,13)*4,48+0,90*0,43]*0,25 m3 3,22
<Pom. Nr 0.4>[4,81*4,44+1,00*0,32+0,20*1,31]*0,25 m3 5,48
<Pom. Nr 0.5>[3,00*4,81+2,80*0,16+0,20*1,31+0,98*0,28+0,70*0,20]*0,25 m3 3,89
<Pom. Nr 0.6>[1,31*3,01+0,20*0,70]*0,25 m3 1,02
<Pom. Nr 0.7>[2,94*1,09+1,92*0,09]*0,25 m3 0,84
<Pom. Nr 0.8>[3,26+1,03*0,29]*0,25 m3 0,89

RAZEM 25,77
69

d.1.
11

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym grub. 10 cm
Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3

<Pom. Nr 0.1>[2,58*(3,95+0,06+2,48)+0,30*(0,98+1,00)+2*0,20*1,31]*0,10 m3 1,79
<Pom. Nr 0.2>[5,22*4,48+0,46]*0,10 m3 2,38
<Pom. Nr 0.3>[(2,66+0,13)*4,48+0,90*0,43]*0,10 m3 1,29
<Pom. Nr 0.4>[4,81*4,44+1,00*0,32+0,20*1,31]*0,10 m3 2,19
<Pom. Nr 0.5>[3,00*4,81+2,80*0,16+0,20*1,31+0,98*0,28+0,70*0,20]*0,10 m3 1,56
<Pom. Nr 0.6>[1,31*3,01+0,20*0,70]*0,10 m3 0,41
<Pom. Nr 0.7>[2,94*1,09+1,92*0,09]*0,10 m3 0,34

RAZEM 9,96
70

d.1.
11

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2

<Pom. Nr 0.1>2,52*1,52+1,33*0,21 m2 4,11
<Pom. Nr 0.2>2,52*4,91 m2 12,37
<Pom. Nr 0.3>7,95*4,42+1,32*0,30 m2 35,54
<Pom. Nr 0.4>4,75*4,38+1,02*0,43+1,04*0,48 m2 21,74
<Pom. Nr 0.5>4,74*2,00+1,02*0,32 m2 9,81
<Pom. Nr 0.6>2,63*2,99+0,76*0,16+1,02*0,43 m2 8,42
<Pom. Nr 0.7>1,31*0,83+0,80*0,22 m2 1,26
<Pom. Nr 0.8>3,26+1,00*0,29 m2 3,55

RAZEM 96,80
71

d.1.
11

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub. 10 cm
Płyty styrop.EPS 100-038 (dach/podłoga)

m2

96,80 m2 96,80
RAZEM 96,80
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72

d.1.
11

NNRNKB
202 1127-02
1127-03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na gładko pod posadzki
wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
z dodatkiem włókien polipropylenowych
Włókna polipropylenowe -  zbrojenie rozprosz. do betonu

m2

96,80 m2 96,80
RAZEM 96,80

73
d.1.

11

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym pow. poziomych m2

<Pom. Nr 0.1>2,52*1,52+1,33*0,21 m2 4,11
<Pom. Nr 0.2>2,52*4,91 m2 12,37
<Pom. Nr 0.3>7,95*4,42+1,32*0,30 m2 35,54
<Pom. Nr 0.4>4,75*4,38+1,02*0,43+1,04*0,48 m2 21,74
<Pom. Nr 0.5>4,74*2,00+1,02*0,32 m2 9,81
<Pom. Nr 0.6>2,63*2,99+0,76*0,16+1,02*0,43 m2 8,42
<Pom. Nr 0.7>1,31*0,83+0,80*0,22 m2 1,26
<Pom. Nr 0.8>3,26+1,00*0,29 m2 3,55

RAZEM 96,80
74

d.1.
11

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

<Pom. Nr 0.5>4,74*2,00+1,02*0,32 m2 9,81
<Pom. Nr 0.6>2,63*2,99+0,76*0,16+1,02*0,43 m2 8,42
<Pom. Nr 0.7>1,31*0,83+0,80*0,22 m2 1,26
<Pom. Nr 0.8>3,26+1,00*0,29 m2 3,55

RAZEM 23,04
75

d.1.
11

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z płytek GRES; płytki 30x30 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

<Pom. Nr 0.1>2,52*1,52+1,33*0,21 m2 4,11
<Pom. Nr 0.2>2,52*4,91 m2 12,37
<Pom. Nr 0.5>4,74*2,00+1,02*0,32 m2 9,81
<Pom. Nr 0.6>2,63*2,99+0,76*0,16+1,02*0,43 m2 8,42
<Pom. Nr 0.7>1,31*0,83+0,80*0,22 m2 1,26
<Pom. Nr 0.8>3,26+1,00*0,29 m2 3,55

RAZEM 39,52
76

d.1.
11

KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 10 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

<Pom. Nr 0.1>2*(1,40+2,52)-2*1,32+2*0,21 m 5,62
<Pom. Nr 0.2>2*(2,52+4,91)-(1,32+0,80+1,03) m 11,71
<Pom. Nr 0.5>2*(2,00+4,74)-1,02+2*(0,16+0,18) m 13,14
<Pom. Nr 0.7>2*(1,31+0,83)-0,8+2*0,12 m 3,72

RAZEM 34,19
77

d.1.
11

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna

m2

<Pom. Nr 0.3>7,95*4,42+1,32*0,30 m2 35,54
<Pom. Nr 0.4>4,75*4,38+1,02*0,43+1,04*0,48 m2 21,74

RAZEM 57,28
78

d.1.
11

KNR-W 2-02
1124-04

Dodatek za wykonanie cokolików wys.10cm
Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna

m

<Pom. Nr 0.3>2*(7,95+4,42)+3*2*0,26+4*0,20 m 27,10
<Pom. Nr 0.4>2*(4,38+4,75)+2*0,26+2*0,30 m 19,38

RAZEM 46,48
79

d.1.
11

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

57,28+46,48*0,10 m2 61,93
RAZEM 61,93

80
d.1.

11

KNR AT-22
0102-02

Montaż listew progowych mosiężnych szt.

1,00+1,34+1,02+1,32+0,80+1,02 szt. 6,50
RAZEM 6,50

1.12 Ścianki ustępowe dla dzieci
81

d.1.
12

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe HPL - kabiny sanitarne przedszkolne m2

(1,04+1,44+0,94+0,94)*1,50 m2 6,54
RAZEM 6,54

1.13 45421000-4 Stolarka drzwiowa , wyłaz na poddasze
82

d.1.
13

KNR AT-43
0310-03

Schody strychowe ppoż.EI60 (wyłaz) szt.

1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00

83
d.1.

13

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia - drzwi zewnętrzne m2

1,33*2,40+1,32*2,10 m2 5,96
RAZEM 5,96

84
d.1.

13

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne m2

2*1,33*2,10 m2 5,59
RAZEM 5,59

85
d.1.

13

KNR AT-46
0109-02

Obsadzanie ościeżnic stalowych fabrycznie wykończonych
Ościeżnica drzwiowa stalowa kątowa mała (mur) do drzwi "60-90"

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

86
d.1.

13

KNR AT-46
0109-02

Obsadzanie ościeżnic stalowych fabrycznie wykończonych
Ościeżnica drzwiowa stalowa kątowa duża (mur) do drzwi "100"

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

87
d.1.

13

KNR-W 2-02
1024-01

Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone m2

0,80*2,00 m2 1,60
RAZEM 1,60

88
d.1.

13

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

4*0,90*2,00+0,80*2,00 m2 8,80
RAZEM 8,80

1.14 45262350-9 Podjazd dla niepełnosprawnych
89

d.1.
14

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy gru-
bości warstwy: do 15 cm

m2

1,40*3,75+1,50*1,99 m2 8,235
RAZEM 8,235

90
d.1.

14

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy gru-
bości warstwy: ponad 15 cm, dodatek za każde dalsze 5 cm(krotność 5)
Krotność = 5

m2

8,235 m2 8,235
RAZEM 8,235

91
d.1.

14

KNR 2-01
0310-02

Wykopy ręczne ciągłe lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do 1,5 m i
głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład: grunt kat. III

m3

0,30 * 0,30 * (3,75*2+1,60+1,99*2) m3 1,177
RAZEM 1,177

92
d.1.

14

PKZ  001
0007-0102

Przewożenie taczkami różnych ładunków, wraz z załadowaniem, rozładowa-
niem i przebyciem drogi powrotnej z pustą taczką, w jednym poziomie na od-
ległość do 30 m  - przewiezienie humusu od granicy robót na miejsce czaso-
wego składowania

m3

1,18 m3 1,180
RAZEM 1,180

93
d.1.

14

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, w gruncie: kat. III m3

1,18 m3 1,180
RAZEM 1,180

94
d.1.

14

KNR  202
1101-0720

Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wyko-
nane z ubitych materiałów sypkich: piasku

m3

8,235*0,25 m3 2,059
RAZEM 2,059

95
d.1.

14

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

8,235*0,15 m3 1,235
RAZEM 1,235

96
d.1.

14

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

1,20*3,75+1,99*2,40 m2 9,276
RAZEM 9,276

97
d.1.

14

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne wykonane przy użyciu pompy do
betonu na samochodzie, z betonu zwykłego C16/20 (B-20), o szerokości: do
0,6 m

m3

(2*3,75+2*1,99+1,60)*0,30*0,30 m3 1,177
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RAZEM 1,177

98
d.1.

14

KNR  231
0407-0200

Obrzeża betonowe typu palisada, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin
piaskiem - dot. wykończenie podestów i obrzeża podjazdów

m

(2*3,75+2*1,99+1,60) m 13,080
RAZEM 13,080

99
d.1.

14

KNR  202
1209-0100

Balustrady z pochwytem - ze stali nierdzewnej m

2*3,75+0,30+1,60 m 9,400
RAZEM 9,400

2 ROBOTY BRANŻY INSTALACYJNEJ
2.1 Wentylacja mechaniczna
100

d.2.1
KNR 2-17
0147-01

Czerpnie ścienne kołowe typu B, o średnicy: do 315 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

101
d.2.1

KNR 2-17
0144-02

Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 315 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

102
d.2.1

KNR-W 4-01
0506-01

Wymiana pokryć z dachówki karpiówki pojedynczo o powierzchni do 1 m2 -
wykonanie obróbki przy wyrzutni dachowej

msc.

1 msc. 1,00
RAZEM 1,00

103
d.2.1

KNR 2-17
0123-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 80 mm -
udział kształtek do 55 %

m2

(0,80+0,30+4,00)*2*3,14*0,04 m2 1,28
RAZEM 1,28

104
d.2.1

KNR 2-17
0123-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.100 mm -
udział kształtek do 55 %

m2

(2,80+0,80+1,30+1,00+0,50+3,50+2,00)*2*3,14*0,05 m2 3,74
RAZEM 3,74

105
d.2.1

KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.125 mm -
udział kształtek do 55 %

m2

(4,80+1,20+0,60+0,30)*2*3,14*0,125/2 m2 2,71
RAZEM 2,71

106
d.2.1

KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.160 mm -
udział kształtek do 55 %

m2

(2,50+1,20)*2*3,14*0,08 m2 1,86
RAZEM 1,86

107
d.2.1

KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.200 mm -
udział kształtek do 55 %

m2

(2,50+5,20+1,70+1,00)*2*3,14*0,10 m2 6,53
RAZEM 6,53

108
d.2.1

KNR 2-17
0123-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 250  mm -
udział kształtek do 55 %

m2

(8,40+2,50)*2*3,14*0,125 m2 8,56
RAZEM 8,56

109
d.2.1

KNR 2-17
0123-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 315 mm -
udział kształtek do 55 %

m2

(3,00+9,30+3,20+0,50+4,00+3,50)*2*3,14*0,315/2 m2 23,24
RAZEM 23,24

110
d.2.1

KNR 9-16-
0109-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym i
udziale kształtek 35-55%, samoprzylepną matą lamel.z wełny mineralnej  o
grubości 40mm, przy średnicy kanałów: do 200 mm

m2

<spiro fi 80mm>1,28 m2 1,280
<spiro fi 100mm>3,74 m2 3,740
<spiro fi 125mm>2,71 m2 2,710
<spiro fi 160mm>1,86 m2 1,860
<spiro fi 6,53mm>1,86 m2 1,860

RAZEM 11,450
111

d.2.1
KNR 9-16
0109-02

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym sa-
moprzylepną matą lamelową  o grubości 20 mm-  średnica kanałów do 350
mm

m2 izo-
lacji

<spiro fi 250mm>8,56 m2 izo-
lacji

8,56

<spiro fi 315mm>23,34 m2 izo-
lacji

23,34

RAZEM 31,90
112

d.2.1
KNR  217
0131-0200

Klapy ppoż do przewodów kołowe , do przewodów o średnicy : 200 mm szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

113
d.2.1

KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr. 80 mm szt.

3 szt. 3,00
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RAZEM 3,00

114
d.2.1

KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr. 100 mm szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

115
d.2.1

KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr. 125 mm szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

116
d.2.1

KNR 2-17
0140-02

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 200 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

117
d.2.1

KNR 2-17
0155-03

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 315 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

118
d.2.1

KNR 1325-
0803-1200

Montaż konstrukcji wsporczej i ramy pod centrale, o masie: ponad 30kg kg

35 kg 35,000
RAZEM 35,000

119
d.2.1

KNR  724
0126-0700

Dostawa i montaż central  wentylacyjnych - montaż na podwieszeniu do 10 m,
o masie: do 1000 kg

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

120
d.2.1

 708 0301-
0100

Układy sterowania elektrycznego: dot. automatyka i sterowanie centralą 1 układ

1 1 układ 1,000
RAZEM 1,000

121
d.2.1

 724 0514-
0100

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu czynników kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

122
d.2.1

KNR  724
0512-0100

Uruchomienie serwisowe i przeprowadzanie prac regulacyjnych urządzeń i ins-
talacji wentylacyjnej wsp.R=0,5

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

123
d.2.1

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

124
d.2.1

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

125
d.2.1

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

126
d.2.1

KNR-W 4-01
0427-03

Wycięcie otworów w stropie drewnianym msc.

2 msc. 2,00
RAZEM 2,00

2.2 Okap kuchenny
127

d.2.2
KNR-W 2-17
0141-04

Okap Gastronomiczny o wym. 100x70x40 cm  przyścienny skośny w dół z fil-
trami i króćcem wylotowym fi 150/200
Wykonany ze stali nierdzewnej EN 1.40164N o grubości 1mm
W skład zestawu wchodzi:
Nowy Okap Gastronomiczny 
Filtry Przeciwtłuszczowe (filtry labiryntowe, ociekacze tłuszczu, filtry giętkie,
skraplacze pary wodnej)
Wentylator łopatkowy moc 400m3/h praca do 60 stopni zamontowany w oka-
pie

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

128
d.2.2

KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.150 mm -
udział kształtek do 55 %

m2

1,10*2*3,14*0,315/2 m2 1,09
RAZEM 1,09

129
d.2.2

KNR  916
0109-0100

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym i
udziale kształtek 35-55%, samoprzylepną matą lamel.z wełny mineralnej  o
grubości 40mm, przy średnicy kanałów: do 200 mm

m2

1,09 m2 1,090
RAZEM 1,090

130
d.2.2

KNR-W 4-01
0335-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00

131
d.2.2

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 - obu-
dowa rury od okapu do wyrzutni

m2

1,00*2*0,40 m2 0,80
RAZEM 0,80

132
d.2.2

KNR-W 2-17
0147-01

Wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr.150 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2.3 Instalacja kanalizacyjna
133

d.2.3
KNR 4-01
0333-12

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

134
d.2.3

KNR  219
0306-1010

Rury ochronne (osłonowe) z PCW, o średnicy nominalnej: 200 mm m

0,50 m 0,500
RAZEM 0,500

135
d.2.3

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych, wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem ziemi na odległość do 3 m, bez względu na głębokość i katego-
rię gruntu

m3

(8,90+7,20+4,80+2,00) * 0,30 * 0,50 m3 3,435
RAZEM 3,435

136
d.2.3

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

3,43 m3 3,43
RAZEM 3,43

137
d.2.3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km m3

3,43 m3 3,43
RAZEM 3,43

138
d.2.3

KNR 2-28
0501-04

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm m2

(8,90+7,20+4,80+2,00) * 0,50 m2 11,45
RAZEM 11,45

139
d.2.3

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

5,60+1,00+2,30 m 8,90
RAZEM 8,90

140
d.2.3

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

4,60+1,00+1,60 m 7,20
RAZEM 7,20

141
d.2.3

KNR-W 2-15
0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

2,30+2,50 m 4,80
RAZEM 4,80

142
d.2.3

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

1,00*2 m 2,00
RAZEM 2,00

143
d.2.3

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

3,00 m 3,00
RAZEM 3,00

144
d.2.3

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

4,00 m 4,00
RAZEM 4,00

145
d.2.3

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

4,00 m 4,00
RAZEM 4,00

146
d.2.3

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 - obu-
dowa rury

m2

2,60*2*0,30 m2 1,56
RAZEM 1,56

147
d.2.3

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

148
d.2.3

KNR-W 2-15
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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149

d.2.3
KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

150
d.2.3

KNR-W 2-15
0222-01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

151
d.2.3

KNR 2-15/
0101-01

Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

152
d.2.3

KNR 2-15/
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

153
d.2.3

KNR 2-15/
0105-01

Przyciski do spłuczek podtynkowych kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

154
d.2.3

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 - obu-
dowa stelażu

m2

(1,32+0,20)*0,94 m2 1,43
RAZEM 1,43

155
d.2.3

KNR-W 2-15
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" - dla dzieci kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

156
d.2.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

157
d.2.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla dzieci kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

158
d.2.3

KNR-W 2-15
0230-05

Osłona stalowa czerwona syfonu - do umywalek dla dzieci kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

159
d.2.3

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie
Zlewozmywak jednokomor.ze st.nierdz.gat.I

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

160
d.2.3

KNR-W 2-15
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

161
d.2.3

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy na szafce
Zlewozmywak 2-kom.ze stali.nierdzewnej

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

162
d.2.3

KNR-W 2-15
0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

163
d.2.3

KNR-W 2-02
1030-01

Szafki kuchenne zlewozmywakowe m2

1,10*0,80 m2 0,88
RAZEM 0,88

164
d.2.3

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe wraz z podstawą styropianową
Brodzik GŁĘBOKI Brodzik kwadratowy 90x90, głęb. 21 cm, odpływ 52 mm

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

165
d.2.3

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm  z kratką ze stali nie-
rdzewnej z tw.szt. fi 50mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

166
d.2.3

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

167
d.2.3

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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168

d.2.3
KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

6*0,50 m 3,00
RAZEM 3,00

169
d.2.3

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

3,00 m 3,00
RAZEM 3,00

2.4 Instalacja wodociągowa
170

d.2.4
KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlewozmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

171
d.2.4

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

172
d.2.4

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

173
d.2.4

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

174
d.2.4

KNR-W 2-15
0130-01

Zawory kątowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

11 szt. 11,00
RAZEM 11,00

175
d.2.4

KNR-W 2-15
0135-02

Zawór wypływ.mos.z/złączką do węża fi 20mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

176
d.2.4

KNR-W 2-15
0123-04

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 32 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

177
d.2.4

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

14,00*0,60 m2 8,40
RAZEM 8,40

178
d.2.4

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen-
tach z betonu żwirowego

m

14,00 m 14,00
RAZEM 14,00

179
d.2.4

KNR-W 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na ostro

m2

14,00*0,30 m2 4,20
RAZEM 4,20

180
d.2.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym pow. poziomych m2

8,40 m2 8,40
RAZEM 8,40

181
d.2.4

KNR-W 4-01
0809-12

Uzupełnienie posadzek z płytek 30x30 cm na kleju m2

8,40 m2 8,40
RAZEM 8,40

182
d.2.4

KNR-W 2-15
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

4,00+0,85+0,60+6,30+0,60+0,90+1,20 m 14,45
RAZEM 14,45

183
d.2.4

KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

3,55 m 3,55
RAZEM 3,55

184
d.2.4

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

2,50+9,00+5,00+3,00+4,00 m 23,50
RAZEM 23,50

185
d.2.4

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr. 32cmm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) m

14,00 m 14,00
RAZEM 14,00

186
d.2.4

KNR 0-34
0101-15

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) m

3,55 m 3,55
RAZEM 3,55
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187

d.2.4
KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 20  mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m

22,00 m 22,00
RAZEM 22,00

188
d.2.4

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

189
d.2.4

KNR-W 2-15
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr.
zewnętrznej 20 mm

szt.

11 szt. 11,00
RAZEM 11,00

190
d.2.4

KNR-W 2-15
0139-02

Mieszacz natryskowy o śr. nominalnej 20x25 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

191
d.2.4

KNR-W 4-01
0332-07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m2

1 m2 1,00
RAZEM 1,00

192
d.2.4

KNR  215
0142-0200

Montaż szafek zaworowych: wnękowych - dla mieszacza szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

193
d.2.4

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

8,00 m 8,00
RAZEM 8,00

194
d.2.4

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł, o szerokosci: 1/2 cegły

m

8,00 m 8,000
RAZEM 8,000

195
d.2.4

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

196
d.2.4

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

197
d.2.4

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

198
d.2.4

KNNR  004
0127-0120

Zasadnicza (pulsacyjna) próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z two-
rzyw sztucznych - rury z PE

próba

1 próba 1,000
RAZEM 1,000

199
d.2.4

KNNR 4
0127-04

Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucz-
nych w budynkach niemieszkalnych, przy średn.zewnętrznej rurociągu: do 63
mm

m

2,80+3,55+22,00 m 28,350
RAZEM 28,350

200
d.2.4

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

28,35 m 28,35
RAZEM 28,35

201
d.2.4

KNR 0-35
0112-01

Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej o wydajności do 1,3 m3/h i śr.
nominalnej króćców 1/2" (15 mm) wraz z podejściem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

202
d.2.4

KNR-W 2-15
0143-02

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2.5 Instalacja grzewcza
2.5.1 Wymiana kotła

203
d.2.
5.1

KNNR 8
0529-01

Demontaż kotła
Uwaga : zdemontowany kocioł należy przekazać Inwestorowi

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

204
d.2.
5.1

KNR 0-35
0224-04

Kotły grzewcze stojące o mocy do 22 kW
Kocioł z automatycznym podawaniem paliwa  na pelet 22 kW

kpl.
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1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
205
d.2.
5.1

KNR-W 4-02
0402-01

Wymiana rozdzielacza z rur stalowych o śr.do 65 mm m

1 m 1,00
RAZEM 1,00

206
d.2.
5.1

KNR-W 2-15
0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32
mm

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

2.5.2 Instalacja c.o.
207
d.2.
5.2

KNR 0-31
0202-04

Rurociągi PEX o śr. 32 mm układane w posadzce m

15,10*2 m 30,20
RAZEM 30,20

208
d.2.
5.2

KNR 0-31
0202-02

Rurociągi PEX o śr. 16 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w
budynkach

m

44 m 44,00
RAZEM 44,00

209
d.2.
5.2

KNR 0-34
0101-15

Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P) m

44,00 m 44,00
RAZEM 44,00

210
d.2.
5.2

KNR 0-31
0201-01

Rurociągi z PEX o śr. 16 mm układane na przegrodach budowlanych w budyn-
kach

m

14,00 m 14,00
RAZEM 14,00

211
d.2.
5.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) m

14,00 m 14,00
RAZEM 14,00

212
d.2.
5.2

KNR  035
0217-0300

Zawory kulowe  gwintowane do c.o., o średnicy nominalnej: 20 mm - odcinają-
ce

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

213
d.2.
5.2

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

12,80*0,60 m2 7,68
RAZEM 7,68

214
d.2.
5.2

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen-
tach z betonu żwirowego

m

12,80 m 12,80
RAZEM 12,80

215
d.2.
5.2

KNR-W 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na ostro

m2

12,80*0,30 m2 3,84
RAZEM 3,84

216
d.2.
5.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym pow. poziomych m2

7,68 m2 7,68
RAZEM 7,68

217
d.2.
5.2

KNR-W 4-01
0809-12

Uzupełnienie posadzek z płytek 30x30 cm na kleju m2

7,68 m2 7,68
RAZEM 7,68

218
d.2.
5.2

KNR 0-31
0211-09

Montaż  szafek rozdzielaczowych (z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowa-
nej) : podtynkowych z użyciem pianki na rozdzielacz 8 obwodowy

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

219
d.2.
5.2

KNR 0-31
0212-07

Rozdzielacze do centralnego ogrzewania (8 obwodów, 3/4"/15) kpl.

1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00

220
d.2.
5.2

KNR 0-35-
0208-02

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, o średnicy
nominalnej króćców przyłączeniowych: 1 1/4" (32 mm)

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

221
d.2.
5.2

KNR  000
0304-0400

Podejścia do rozdzielaczy c.o., o średnicy zewnętrznej: 22 mm szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

222
d.2.
5.2

KNR 0-31
0301-01

Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część insta-
lacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 75 mm; woda
grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C

m2

20,81+7,18+15,36+16,54+3,00 m2 62,89
RAZEM 62,89

223
d.2.
5.2

KNR 0-31
0308-07

Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 225 mm m2

94,25 m2 94,25
RAZEM 94,25

224
d.2.
5.2

KNR 0-35
0213-08

Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 380-600 mm i wys. do 1300 mm,
montaż grzejników na ścianie
Grzejnik łazienk. z rur stal. 600/1200mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

225
d.2.
5.2

KNR 0-35
0209-04

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-
1400 mm, montaż grzejników na ścianie
Grzejnik bl.stal.1-płyt. 11 KV 600,dł.1000mm

szt.

<Pom. Nr 1>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

226
d.2.
5.2

KNR 0-35
0209-02

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800
mm, montaż grzejników na ścianie
Grzejnik bl.stal.2-płyt. 22 KV 600 x 920 mm

szt.

<Pom. Nr 2>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

227
d.2.
5.2

KNR 0-35
0209-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400
mm, montaż grzejników na ścianie
Grzejnik bl.stal.2-płyt. 22 KV 600 x 1000 mm

szt.

<Pom. Nr 5>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

228
d.2.
5.2

KNR  035
0215-0200

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z
głowicami termostatycznymi, o średnicy nominalnej: 15 mm

kpl

5 kpl 5,000
RAZEM 5,000

229
d.2.
5.2

KNR  035
0214-0100

Podłączenie grzejników płytowych do instalacji c.o., przy średnicy nominalnej
podłączenie 15 mm, typu: V, /podłączenie od dołu/

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

230
d.2.
5.2

 004 0435-
0100

Wykonanie nastaw wstępnych zaworów termostatycznych szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

231
d.2.
5.2

KNR 508
0301-020

Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez osa-
dzenie : kołków plast. w cegle - dot. regulatorów, czujników

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

232
d.2.
5.2

KNNR 005
406-010

Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg  - dot. termostatu sterow. ogrzew. pod-
łog.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

233
d.2.
5.2

KNR 0-31
0308-03

Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 225 mm m2

94,25 m2 94,25
RAZEM 94,25

234
d.2.
5.2

KNR 0-31
0308-07

Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 225 mm m2

94,25 m2 94,25
RAZEM 94,25

2.6 Dostawa i montaż wyposażenia łazienek oraz uchwytów dla niepełnosprawnych 
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235

d.2.6
KNR AT-22
0102-02

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy
użyciu 2 wkrętów lub haków
Dozownik mydła w płynie pojemność zbiornika 800 ml, z tworzywa ABS

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

236
d.2.6

KNR AT-22
0102-02

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy
użyciu 2 wkrętów lub haków
Pojemnik na ręczniki składane z tworzywa ABS poj.250 ręczników

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

237
d.2.6

1
kalk. własna

Dostawa -Kosz metalowy  na odpady z uchylną pokrywą 25 l biały otwierany
przyciskiem pedałowym

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

238
d.2.6

KNR AT-22
0102-02

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy
użyciu 2 wkrętów lub haków
Wieszak do luster metalowy+lustro o wym. 40x60 cm

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

239
d.2.6

KNR AT-22
0102-02

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy
użyciu 2 wkrętów lub haków
Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

240
d.2.6

4
kalk. własna

Dostawa - Szczotka do WC zwykła z tworzywa ABS szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

241
d.2.6

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy
użyciu 4 wkrętów lub haków
Uchwyt dla osób niepełnosprawnych, o średnicy 34 mm naścienny, uchylny,
montowany przy WC dł. 60 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

242
d.2.6

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy
użyciu 4 wkrętów lub haków
Uchwyt  dla osób niepełnosprawnych, o średnicy 34 mm naścienny, prosty dłu-
gości 45 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 45233200-1 Chodniki , montaż wycieraczek
243

d.3.1
KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

16,75 m2 16,75
RAZEM 16,75

244
d.3.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy gru-
bości warstwy: do 15 cm

m2

<strona płn.>10,51 m2 10,510
<strona płd.>94,17+16,46 m2 110,630

RAZEM 121,140
245

d.3.1
KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1
m wzdłuż jego krawędzi, w gruncie: kat. III

m3

121,14*0,15 m3 18,171
RAZEM 18,171

246
d.3.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm

m2

121,14 m2 121,140
RAZEM 121,140

247
d.3.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

m2

121,14 m2 121,140
RAZEM 121,140

248
d.3.1

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

121,14 m2 121,14
RAZEM 121,14

249
d.3.1

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy
dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

121,14 m2 121,14
RAZEM 121,14

250
d.3.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 3-5cm
Kostka brukowa z betonu bez fazy 6 cm, kolorowa

m2

121,14 m2 121,140
RAZEM 121,140
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251

d.3.1
KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt
kat.III-IV

m

<strona płn.>7,50+7,40 m 14,900
<strona płd..>1,30+18,00+15,00+8,10+9,50+1,00+5,15+12,95+17,00+2*1,00 m 90,000

RAZEM 104,900
252

d.3.1
KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

104,90*0,03 m3 3,15
RAZEM 3,15

253
d.3.1

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem m

104,90 m 104,900
RAZEM 104,900

254
d.3.1

KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

3.2 45233200-1 Nawierzchni parkingu
255

d.3.2
KNR 2-31
0810-01

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej
grub. 6 cm

m2

3,00*8,60 m2 25,80
RAZEM 25,80

256
d.3.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod obrzeża z betonu m3

8,60*0,03 m3 0,26
RAZEM 0,26

257
d.3.2

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

8,60 m 8,60
RAZEM 8,60

258
d.3.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm

m2

8,60*5,00 m2 43,000
RAZEM 43,000

259
d.3.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

m2

43,00 m2 43,000
RAZEM 43,000

260
d.3.2

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

43,00 m2 43,00
RAZEM 43,00

261
d.3.2

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
z betonu  C8/10 (B-10)
Beton zwykły C8/10 (B-10)

m2

43,00 m2 43,00
RAZEM 43,00

262
d.3.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości: 8 cm - sza-
rej, na podsypce cementowo-piaskowej 3-5cm

m2

43,00 m2 43,000
RAZEM 43,000

263
d.3.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt
kat.III-IV

m

5,00 m 5,000
RAZEM 5,000

264
d.3.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

5,00*0,03 m3 0,15
RAZEM 0,15

265
d.3.2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

5,00 m 5,00
RAZEM 5,00

266
d.3.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

8,60*0,0675 m3 0,58
RAZEM 0,58

267
d.3.2

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

8,60 m 8,60
RAZEM 8,60

268
d.3.2

KNR 2-31
0706-01
analogia

Ręczne malowanie nawierzchni stanowiska dla niepełnosprawnych m2

3,60*5,00 m2 18,00
RAZEM 18,00

3.3 Ogrodzenie
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269

d.3.3
KNR 2-31
0407-01
analogia

Prefabrykowane cokoły betonowe wys. 30 cm
Podmurówka (deska żelbetowa) o wym. 249x30 cm
Pustak do cokołu betonowego
Pokrywa pustaka betonowa

m

(20,43+1,93+21,67+1,00+14,76+4,00+24,72+5,00+1,46+2,44)-(1,00+4,00) m 92,41
RAZEM 92,41

270
d.3.3

KNR 2-23
0403-04
analogia

Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych powlekanych. wys. 130 cm
Panel ogrodzeniowy powlek. , oczko 200 x 50 mm, średnica drutu 4,8 mm, dłu-
gość panelu 2500 mm (wysokość panelu 1300  mm)
Słupek do ogrodz.panel.6x4cm, wys.1,5-2,1m

m

92,41 m 92,41
RAZEM 92,41

271
d.3.3

KNR 2-23
0404-04
analogia

Ogrodzeniaa - furtka stalowa o wym. 100x150 cm
Furtka  wypełnienie panelem , powłoka poliestrowa wysokość 150 cm x szero-
kość 100 cm
Słupek do ogrodz.powlek. 80x80 mm, wys.2,2-2,4m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

272
d.3.3

KNR 2-23
0404-03
analogia

Brama 2-skrzydłowe, powłoka poliestrowa, kolor zielony wysokość 150 cm x
szerokość 400 cm
Brama 2-skrzydłowe, powłoka poliestrowa, kolor zielony wysokość 150 cm x
szerokość 400 cm
Słupek do ogrodz powlek.100x100  mm, wys.2,2-2,4m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.4 Plac zabaw 
3.4.1 Nawierzchnia piaskowa placu zabaw 

273
d.3.
4.1

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

465,04/10000 ha 0,05
RAZEM 0,05

274
d.3.
4.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy gru-
bości warstwy: do 15 cm

m2

465,04 m2 465,040
RAZEM 465,040

275
d.3.
4.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości

m2

465,04 m2 465,04
RAZEM 465,04

276
d.3.
4.1

KNR-W 2-01
0203-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.
15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3

465,04*0,20 m3 93,01
RAZEM 93,01

277
d.3.
4.1

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża zagęszczarką pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2

465,04 m2 465,04
RAZEM 465,04

278
d.3.
4.1

KNR 9-11
0201-02

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi  sposobem ręcznym m2

465,04 m2 465,04
RAZEM 465,04

279
d.3.
4.1

KNR 2-31
0104-05
0104-06
analogia

Nawierzchnia piaskowa wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 40 cm

m2

465,04 m2 465,04
RAZEM 465,04

280
d.3.
4.1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt
kat.III-IV

m

10,20+1,25+28,15+1,60+11,30+1,25+1,40+10,30+1,50+7,30+5,20+13,40+
1,25+9,60

m 103,700

RAZEM 103,700
281
d.3.
4.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

103,70*0,03 m3 3,11
RAZEM 3,11

282
d.3.
4.1

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m
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103,70 m 103,70

RAZEM 103,70
283
d.3.
4.1

KNR 2-31
0407-06

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

1,25+1,60+1,25+1,50+1,25 m 6,85
RAZEM 6,85

3.4.2 Wyposażenie placu zabaw - dostawa i montaż
284
d.3.
4.2

kalk. własna
Huśtawka podwójna i bocianie gniazdo – zestaw urządzeń złożony z dwóch
huśtawek tradycyjnych oraz bocianiego gniazda. 
Wymiary urządzenia : 5,70 x 1,60 m
Wysokość:: 2,10 m

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

285
d.3.
4.2

kalk. własna
Bujaki  sprężynowe jednomiejscowe
Wymiary urządzenia : 0,85 x 0,30 m
Wysokość : 1,00 m

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

286
d.3.
4.2

kalk. własna
Huśtawka ważka podwójna jungle 
Wymiary urządzenia : 1,40 x 3,00 m
Wysokość:0,65 m

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

287
d.3.
4.2

kalk. własna
Karuzela tarczowa z siedziskami
Wymiary urządzenia - średnica: 1,50 m
Maksymalna wysokość upadku : 0,12 m

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

288
d.3.
4.2

kalk. własna
Huśtawka ze ścianką
Wymiary urządzenia : 3,15 x 1,10 m
Wysokość : 2,00 m

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

289
d.3.
4.2

kalk. własna
Ścianka trójstronna
Wymiary urządzenia :1,93 m x 1,90 m
Wysokość :1,80 m

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

290
d.3.
4.2

kalk. własna
Czworobok linowy
Wymiary urządzenia : 1,20m x 2,20 m
Wysokość: 1,90 m

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

291
d.3.
4.2

kalk. własna
Stół z ławkami – konstrukcja stołu z ławkami metalowa, siedzisko drewniane
Wymiary urządzenia :2,45 x 1,80 m
Wysokość :0,90 m

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

292
d.3.
4.2

kalk. własna
Ławki - konstrukcja ławki metalowa, siedzisko drewniane
Wymiary urządzenia : 1,60 m x 0,50 m
Wysokość : 0,50 m

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

293
d.3.
4.2

kalk. własna
Stół do tenisa betonowy
Wymiary : 152 x 274 x 76 cm.

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

294
d.3.
4.2

kalk. własna
Stół betonowy do gry w piłkarzyki
Powierzchnia boiska szlifowana na gładko .. Pręty poruszające piłkarzykami,
zakończone gumowymi uchwytami, wykonane są ze stali nierdzewnej, odpor-
nej na działanie warunków atmosferycznych. Figurki piłkarzy wykonane z twar-
dego tworzywa sztucznego w dwóch kolorach.

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

295
d.3.
4.2

kalk. własna
Piaskownica
Wymiary urządzenia - 3,40 m x 2,90 m
Wysokość : 0,32 m

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

296
d.3.
4.2

KNR 2-21
0606-07

Piaskownice - wypełnienie piaskiem m3

3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00
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297
d.3.
4.2

kalk. własna
Zestaw metalowy – zestaw urządzeń do zabawy o konstrukcji metalowej, w
skład którego mają wchodzić m.in. następujące  urządzenia:
- dwie wieże z podestem, połączone ze sobą pomostem wiszącym oraz rurą
do przechodzenia, wyposażone w urządzenia towarzyszące jak np. ścianka
wspinaczkowa, gra w kółko i krzyżyk, liczydło itp.
Wymiary urządzenia : 4,80 m x 4,15 m
Wysokość : 2,67 m

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

298
d.3.
4.2

KNR 2-31
0702-01
analogia

Kosz na śmieci - konstrukcja stalowa cynkowana , malowana proszkowo , wys.
0,95m , poj. 37 l

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

299
d.3.
4.2

KNR 2-31
0702-01
analogia

Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw - konstrukcja stalowa cynko-
wana , malowana proszkowo , wys. całk. 170 cm , wymiar tablicy - 50x70 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.5 Tereny zieleni
300

d.3.5
KNR 2-21
0202-01

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnio-
nym

m2

<str.płn.>80,31 m2 80,31
<str.płd.>226,70+41,17 m2 267,87

RAZEM 348,18
301

d.3.5
KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

348,18*0,10 m3 34,82
RAZEM 34,82

302
d.3.5

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

348,18 m2 348,18
RAZEM 348,18

303
d.3.5

KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

348,18 m2 348,18
RAZEM 348,18

4 ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
4.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
304

d.4.1
KNNR 9
0201-05

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

305
d.4.1

KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

306
d.4.1

KNNR 9
0401-07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

307
d.4.1

KNNR 9
0402-05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych,
natynkowych

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

308
d.4.1

KNNR 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub ka-
belkowych okrągłych

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

4.2 ROZDZIELNICA R2 + WLZ + UZIEMIENIE
309

d.4.2
KNNR 5
0404-05

Obudowy o powierzchni do 0.1 m2  - R2 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

310
d.4.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

311
d.4.2

KNNR 5
0203-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur
YKY 5x10

m

18 m 18,00
RAZEM 18,00

312
d.4.2

KNNR 5
1203-11

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

5 szt.żył 5,00
RAZEM 5,00
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313

d.4.2
KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

3 prób. 3,00
RAZEM 3,00

314
d.4.2

KNR 2-25
0619-02

Uziomy prętowe - budowa m

6 m 6,00
RAZEM 6,00

315
d.4.2

KNR 5-03I
1303-02

Pomiary uziemień pomiar
.

1 pomiar
.

1,00

RAZEM 1,00
4.3 INSTALACJA GNIAZD 230/400V
316

d.4.3
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

317
d.4.3

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

318
d.4.3

KNNR 5
1209-0202

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
gazobetonu

otw.

4 otw. 4,00
RAZEM 4,00

319
d.4.3

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

320
d.4.3

KNNR 5
0302-02

Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

321
d.4.3

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie

m

100 m 100,00
RAZEM 100,00

322
d.4.3

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie

m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

323
d.4.3

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2

szt.

13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

324
d.4.3

KNNR 5
0308-10

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemie-
niem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów
do 4 mm2

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

325
d.4.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

326
d.4.3

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

4.4 INSTALACJA OSWIETLENIA OGÓLNEGO
327

d.4.4
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

328
d.4.4

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

329
d.4.4

KNNR 5
1209-0202

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
gazobetonu

otw.

4 otw. 4,00
RAZEM 4,00

330
d.4.4

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
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331

d.4.4
KNNR 5
0302-02

Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

332
d.4.4

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie

m

100 m 100,00
RAZEM 100,00

333
d.4.4

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

334
d.4.4

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - A kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

335
d.4.4

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - B kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

336
d.4.4

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - C kpl.

6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

337
d.4.4

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - D kpl.

12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00

338
d.4.4

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - E kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

339
d.4.4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

4.5 INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
340

d.4.5
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

341
d.4.5

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

342
d.4.5

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

343
d.4.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) kpl.

15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00

344
d.4.5

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

4.6 INSTALACJA WYŁĄCZNIKA PPOŻ
345

d.4.6
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

17 m 17,00
RAZEM 17,00

346
d.4.6

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

17 m 17,00
RAZEM 17,00

347
d.4.6

KNNR 5
1209-0202

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
gazobetonu

otw.

2 otw. 2,00
RAZEM 2,00

348
d.4.6

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

349
d.4.6

KNNR 5
0306-01

Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej ANALOGIA szt.

14 szt. 14,00
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RAZEM 14,00

350
d.4.6

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania 
ANALOGIA - próba wyłącznika przeciwpożarowego

prób.

1 prób. 1,00
RAZEM 1,00

4.7 INSTALACJA  DOMOFONOWA
351

d.4.7
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25 m 25,00
RAZEM 25,00

352
d.4.7

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

25 m 25,00
RAZEM 25,00

353
d.4.7

KNNR 5
1209-0202

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
gazobetonu

otw.

3 otw. 3,00
RAZEM 3,00

354
d.4.7

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

355
d.4.7

KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych
ANALOGIA  MONTAŻ INSTALACJI DOMOFONOWEJ

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

356
d.4.7

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania 
ANALOGIA - próba domofonu

prób.

3 prób. 3,00
RAZEM 3,00

4.8 INSTALACJA  MONITORING
357

d.4.8
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

358
d.4.8

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

359
d.4.8

KNNR 5
1209-0202

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
gazobetonu

otw.

1 otw. 1,00
RAZEM 1,00

360
d.4.8

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
20*0,4*0,6=4,8m3

m3

4,8 m3 4,80
RAZEM 4,80

361
d.4.8

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

4,8 m3 4,80
RAZEM 4,80

362
d.4.8

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

200 m 200,00
RAZEM 200,00

363
d.4.8

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

364
d.4.8

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego za-
pisu obrazu

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

365
d.4.8

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

366
d.4.8

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia

5 linia 5,00
RAZEM 5,00

4.9 OŚWIETLENIE TERENU
367

d.4.9
KNNR 5
1209-0202

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
gazobetonu

otw.

1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
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368

d.4.9
KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

369
d.4.9

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

370
d.4.9

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

371
d.4.9

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

372
d.4.9

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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R M S

1 ROBOTY BRANŻY BUDOWLANEJ
1.1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 4,04*3,03 = 12,24 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,95 r-g/m2
r-g 11,6280 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

2
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych
przedmiar  = 
1,34*2,10*0,42 1,18
1,00*2,10*0,32 0,67
0,67*2,10*0,32 0,45
0,80*2,10*0,22 0,37
1,00*2,10*0,29 0,61
1,00*2,10*0,43 0,90
0,94*2,10*0,30 0,59
RAZEM 4,77 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,63 r-g/m3
r-g 41,1651 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

3
d.1.1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i
kleju
przedmiar  = 3,93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 3,6156 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

4
d.1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
przedmiar  = 3,93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,74 r-g/m2
r-g 2,9082 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

5
d.1.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
przedmiar  = 9,33+23,38+11,91 = 44,62 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 8,0316 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

6
d.1.1

KNR 4-04
0401-09

Rozebranie  - podłogi drewniane z płyt poje-
dynczych
przedmiar  = 9,34+23,38+11,91+21,35+14,85+
3,51 = 84,34 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m2
r-g 9,2774 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

7
d.1.1

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust
przedmiar  = 84,34 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2
r-g 23,6152 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

8
d.1.1

KNR 4-01
0816-06 uw.p.
tab. 

Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem
listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)
przedmiar  = 14,85 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,75*0,5=0,375 r-g/m2
r-g 5,5688 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

9
d.1.1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów
przedmiar  = 112,25 m

m

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m
r-g 8,9800 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

10
d.1.1

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej
przedmiar  = 
2*(1,31+3,01)*2,00-(1,00*2,00+0,70*0,60)
14,86
2,00*1,85 3,70
RAZEM 18,56 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 25,6128 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

11
d.1.1

KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
przedmiar  = 1,05*0,88*1,96*3 = 5,43 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13 r-g/m3
r-g 70,5900 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

12
d.1.1

KNR 4-04
0402-04

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji
drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,96 r-g/szt.
r-g 1,9600 0,00 0,00

-- M --
2* Drewno na stemple okrągłe korowane

0,013 m3/szt.
m3 0,0130 0,00 0,00

3* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II
0,004 m3/szt.

m3 0,0040 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II
0,003 m3/szt.

m3 0,0030 0,00 0,00

5* Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.
0,1 kg/szt.

kg 0,1000 0,00 0,00

6* Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30
0,93 kg/szt.

kg 0,9300 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

13
d.1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
przedmiar  = 
1,05*2,10 2,21
2*1,00*2,10 4,20
1,00*2,10 2,10
0,90*2,10 1,89
RAZEM 10,40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 5,4080 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

14
d.1.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,
stalowych
przedmiar  = 5 m

m

-- R --
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1* robocizna
0,68 r-g/m

r-g 3,4000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

15
d.1.1

KNR 4-04
0705-05

Demontaż misek klozetowych fajansowych
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,31 r-g/szt.
r-g 1,3100 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

16
d.1.1

KNR 4-04
0705-07

Demontaż wanien wraz z syfonami
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,9 r-g/szt.
r-g 1,9000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

17
d.1.1

KNR 4-04
0705-08

Demontaż umywalek fajansowych z syfonami,
półkami, zaworami i wspornikami
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,59 r-g/szt.
r-g 1,5900 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

18
d.1.1

KNR-W 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego
przedmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/kpl.
r-g 2,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

19
d.1.1

KNR-W 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o po-
łączeniach spawanych o śr. 25 mm
przedmiar  = 14 m

m

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m
r-g 3,9200 0,00 0,00

-- M --
2* Materiały pomocnicze

1,5 %(od R)
% 1,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

20
d.1.1

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o po-
łączeniach spawanych o śr. 20 mm
przedmiar  = 22 m

m

-- R --
1* robocizna

0,24 r-g/m
r-g 5,2800 0,00 0,00

-- M --
2* Materiały pomocnicze

1,5 %(od R)
% 1,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

21
d.1.1

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o po-
łączeniach spawanych o śr. 10-15 mm
przedmiar  = 18 m

m

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/m
r-g 3,7800 0,00 0,00

-- M --
2* Materiały pomocnicze

1,5 %(od R)
% 1,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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22
d.1.1

KNR-W 4-02
0152-05

Demontaż termy elektrycznej
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,9 r-g/szt.
r-g 0,9000 0,00 0,00

-- M --
2* Materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

23
d.1.1

KNR 4-04
1101-01

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem ko-
łowym z przyczepą na odległość do 1 km
przedmiar  = (12,24*0,12+4,77+3,93*0,01+
84,34*0,04+112,25*0,08*0,12+5,43+1,50+1,81)
*1,2 = 23,36 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,26 r-g/m3
r-g 29,4336 0,00 0,00

-- S --
2* Ciągnik kołowy 63kW (1)

0,52 m-g/m3
m-g 12,1472 0,00 0,00

3* Przyczepa skrzyniowa 3.5t
0,52 m-g/m3

m-g 12,1472 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

24
d.1.1

KNR 4-04
1101-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem ko-
łowym z przyczepą - dodatek za każdy następ-
ny rozpoczęty 1 km
Krotność = 3
przedmiar  = 23,36 m3

m3

-- S --
1* Ciągnik kołowy 63kW (1)

0,065*3=0,195 m-g/m3
m-g 4,5552 0,00 0,00

2* Przyczepa skrzyniowa 3.5t
0,065*3=0,195 m-g/m3

m-g 4,5552 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

25
d.1.1

875963 Opłata za składowanie gruzu na wyspisku
przedmiar  = 23,36 m3

m3

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2 45321000-3 Okładziny ścian wewnętrznych płytami termoizolacyjnymi 
26

d.1.2
KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach
przedmiar  = 102,38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 37,8806 0,00 0,00

-- M --
2* Wapno hydratyzowane workowane

0,0011 t/m2
t 0,1126 0,00 0,00

3* Gips budowlany szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,1433 0,00 0,00

4* Piasek uziar.0-2mm
0,005 m3/m2

m3 0,5119 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,01 m-g/m2
m-g 1,0238 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

27
d.1.2

KNR AT-43
0101-06

Gruntowanie podłoży pionowych chłonnych
przedmiar  = 
(4,38+3,15+1,31+1,00+0,36+0,18+1,06+1,34+
2*0,10+0,29+4,91+0,12+1,46+2,52+7,95+
4,24+4,81)*3,03 119,02
-5*1,31*1,60 -10,48
-0,46*0,65 -0,30
-1,33*2,35 -3,13
-1,33*2,05 -2,73
RAZEM 102,38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 10,2380 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący do płyt termoizolacyjnych

0,16 kg/m2
kg 16,3808 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

28
d.1.2

KNR AT-43
0101-01

Okładziny z płyt termoizolacyjnych mocowa-
nych na klej gipsowy na ścianach
Płyta termoizolacyjn do zastosowań wewnątrz
budynków grub. 60 mm PUR + folia paroizola-
cyjna +12,5 mm GK.
przedmiar  = 102,38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6 r-g/m2
r-g 61,4280 0,00 0,00

-- M --
2* Płyta termoizolacyjn do zastosowań wewnątrz

budynków grub. 60 mm PUR + folia paroizola-
cyjna +12,5 mm GK.
1,03 m2/m2

m2 105,4514 0,00 0,00

3* Klej gipsowy do płyt g-k
5,15 kg/m2

kg 527,2570 0,00 0,00

4* Gips budowlany szpachlowy
0,00055 t/m2

t 0,0563 0,00 0,00

5* Taśmy spoinowe z włókna szklanego
1,47 m/m2

m 150,4986 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t

0,014 m-g/m2
m-g 1,4333 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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29
d.1.2

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na naro-
żach ścian
przedmiar  = 
5*(2*1,60+1,31) 22,55
2*2,35+1,33 6,03
2*2,05+1,33 5,43
RAZEM 34,01 m

m

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m
r-g 9,1827 0,00 0,00

-- M --
2* Narożnik aluminiowy 0,35 × 23,5 × 23,5 mm o

dł. 2,5 m
0,42 szt/m

szt 14,2842 0,00 0,00

3* Gips budowlany szpachlowy
0,00036 t/m

t 0,0122 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,0001 m3/m

m3 0,0034 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t

0,002 m-g/m
m-g 0,0680 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Okładziny ścian wewnętrznych płytami termoizolacyjnymi 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 45262522-6 Mury uzupełniające , nadproża
30

d.1.3
KNR 4-01
0331-07

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości
1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 12,00 m

m

-- R --
1* robocizna

1,03 r-g/m
r-g 12,3600 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

31
d.1.3

KNR 4-01
0331-06

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości
1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 4,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/m
r-g 2,7200 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

32
d.1.3

KNR 4-01
0332-05

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o gru-
bości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar  = 12,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,48 r-g/m
r-g 5,7600 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

33
d.1.3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegłami
przedmiar  = 
1,00*2,00*0,42 0,84
1,05*2,00*0,30 0,63
0,98*2,0*0,40 0,78
0,62*2,00*0,30 0,37
1,13*2,00*0,43 0,97
1,00*2,00*0,32 0,64
RAZEM 4,23 m3

m3

-- R --
1* robocizna

15,37 r-g/m3
r-g 65,0151 0,00 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

372 szt/m3
szt 1 573,5600 0,00 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0618 t/m3

t 0,2614 0,00 0,00

4* Wapno hydratyzowane workowane
0,0345 t/m3

t 0,1459 0,00 0,00

5* Piasek uziar.0-2mm
0,322 m3/m3

m3 1,3621 0,00 0,00

6* Woda z rurociągów
0,152 m3/m3

m3 0,6430 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,45 m-g/m3
m-g 1,9035 0,00 0,00

9* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
2,11 m-g/m3

m-g 8,9253 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

34
d.1.3

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2
ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej - zmurowanie
wnęk podokiennych
przedmiar  = 
1,31*1,00*5 6,55
0,70*1,00 0,70
RAZEM 7,25 m2

m2

-- R --

- 31 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 2122 Użytkownik: UMG RAWICZ



1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
2,59 r-g/m2

r-g 18,7775 0,00 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

48,6 szt/m2
szt 352,3500 0,00 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,00638 t/m2

t 0,0463 0,00 0,00

4* Wapno hydratyzowane workowane
0,00356 t/m2

t 0,0258 0,00 0,00

5* Piasek uziar.0-2mm
0,032 m3/m2

m3 0,2320 0,00 0,00

6* Woda z rurociągów
0,015 m3/m2

m3 0,1088 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,05 m-g/m2
m-g 0,3625 0,00 0,00

9* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0,26 m-g/m2

m-g 1,8850 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

35
d.1.3

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych IPE 220 mm
przedmiar  = 2*2,10 = 4,20 m

m

-- R --
1* robocizna

2,16 r-g/m
r-g 9,0720 0,00 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

12 szt/m
szt 50,4000 0,00 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0137 t/m

t 0,0575 0,00 0,00

4* Piasek uziar.0-2mm
0,036 m3/m

m3 0,1512 0,00 0,00

5* Dwuteownik równoległościenny 220 IPE
26,2 kg/m

kg 110,0400 0,00 0,00

6* Woda z rurociągów
0,017 m3/m

m3 0,0714 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,07 m-g/m
m-g 0,2940 0,00 0,00

9* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0,14 m-g/m

m-g 0,5880 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

36
d.1.3

KNR 4-01
0313-07

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - obmurowanie końców belek stalowych
I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,83 r-g/szt.
r-g 1,6600 0,00 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

8 szt/szt.
szt 16,0000 0,00 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,00345 t/szt.

t 0,0069 0,00 0,00

4* Piasek uziar.0-2mm
0,008 m3/szt.

m3 0,0160 0,00 0,00

5* Woda z rurociągów
0,008 m3/szt.

m3 0,0160 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
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7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/szt.

m-g 0,0600 0,00 0,00

8* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0,07 m-g/szt.

m-g 0,1400 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

37
d.1.3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki na stopkach belek
przedmiar  = 2*1,66 = 3,32 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 0,3652 0,00 0,00

-- M --
2* Siatka 10x10mm, fi 0,8-0,9 mm

0,27 m2/m
m2 0,8964 0,00 0,00

3* Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm
0,03 kg/m

kg 0,0996 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

38
d.1.3

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na
ścianach i stropach zaprawą cementową
przedmiar  = 1,66*0,30 = 0,50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 0,2450 0,00 0,00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0041 t/m2
t 0,0021 0,00 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0004 m3/m2

m3 0,0002 0,00 0,00

4* Piasek uziar.0-2mm
0,0119 m3/m2

m3 0,0060 0,00 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0036 m3/m2

m3 0,0018 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/m2
m-g 0,0100 0,00 0,00

8* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0,02 m-g/m2

m-g 0,0100 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

39
d.1.3

KNR AT-44
0301-02

Nadproża strunobetonowe 72x115 mm
przedmiar  = (2+3)*1,80+5*1,50 = 16,50 m bel-
ki

m
bel-
ki

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m belki
r-g 3,1350 0,00 0,00

-- M --
2* Nadproże strunobetonowe  72/120 długości

1,80 m
5 szt

szt 5,0000 0,00 0,00

3* Nadproże strunobetonowe 72/120 długości
1,50 m
5 szt

szt 5,0000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,02 m-g/m belki
m-g 0,3300 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

40
d.1.3

KNR AT-44
0301-03

Nadproża strunobetonowe 120x115 mm
przedmiar  = 2*2,40 = 4,80 m belki

m
bel-
ki

-- R --
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,19 r-g/m belki

r-g 0,9120 0,00 0,00

-- M --
2* Nadproże strunobetonowe120/120 długości

2,40 m
2 szt

szt 2,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,02 m-g/m belki
m-g 0,0960 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Mury uzupełniające , nadproża
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 45421152-4 Ścianki działowe
41

d.1.4
NNRNKB 202
0190a-04

(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z
płytek z betonu komórkowego o długości 59
cm na zaprawie klejowej
przedmiar  = (1,87+1,52+1,31+2,53)*3,18-
1,33*2,10 = 20,20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,71 r-g/m2
r-g 14,3420 0,00 0,00

-- M --
2* Płytka z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm

7,18 szt/m2
szt 145,0360 0,00 0,00

3* Zapr.klej.do bet.komórkow.
3,68 kg/m2

kg 74,3360 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Ścianki działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 45410000-4 Tynki , gładzie gipsowe 
42

d.1.5
KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeżach szerokości do 40 cm
przedmiar  = 
(2*2,00+1,00) 5,00
(2,00+1,66) 3,66
2,00 2,00
(2*2,00+1,32) 5,32
RAZEM 15,98 m

m

-- R --
1* robocizna

0,95 r-g/m
r-g 15,1810 0,00 0,00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0021 t/m
t 0,0336 0,00 0,00

3* Wapno hydratyzowane workowane
0,0026 t/m

t 0,0415 0,00 0,00

4* Piasek uziar.0-2mm
0,0106 m3/m

m3 0,1694 0,00 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0027 m3/m

m3 0,0431 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,02 m-g/m
m-g 0,3196 0,00 0,00

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/m

m-g 0,4794 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

43
d.1.5

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
przedmiar  = 
1,00*2,00*2 4,00
1,05*2,00*2 4,20
0,98*2,0*2 3,92
0,62*2,00*2 2,48
1,13*2,00*2 4,52
1,00*2,00*2 4,00
7,25 7,25
RAZEM 30,37 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,29 r-g/m2
r-g 39,1773 0,00 0,00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0052 t/m2
t 0,1579 0,00 0,00

3* Wapno hydratyzowane workowane
0,0066 t/m2

t 0,2004 0,00 0,00

4* Piasek uziar.0-2mm
0,0266 m3/m2

m3 0,8078 0,00 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0067 m3/m2

m3 0,2035 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,05 m-g/m2
m-g 1,5185 0,00 0,00

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,04 m-g/m2

m-g 1,2148 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

44
d.1.5

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywa-
ne ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na
ścianach w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2
przedmiar  = 20,20*2 = 40,40 m2

m2
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,69 r-g/m2
r-g 27,8760 0,00 0,00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0052 t/m2
t 0,2101 0,00 0,00

3* Wapno hydratyzowane workowane
0,0066 t/m2

t 0,2666 0,00 0,00

4* Piasek uziar.0-2mm
0,0266 m3/m2

m3 1,0746 0,00 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0067 m3/m2

m3 0,2707 0,00 0,00

6* Kratka wentyl.surowa 14x21 cm b/żaluzji
0,03 szt/m2

szt 1,2120 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,04 m-g/m2
m-g 1,6160 0,00 0,00

9* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,04 m-g/m2

m-g 1,6160 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

45
d.1.5

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach
przedmiar  = 
<Pom. Nr 0.1>1,44*2,60 3,74
<Pom. Nr 0.2>(4,93+0,39+0,30)*2,60-1,32*
2,00 11,97
<Pom. Nr 0.3>(4,44+7,97)*2,60-(1,00*2,00*
2,00+1,32*2,00) 25,63
<Pom. Nr 0.4>(4,40+4,77)*2,60-2*1,00*
2,00 19,84
<Pom. Nr 0.5>2*2,06*2,60-1,00*2,00 8,71
<Pom. Nr 0.6>(2,59+2,99+2,59)*2,60-2*1,00*
2,00 17,24
<Pom. Nr 0.7>2*0,79*2,60 4,11
<Pom. Nr 0.8>(1,08+0,96)*2,60 5,30
RAZEM 96,54 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 35,7198 0,00 0,00

-- M --
2* Wapno hydratyzowane workowane

0,0011 t/m2
t 0,1062 0,00 0,00

3* Gips budowlany szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,1352 0,00 0,00

4* Piasek uziar.0-2mm
0,005 m3/m2

m3 0,4827 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,01 m-g/m2
m-g 0,9654 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

46
d.1.5

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3
mm, wykonywane ręcznie na ścianach na pod-
łożu z tynku
przedmiar  = 23,12+40,40+96,54-52,41 =
107,65 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,236 r-g/m2
r-g 25,4054 0,00 0,00

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

0,00324 t/m2
t 0,3488 0,00 0,00

- 36 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 2122 Użytkownik: UMG RAWICZ



1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Środek gruntujący
0,15 dm3/m2

dm3 16,1475 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,0021 m3/m2

m3 0,2261 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,028 m-g/m2
m-g 3,0142 0,00 0,00

7* Samochód dostaw.do 0.9t
0,008 m-g/m2

m-g 0,8612 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

47
d.1.5

KNR K-04
0306-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3
mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na
podłożu z tynku
przedmiar  = 5,08+5*(1,75*2+1,24)*0,24 =
10,77 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3842 r-g/m2
r-g 4,1378 0,00 0,00

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

0,00328 t/m2
t 0,0353 0,00 0,00

3* Środek gruntujący
0,15 dm3/m2

dm3 1,6155 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,0021 m3/m2

m3 0,0226 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,028 m-g/m2
m-g 0,3016 0,00 0,00

7* Samochód dostaw.do 0.9t
0,008 m-g/m2

m-g 0,0862 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

48
d.1.5

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych
przedmiar  = 
(2*2,00+1,00)*4 20,00
2*2,00+0,80 4,80
2*(2*2,00+1,66) 11,32
RAZEM 36,12 m

m

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m
r-g 9,7524 0,00 0,00

-- M --
2* Profil Al - narożnik z siatką dł.250 cm

0,42 szt/m
szt 15,1704 0,00 0,00

3* Gips budowlany szpachlowy
0,00036 t/m

t 0,0130 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,0001 m3/m

m3 0,0036 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,001 m-g/m
m-g 0,0361 0,00 0,00

7* Samochód dostaw.do 0.9t
0,002 m-g/m

m-g 0,0722 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath PODSUMOWANIE

Tynki , gładzie gipsowe 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6 45431000-7 Okładziny ceramiczne wewętrzne pomieszczeń 
49

d.1.6
KNR 0004
0602-0500

Wykonanie izolacji z folii w płynie  - gruntowa-
nie podłoża
przedmiar  = 2*0,90*2,10 = 3,780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,063 r-g/m2
r-g 0,2381 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący

0,2 dm3/m2
dm3 0,7560 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

50
d.1.6

KNR 0004
0602-0400

Wykonanie izolacji z folii w płynie  - wklejenie
taśmy uszczelniającej: pionowej
przedmiar  = 2*0,90 = 1,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,096 r-g/m
r-g 0,1728 0,00 0,00

-- M --
2* Folia do izolacji przeciwwilgociowej i wodnej

0,42 kg/m
kg 0,7560 0,00 0,00

3* Taśmy uszczelniające z PVC
1,08 m/m

m 1,9440 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

51
d.1.6

KNR 0004
0602-0200

Wykonanie izolacji z folii w płynie pionowej
przedmiar  = 2*0,90*2,10 = 3,780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,098 r-g/m2
r-g 0,3704 0,00 0,00

-- M --
2* Folia do izolacji przeciwwilgociowej i wodnej

0,96 kg/m2
kg 3,6288 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,001 m-g/m2
m-g 0,0038 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

52
d.1.6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie pionowe
przedmiar  = 
<Pom. Nr 0.6>(3,11+2,59+3,39+2,59+0,16)*
2,05-1,00*2,00+(2*2,00+1,00)*0,33 23,92
<Pom. Nr 0.8>(0,29+1,34+1,08+0,96+1,08+
1,34)*2,05 12,48
<Pom. Nr 0.5>(0,57+4,74+2*0,22+2,06)*
2,05 16,01
RAZEM 52,41 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 4,1928 0,00 0,00

-- M --
2* Emulsja gruntująca

0,22 kg/m2
kg 11,5302 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0105 0,00 0,00

5* Samochód dostaw.do 0.9t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0157 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

53
d.1.6

KNR  012
0829-1000

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach
płytek : 25x35 cm - metodą zwykłą
przedmiar  = 52,41 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,0118 r-g/m2
r-g 53,0284 0,00 0,00

-- M --
2* Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.

4,75 kg/m2
kg 248,9475 0,00 0,00

3* Suche zaprawy do spoinowania
0,3 kg/m2

kg 15,7230 0,00 0,00

4* Płytki ścienne fanans.szkliw.25x35 cm
1,02 m2/m2

m2 53,4582 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,0295 m-g/m2
m-g 1,5461 0,00 0,00

7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,0275 m-g/m2

m-g 1,4413 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Okładziny ceramiczne wewętrzne pomieszczeń 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7 45442100-8 Malowanie
54

d.1.7
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
przedmiar  = 94,25 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,057 r-g/m2
r-g 5,3723 0,00 0,00

-- M --
2* Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm

0,357 m2/m2
m2 33,6473 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

55
d.1.7

KNR 9-27
0101-01

Zabezpieczenie stolarki folią - założenie
przedmiar  = 5*1,24*1,75 = 10,85 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,084 r-g/m2
r-g 0,9114 0,00 0,00

-- M --
2* Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm

1,23 m2/m2
m2 13,3455 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
6 %(od M)

% 6,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

56
d.1.7

KNR 9-27
0101-02

Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie
przedmiar  = 10,85 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,037 r-g/m2
r-g 0,4015 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

57
d.1.7

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrz-
nych farbami lateksowymi  - podłoży gipsowych
i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym
gruntowaniem ( ściany - kolor )
Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa
przedmiar  = 108,99+160,06+10,77-52,41 =
227,41 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,176 r-g/m2
r-g 40,0242 0,00 0,00

-- M --
2* Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa

0,143 dm3/m2
dm3 32,5196 0,00 0,00

3* Środek gruntujący
0,1 dm3/m2

dm3 22,7410 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0682 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Malowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.8 Parapety , montaż nawiewników 
58

d.1.8
KNR-W 4-01
0323-01

Obsadzenie podokienników PCV  do 1.5 m w
ścianach z cegieł
Parapet wewn. z twardego PVC o wym.135x35
cm
przedmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,77 r-g/szt.
r-g 8,8500 0,00 0,00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0069 t/szt.
t 0,0345 0,00 0,00

3* Piasek uziar.0-2mm
0,018 m3/szt.

m3 0,0900 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

5* Parapet wewn. z twardego PVC o wym.135x35
cm
1 szt/szt.

szt 5,0000 0,00 0,00

-- S --
6* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,03 m-g/szt.
m-g 0,1500 0,00 0,00

7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0,09 m-g/szt.

m-g 0,4500 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

59
d.1.8

KNR AT-38
0503-01

Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie
przy parapetach i oknach szczelin o szerokości
do 6 mm
przedmiar  = 5*1,12 = 5,60 m

m

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m
r-g 0,6720 0,00 0,00

-- M --
2* Masa uszczelniająca silikon budowlany

0,037 kg/m
kg 0,2072 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

60
d.1.8

KNR-W 5-08
0401-21

Wywiercenie otworów - aparat o 1-2 otworach
mocujących
przedmiar  = 6 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/kpl.
r-g 0,3000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

61
d.1.8

KNR-W 5-08
0403-01
analogia

Mocowanie - nawiewników higrosterowanych
Nawiewnik higrosterowany + okap standardo-
wy, biały , zakres pracy : od 30% do 70% wil-
gotności względnej w pomieszczeniu,, przepływ
(minimalny-maksymalny) przy 10Pa : 5-35m3/h
,okap akustyczny z kratką przeciw owadom
przedmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/szt.
r-g 1,3200 0,00 0,00

-- M --
2* Nawiewnik higrosterowany + okap

standardowy, biały , zakres pracy : od 30% do
70% wilgotności względnej w pomieszczeniu,,
przepływ (minimalny-maksymalny) przy 10Pa :
5-35m3/h ,okap akustyczny z kratką przeciw
owadom
1 szt/szt.

szt 6,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath PODSUMOWANIE

Parapety , montaż nawiewników 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.9 Termoizolacja z 2 warstw wełny mineralnej ułożonej na poddaszu
62

d.1.9
KNR 9-12
0301-04

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane pły-
tami z wełny mineralnej grub. 15 cm  układany-
mi na stropie poddasza nieużytkowego na war-
stwie folii paroizolacyjnej
Płyta ze skalnej wełny mineralnej  - gęstość 31
kg/m3 do izolacji stropodachów i poddaszy
grub. 150 mm
przedmiar  = <Nad pomieszczeniami >105,78
= 105,78 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m2
r-g 20,0982 0,00 0,00

-- M --
2* Płyta ze skalnej wełny mineralnej  - gęstość 31

kg/m3 do izolacji stropodachów i poddaszy
grub. 150 mm
1,05 m2/m2

m2 111,0690 0,00 0,00

3* Folia poliet. paroizolacyjna
1,1 m2/m2

m2 116,3580 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,01 m-g/m2
m-g 1,0578 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

63
d.1.9

KNR 9-12
0301-04

J.w. lecz druga  warstwa - grub. 15 cm  z uło-
żeniem na wierzchu folii PE grub. 0,3 mm
Płyta ze skalnej wełny mineralnej  - gęstość 31
kg/m3 do izolacji stropodachów i poddaszy
grub. 150 mm
przedmiar  = 105,78 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m2
r-g 20,0982 0,00 0,00

-- M --
2* Płyta ze skalnej wełny mineralnej  - gęstość 31

kg/m3 do izolacji stropodachów i poddaszy
grub. 150 mm
1,05 m2/m2

m2 111,0690 0,00 0,00

3* Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm
1,1 m2/m2

m2 116,3580 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,01 m-g/m2
m-g 1,0578 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Termoizolacja z 2 warstw wełny mineralnej ułożonej na poddaszu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.10 45421146-9 Okładzina sufitu z płyt g-k oraz sufit podwieszany 
64

d.1.
10

KNR AT-12
0101-05

Warstwa paroizolacji
przedmiar  = 93,54 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2
r-g 13,0956 0,00 0,00

-- M --
2* Folia poliet. paroizolacyjna

1,15 m2/m2
m2 107,5710 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

0,001 m-g/m2
m-g 0,0935 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

65
d.1.

10

KNR AT-12
0202-06

Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych
grub. 15mm
przedmiar  = 93,54 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/m2
r-g 46,7700 0,00 0,00

-- M --
2* Płyta gips. karton.ognioochronna  gr.15 mm

1,03 m2/m2
m2 96,3462 0,00 0,00

3* blachowkręty 3,5 x 45 mm
19 szt./m2

szt. 1 777,2600 0,00 0,00

4* Gips budowlany szpachlowy
0,00025 t/m2

t 0,0234 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,008 m-g/m2
m-g 0,7483 0,00 0,00

7* Samochód dostaw.do 0.9t
0,012 m-g/m2

m-g 1,1225 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

66
d.1.

10

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo-
wej z wypełnieniem płytami z włókien mineral-
nych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm
przedmiar  = 93,54-21,70 = 71,84 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,18 r-g/m2
r-g 84,7712 0,00 0,00

-- M --
2* Płyta dekor.z wł.min.do sufit.podw.60x60cm

2,86 szt/m2
szt 205,4624 0,00 0,00

3* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,7 m/m2

m 122,1280 0,00 0,00

4* Kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o dłu-
gości 60 cm
1,7 m/m2

m 122,1280 0,00 0,00

5* Kątownik przyścienny do sufit. pod.19x24mm
0,97 m/m2

m 69,6848 0,00 0,00

6* Zawiesia do kształtowników
0,88 szt./m2

szt. 63,2192 0,00 0,00

7* Pręt mocujący
0,88 szt/m2

szt 63,2192 0,00 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt./m2

szt. 205,4624 0,00 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt./m2

szt. 118,5360 0,00 0,00

10* Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm
2,53 szt/m2

szt 181,7552 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
12* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,01 m-g/m2
m-g 0,7184 0,00 0,00

13* Samochód dostaw.do 0.9t
0,01 m-g/m2

m-g 0,7184 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

67
d.1.

10

NNRNKB 202
2702-01

J.w.- lecz sufity podwieszone o konstrukcji me-
talowej z wypełnieniem płytami z włókien mine-
ralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm do po-
mieszczeń mokrych
przedmiar  = <Pom. Nr 0.5+Nr 0.6+Nr 0.7+
Nr0.8>9,55+7,86+1,03+3,26 = 21,70 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,18 r-g/m2
r-g 25,6060 0,00 0,00

-- M --
2* Płyta dekor.z wł.min.do sufit.podw.60x60cm do

pomieszczeń mokrych
2,86 szt/m2

szt 62,0620 0,00 0,00

3* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,7 m/m2

m 36,8900 0,00 0,00

4* Kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o dłu-
gości 60 cm
1,7 m/m2

m 36,8900 0,00 0,00

5* Kątownik przyścienny do sufit. pod.19x24mm
0,97 m/m2

m 21,0490 0,00 0,00

6* Zawiesia do kształtowników
0,88 szt./m2

szt. 19,0960 0,00 0,00

7* Pręt mocujący
0,88 szt/m2

szt 19,0960 0,00 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt./m2

szt. 62,0620 0,00 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt./m2

szt. 35,8050 0,00 0,00

10* Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm
2,53 szt/m2

szt 54,9010 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
12* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,01 m-g/m2
m-g 0,2170 0,00 0,00

13* Samochód dostaw.do 0.9t
0,01 m-g/m2

m-g 0,2170 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Okładzina sufitu z płyt g-k oraz sufit podwieszany 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.11 45432100-5 Podłoża i posadzki 
68

d.1.
11

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym grub. 25 cm
przedmiar  = 
<Pom. Nr 0.1>[2,58*(3,95+0,06+2,48)+0,30*
(0,98+1,00)+2*0,20*1,31]*0,25 4,47
<Pom. Nr 0.2>[5,22*4,48+0,46]*0,25 5,96
<Pom. Nr 0.3>[(2,66+0,13)*4,48+0,90*0,43]*
0,25 3,22
<Pom. Nr 0.4>[4,81*4,44+1,00*0,32+0,20*
1,31]*0,25 5,48
<Pom. Nr 0.5>[3,00*4,81+2,80*0,16+0,20*
1,31+0,98*0,28+0,70*0,20]*0,25 3,89
<Pom. Nr 0.6>[1,31*3,01+0,20*0,70]*
0,25 1,02
<Pom. Nr 0.7>[2,94*1,09+1,92*0,09]*
0,25 0,84
<Pom. Nr 0.8>[3,26+1,03*0,29]*0,25 0,89
RAZEM 25,77 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32 r-g/m3
r-g 111,3264 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek uziar.0-2mm

1,08 m3/m3
m3 27,8316 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

69
d.1.

11

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym grub.
10 cm
Beton zwykły C8/10 (B-10)
przedmiar  = 
<Pom. Nr 0.1>[2,58*(3,95+0,06+2,48)+0,30*
(0,98+1,00)+2*0,20*1,31]*0,10 1,79
<Pom. Nr 0.2>[5,22*4,48+0,46]*0,10 2,38
<Pom. Nr 0.3>[(2,66+0,13)*4,48+0,90*0,43]*
0,10 1,29
<Pom. Nr 0.4>[4,81*4,44+1,00*0,32+0,20*
1,31]*0,10 2,19
<Pom. Nr 0.5>[3,00*4,81+2,80*0,16+0,20*
1,31+0,98*0,28+0,70*0,20]*0,10 1,56
<Pom. Nr 0.6>[1,31*3,01+0,20*0,70]*
0,10 0,41
<Pom. Nr 0.7>[2,94*1,09+1,92*0,09]*
0,10 0,34
RAZEM 9,96 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 52,3896 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły C8/10 (B-10)

1,03 m3/m3
m3 10,2588 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

70
d.1.

11

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej
przedmiar  = 
<Pom. Nr 0.1>2,52*1,52+1,33*0,21 4,11
<Pom. Nr 0.2>2,52*4,91 12,37
<Pom. Nr 0.3>7,95*4,42+1,32*0,30 35,54
<Pom. Nr 0.4>4,75*4,38+1,02*0,43+1,04*
0,48 21,74
<Pom. Nr 0.5>4,74*2,00+1,02*0,32 9,81
<Pom. Nr 0.6>2,63*2,99+0,76*0,16+1,02*
0,43 8,42
<Pom. Nr 0.7>1,31*0,83+0,80*0,22 1,26
<Pom. Nr 0.8>3,26+1,00*0,29 3,55
RAZEM 96,80 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,1633 r-g/m2

r-g 15,8074 0,00 0,00

-- M --
2* Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm

1,3 m2/m2
m2 125,8400 0,00 0,00

3* Piasek uziar.0-2mm
0,012 m3/m2

m3 1,1616 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t

0,0005 m-g/m2
m-g 0,0484 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

71
d.1.

11

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa grub. 10 cm
Płyty styrop.EPS 100-038 (dach/podłoga)
przedmiar  = 96,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 8,6249 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty styrop.EPS 100-038 (dach/podłoga)

0,105 m3/m2
m3 10,1640 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,0032 m-g/m2
m-g 0,3098 0,00 0,00

5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,0047 m-g/m2

m-g 0,4550 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

72
d.1.

11

NNRNKB 202
1127-02
1127-03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm
zatarte na gładko pod posadzki wykonywane
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2 z dodatkiem włókien polipro-
pylenowych
Włókna polipropylenowe -  zbrojenie rozprosz.
do betonu
przedmiar  = 96,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,95 r-g/m2
r-g 91,9600 0,00 0,00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0088+4*0,0043=0,026 t/m2
t 2,5168 0,00 0,00

3* Piasek uziar.0-2mm
0,0245+4*0,0125=0,0745 m3/m2

m3 7,2116 0,00 0,00

4* Wapno hydratyzowane workowane
0,0004+4*0,0002=0,0012 t/m2

t 0,1162 0,00 0,00

5* Włókna polipropylenowe -  zbrojenie rozprosz.
do betonu
0,054 kg/m2

kg 5,2272 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0290 0,00 0,00

8* Miksokret 28 kW
0,12+4*0,02=0,2 m-g/m2

m-g 19,3600 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

73
d.1.

11

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntu-
jącym pow. poziomych
przedmiar  = 
<Pom. Nr 0.1>2,52*1,52+1,33*0,21 4,11
<Pom. Nr 0.2>2,52*4,91 12,37
<Pom. Nr 0.3>7,95*4,42+1,32*0,30 35,54
<Pom. Nr 0.4>4,75*4,38+1,02*0,43+1,04*
0,48 21,74
<Pom. Nr 0.5>4,74*2,00+1,02*0,32 9,81
<Pom. Nr 0.6>2,63*2,99+0,76*0,16+1,02*
0,43 8,42
<Pom. Nr 0.7>1,31*0,83+0,80*0,22 1,26
<Pom. Nr 0.8>3,26+1,00*0,29 3,55
RAZEM 96,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 5,8080 0,00 0,00

-- M --
2* Emulsja gruntująca

0,21 kg/m2
kg 20,3280 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0194 0,00 0,00

5* Samochód dostaw.do 0.9t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0290 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

74
d.1.

11

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
przedmiar  = 
<Pom. Nr 0.5>4,74*2,00+1,02*0,32 9,81
<Pom. Nr 0.6>2,63*2,99+0,76*0,16+1,02*
0,43 8,42
<Pom. Nr 0.7>1,31*0,83+0,80*0,22 1,26
<Pom. Nr 0.8>3,26+1,00*0,29 3,55
RAZEM 23,04 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,086 r-g/m2
r-g 1,9814 0,00 0,00

-- M --
2* Folia do izolacji przeciwwilgociowej i wodnej

0,92 kg/m2
kg 21,1968 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

0,001 m-g/m2
m-g 0,0230 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

75
d.1.

11

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z płytek GRES; płytki 30x30
cm układane na klej metodą kombinowaną
przedmiar  = 
<Pom. Nr 0.1>2,52*1,52+1,33*0,21 4,11
<Pom. Nr 0.2>2,52*4,91 12,37
<Pom. Nr 0.5>4,74*2,00+1,02*0,32 9,81
<Pom. Nr 0.6>2,63*2,99+0,76*0,16+1,02*
0,43 8,42
<Pom. Nr 0.7>1,31*0,83+0,80*0,22 1,26
<Pom. Nr 0.8>3,26+1,00*0,29 3,55
RAZEM 39,52 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,0664 r-g/m2
r-g 42,1441 0,00 0,00

-- M --
2* Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.I

1,02 m2/m2
m2 40,3104 0,00 0,00
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R M S

3* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicz-
nych do płytek gresowych, opak. 25 kg
5,2 kg/m2

kg 205,5040 0,00 0,00

4* Sucha zaprawa do spoin. wąska 1-7 mm, kolo
0,4 kg/m2

kg 15,8080 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,0315 m-g/m2
m-g 1,2449 0,00 0,00

7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,027 m-g/m2

m-g 1,0670 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

76
d.1.

11

KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek 30x30 - cokoliki 10 cm układane na klej z
przecinaniem płytek metodą zwykłą
przedmiar  = 
<Pom. Nr 0.1>2*(1,40+2,52)-2*1,32+2*
0,21 5,62
<Pom. Nr 0.2>2*(2,52+4,91)-(1,32+0,80+1,03)
11,71
<Pom. Nr 0.5>2*(2,00+4,74)-1,02+2*(0,16+
0,18) 13,14
<Pom. Nr 0.7>2*(1,31+0,83)-0,8+2*0,12 3,72
RAZEM 34,19 m

m

-- R --
1* robocizna

0,4002 r-g/m
r-g 13,6828 0,00 0,00

-- M --
2* Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm

0,1575 m2/m
m2 5,3849 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicz-
nych do płytek gresowych, opak. 25 kg
0,72 kg/m

kg 24,6168 0,00 0,00

4* Sucha zaprawa do spoin. wąska 1-7 mm, kolo
0,12 kg/m

kg 4,1028 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,0054 m-g/m
m-g 0,1846 0,00 0,00

7* Samochód dostaw.do 0.9t
0,004 m-g/m

m-g 0,1368 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

77
d.1.

11

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
bez warstwy izolacyjnej rulonowe
Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna
przedmiar  = 
<Pom. Nr 0.3>7,95*4,42+1,32*0,30 35,54
<Pom. Nr 0.4>4,75*4,38+1,02*0,43+1,04*
0,48 21,74
RAZEM 57,28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,395 r-g/m2
r-g 22,6256 0,00 0,00

-- M --
2* Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna

1,09 m2/m2
m2 62,4352 0,00 0,00

3* Klej winyl-emuls. do wykł.
0,6 kg/m2

kg 34,3680 0,00 0,00

4* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,1 kg/m2

kg 5,7280 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,0057 m-g/m2
m-g 0,3265 0,00 0,00
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7* Samochód dostaw.do 0.9t
0,0041 m-g/m2

m-g 0,2348 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

78
d.1.

11

KNR-W 2-02
1124-04

Dodatek za wykonanie cokolików wys.10cm
Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna
przedmiar  = 
<Pom. Nr 0.3>2*(7,95+4,42)+3*2*0,26+4*
0,20 27,10
<Pom. Nr 0.4>2*(4,38+4,75)+2*0,26+2*
0,30 19,38
RAZEM 46,48 m

m

-- R --
1* robocizna

0,164 r-g/m
r-g 7,6227 0,00 0,00

-- M --
2* Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna

0,109 m2/m
m2 5,0663 0,00 0,00

3* Klej winyl-emuls. do wykł.
0,6*0,10=0,06 kg/m

kg 2,7888 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,0002 m-g/m
m-g 0,0093 0,00 0,00

6* Samochód dostaw.do 0.9t
0,0003 m-g/m

m-g 0,0139 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

79
d.1.

11

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
przedmiar  = 57,28+46,48*0,10 = 61,93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,126 r-g/m2
r-g 7,8032 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm

0,03 kg/m2
kg 1,8579 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

80
d.1.

11

KNR AT-22
0102-02

Montaż listew progowych mosiężnych
przedmiar  = 1,00+1,34+1,02+1,32+0,80+1,02
= 6,50 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/szt.
r-g 1,1700 0,00 0,00

-- M --
2* Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm

2 szt/szt.
szt 13,0000 0,00 0,00

3* wiertło diamentowe
0,004 szt./szt.

szt. 0,0260 0,00 0,00

4* Listwy mosiężne do wykładzin dług. 100 cm
1 szt/szt.

szt 6,5000 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Podłoża i posadzki 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.12 Ścianki ustępowe dla dzieci
81

d.1.
12

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe HPL - kabiny sanitarne
przedszkolne
przedmiar  = (1,04+1,44+0,94+0,94)*1,50 =
6,54 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,91 r-g/m2
r-g 25,5714 0,00 0,00

-- M --
2* Ścianki ustępowe HPL - kabiny sanitarne

przedszkolne wys. 150 cm
1 m2/m2

m2 6,5400 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
15 %

% 15,0000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,06 m-g/m2
m-g 0,3924 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Ścianki ustępowe dla dzieci
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.13 45421000-4 Stolarka drzwiowa , wyłaz na poddasze
82

d.1.
13

KNR AT-43
0310-03

Schody strychowe ppoż.EI60 (wyłaz)
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,57 r-g/szt.
r-g 2,5700 0,00 0,00

-- M --
2* Schody strychowe ppoż.EI30 (wyłaz) o wym.

60x120 cm
1 kpl./szt.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

3* Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k
1,37 m/szt.

m 1,3700 0,00 0,00

4* Wieszak górny noniusza do sufitów podwiesz
4,2 szt/szt.

szt 4,2000 0,00 0,00

5* Część górna wieszaka noniuszowego o dł. 290
mm
4,2 szt/szt.

szt 4,2000 0,00 0,00

6* Klamra zabezpieczająca do noniusza
4,2 szt/szt.

szt 4,2000 0,00 0,00

7* Płyta specjalna grub. 25 mm - płyta gipsowa do
zabezpieczeń przeciwpożarowych
0,25 m2/szt.

m2 0,2500 0,00 0,00

8* Wkręt 4 x 30 mm
26 szt./szt.

szt. 26,0000 0,00 0,00

9* Wkręt TN 55
18 szt./szt.

szt. 18,0000 0,00 0,00

10* Kołek uniwersalny rozporowy z wkrętem fi
8mm
4 szt/szt.

szt 4,0000 0,00 0,00

11* Gips budowlany szpachlowy
0,00085 t/szt.

t 0,0009 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
13* Samochód dostaw.do 0.9t

0,05 m-g/szt.
m-g 0,0500 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

83
d.1.

13

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia -
drzwi zewnętrzne
przedmiar  = 1,33*2,40+1,32*2,10 = 5,96 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,77 r-g/m2
r-g 22,4692 0,00 0,00

-- M --
2* Dyble stalowe fi 10x160 mm

5,28 szt./m2
szt. 31,4688 0,00 0,00

3* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 1,9668 0,00 0,00

4* Masa uszczelniająca silikon budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,3576 0,00 0,00

5* Gips budowlany szpachlowy
0,00242 t/m2

t 0,0144 0,00 0,00

6* Sucha zaprawa szpachlowa
4,36 kg/m2

kg 25,9856 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000 0,00 0,00

8* Drzwi zewn. z PCV dwuskrz.z naświetlem o
wym. zewn. 133x240 cm ,szyba bezp.
1 szt

szt 1,0000 0,00 0,00

9* Drzwi zewn. z PCV dwuskrz.o wym. zewn.
133x210 cm , szyba bezp.
1 szt

szt 1,0000 0,00 0,00

-- S --
10* Samochód dostaw.do 0.9t

0,06 m-g/m2
m-g 0,3576 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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84
d.1.

13

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia -
drzwi wewnętrzne
przedmiar  = 2*1,33*2,10 = 5,59 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,77 r-g/m2
r-g 21,0743 0,00 0,00

-- M --
2* Dyble stalowe fi 10x160 mm

5,28 szt./m2
szt. 29,5152 0,00 0,00

3* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 1,8447 0,00 0,00

4* Masa uszczelniająca silikon budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,3354 0,00 0,00

5* Gips budowlany szpachlowy
0,00242 t/m2

t 0,0135 0,00 0,00

6* Sucha zaprawa szpachlowa
4,36 kg/m2

kg 24,3724 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000 0,00 0,00

8* Drzwi zewn. z PCV dwuskrz.o wym. wewn.
133x210 cm ,szyba bezp.
2 szt

szt 2,0000 0,00 0,00

-- S --
9* Samochód dostaw.do 0.9t

0,06 m-g/m2
m-g 0,3354 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

85
d.1.

13

KNR AT-46
0109-02

Obsadzanie ościeżnic stalowych fabrycznie wy-
kończonych
Ościeżnica drzwiowa stalowa kątowa mała
(mur) do drzwi "60-90"
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,37 r-g/szt.
r-g 1,3700 0,00 0,00

-- M --
2* Ościeżnica drzwiowa stalowa kątowa mała

(mur) do drzwi "60-90"
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

3* Zaprawa cementowa 15 MPa, opak. 25 kg
13,86 kg/szt.

kg 13,8600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,028 m-g/szt.
m-g 0,0280 0,00 0,00

6* Samochód dostaw.do 0.9t
0,019 m-g/szt.

m-g 0,0190 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

86
d.1.

13

KNR AT-46
0109-02

Obsadzanie ościeżnic stalowych fabrycznie wy-
kończonych
Ościeżnica drzwiowa stalowa kątowa duża
(mur) do drzwi "100"
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,37 r-g/szt.
r-g 5,4800 0,00 0,00

-- M --
2* Ościeżnica drzwiowa stalowa kątowa duża

(mur) do drzwi "100"
1 szt/szt.

szt 4,0000 0,00 0,00

3* Zaprawa cementowa 15 MPa, opak. 25 kg
13,86 kg/szt.

kg 55,4400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
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5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0,028 m-g/szt.

m-g 0,1120 0,00 0,00

6* Samochód dostaw.do 0.9t
0,019 m-g/szt.

m-g 0,0760 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

87
d.1.

13

KNR-W 2-02
1024-01

Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykoń-
czone
przedmiar  = 0,80*2,00 = 1,60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,1 r-g/m2
r-g 6,5600 0,00 0,00

-- M --
2* Drzwi harmonijkowe PCV o wym. 90x200 cm

1 szt
szt 1,0000 0,00 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t

0,06 m-g/m2
m-g 0,0960 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

88
d.1.

13

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykończone
przedmiar  = 4*0,90*2,00+0,80*2,00 = 8,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 3,2560 0,00 0,00

-- M --
2* Skrzydła drzwiowe o wym. 90x200 cm , kolor-

wiśnia, płyta otworowa , tuleje wentylacyjne ,
kolor okuć srebrny , szyba matowa , klamka
srebrna , zamek zwykły
2 szt

szt 2,0000 0,00 0,00

3* Skrzydła drzwiowe o wym. 90x200 cm , kolor-
wiśnia, płyta otworowa , tuleje wentylacyjne ,
kolor okuć srebrny , szyba matowa , klamka
srebrna , zamek wc
2 szt

szt 2,0000 0,00 0,00

4* Skrzydła drzwiowe o wym. 80x200 cm , kolor-
wiśnia, płyta otworowa , tuleje wentylacyjne ,
kolor okuć srebrny , szyba matowa , klamka
srebrna , zamek wc
1 szt

szt 1,0000 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t

0,02 m-g/m2
m-g 0,1760 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa , wyłaz na poddasze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.14 45262350-9 Podjazd dla niepełnosprawnych
89

d.1.
14

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/
za pomocą spycharek, przy grubości warstwy:
do 15 cm
przedmiar  = 1,40*3,75+1,50*1,99 = 8,235 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0055 r-g/m2
r-g 0,0453 0,00 0,00

-- S --
2* Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0,0025 m-g/m2
m-g 0,0206 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

90
d.1.

14

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/
za pomocą spycharek, przy grubości warstwy:
ponad 15 cm, dodatek za każde dalsze 5
cm(krotność 5)
Krotność = 5
przedmiar  = 8,235 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0019*5=0,0095 r-g/m2
r-g 0,0782 0,00 0,00

-- S --
2* Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0,0008*5=0,004 m-g/m2
m-g 0,0329 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

91
d.1.

14

KNR 2-01
0310-02

Wykopy ręczne ciągłe lub jamiste ze skarpami,
o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5
m, ze złożeniem urobku na odkład: grunt kat.
III
przedmiar  = 0,30 * 0,30 * (3,75*2+1,60+1,99*
2) = 1,177 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,41 r-g/m3
r-g 2,8366 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

92
d.1.

14

PKZ  001
0007-0102

Przewożenie taczkami różnych ładunków, wraz
z załadowaniem, rozładowaniem i przebyciem
drogi powrotnej z pustą taczką, w jednym po-
ziomie na odległość do 30 m  - przewiezienie
humusu od granicy robót na miejsce czasowe-
go składowania
przedmiar  = 1,18 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,51 r-g/m3
r-g 1,7818 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

93
d.1.

14

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z
wykopu, w gruncie: kat. III
przedmiar  = 1,18 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m3
r-g 0,3776 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

94
d.1.

14

KNR  202
1101-0720

Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach
budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych
materiałów sypkich: piasku
przedmiar  = 8,235*0,25 = 2,059 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32 r-g/m3
r-g 8,8949 0,00 0,00

-- M --
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2* Piasek uziar.0-2mm
1,08 m3/m3

m3 2,2237 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

95
d.1.

14

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Za-
stosowano pompę do betonu na samochodzie.
Beton zwykły C12/15 (B-15)
przedmiar  = 8,235*0,15 = 1,235 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,9 r-g/m3
r-g 3,5815 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły C12/15 (B-15)

1,03 m3/m3
m3 1,2721 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1)

0,1 m-g/m3
m-g 0,1235 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

96
d.1.

14

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cemento-
wo-piaskowej
przedmiar  = 1,20*3,75+1,99*2,40 = 9,276 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2342 r-g/m2
r-g 11,4484 0,00 0,00

-- M --
2* Kostka brukowa z betonu bez fazy 6 cm, kolo-

rowa
1,025 m2/m2

m2 9,5079 0,00 0,00

3* Piasek uziar.0-2mm
0,0788 m3/m2

m3 0,7309 0,00 0,00

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0117 t/m2

t 0,1085 0,00 0,00

5* Woda z rurociągów
0,026 m3/m2

m3 0,2412 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
7* Wibrator powierz.elek.do 225kg

0,13 m-g/m2
m-g 1,2059 0,00 0,00

8* Piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 0,2319 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

97
d.1.

14

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne
wykonane przy użyciu pompy do betonu na sa-
mochodzie, z betonu zwykłego C16/20 (B-20),
o szerokości: do 0,6 m
przedmiar  = (2*3,75+2*1,99+1,60)*0,30*0,30 =
1,177 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,4084 r-g/m3
r-g 4,0117 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1,015 m3/m3
m3 1,1947 0,00 0,00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane
0,006 m3/m3

m3 0,0071 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,008 m3/m3

m3 0,0094 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0059 0,00 0,00

6* Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.
0,51 kg/m3

kg 0,6003 0,00 0,00
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7* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,05 m-g/m3
m-g 0,0589 0,00 0,00

9* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1)
0,07 m-g/m3

m-g 0,0824 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

98
d.1.

14

KNR  231
0407-0200

Obrzeża betonowe typu palisada, na podsypce:
piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem - dot. wy-
kończenie podestów i obrzeża podjazdów
przedmiar  = (2*3,75+2*1,99+1,60) = 13,080 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2037 r-g/m
r-g 2,6644 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek uziar.0-2mm

0,0047 m3/m
m3 0,0615 0,00 0,00

3* Obrzeża trawnikowe betonowe typu palisada
3 szt/m

szt 39,2400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

99
d.1.

14

KNR  202
1209-0100

Balustrady z pochwytem - ze stali nierdzewnej
przedmiar  = 2*3,75+0,30+1,60 = 9,400 m

m

-- R --
1* robocizna

1,93 r-g/m
r-g 18,1420 0,00 0,00

-- M --
2* Balustrady nierdzewne

1 m/m
m 9,4000 0,00 0,00

3* Zaprawa cementowa  M 12
0,003 m3/m

m3 0,0282 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,03 m-g/m
m-g 0,2820 0,00 0,00

6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,01 m-g/m

m-g 0,0940 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Podjazd dla niepełnosprawnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY BRANŻY BUDOWLANEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 ROBOTY BRANŻY INSTALACYJNEJ
2.1 Wentylacja mechaniczna
100

d.2.1
KNR 2-17
0147-01

Czerpnie ścienne kołowe typu B, o średnicy: do
315 mm
przedmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,99 r-g/szt
r-g 1,9900 0,00 0,00

-- M --
2* czerpnie powietrza ścienne kołowe typ B o śr.

do 315 mm
1 szt./szt

szt. 1,0000 0,00 0,00

3* Uszczelka gumowa do przew. do fi 315mm
1,05 szt/szt

szt 1,0500 0,00 0,00

4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami M8 o dług. do 50 mm
0,28 kg/szt

kg 0,2800 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t

0,02 m-g/szt
m-g 0,0200 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

101
d.2.1

KNR 2-17
0144-02

Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewo-
dów o śr. do 315 mm
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,28*0,955=1,2224 r-g/szt.
r-g 1,2224 0,00 0,00

-- M --
2* Wyrzutnia dachowa typ C do fi 315mm

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* Uszczelka gumowa do przew. do fi 315mm
1,05 szt/szt.

szt 1,0500 0,00 0,00

4* kausze stalowe ocynkowane
12,5 szt./szt.

szt. 12,5000 0,00 0,00

5* ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z
gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwy-
tem widełkowym stalowym ocynkowanym z
gwintem lewym i prawym
3,12 szt./szt.

szt. 3,1200 0,00 0,00

6* kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej
1,25 m/szt.

m 1,2500 0,00 0,00

7* linka stalowa ocynkowana śr. 5 mm
6,24 m/szt.

m 6,2400 0,00 0,00

8* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami M8 o dług. do 50 mm
0,28 kg/szt.

kg 0,2800 0,00 0,00

9* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
10* Samochód dostaw.do 0.9t

0,13 m-g/szt.
m-g 0,1300 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

102
d.2.1

KNR-W 4-01
0506-01

Wymiana pokryć z dachówki karpiówki poje-
dynczo o powierzchni do 1 m2 - wykonanie ob-
róbki przy wyrzutni dachowej
przedmiar  = 1 msc.

msc
.

-- R --
1* robocizna

1,34 r-g/msc.
r-g 1,3400 0,00 0,00

-- M --
2* Dach.ceram.karpiówka 38x18cm, czerwona

30 szt/msc.
szt 30,0000 0,00 0,00
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3* Wapno hydratyzowane workowane
0,002 t/msc.

t 0,0020 0,00 0,00

4* Piasek uziar.0-2mm
0,003 m3/msc.

m3 0,0030 0,00 0,00

5* drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8 mm
0,03 kg/msc.

kg 0,0300 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

-- S --
7* Żuraw okienny do 0,50t

0,25 m-g/msc.
m-g 0,2500 0,00 0,00

8* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h
0,01 m-g/msc.

m-g 0,0100 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

103
d.2.1

KNR 2-17
0123-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koło-
we, typ S(Spiro) o śr. 80 mm - udział kształtek
do 55 %
przedmiar  = (0,80+0,30+4,00)*2*3,14*0,04 =
1,28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,97*0,955=2,83635 r-g/m2
r-g 3,6305 0,00 0,00

-- M --
2* Przewód wentyl. Spiro do fi 80 mm

0,62 m2/m2
m2 0,7936 0,00 0,00

3* Kształtka wentyl. Spiro fi 80mm
0,41 m2/m2

m2 0,5248 0,00 0,00

4* Podpora kanału wentyl.typ C 80 mm
0,83 szt/m2

szt 1,0624 0,00 0,00

5* Uszczelka gumowa do przew. do fi 80mm
6,41 szt/m2

szt 8,2048 0,00 0,00

6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr.
5 mm
0,87 szt./m2

szt. 1,1136 0,00 0,00

7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami M8 o dług. do 50 mm
0,34 kg/m2

kg 0,4352 0,00 0,00

8* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
9* Samochód dostaw.do 0.9t

0,1 m-g/m2
m-g 0,1280 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

104
d.2.1

KNR 2-17
0123-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koło-
we, typ S(Spiro) o śr.100 mm - udział kształtek
do 55 %
przedmiar  = (2,80+0,80+1,30+1,00+0,50+
3,50+2,00)*2*3,14*0,05 = 3,74 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,97*0,955=2,83635 r-g/m2
r-g 10,6079 0,00 0,00

-- M --
2* Przewód wentyl. Spiro do fi 100mm

0,62 m2/m2
m2 2,3188 0,00 0,00

3* Kształtka wentyl. Spiro fi 100mm
0,41 m2/m2

m2 1,5334 0,00 0,00

4* Podpora kanału wentyl.typ C100mm
0,83 szt/m2

szt 3,1042 0,00 0,00

5* Uszczelka gumowa do przew. do fi 100mm
6,41 szt/m2

szt 23,9734 0,00 0,00

6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr.
5 mm
0,87 szt./m2

szt. 3,2538 0,00 0,00

7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami M8 o dług. do 50 mm
0,34 kg/m2

kg 1,2716 0,00 0,00
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8* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
9* Samochód dostaw.do 0.9t

0,1 m-g/m2
m-g 0,3740 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

105
d.2.1

KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koło-
we, typ S(Spiro) o śr.125 mm - udział kształtek
do 55 %
przedmiar  = (4,80+1,20+0,60+0,30)*2*3,14*
0,125/2 = 2,71 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,07*0,955=1,97685 r-g/m2
r-g 5,3573 0,00 0,00

-- M --
2* Przewód wentyl. Spiro fi 125 mm

0,62 m2/m2
m2 1,6802 0,00 0,00

3* Kształtka wentyl. Spiro fi 125mm
0,41 m2/m2

m2 1,1111 0,00 0,00

4* Podpora kanału wentyl.typ C 125mm
0,41 szt/m2

szt 1,1111 0,00 0,00

5* Uszczelka gumowa do przew. do fi 125mm
2,51 szt/m2

szt 6,8021 0,00 0,00

6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr.
5 mm
0,43 szt./m2

szt. 1,1653 0,00 0,00

7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami M8 o dług. do 50 mm
0,46 kg/m2

kg 1,2466 0,00 0,00

8* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
9* Samochód dostaw.do 0.9t

0,09 m-g/m2
m-g 0,2439 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

106
d.2.1

KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koło-
we, typ S(Spiro) o śr.160 mm - udział kształtek
do 55 %
przedmiar  = (2,50+1,20)*2*3,14*0,08 = 1,86
m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,07*0,955=1,97685 r-g/m2
r-g 3,6769 0,00 0,00

-- M --
2* Przewód wentyl. Spiro fi 160 mm

0,62 m2/m2
m2 1,1532 0,00 0,00

3* Kształtka wentyl. Spiro fi 160mm
0,41 m2/m2

m2 0,7626 0,00 0,00

4* Podpora kanału wentyl.typ C 160mm
0,41 szt/m2

szt 0,7626 0,00 0,00

5* Uszczelka gumowa do przew. do fi 160mm
2,51 szt/m2

szt 4,6686 0,00 0,00

6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr.
5 mm
0,43 szt./m2

szt. 0,7998 0,00 0,00

7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami M8 o dług. do 50 mm
0,46 kg/m2

kg 0,8556 0,00 0,00

8* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
9* Samochód dostaw.do 0.9t

0,09 m-g/m2
m-g 0,1674 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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107
d.2.1

KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koło-
we, typ S(Spiro) o śr.200 mm - udział kształtek
do 55 %
przedmiar  = (2,50+5,20+1,70+1,00)*2*3,14*
0,10 = 6,53 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,07*0,955=1,97685 r-g/m2
r-g 12,9088 0,00 0,00

-- M --
2* Przewód wentyl. Spiro fi 200mm

0,62 m2/m2
m2 4,0486 0,00 0,00

3* Kształtka wentyl. Spiro fi 200mm
0,41 m2/m2

m2 2,6773 0,00 0,00

4* Podpora kanału wentyl.typ C 200mm
0,41 szt/m2

szt 2,6773 0,00 0,00

5* Uszczelka gumowa do przew. do fi 200mm
2,51 szt/m2

szt 16,3903 0,00 0,00

6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr.
5 mm
0,43 szt./m2

szt. 2,8079 0,00 0,00

7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami M8 o dług. do 50 mm
0,46 kg/m2

kg 3,0038 0,00 0,00

8* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
9* Samochód dostaw.do 0.9t

0,09 m-g/m2
m-g 0,5877 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

108
d.2.1

KNR 2-17
0123-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koło-
we, typ S(Spiro) o śr. 250  mm - udział kształ-
tek do 55 %
przedmiar  = (8,40+2,50)*2*3,14*0,125 = 8,56
m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,56*0,955=1,4898 r-g/m2
r-g 12,7527 0,00 0,00

-- M --
2* Przewód wentyl. Spiro fi 250mm

0,62 m2/m2
m2 5,3072 0,00 0,00

3* Kształtka wentyl. Spiro fi 250mm
0,41 m2/m2

m2 3,5096 0,00 0,00

4* Podpora kanału wentyl.typ C 250mm
0,25 szt/m2

szt 2,1400 0,00 0,00

5* Uszczelka gumowa do przew. 250mm
1,36 szt/m2

szt 11,6416 0,00 0,00

6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr.
5 mm
0,27 szt./m2

szt. 2,3112 0,00 0,00

7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami M8 o dług. do 50 mm
0,35 kg/m2

kg 2,9960 0,00 0,00

8* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
9* Samochód dostaw.do 0.9t

0,08 m-g/m2
m-g 0,6848 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

109
d.2.1

KNR 2-17
0123-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koło-
we, typ S(Spiro) o śr. 315 mm - udział kształtek
do 55 %
przedmiar  = (3,00+9,30+3,20+0,50+4,00+
3,50)*2*3,14*0,315/2 = 23,24 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,56*0,955=1,4898 r-g/m2
r-g 34,6230 0,00 0,00
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-- M --
2* Przewód wentyl. Spiro fi 315mm

0,62 m2/m2
m2 14,4088 0,00 0,00

3* Kształtka wentyl. Spiro fi 315 mm
0,41 m2/m2

m2 9,5284 0,00 0,00

4* Podpora kanału wentyl.typ C 315mm
0,25 szt/m2

szt 5,8100 0,00 0,00

5* Uszczelka gumowa do przew. do fi 315mm
1,36 szt/m2

szt 31,6064 0,00 0,00

6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr.
5 mm
0,27 szt./m2

szt. 6,2748 0,00 0,00

7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami M8 o dług. do 50 mm
0,35 kg/m2

kg 8,1340 0,00 0,00

8* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
9* Samochód dostaw.do 0.9t

0,08 m-g/m2
m-g 1,8592 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

110
d.2.1

KNR 9-16-
0109-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych o przekroju okrągłym i udziale kształtek
35-55%, samoprzylepną matą lamel.z wełny
mineralnej  o grubości 40mm, przy średnicy ka-
nałów: do 200 mm
przedmiar  = 
<spiro fi 80mm>1,28 1,280
<spiro fi 100mm>3,74 3,740
<spiro fi 125mm>2,71 2,710
<spiro fi 160mm>1,86 1,860
<spiro fi 6,53mm>1,86 1,860
RAZEM 11,450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,321 r-g/m2
r-g 3,6755 0,00 0,00

-- M --
2* Taśmy uszczel.samoprzylep.alum.mięk. 50

mm
10,31 m/m2

m 118,0495 0,00 0,00

3* Maty z lamelowe ze skalnej wełny mineralnej
samoprzylepna do izolacji termicznej, akus-
tycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wen-
tylacyjnych i klimatyzacyjnych  - grubość 40
mm
1,12 m2/m2

m2 12,8240 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,013 m-g/m2
m-g 0,1489 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

111
d.2.1

KNR 9-16
0109-02

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych o przekroju okrągłym samoprzylepną ma-
tą lamelową  o grubości 20 mm-  średnica ka-
nałów do 350 mm
przedmiar  = 
<spiro fi 250mm>8,56 8,56
<spiro fi 315mm>23,34 23,34
RAZEM 31,90 m2 izolacji

m2

izo-
lacji

-- R --
1* robocizna

0,296 r-g/m2 izolacji
r-g 9,4424 0,00 0,00

-- M --
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2* Maty z lamelowe ze skalnej wełny mineralnej
samoprzylepna do izolacji termicznej, akus-
tycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wen-
tylacyjnych i klimatyzacyjnych  - grubość 20
mm
1,12 m2/m2 izolacji

m2 35,7280 0,00 0,00

3* Taśmy uszczel.samoprzylep.alum.mięk. 50
mm
6,17 m/m2 izolacji

m 196,8230 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,013 m-g/m2 izolacji
m-g 0,4147 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

112
d.2.1

KNR  217
0131-0200

Klapy ppoż do przewodów kołowe , do przewo-
dów o średnicy : 200 mm
przedmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,468 r-g/szt
r-g 0,9360 0,00 0,00

-- M --
2* Klapy ppoż

1 szt/szt
szt 2,0000 0,00 0,00

3* Uszczelki gum.przew.went.o śr.do 300 mm
2,08 szt/szt

szt 4,1600 0,00 0,00

4* Śruby stalowe z nakr.i podkł.ZGR  M-8
0,38 kg/szt

kg 0,7600 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/szt
m-g 0,0600 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

113
d.2.1

KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr. 80 mm
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,01*0,955=0,96455 r-g/szt.
r-g 2,8937 0,00 0,00

-- M --
2* Anem.koł.z.bl.stal.pok.far.prosz.wy.AKK80

1 szt/szt.
szt 3,0000 0,00 0,00

3* Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
1,04 szt/szt.

szt 3,1200 0,00 0,00

4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami M8 o dług. do 50 mm
0,19 kg/szt.

kg 0,5700 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0300 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

114
d.2.1

KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr. 100 mm
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,01*0,955=0,96455 r-g/szt.
r-g 3,8582 0,00 0,00

-- M --
2* Anem.koł.z.bl.stal.pok.far.prosz.wy.AKK100

1 szt/szt.
szt 4,0000 0,00 0,00

3* Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
1,04 szt/szt.

szt 4,1600 0,00 0,00
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4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami M8 o dług. do 50 mm
0,19 kg/szt.

kg 0,7600 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

115
d.2.1

KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr. 125 mm
przedmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,01*0,955=0,96455 r-g/szt.
r-g 5,7873 0,00 0,00

-- M --
2* Anem.koł.z.bl.stal.pok.far.prosz.wy.AKK125

1 szt/szt.
szt 6,0000 0,00 0,00

3* Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
1,04 szt/szt.

szt 6,2400 0,00 0,00

4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami M8 o dług. do 50 mm
0,19 kg/szt.

kg 1,1400 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

116
d.2.1

KNR 2-17
0140-02

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 200 mm
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,18*0,955=1,1269 r-g/szt.
r-g 1,1269 0,00 0,00

-- M --
2* Anem.koł.z bl.stal.pok.far.prosz.wy.AKK200

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
1,04 szt/szt.

szt 1,0400 0,00 0,00

4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami M8 o dług. do 50 mm
0,3 kg/szt.

kg 0,3000 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/szt.
m-g 0,0300 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

117
d.2.1

KNR 2-17
0155-03

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o
śr. do 315 mm
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,13*0,955=2,98915 r-g/szt.
r-g 5,9783 0,00 0,00

-- M --
2* Tłumik akust.rurowy L=1,05m fi 200-315mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00 0,00

3* Podpora kanału wentyl.typ C 315mm
2 szt/szt.

szt 4,0000 0,00 0,00

4* Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
1,04 szt/szt.

szt 2,0800 0,00 0,00
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5* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr.
5 mm
2,14 szt./szt.

szt. 4,2800 0,00 0,00

6* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami M8 o dług. do 50 mm
0,2 kg/szt.

kg 0,4000 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
8* Samochód dostaw.do 0.9t

0,19 m-g/szt.
m-g 0,3800 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

118
d.2.1

KNR 1325-
0803-1200

Montaż konstrukcji wsporczej i ramy pod cen-
trale, o masie: ponad 30kg
przedmiar  = 35 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0,1688 r-g/kg
r-g 5,9080 0,00 0,00

-- M --
2* Konstrukcja pod centralę

1 kpl
kpl 1,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
3,6 %(od M)

% 3,6000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

0,0198 m-g/kg
m-g 0,6930 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

119
d.2.1

KNR  724
0126-0700

Dostawa i montaż central  wentylacyjnych -
montaż na podwieszeniu do 10 m, o masie: do
1000 kg
przedmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

45,9355 r-g/szt
r-g 45,9355 0,00 0,00

-- M --
2* Drut do spaw.niepokryty SPG3S fi 0,8-4,0mm

0,13 kg/szt
kg 0,1300 0,00 0,00

3* Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.
0,07 dm3/szt

dm3 0,0700 0,00 0,00

4* Farba olejna do gr.przeciwrdz.-miniow.60%
0,03 dm3/szt

dm3 0,0300 0,00 0,00

5* Acetylen rozpuszczony techniczny
0,46 kg/szt

kg 0,4600 0,00 0,00

6* Tlen techniczny sprężony
0,31 m3/szt

m3 0,3100 0,00 0,00

7* Centr.wentylacyjna
1 szt/szt

szt 1,0000 0,00 0,00

8* Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy  32 mm
4 szt/szt

szt 4,0000 0,00 0,00

9* Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy  50 mm
2 szt/szt

szt 2,0000 0,00 0,00

-- S --
10* Żuraw samochodowy 5-6t  (1)

8,6 m-g/szt
m-g 8,6000 0,00 0,00

11* Ciągnik kołowy 37kW (1)
4,2 m-g/szt

m-g 4,2000 0,00 0,00

12* Przyczepa skrzyniowa 3.5t
4,2 m-g/szt

m-g 4,2000 0,00 0,00

13* Ruszt.ram.w-wskie 10 m
12,3 m-g/szt

m-g 12,3000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

120
d.2.1

 708 0301-
0100

Układy sterowania elektrycznego: dot. automa-
tyka i sterowanie centralą
przedmiar  = 1 [1 układ]

1
ukła

d

-- R --
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1* robocizna
45,142900*0,500000=22,57145 r-g/1 układ

r-g 22,5715 0,00 0,00

-- M --
2* Sterowanie centralą (automatyka + akcesoria)

1 kpl
kpl 1,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

3,15 m-g/1 układ
m-g 3,1500 0,00 0,00

5* Spawarka elektr.wirująca 300A
1,95 m-g/1 układ

m-g 1,9500 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

121
d.2.1

 724 0514-
0100

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu
czynników
przedmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

11,7465 r-g/kpl
r-g 11,7465 0,00 0,00

-- M --
2* Mydła techniczne

0,12 kg/kpl
kg 0,1200 0,00 0,00

3* Acetylen rozpuszczony techniczny
0,3 kg/kpl

kg 0,3000 0,00 0,00

4* Azot techniczny sprężony
0,08 m3/kpl

m3 0,0800 0,00 0,00

5* Tlen techniczny sprężony
0,9 m3/kpl

m3 0,9000 0,00 0,00

6* Czyściwo bawełniane
0,15 kg/kpl

kg 0,1500 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

122
d.2.1

KNR  724
0512-0100

Uruchomienie serwisowe i przeprowadzanie
prac regulacyjnych urządzeń i instalacji wenty-
lacyjnej wsp.R=0,5
przedmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

68,187000*0,250000=17,04675 r-g/kpl
r-g 17,0468 0,00 0,00

-- M --
2* Smary plastyczne maszynowe

0,1 kg/kpl
kg 0,1000 0,00 0,00

3* Smary specjalnego przeznaczenia
0,15 kg/kpl

kg 0,1500 0,00 0,00

4* Nafty
2,5 kg/kpl

kg 2,5000 0,00 0,00

5* Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm
0,26 kg/kpl

kg 0,2600 0,00 0,00

6* Czyściwo bawełniane
1 kg/kpl

kg 1,0000 0,00 0,00

-- S --
7* Spawarka elektr.wirująca 300A

22,800000*0,250000=5,7 m-g/kpl
m-g 5,7000 0,00 0,00

8* Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)
28,900000*0,250000=7,225 m-g/kpl

m-g 7,2250 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

123
d.2.1

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/szt.
r-g 1,0800 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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124
d.2.1

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt.
r-g 2,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

125
d.2.1

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej
przedmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,89 r-g/szt.
r-g 5,3400 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

126
d.2.1

KNR-W 4-01
0427-03

Wycięcie otworów w stropie drewnianym
przedmiar  = 2 msc.

msc
.

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/msc.
r-g 1,2400 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wentylacja mechaniczna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.2 Okap kuchenny
127

d.2.2
KNR-W 2-17
0141-04

Okap Gastronomiczny o wym. 100x70x40 cm
przyścienny skośny w dół z filtrami i króćcem
wylotowym fi 150/200
Wykonany ze stali nierdzewnej EN 1.40164N o
grubości 1mm
W skład zestawu wchodzi:
Nowy Okap Gastronomiczny 
Filtry Przeciwtłuszczowe (filtry labiryntowe,
ociekacze tłuszczu, filtry giętkie, skraplacze pa-
ry wodnej)
Wentylator łopatkowy moc 400m3/h praca do
60 stopni zamontowany w okapie
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4,62 r-g/szt.
r-g 4,6200 0,00 0,00

-- M --
2* Okap Gastronomiczny przyścienny skośny w

dół z filtrami i króćcem wylotowym fi 150/200
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

0,73 m-g/szt.
m-g 0,7300 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

128
d.2.2

KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koło-
we, typ S(Spiro) o śr.150 mm - udział kształtek
do 55 %
przedmiar  = 1,10*2*3,14*0,315/2 = 1,09 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,07*0,955=1,97685 r-g/m2
r-g 2,1548 0,00 0,00

-- M --
2* Przewód wentyl. Spiro fi 150mm

0,62 m2/m2
m2 0,6758 0,00 0,00

3* Kształtka wentyl. Spiro fi 150mm
0,41 m2/m2

m2 0,4469 0,00 0,00

4* Podpora kanału wentyl.typ C 150mm
0,41 szt/m2

szt 0,4469 0,00 0,00

5* Uszczelka gumowa do przew. do fi 150mm
2,51 szt/m2

szt 2,7359 0,00 0,00

6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr.
5 mm
0,43 szt./m2

szt. 0,4687 0,00 0,00

7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami M8 o dług. do 50 mm
0,46 kg/m2

kg 0,5014 0,00 0,00

8* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
9* Samochód dostaw.do 0.9t

0,09 m-g/m2
m-g 0,0981 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

129
d.2.2

KNR  916
0109-0100

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych o przekroju okrągłym i udziale kształtek
35-55%, samoprzylepną matą lamel.z wełny
mineralnej  o grubości 40mm, przy średnicy ka-
nałów: do 200 mm
przedmiar  = 1,09 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,321 r-g/m2
r-g 0,3499 0,00 0,00

-- M --
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2* Taśmy uszczel.samoprzylep.alum.mięk. 50
mm
10,31 m/m2

m 11,2379 0,00 0,00

3* Mata z wełny min.1-str. folia Al, gr.40mm
1,12 m2/m2

m2 1,2208 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,013 m-g/m2
m-g 0,0142 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

130
d.2.2

KNR-W 4-01
0335-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,89 r-g/szt.
r-g 0,8900 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

131
d.2.2

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipso-
wo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych belek i podciągów, jednowarstwo-
wa 50 - 01 - obudowa rury od okapu do wyrzut-
ni
przedmiar  = 1,00*2*0,40 = 0,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,1051 r-g/m2
r-g 1,6841 0,00 0,00

-- M --
2* Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm

1,05 m2/m2
m2 0,8400 0,00 0,00

3* Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k
0,76 m/m2

m 0,6080 0,00 0,00

4* Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k
2,05 m/m2

m 1,6400 0,00 0,00

5* Kołek rozporowy metalowy fi 8mm
4,06 szt/m2

szt 3,2480 0,00 0,00

6* blachowkręty
17 szt./m2

szt. 13,6000 0,00 0,00

7* Gips budowlany szpachlowy
0,00132 t/m2

t 0,0011 0,00 0,00

8* Płyta z wełny mineralnej z do izolacji termicznej
grubość 50 mm
1,05 m2/m2

m2 0,8400 0,00 0,00

9* Taśmy spoinowe z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 1,8112 0,00 0,00

10* Woda z rurociągów
0,00086 m3/m2

m3 0,0007 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
12* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,021 m-g/m2
m-g 0,0168 0,00 0,00

13* Samochód dostaw.do 0.9t
0,016 m-g/m2

m-g 0,0128 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

132
d.2.2

KNR-W 2-17
0147-01

Wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr.150
mm
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,9 r-g/szt.
r-g 1,9000 0,00 0,00

-- M --
2* Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.fi 160mm

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
1,05 szt/szt.

szt 1,0500 0,00 0,00
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4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0,28 kg/szt.

kg 0,2800 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0200 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Okap kuchenny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 70 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 2122 Użytkownik: UMG RAWICZ



1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Instalacja kanalizacyjna
133

d.2.3
KNR 4-01
0333-12

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,18 r-g/szt.
r-g 2,1800 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

134
d.2.3

KNR  219
0306-1010

Rury ochronne (osłonowe) z PCW, o średnicy
nominalnej: 200 mm
przedmiar  = 0,50 m

m

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/m
r-g 0,3500 0,00 0,00

-- M --
2* Rura PE-HD 0,63 MPa,SDR17,6,fi 200/

11,4mm
1,02 m/m

m 0,5100 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/m
m-g 0,0150 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

135
d.2.3

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych,
wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem
ziemi na odległość do 3 m, bez względu na głę-
bokość i kategorię gruntu
przedmiar  = (8,90+7,20+4,80+2,00) * 0,30 *
0,50 = 3,435 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,65 r-g/m3
r-g 15,9728 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

136
d.2.3

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km grunt.kat. III
przedmiar  = 3,43 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,02 r-g/m3
r-g 3,4986 0,00 0,00

-- S --
2* Samochód samowyład.do 5t (1)'

0,63 m-g/m3
m-g 2,1609 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

137
d.2.3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi - za każdy następny 1 km
przedmiar  = 3,43 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyład.do 5t (1)'

0,03 m-g/m3
m-g 0,1029 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

138
d.2.3

KNR 2-28
0501-04

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm
przedmiar  = (8,90+7,20+4,80+2,00) * 0,50 =
11,45 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,245 r-g/m2
r-g 2,8053 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek uziar.0-2mm

0,122 m3/m2
m3 1,3969 0,00 0,00
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3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

139
d.2.3

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 5,60+1,00+2,30 = 8,90 m

m

-- R --
1* robocizna

0,313 r-g/m
r-g 2,7857 0,00 0,00

-- M --
2* Rura PVC kanalizacji wewnętrznej, kielichowa

typu P, o średnicy zewnętrznej 160x4,0 mm
0,93 m/m

m 8,2770 0,00 0,00

3* Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej, średni-
cy 110 mm
0,45 szt/m

szt 4,0050 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t

0,02 m-g/m
m-g 0,1780 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

140
d.2.3

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 4,60+1,00+1,60 = 7,20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,253 r-g/m
r-g 1,8216 0,00 0,00

-- M --
2* Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 110 mm

0,96 m/m
m 6,9120 0,00 0,00

3* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 110mm
0,52 szt/m

szt 3,7440 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t

0,0099 m-g/m
m-g 0,0713 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

141
d.2.3

KNR-W 2-15
0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 2,30+2,50 = 4,80 m

m

-- R --
1* robocizna

0,213 r-g/m
r-g 1,0224 0,00 0,00

-- M --
2* Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 75mm

0,99 m/m
m 4,7520 0,00 0,00

3* Kolano(krzywka) kan.z PVC 89st.fi 75mm
0,54 szt/m

szt 2,5920 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t

0,0052 m-g/m
m-g 0,0250 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

142
d.2.3

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1,00*2 = 2,00 m

m
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-- R --
1* robocizna

0,161 r-g/m
r-g 0,3220 0,00 0,00

-- M --
2* Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 50 mm

1,01 m/m
m 2,0200 0,00 0,00

3* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 50 mm
0,62 szt/m

szt 1,2400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t

0,0035 m-g/m
m-g 0,0070 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

143
d.2.3

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 3,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,177 r-g/m
r-g 0,5310 0,00 0,00

-- M --
2* Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 50 mm

1,04 m/m
m 3,1200 0,00 0,00

3* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 50 mm
0,36 szt/m

szt 1,0800 0,00 0,00

4* Rura przepustowa z PVC fi 75 mm
0,14 m/m

m 0,4200 0,00 0,00

5* Uchwyt do rur PVC fi 50 mm
1 szt/m

szt 3,0000 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t

0,0056 m-g/m
m-g 0,0168 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

144
d.2.3

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych o
połączeniach wciskowych
przedmiar  = 4,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,267 r-g/m
r-g 1,0680 0,00 0,00

-- M --
2* Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 110 mm

0,93 m/m
m 3,7200 0,00 0,00

3* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 110mm
0,6 szt/m

szt 2,4000 0,00 0,00

4* Rura przepustowa z PVC fi 140 mm
0,12 m/m

m 0,4800 0,00 0,00

5* Uchwyt do rur PVC fi 110 mm
0,8 szt/m

szt 3,2000 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t

0,0172 m-g/m
m-g 0,0688 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

145
d.2.3

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 4,00 m

m

-- R --
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1* robocizna
0,228 r-g/m

r-g 0,9120 0,00 0,00

-- M --
2* Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 75mm

1 m/m
m 4,0000 0,00 0,00

3* Kolano(krzywka) kan.z PVC 89st.fi 75mm
0,47 szt/m

szt 1,8800 0,00 0,00

4* Rura przepustowa z tw.szt. fi 110mm
0,12 m/m

m 0,4800 0,00 0,00

5* Uchwyt do rur PVC/PP fi 75mm
0,8 szt/m

szt 3,2000 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t

0,009 m-g/m
m-g 0,0360 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

146
d.2.3

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipso-
wo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych belek i podciągów, jednowarstwo-
wa 50 - 01 - obudowa rury
przedmiar  = 2,60*2*0,30 = 1,56 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,1051 r-g/m2
r-g 3,2840 0,00 0,00

-- M --
2* Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm

1,05 m2/m2
m2 1,6380 0,00 0,00

3* Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k
0,76 m/m2

m 1,1856 0,00 0,00

4* Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k
2,05 m/m2

m 3,1980 0,00 0,00

5* Kołek rozporowy metalowy fi 8mm
4,06 szt/m2

szt 6,3336 0,00 0,00

6* blachowkręty
17 szt./m2

szt. 26,5200 0,00 0,00

7* Gips budowlany szpachlowy
0,00132 t/m2

t 0,0021 0,00 0,00

8* Taśmy spoinowe z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 3,5318 0,00 0,00

9* Woda z rurociągów
0,00086 m3/m2

m3 0,0013 0,00 0,00

10* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
11* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,021 m-g/m2
m-g 0,0328 0,00 0,00

12* Samochód dostaw.do 0.9t
0,016 m-g/m2

m-g 0,0250 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

147
d.2.3

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wcisko-
wym o śr. 110 mm
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,34 r-g/szt.
r-g 0,3400 0,00 0,00

-- M --
2* Rura wywiewna kompletna z PVC fi 110/160 m

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/szt.
m-g 0,0300 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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148
d.2.3

KNR-W 2-15
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wcisko-
wym o śr. 75 mm
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,29 r-g/szt.
r-g 0,2900 0,00 0,00

-- M --
2* Rury wywiewne z PCV o śr. 75 mm

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/szt.
m-g 0,0300 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

149
d.2.3

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,38 r-g/szt.
r-g 0,3800 0,00 0,00

-- M --
2* Czyszczak kan.PVC fi 110mm

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

150
d.2.3

KNR-W 2-15
0222-01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o
połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/szt.
r-g 0,3200 0,00 0,00

-- M --
2* Czyszczak kan.PVC fi 75mm

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

151
d.2.3

KNR 2-15/
0101-01

Elementy montażowe do miski ustępowej mon-
towane na ścianie
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/kpl.
r-g 0,8000 0,00 0,00

-- M --
2* Stelaż podtynkowy do WC, szer. 40 cm, spłuk.

6/3 i 4/2 l, do zabudowy lekkiej
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

152
d.2.3

KNR 2-15/
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażo-
wym - ustęp
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/kpl.
r-g 0,5400 0,00 0,00

-- M --
2* Miska ustępowa wisząca

1 szt/kpl.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* Sedesy z tworzyw sztucznych
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
153

d.2.3
KNR 2-15/
0105-01

Przyciski do spłuczek podtynkowych
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/kpl.
r-g 0,3500 0,00 0,00

-- M --
2* Przycisk spłukujący  z tworzywa - do wc, chrom

matowy
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

154
d.2.3

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipso-
wo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych belek i podciągów, jednowarstwo-
wa 50 - 01 - obudowa stelażu
przedmiar  = (1,32+0,20)*0,94 = 1,43 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,1051 r-g/m2
r-g 3,0103 0,00 0,00

-- M --
2* Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm

1,05 m2/m2
m2 1,5015 0,00 0,00

3* Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k
0,76 m/m2

m 1,0868 0,00 0,00

4* Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k
2,05 m/m2

m 2,9315 0,00 0,00

5* Kołek rozporowy metalowy fi 8mm
4,06 szt/m2

szt 5,8058 0,00 0,00

6* blachowkręty
17 szt./m2

szt. 24,3100 0,00 0,00

7* Gips budowlany szpachlowy
0,00132 t/m2

t 0,0019 0,00 0,00

8* Taśmy spoinowe z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 3,2375 0,00 0,00

9* Woda z rurociągów
0,00086 m3/m2

m3 0,0012 0,00 0,00

10* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
11* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,021 m-g/m2
m-g 0,0300 0,00 0,00

12* Samochód dostaw.do 0.9t
0,016 m-g/m2

m-g 0,0229 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

155
d.2.3

KNR-W 2-15
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" -
dla dzieci
przedmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,1 r-g/kpl.
r-g 6,2000 0,00 0,00

-- M --
2* Miska ustępowa stojąca dla dzieci

1 szt/kpl.
szt 2,0000 0,00 0,00

3* Dolnopłuk z tw.szt.z/zaworem pływ.
1 szt/kpl.

szt 2,0000 0,00 0,00

4* Rura spłuczkowa z kol.z NPVC fi 32x1,2mm
1 szt/kpl.

szt 2,0000 0,00 0,00

5* Lejek gumowy do miski ustępowej
1 szt/kpl.

szt 2,0000 0,00 0,00

6* Sedesy z tworzyw sztucznych dla dzieci - kolor
1 szt/kpl.

szt 2,0000 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00 0,00

-- S --
8* Samochód dostaw.do 0.9t

0,11 m-g/kpl.
m-g 0,2200 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
156

d.2.3
KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,95 r-g/kpl.
r-g 1,9500 0,00 0,00

-- M --
2* Umywalka 33 cm, z otworem po prawej stronie

1 szt/kpl.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* Kołki rozporowe do montażu armat. sanit. fi 12
mm
2 szt/kpl.

szt 2,0000 0,00 0,00

4* Syfon umywalk.z tworzywa  sztucznego
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t

0,14 m-g/kpl.
m-g 0,1400 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

157
d.2.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - dla dzieci
przedmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,95 r-g/kpl.
r-g 3,9000 0,00 0,00

-- M --
2* Umywalka prostokątna dla dzieci

1 szt/kpl.
szt 2,0000 0,00 0,00

3* Kołki rozporowe do montażu armat. sanit. fi 12
mm
2 szt/kpl.

szt 4,0000 0,00 0,00

4* Syfon umywalk.z tworzywa  sztucznego
1 szt/kpl.

szt 2,0000 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t

0,14 m-g/kpl.
m-g 0,2800 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

158
d.2.3

KNR-W 2-15
0230-05

Osłona stalowa czerwona syfonu - do umywa-
lek dla dzieci
przedmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,48 r-g/kpl.
r-g 0,9600 0,00 0,00

-- M --
2* Akcesoria do umywalek - osłona stalowa czer-

wona syfonu
1 szt/kpl.

szt 2,0000 0,00 0,00

3* Kołek rozporowy metalowy fi 6mm
2 szt/kpl.

szt 4,0000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t

0,06 m-g/kpl.
m-g 0,1200 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

159
d.2.3

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzy-
wa sztucznego na ścianie
Zlewozmywak jednokomor.ze st.nierdz.gat.I
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
2,18 r-g/szt.

r-g 2,1800 0,00 0,00

-- M --
2* Zlewozmywak jednokomor.ze st.nierdz.gat.I

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* konstrukcja wsporcza pod zlewozmywak
1 kpl/szt.

kpl 1,0000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t

0,23 m-g/szt.
m-g 0,2300 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

160
d.2.3

KNR-W 2-15
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o
śr. 50 mm
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/szt.
r-g 0,2100 0,00 0,00

-- M --
2* Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tw.szt.

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

161
d.2.3

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy na szafce
Zlewozmywak 2-kom.ze stali.nierdzewnej
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,26 r-g/szt.
r-g 1,2600 0,00 0,00

-- M --
2* Zlewozmywak 2-kom.ze stali.nierdzewnej

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,22 m-g/szt.
m-g 0,2200 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

162
d.2.3

KNR-W 2-15
0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr.
50 mm
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,4 r-g/szt.
r-g 0,4000 0,00 0,00

-- M --
2* Syfon zlewozmywakowy podwójny z tw.szt.

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

163
d.2.3

KNR-W 2-02
1030-01

Szafki kuchenne zlewozmywakowe
przedmiar  = 1,10*0,80 = 0,88 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,53 r-g/m2

r-g 0,4664 0,00 0,00

-- M --
2* Szafka pod zlewozmywak

1 szt
szt 1,0000 0,00 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t

0,04 m-g/m2
m-g 0,0352 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

164
d.2.3

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe wraz z podstawą styropia-
nową
Brodzik GŁĘBOKI Brodzik kwadratowy 90x90,
głęb. 21 cm, odpływ 52 mm
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/kpl.
r-g 0,9600 0,00 0,00

-- M --
2* Brodzik GŁĘBOKI Brodzik kwadratowy 90x90,

głęb. 21 cm, odpływ 52 mm
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00 0,00

3* Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00 0,00

4* Podstawa styropianowa do brodzika
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t

0,11 m-g/kpl.
m-g 0,1100 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

165
d.2.3

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr.
50 mm  z kratką ze stali nierdzewnej z tw.szt. fi
50mm
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/szt.
r-g 1,0400 0,00 0,00

-- M --
2* Wpust kanaliz. z kratką ze stali nierdzewnej z

tw.szt. fi 50mm
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

166
d.2.3

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,28 r-g/szt.
r-g 5,1200 0,00 0,00

-- M --
2* Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej, średni-

cy 110 mm
3 szt/szt.

szt 12,0000 0,00 0,00

3* Uchwyt do rur PCW fi 110 mm
1 szt/szt.

szt 4,0000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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167
d.2.3

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,56 r-g/szt.
r-g 4,4800 0,00 0,00

-- M --
2* Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej, średni-

cy 50 mm
3 szt/szt.

szt 24,0000 0,00 0,00

3* Uchwyt do rur PCW fi 50 mm
1 szt/szt.

szt 8,0000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

168
d.2.3

KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar  = 6*0,50 = 3,00 m

m

-- R --
1* robocizna

1,7 r-g/m
r-g 5,1000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

169
d.2.3

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 3,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,53 r-g/m
r-g 1,5900 0,00 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

5 szt/m
szt 15,0000 0,00 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0008 t/m

t 0,0024 0,00 0,00

4* Wapno hydratyzowane workowane
0,00043 t/m

t 0,0013 0,00 0,00

5* Piasek uziar.0-2mm
0,004 m3/m

m3 0,0120 0,00 0,00

6* Woda z rurociągów
0,001 m3/m

m3 0,0030 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,01 m-g/m
m-g 0,0300 0,00 0,00

9* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0,03 m-g/m

m-g 0,0900 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Instalacja kanalizacyjna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.4 Instalacja wodociągowa
170

d.2.4
KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlewozmywakowe ścienne o śr. nomi-
nalnej 15 mm
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,711 r-g/szt.
r-g 0,7110 0,00 0,00

-- M --
2* Bateria zlewozm.ścienna fi 15mm

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

0,006 m-g/szt.
m-g 0,0060 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

171
d.2.4

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej
15 mm
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,957 r-g/szt.
r-g 0,9570 0,00 0,00

-- M --
2* Bateria zlewozm.stojąca fi 15mm

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

0,009 m-g/szt.
m-g 0,0090 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

172
d.2.4

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej
15 mm
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,957 r-g/szt.
r-g 2,8710 0,00 0,00

-- M --
2* Bateria umywalkowa stojąca fi 15mm

1 szt/szt.
szt 3,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

0,009 m-g/szt.
m-g 0,0270 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

173
d.2.4

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym
o śr. nominalnej 15 mm
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,877 r-g/szt.
r-g 0,8770 0,00 0,00

-- M --
2* Bateria natryskowa ścienna fi 15mm

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* Natrysk przesuw.prowad.i wąż chrom.fi 15mm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t

0,014 m-g/szt.
m-g 0,0140 0,00 0,00
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

174
d.2.4

KNR-W 2-15
0130-01

Zawory kątowe o śr. nominalnej 15 mm
przedmiar  = 11 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,213 r-g/szt.
r-g 2,3430 0,00 0,00

-- M --
2* Zawory kątowe o śr. nominalnej 15 mm

1 szt/szt.
szt 11,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

0,003 m-g/szt.
m-g 0,0330 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

175
d.2.4

KNR-W 2-15
0135-02

Zawór wypływ.mos.z/złączką do węża fi 20mm
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,194 r-g/szt.
r-g 0,3880 0,00 0,00

-- M --
2* Zawór kul. czerp.z/złączką do węża fi 20mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

0,004 m-g/szt.
m-g 0,0080 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

176
d.2.4

KNR-W 2-15
0123-04

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść
do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominal-
nej 32 mm w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/kpl.
r-g 1,3800 0,00 0,00

-- M --
2* Rura PP-R 2,0 MPa fi 32/5,4 mm

0,42 m/kpl.
m 0,4200 0,00 0,00

3* Kolano z polipropylenu PP-R z gwintem ze-
wnętrznym G/Z metalowym - fi 32  mm
2 szt/kpl.

szt 2,0000 0,00 0,00

4* Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 32mm
2 szt/kpl.

szt 2,0000 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0100 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

177
d.2.4

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i
kleju
przedmiar  = 14,00*0,60 = 8,40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 7,7280 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

178
d.2.4

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o
przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu
żwirowego
przedmiar  = 14,00 m

m
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-- R --
1* robocizna

3,8 r-g/m
r-g 53,2000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

179
d.2.4

KNR-W 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierz-
chni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem
na ostro
przedmiar  = 14,00*0,30 = 4,20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 4,0320 0,00 0,00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,013 t/m2
t 0,0546 0,00 0,00

3* Piasek uziar.0-2mm
0,033 m3/m2

m3 0,1386 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

180
d.2.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntu-
jącym pow. poziomych
przedmiar  = 8,40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,5040 0,00 0,00

-- M --
2* Emulsja gruntująca

0,21 kg/m2
kg 1,7640 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0017 0,00 0,00

5* Samochód dostaw.do 0.9t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0025 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

181
d.2.4

KNR-W 4-01
0809-12

Uzupełnienie posadzek z płytek 30x30 cm na
kleju
przedmiar  = 8,40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,68 r-g/m2
r-g 14,1120 0,00 0,00

-- M --
2* Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm

1,05 m2/m2
m2 8,8200 0,00 0,00

3* Zapr.klej.sucha do płytek ceram.
2,7 kg/m2

kg 22,6800 0,00 0,00

4* Sucha zaprawa do spoin. wąska 1-7 mm, kolo
0,36 kg/m2

kg 3,0240 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

182
d.2.4

KNR-W 2-15
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrze-
wanych, na ścianach w budynkach mieszkal-
nych
przedmiar  = 4,00+0,85+0,60+6,30+0,60+0,90+
1,20 = 14,45 m

m

-- R --
1* robocizna

0,344 r-g/m
r-g 4,9708 0,00 0,00

-- M --
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2* Rura PP-R 2,0 MPa fi 32/5,4 mm
1,08 m/m

m 15,6060 0,00 0,00

3* Dwuzłączka z poliprop.PP-R fi 32mm
0,83 szt/m

szt 11,9935 0,00 0,00

4* Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 32mm
1,11 szt/m

szt 16,0395 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t

0,0025 m-g/m
m-g 0,0361 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

183
d.2.4

KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrze-
wanych, na ścianach w budynkach mieszkal-
nych
przedmiar  = 3,55 m

m

-- R --
1* robocizna

0,314 r-g/m
r-g 1,1147 0,00 0,00

-- M --
2* Rura PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4mm

1,08 m/m
m 3,8340 0,00 0,00

3* Dwuzłączka z poliprop.PP-R fi 25mm
0,9 szt/m

szt 3,1950 0,00 0,00

4* Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 25mm
1,25 szt/m

szt 4,4375 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t

0,0019 m-g/m
m-g 0,0067 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

184
d.2.4

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrze-
wanych, na ścianach w budynkach mieszkal-
nych
przedmiar  = 2,50+9,00+5,00+3,00+4,00 =
23,50 m

m

-- R --
1* robocizna

0,286 r-g/m
r-g 6,7210 0,00 0,00

-- M --
2* Rura PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4mm

1,1 m/m
m 25,8500 0,00 0,00

3* Dwuzłączka z poliprop.PP-R fi 20mm
1,12 szt/m

szt 26,3200 0,00 0,00

4* Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 20mm
1,43 szt/m

szt 33,6050 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t

0,0017 m-g/m
m-g 0,0400 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

185
d.2.4

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr. 32cmm otulinami - jed-
nowarstwowymi gr. 13 mm (J)
przedmiar  = 14,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1725 r-g/m
r-g 2,4150 0,00 0,00

-- M --
2* Otulina ze spien.PE fi 32mm,gr.13mm

1,1 m/m
m 15,4000 0,00 0,00
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3* Klej do otulin
0,0135 dm3/m

dm3 0,1890 0,00 0,00

4* Taśma do otulin  3x50 mm
0,111 m/m

m 1,5540 0,00 0,00

5* Klipsy montażowe do otulin
6 szt/m

szt 84,0000 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t

0,00305 m-g/m
m-g 0,0427 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

186
d.2.4

KNR 0-34
0101-15

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jedno-
warstwowymi gr.25 mm (P)
przedmiar  = 3,55 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2108 r-g/m
r-g 0,7483 0,00 0,00

-- M --
2* Otuliny gr. 25 mm do rur fi 25 mm

1,1 m/m
m 3,9050 0,00 0,00

3* Klej do otulin
0,0225 dm3/m

dm3 0,0799 0,00 0,00

4* Taśma do otulin  3x50 mm
0,1524 m/m

m 0,5410 0,00 0,00

5* Klipsy montażowe do otulin
6 szt/m

szt 21,3000 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t

0,00585 m-g/m
m-g 0,0208 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

187
d.2.4

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 20  mm otulinami - jed-
nowarstwowymi gr. 20 mm (N)
przedmiar  = 22,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1898 r-g/m
r-g 4,1756 0,00 0,00

-- M --
2* Otuliny gr. 20 mm do rur miedz. fi 22 mm

1,1 m/m
m 24,2000 0,00 0,00

3* Klej do otulin
0,0159 dm3/m

dm3 0,3498 0,00 0,00

4* Taśma do otulin  3x50 mm
0,098 m/m

m 2,1560 0,00 0,00

5* Klipsy montażowe do otulin
6 szt/m

szt 132,0000 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t

0,00205 m-g/m
m-g 0,0451 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

188
d.2.4

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,289 r-g/szt.
r-g 0,5780 0,00 0,00

-- M --
2* Dwuzłączka z poliprop.PP-R fi 20mm

3 szt/szt.
szt 6,0000 0,00 0,00

- 85 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 2122 Użytkownik: UMG RAWICZ



1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Kolano z polipropylenu PP-R z gwintem wew-
nętrznym G/W, wieszak - fi 20x1/2''
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,00 0,00

4* Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 20mm
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t

0,001 m-g/szt.
m-g 0,0020 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

189
d.2.4

KNR-W 2-15
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, płuczek o połączeniu elastycznym me-
talowym o śr. zewnętrznej 20 mm
przedmiar  = 11 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,682 r-g/szt.
r-g 7,5020 0,00 0,00

-- M --
2* Dwuzłączka z poliprop.PP-R fi 20mm

1 szt/szt.
szt 11,0000 0,00 0,00

3* Kolano z polipropylenu PP-R z gwintem wew-
nętrznym G/W, wieszak - fi 20x1/2''
1 szt/szt.

szt 11,0000 0,00 0,00

4* Przył.elast.do armat.w opl.stal. dł.300mm
1 szt/szt.

szt 11,0000 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t

0,001 m-g/szt.
m-g 0,0110 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

190
d.2.4

KNR-W 2-15
0139-02

Mieszacz natryskowy o śr. nominalnej 20x25
mm
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/szt.
r-g 1,1700 0,00 0,00

-- M --
2* Mieszacz termost.RADA222,fi 20,natynkowy

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

0,025 m-g/szt.
m-g 0,0250 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

191
d.2.4

KNR-W 4-01
0332-07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar  = 1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7,97 r-g/m2
r-g 7,9700 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

192
d.2.4

KNR  215
0142-0200

Montaż szafek zaworowych: wnękowych - dla
mieszacza
przedmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,32 r-g/szt
r-g 1,3200 0,00 0,00

-- M --
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2* Szafki wnękowe
1 szt/szt

szt 1,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

0,09 m-g/szt
m-g 0,0900 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

193
d.2.4

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar  = 8,00 m

m

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/m
r-g 8,9600 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

194
d.2.4

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł, o szerokos-
ci: 1/2 cegły
przedmiar  = 8,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,53 r-g/m
r-g 4,2400 0,00 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

5 szt/m
szt 40,0000 0,00 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0008 t/m

t 0,0064 0,00 0,00

4* wapno suchogaszone
0,00043 t/m

t 0,0034 0,00 0,00

5* Piasek uziar.0-2mm
0,004 m3/m

m3 0,0320 0,00 0,00

6* Woda z rurociągów
0,001 m3/m

m3 0,0080 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,01 m-g/m
m-g 0,0800 0,00 0,00

9* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0,03 m-g/m

m-g 0,2400 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

195
d.2.4

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/szt.
r-g 0,3600 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

196
d.2.4

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt.
r-g 0,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

197
d.2.4

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0,89 r-g/szt.

r-g 2,6700 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

198
d.2.4

KNNR  004
0127-0120

Zasadnicza (pulsacyjna) próba szczelności ins-
talacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucz-
nych - rury z PE
przedmiar  = 1 próba

pró-
ba

-- R --
1* robocizna

6,66 r-g/próba
r-g 6,6600 0,00 0,00

-- M --
2* Rury z polietylenu  20 mm

2 m/próba
m 2,0000 0,00 0,00

3* Złączki PP do poł.mechan.- gwint.  20 mm
1 szt/próba

szt 1,0000 0,00 0,00

4* Zawór  wodny przelot.prosty mos. M83 15 mm
0,2 szt/próba

szt 0,2000 0,00 0,00

5* Zawory wodne grzyb.zwr.mos.przelot. 15 mm
0,2 szt/próba

szt 0,2000 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

199
d.2.4

KNNR 4
0127-04

Dodatek za próbę szczelności instalacji wodo-
ciągowej z rur z tworzyw sztucznych w budyn-
kach niemieszkalnych, przy średn.zewnętrznej
rurociągu: do 63 mm
przedmiar  = 2,80+3,55+22,00 = 28,350 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0745 r-g/m
r-g 2,1121 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

200
d.2.4

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych
przedmiar  = 28,35 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0556 r-g/m
r-g 1,5763 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

201
d.2.4

KNR 0-35
0112-01

Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej
o wydajności do 1,3 m3/h i śr. nominalnej króć-
ców 1/2" (15 mm) wraz z podejściem
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,8 r-g/szt.
r-g 1,8000 0,00 0,00

-- M --
2* Pompa obiegowa c.w.gwintowana 1x230V (1)

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* Kolano miedziane 90st.LWxLW fi 15mm
2,1 szt/szt.

szt 2,1000 0,00 0,00

4* Złączka red.z mosiądzu fi 20(18)/16mm
2,1 szt/szt.

szt 2,1000 0,00 0,00

5* Uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elas-
tyczną do rur miedzianych dwudzielne skręca-
ne wkrętami z kołkiem rozporowym z tworzywa
sztucznego
2 kpl./szt.

kpl. 2,0000 0,00 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t

0,07 m-g/szt.
m-g 0,0700 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

202
d.2.4

KNR-W 2-15
0143-02

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiorni-
kami o poj. 200 dm3
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.
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-- R --
1* robocizna

4,9 r-g/kpl.
r-g 4,9000 0,00 0,00

-- M --
2* Pojemnościowy podgrzewacz wody poj.200l

1 szt/kpl.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* Zawór kul.gwint.równoprz. fi15mm
2 szt/kpl.

szt 2,0000 0,00 0,00

4* Przył.elast.do armat.w opl.stal. dł.500mm
2 szt/kpl.

szt 2,0000 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,12 m-g/kpl.
m-g 0,1200 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Instalacja wodociągowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.5 Instalacja grzewcza
2.5.1 Wymiana kotła

203
d.2.
5.1

KNNR 8
0529-01

Demontaż kotła
Uwaga : zdemontowany kocioł należy przeka-
zać Inwestorowi
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

19,68 r-g/kpl.
r-g 19,6800 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

204
d.2.
5.1

KNR 0-35
0224-04

Kotły grzewcze stojące o mocy do 22 kW
Kocioł z automatycznym podawaniem paliwa
na pelet 22 kW
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

22,07 r-g/kpl.
r-g 22,0700 0,00 0,00

-- M --
2* Kocioł z automatycznym podawaniem paliwa

na pelet 22 kW
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00 0,00

3* Złączka mos.(GW) fi 32mm x1"
2,1 szt/kpl.

szt 2,1000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

0,52 m-g/kpl.
m-g 0,5200 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

205
d.2.
5.1

KNR-W 4-02
0402-01

Wymiana rozdzielacza z rur stalowych o śr.do
65 mm
przedmiar  = 1 m

m

-- R --
1* robocizna

1,75 r-g/m
r-g 1,7500 0,00 0,00

-- M --
2* Rozdzielacz do c.o. 2 obwod.rura w rurze

1 kpl/m
kpl 1,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

206
d.2.
5.1

KNR-W 2-15
0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,554 r-g/szt.
r-g 2,2160 0,00 0,00

-- M --
2* Zawór przelot.mos.do wody gorącej fi 32mm

1 szt/szt.
szt 4,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

0,014 m-g/szt.
m-g 0,0560 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wymiana kotła
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

2.5.2 Instalacja c.o.
207
d.2.
5.2

KNR 0-31
0202-04

Rurociągi PEX o śr. 32 mm układane w po-
sadzce
przedmiar  = 15,10*2 = 30,20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1866 r-g/m
r-g 5,6353 0,00 0,00

-- M --
2* Rura wielowarstwowa uniwersalna PEX-Xb/Al/

PE fi 32x3 13.05.00, kolor biały
1,03 m/m

m 31,1060 0,00 0,00

3* Złączki zaciskowe do instalacji wody pitnej i c.
o. do wykonywania połączeń z rurami systemo-
wymi P x P 32
0,3726 szt/m

szt 11,2525 0,00 0,00

4* Otulina z pianki polietylenowej laminowana fo-
lią PE o śr. wewnętrznej 32 mm i grubość
ścianki 20 mm standardowo w kolorze czerwo-
nym
1,03 m/m

m 31,1060 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
5,1 %(od M)

% 5,1000 0,00 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t

0,0016 m-g/m
m-g 0,0483 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

208
d.2.
5.2

KNR 0-31
0202-02

Rurociągi PEX o śr. 16 mm układane w rurze
osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach
przedmiar  = 44 m

m

-- R --
1* robocizna

0,148 r-g/m
r-g 6,5120 0,00 0,00

-- M --
2* Rura wielowarstwowa uniwersalna PEX-Xb/Al/

PE fi 16x2 13.02.00, kolor biały
1,03 m/m

m 45,3200 0,00 0,00

3* tuleje wspomagające 15 mm
0,8677 szt./m

szt. 38,1788 0,00 0,00

4* Złączki zaciskowe PEX  16x1/2
0,4128 szt/m

szt 18,1632 0,00 0,00

5* Rura osłonowa karbowana(peszel) fi 25/21mm
1,03 m/m

m 45,3200 0,00 0,00

6* uchwyty do rur osłonowych karbowanych tzw.
peszel 24-26 mm
0,5731 szt./m

szt. 25,2164 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze
5,1 %(od M)

% 5,1000 0,00 0,00

-- S --
8* Samochód dostaw.do 0.9t

0,0015 m-g/m
m-g 0,0660 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

209
d.2.
5.2

KNR 0-34
0101-15

Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - jed-
nowarstwowymi gr. 25 mm (P)
przedmiar  = 44,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2108 r-g/m
r-g 9,2752 0,00 0,00

-- M --
2* Otulina ze spien.PE fi 25mm,gr.25mm

1,1 m/m
m 48,4000 0,00 0,00

3* Klej do otulin
0,0225 dm3/m

dm3 0,9900 0,00 0,00

4* Taśma do otulin  3x50 mm
0,1524 m/m

m 6,7056 0,00 0,00

5* Klipsy montażowe do otulin
6 szt/m

szt 264,0000 0,00 0,00

- 92 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 2122 Użytkownik: UMG RAWICZ



1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* Materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t

0,00585 m-g/m
m-g 0,2574 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

210
d.2.
5.2

KNR 0-31
0201-01

Rurociągi z PEX o śr. 16 mm układane na
przegrodach budowlanych w budynkach
przedmiar  = 14,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1335 r-g/m
r-g 1,8690 0,00 0,00

-- M --
2* Rury wiel.KISAN PEX/Al/PE w otul.term.16mm

1,08 m/m
m 15,1200 0,00 0,00

3* Złączki PE do poł.mechan.-zacisk.  16 mm
0,53 szt/m

szt 7,4200 0,00 0,00

4* Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  16
1,25 szt/m

szt 17,5000 0,00 0,00

5* Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm
2,75 szt/m

szt 38,5000 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze
5,1 %(od M)

% 5,1000 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t

0,0013 m-g/m
m-g 0,0182 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

211
d.2.
5.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami  - jed-
nowarstwowymi gr. 13 mm (J)
przedmiar  = 14,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1553 r-g/m
r-g 2,1742 0,00 0,00

-- M --
2* Otulina ze spien.PE fi 16 mm,gr.13mm

1,1 m/m
m 15,4000 0,00 0,00

3* Klej do otulin
0,011 dm3/m

dm3 0,1540 0,00 0,00

4* Taśma do otulin  3x50 mm
0,0738 m/m

m 1,0332 0,00 0,00

5* Klipsy montażowe do otulin
6 szt/m

szt 84,0000 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t

0,00135 m-g/m
m-g 0,0189 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

212
d.2.
5.2

KNR  035
0217-0300

Zawory kulowe  gwintowane do c.o., o średnicy
nominalnej: 20 mm - odcinające
przedmiar  = 6 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/szt
r-g 3,2400 0,00 0,00

-- M --
2* Złączki mosiężne  22 mm

1,05 szt/szt
szt 6,3000 0,00 0,00

3* Dwuzłączki mosiężne  22 mm
1,05 szt/szt

szt 6,3000 0,00 0,00

4* Zawory odc.kulowe proste chr/n gwint.20 mm
1 szt/szt

szt 6,0000 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t

0,01 m-g/szt
m-g 0,0600 0,00 0,00
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

213
d.2.
5.2

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i
kleju
przedmiar  = 12,80*0,60 = 7,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 7,0656 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

214
d.2.
5.2

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o
przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu
żwirowego
przedmiar  = 12,80 m

m

-- R --
1* robocizna

3,8 r-g/m
r-g 48,6400 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

215
d.2.
5.2

KNR-W 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierz-
chni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem
na ostro
przedmiar  = 12,80*0,30 = 3,84 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 3,6864 0,00 0,00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,013 t/m2
t 0,0499 0,00 0,00

3* Piasek uziar.0-2mm
0,033 m3/m2

m3 0,1267 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

216
d.2.
5.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntu-
jącym pow. poziomych
przedmiar  = 7,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,4608 0,00 0,00

-- M --
2* Emulsja gruntująca

0,21 kg/m2
kg 1,6128 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0015 0,00 0,00

5* Samochód dostaw.do 0.9t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0023 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

217
d.2.
5.2

KNR-W 4-01
0809-12

Uzupełnienie posadzek z płytek 30x30 cm na
kleju
przedmiar  = 7,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,68 r-g/m2
r-g 12,9024 0,00 0,00

-- M --
2* Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm

1,05 m2/m2
m2 8,0640 0,00 0,00

3* Zapr.klej.sucha do płytek ceram.
2,7 kg/m2

kg 20,7360 0,00 0,00

4* Sucha zaprawa do spoin. wąska 1-7 mm, kolo
0,36 kg/m2

kg 2,7648 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

- 94 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 2122 Użytkownik: UMG RAWICZ



1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

218
d.2.
5.2

KNR 0-31
0211-09

Montaż  szafek rozdzielaczowych (z blachy sta-
lowej ocynkowanej, lakierowanej) : podtynko-
wych z użyciem pianki na rozdzielacz 8 obwo-
dowy
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,77 r-g/szt.
r-g 1,7700 0,00 0,00

-- M --
2* Szafka SWP-3 /do rozdz. 8-10 obwod./

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* Kołek rozporowy metalowy fi 8mm
4 szt/szt.

szt 4,0000 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0,18 dm3/szt.

dm3 0,1800 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
5,1 %(od M)

% 5,1000 0,00 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0200 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

219
d.2.
5.2

KNR 0-31
0212-07

Rozdzielacze do centralnego ogrzewania (8
obwodów, 3/4"/15)
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,49 r-g/kpl.
r-g 2,4900 0,00 0,00

-- M --
2* Rozdzielacz do c.o.8 obwod.-podłog.z zawor

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,00 0,00

3* tuleje wspomagające 15 mm
16 szt./kpl.

szt. 16,0000 0,00 0,00

4* tuleje wspomagające 22 mm
2 szt./kpl.

szt. 2,0000 0,00 0,00

5* Tuleje wspomagające  22 mm
2 szt/kpl.

szt 2,0000 0,00 0,00

6* Złączki PP do poł.mechan.- gwint.  20 mm
2,06 szt./kpl.

szt. 2,0600 0,00 0,00

7* Zawór kul.gwint.równoprz. fi20mm
2 szt/kpl.

szt 2,0000 0,00 0,00

8* odpowietrzniki automatyczne, mosiężne z za-
worami stopowymi 15 mm'
2 kpl./kpl.

kpl. 2,0000 0,00 0,00

9* podejście od podłogi 15 mm
16 szt./kpl.

szt. 16,0000 0,00 0,00

10* Materiały pomocnicze
5,1 %(od M2+M3+M4+M6+M7+M8+M9)

% 5,1000 0,00 0,00

-- S --
11* Samochód dostaw.do 0.9t

0,07 m-g/kpl.
m-g 0,0700 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

220
d.2.
5.2

KNR 0-35-
0208-02

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania
wraz z podejściem, o średnicy nominalnej króć-
ców przyłączeniowych: 1 1/4" (32 mm)
przedmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,82 r-g/szt
r-g 2,8200 0,00 0,00

-- M --
2* Złączki miedziane  35 mm

2,1 szt/szt
szt 2,1000 0,00 0,00

3* Złączki mosiężne  35 mm gwint.
2,1 szt/szt

szt 2,1000 0,00 0,00

4* Dwuzłączki mosiężne pros.35 mm gwint.
2,1 szt/szt

szt 2,1000 0,00 0,00
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5* Pompy do c.o. 32POe60
1 szt/szt

szt 1,0000 0,00 0,00

6* Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP  32 mm
2 szt/szt

szt 2,0000 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t

0,12 m-g/szt
m-g 0,1200 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

221
d.2.
5.2

KNR  000
0304-0400

Podejścia do rozdzielaczy c.o., o średnicy ze-
wnętrznej: 22 mm
przedmiar  = 6 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,69 r-g/szt
r-g 10,1400 0,00 0,00

-- M --
2* Złączki miedziane  22 mm

3 szt/szt
szt 18,0000 0,00 0,00

3* Złączki mosiężne  22 mm gwintowanych
1 szt/szt

szt 6,0000 0,00 0,00

4* Dwuzłączki mosiężne pros.22 mm gwint.
1 szt/szt

szt 6,0000 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t

0,01 m-g/szt
m-g 0,0600 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

222
d.2.
5.2

KNR 0-31
0301-01

Montaż ogrzewania podłogowego - układ wę-
żownicy ślimakowy - część instalacyjna; ruro-
ciągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie
75 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30
do 55/45 st. C
przedmiar  = 20,81+7,18+15,36+16,54+3,00 =
62,89 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8561 r-g/m2
r-g 53,8401 0,00 0,00

-- M --
2* Taśmy dylatacyjne z pianki PE 8x170 mm

112,32/100,=1,1232 m/m2
m 70,6380 0,00 0,00

3* Spinki z tworz.szt.do rur do rur PB Hep2O
1016/100=10,16 szt/m2

szt 638,9624 0,00 0,00

4* Płyty styropianowe z folią z podziałka gr. 5cm
1,05 m2/m2

m2 66,0345 0,00 0,00

5* Taśmy montaż.2-stronnie klejące z tw.szt.
3,456 m/m2

m 217,3478 0,00 0,00

6* Rura wielowarstwowa uniwersalna PEX-Xb/Al/
PE fi 16x2 13.02.00, kolor biały
13,188 m/m2

m 829,3933 0,00 0,00

7* Rura osłonowa karbowana(peszel) fi 25/21mm
0,06 m/m2

m 3,7734 0,00 0,00

8* Materiały pomocnicze
5,1 %(od M6+M7)

% 5,1000 0,00 0,00

-- S --
9* Samochód dostaw.do 0.9t

0,0042 m-g/m2
m-g 0,2641 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

223
d.2.
5.2

KNR 0-31
0308-07

Regulacja ogrzewania podłogowego przy roz-
stawie rur 225 mm
przedmiar  = 94,25 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,047 r-g/m2
r-g 4,4298 0,00 0,00

-- S --
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2* Samochód dostaw.do 0.9t
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0094 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

224
d.2.
5.2

KNR 0-35
0213-08

Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 380-
600 mm i wys. do 1300 mm, montaż grzejni-
ków na ścianie
Grzejnik łazienk. z rur stal. 600/1200mm
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/szt.
r-g 1,8400 0,00 0,00

-- M --
2* Grzejnik łazienk. z rur stal. 600/1200mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t

0,11 m-g/szt.
m-g 0,2200 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

225
d.2.
5.2

KNR 0-35
0209-04

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o
wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż
grzejników na ścianie
Grzejnik bl.stal.1-płyt. 11 KV 600,dł.1000mm
przedmiar  = <Pom. Nr 1>1 = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,11 r-g/szt.
r-g 1,1100 0,00 0,00

-- M --
2* Grzejnik bl.stal.1-płyt. 11 KV 600,dł.1000mm

1 kpl./szt.
kpl. 1,0000 0,00 0,00

3* Zawieszenia do grzejników płytowych
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

4* korek + odpowietrznik+kluczyk
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t

0,11 m-g/szt.
m-g 0,1100 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

226
d.2.
5.2

KNR 0-35
0209-02

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o
wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż
grzejników na ścianie
Grzejnik bl.stal.2-płyt. 22 KV 600 x 920 mm
przedmiar  = <Pom. Nr 2>1 = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,48 r-g/szt.
r-g 1,4800 0,00 0,00

-- M --
2* Grzejnik bl.stal.2-płyt. 22 KV 600 x 920 mm

1 kpl./szt.
kpl. 1,0000 0,00 0,00

3* Zawieszenia do grzejników płytowych
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

4* korek + odpowietrznik+kluczyk
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t

0,12 m-g/szt.
m-g 0,1200 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

227
d.2.
5.2

KNR 0-35
0209-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o
wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż
grzejników na ścianie
Grzejnik bl.stal.2-płyt. 22 KV 600 x 1000 mm
przedmiar  = <Pom. Nr 5>1 = 1,00 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
1,56 r-g/szt.

r-g 1,5600 0,00 0,00

-- M --
2* Grzejnik bl.stal.2-płyt. 22 KV 600 x 1000 mm

1 kpl./szt.
kpl. 1,0000 0,00 0,00

3* korek + odpowietrznik+kluczyk
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

4* Zawieszenia do grzejników płytowych
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t

0,12 m-g/szt.
m-g 0,1200 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

228
d.2.
5.2

KNR  035
0215-0200

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwój-
nej regulacji, proste lub kątowe z głowicami ter-
mostatycznymi, o średnicy nominalnej: 15 mm
przedmiar  = 5 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/kpl
r-g 2,0500 0,00 0,00

-- M --
2* Zawór  grzejnik.term.-pomp.kąt. 15

1 szt/kpl
szt 5,0000 0,00 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t

0,01 m-g/kpl
m-g 0,0500 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

229
d.2.
5.2

KNR  035
0214-0100

Podłączenie grzejników płytowych do instalacji
c.o., przy średnicy nominalnej podłączenie 15
mm, typu: V, /podłączenie od dołu/
przedmiar  = 5 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,13 r-g/szt
r-g 5,6500 0,00 0,00

-- M --
2* Kolana osłon.z tw.szt.do podejść do grzej.

2 szt/szt
szt 10,0000 0,00 0,00

3* Złączki mosiężne  15 mm gwint.
4 szt/szt

szt 20,0000 0,00 0,00

4* Zawory grzej.powrot.kątowe chr/ni 15 mm
1 szt/szt

szt 5,0000 0,00 0,00

5* Rozety z tworzywa sztucznego do rur
2 szt/szt

szt 10,0000 0,00 0,00

6* Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  16
6 szt/szt

szt 30,0000 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/szt
m-g 0,1500 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

230
d.2.
5.2

 004 0435-
0100

Wykonanie nastaw wstępnych zaworów ter-
mostatycznych
przedmiar  = 5 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,34 r-g/szt
r-g 1,7000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

231
d.2.
5.2

KNR 508
0301-020

Przygotowanie podłoża, pod umocowanie
osprzętu instalacyjnego, przez osadzenie : koł-
ków plast. w cegle - dot. regulatorów, czujni-
ków
przedmiar  = 1 szt

szt

-- R --
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1* robocizna
0,1093 r-g/szt

r-g 0,1093 0,00 0,00

-- M --
2* Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego

2 szt/szt
szt 2,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

232
d.2.
5.2

KNNR 005
406-010

Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg  - dot.
termostatu sterow. ogrzew. podłog.
przedmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/szt
r-g 0,6300 0,00 0,00

-- M --
2* termostat

1 szt/szt
szt 1,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

233
d.2.
5.2

KNR 0-31
0308-03

Próba szczelności ogrzewania podłogowego
przy rozstawie rur 225 mm
przedmiar  = 94,25 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1215 r-g/m2
r-g 11,4514 0,00 0,00

-- M --
2* węże gumowe ciśnieniowe do 1,0 MPa 16mm

0,02 m/m2
m 1,8850 0,00 0,00

3* obejmy zaciskowe stalowe, ocynkowane do
węży gumowych 16 mm
0,004 szt./m2

szt. 0,3770 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
5,1 %(od M)

% 5,1000 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0094 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

234
d.2.
5.2

KNR 0-31
0308-07

Regulacja ogrzewania podłogowego przy roz-
stawie rur 225 mm
przedmiar  = 94,25 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,047 r-g/m2
r-g 4,4298 0,00 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0094 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Instalacja c.o.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Instalacja grzewcza
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.6 Dostawa i montaż wyposażenia łazienek oraz uchwytów dla niepełnosprawnych 
235

d.2.6
KNR AT-22
0102-02

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie
ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrę-
tów lub haków
Dozownik mydła w płynie pojemność zbiornika
800 ml, z tworzywa ABS
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/szt.
r-g 0,5400 0,00 0,00

-- M --
2* Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm

2 szt/szt.
szt 6,0000 0,00 0,00

3* wiertło diamentowe
0,004 szt./szt.

szt. 0,0120 0,00 0,00

4* Dozownik mydła w płynie pojemność zbiornika
800 ml, z tworzywa ABS
1 szt/szt.

szt 3,0000 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

236
d.2.6

KNR AT-22
0102-02

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie
ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrę-
tów lub haków
Pojemnik na ręczniki składane z tworzywa ABS
poj.250 ręczników
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/szt.
r-g 0,5400 0,00 0,00

-- M --
2* Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm

2 szt/szt.
szt 6,0000 0,00 0,00

3* wiertło diamentowe
0,004 szt./szt.

szt. 0,0120 0,00 0,00

4* Pojemnik na ręczniki składane z tworzywa ABS
poj.250 ręczników
1 szt/szt.

szt 3,0000 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

237
d.2.6

1
kalk. własna

Dostawa -Kosz metalowy  na odpady z uchylną
pokrywą 25 l biały otwierany przyciskiem peda-
łowym
przedmiar  = 2 szt

szt

-- M --
1* Kosz metalowy  na odpady z uchylną pokrywą

25 l biały otwierany przyciskiem pedałowym
1 szt/szt

szt 2,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

238
d.2.6

KNR AT-22
0102-02

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie
ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrę-
tów lub haków
Wieszak do luster metalowy+lustro o wym.
40x60 cm
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/szt.
r-g 0,5400 0,00 0,00

-- M --
2* Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm

2 szt/szt.
szt 6,0000 0,00 0,00

3* wiertło diamentowe
0,004 szt./szt.

szt. 0,0120 0,00 0,00

4* Wieszak do luster metalowy+lustro o wym.
40x60 cm
1 szt/szt.

szt 3,0000 0,00 0,00
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5* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

239
d.2.6

KNR AT-22
0102-02

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie
ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrę-
tów lub haków
Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/szt.
r-g 0,5400 0,00 0,00

-- M --
2* Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm

2 szt/szt.
szt 6,0000 0,00 0,00

3* wiertło diamentowe
0,004 szt./szt.

szt. 0,0120 0,00 0,00

4* Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS
1 szt/szt.

szt 3,0000 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

240
d.2.6

4
kalk. własna

Dostawa - Szczotka do WC zwykła z tworzywa
ABS
przedmiar  = 3 szt

szt

-- M --
1* Szczotka do WC zwykła z tworzywa ABS

1 szt/szt
szt 3,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

241
d.2.6

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie
ceramicznej mocowanych przy użyciu 4 wkrę-
tów lub haków
Uchwyt dla osób niepełnosprawnych, o średni-
cy 34 mm naścienny, uchylny, montowany przy
WC dł. 60 cm
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/szt.
r-g 0,3500 0,00 0,00

-- M --
2* Kołek rozporowy z wkrętem fi 10 mm

4 szt/szt.
szt 4,0000 0,00 0,00

3* wiertło diamentowe
0,008 szt./szt.

szt. 0,0080 0,00 0,00

4* Uchwyt dla osób niepełnosprawnych, o średni-
cy 34 mm naścienny, uchylny, montowany przy
WC dł. 60 cm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

242
d.2.6

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie
ceramicznej mocowanych przy użyciu 4 wkrę-
tów lub haków
Uchwyt  dla osób niepełnosprawnych, o średni-
cy 34 mm naścienny, prosty długości 45 cm
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/szt.
r-g 0,3500 0,00 0,00

-- M --
2* Kołek rozporowy z wkrętem fi 10 mm

4 szt/szt.
szt 4,0000 0,00 0,00

3* wiertło diamentowe
0,008 szt./szt.

szt. 0,0080 0,00 0,00
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4* Uchwyt  dla osób niepełnosprawnych, o średni-
cy 34 mm naścienny, prosty długości 45 cm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Dostawa i montaż wyposażenia łazienek oraz uchwytów dla niepełnosprawnych 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY BRANŻY INSTALACYJNEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 45233200-1 Chodniki , montaż wycieraczek
243

d.3.1
KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystanko-
wych i przejść dla pieszych z płyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej
przedmiar  = 16,75 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0974 r-g/m2
r-g 1,6315 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

244
d.3.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/
za pomocą spycharek, przy grubości warstwy:
do 15 cm
przedmiar  = 
<strona płn.>10,51 10,510
<strona płd.>94,17+16,46 110,630
RAZEM 121,140 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0055 r-g/m2
r-g 0,6663 0,00 0,00

-- S --
2* Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0,0025 m-g/m2
m-g 0,3029 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

245
d.3.1

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z
wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego
krawędzi, w gruncie: kat. III
przedmiar  = 121,14*0,15 = 18,171 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m3
r-g 5,8147 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

246
d.3.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-
IV, o głębokości: 20 cm
przedmiar  = 121,14 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0376 r-g/m2
r-g 4,5549 0,00 0,00

-- S --
2* Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0,0035 m-g/m2
m-g 0,4240 0,00 0,00

3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)
0,0086 m-g/m2

m-g 1,0418 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

247
d.3.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV
przedmiar  = 121,14 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0028 r-g/m2
r-g 0,3392 0,00 0,00

-- M --
2* Woda z rurociągów

0,005 m3/m2
m3 0,6057 0,00 0,00

-- S --
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)

0,0043 m-g/m2
m-g 0,5209 0,00 0,00

4* Spych.gąsienicowa 55kW  (1)
0,0039 m-g/m2

m-g 0,4724 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

248
d.3.1

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu
przedmiar  = 121,14 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,144 r-g/m2
r-g 17,4442 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek uziar.0-2mm

0,0389 m3/m2
m3 4,7123 0,00 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0088 t/m2

t 1,0660 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,0045 m3/m2

m3 0,5451 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Walec statycz.samoj.4-6t(1)

0,0013 m-g/m2
m-g 0,1575 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

249
d.3.1

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12
przedmiar  = 121,14 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0384*12=0,4608 r-g/m2
r-g 55,8213 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek uziar.0-2mm

0,0129*12=0,1548 m3/m2
m3 18,7525 0,00 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0029*12=0,0348 t/m2

t 4,2157 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,0015*12=0,018 m3/m2

m3 2,1805 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Walec statycz.samoj.4-6t(1)

0,0004*12=0,0048 m-g/m2
m-g 0,5815 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

250
d.3.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości: 6 cm - na podsypce cementowo-pias-
kowej 3-5cm
Kostka brukowa z betonu bez fazy 6 cm, kolo-
rowa
przedmiar  = 121,14 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2342 r-g/m2
r-g 149,5110 0,00 0,00

-- M --
2* Kostka brukowa z betonu bez fazy 6 cm, kolo-

rowa
1,025 m2/m2

m2 124,1685 0,00 0,00

3* Piasek uziar.0-2mm
0,0788 m3/m2

m3 9,5458 0,00 0,00

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0117 t/m2

t 1,4173 0,00 0,00

5* Woda z rurociągów
0,026 m3/m2

m3 3,1496 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
7* Wibrator powierz.elek.do 225kg

0,13 m-g/m2
m-g 15,7482 0,00 0,00

- 105 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 2122 Użytkownik: UMG RAWICZ



1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* Piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 3,0285 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

251
d.3.1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o
wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV
przedmiar  = 
<strona płn.>7,50+7,40 14,900
<strona płd..>1,30+18,00+15,00+8,10+9,50+
1,00+5,15+12,95+17,00+2*1,00 90,000
RAZEM 104,900 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1489 r-g/m
r-g 15,6196 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

252
d.3.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła
Beton zwykły C12/15 (B-15)
przedmiar  = 104,90*0,03 = 3,15 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,88 r-g/m3
r-g 31,1220 0,00 0,00

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,03 m3/m3
m3 0,0945 0,00 0,00

3* Piasek uziar.0-2mm
0,34 m3/m3

m3 1,0710 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,47 m3/m3

m3 1,4805 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000 0,00 0,00

6* Beton zwykły C12/15 (B-15)
1,04 m3/m3

m3 3,2760 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

253
d.3.1

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce:
piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem
przedmiar  = 104,90 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2404 r-g/m
r-g 25,2180 0,00 0,00

-- M --
2* Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare

1,02 m/m
m 106,9980 0,00 0,00

3* Piasek uziar.0-2mm
0,006 m3/m

m3 0,6294 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

254
d.3.1

KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,77 r-g/szt.
r-g 3,5400 0,00 0,00

-- M --
2* Wycieraczka z kraty stalowej ocynkowanej

ogniowo - odpornej na korozję i warunki atmos-
feryczne - o wymiarach 100x140 cm
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,00 0,00

3* Zaprawa cementowa  M 12
0,007 m3/szt.

m3 0,0140 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t

0,007 m-g/szt.
m-g 0,0140 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath PODSUMOWANIE

Chodniki , montaż wycieraczek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 45233200-1 Nawierzchni parkingu
255

d.3.2
KNR 2-31
0810-01

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej be-
tonowej na podsypce piaskowej grub. 6 cm
przedmiar  = 3,00*8,60 = 25,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2089 r-g/m2
r-g 5,3896 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

256
d.3.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod obrzeża z betonu
przedmiar  = 8,60*0,03 = 0,26 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,48 r-g/m3
r-g 0,6448 0,00 0,00

-- S --
2* Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1)

1,18 m-g/m3
m-g 0,3068 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

257
d.3.2

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce
piaskowej
przedmiar  = 8,60 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0795 r-g/m
r-g 0,6837 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

258
d.3.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-
IV, o głębokości: 20 cm
przedmiar  = 8,60*5,00 = 43,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0376 r-g/m2
r-g 1,6168 0,00 0,00

-- S --
2* Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0,0035 m-g/m2
m-g 0,1505 0,00 0,00

3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)
0,0086 m-g/m2

m-g 0,3698 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

259
d.3.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV
przedmiar  = 43,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0028 r-g/m2
r-g 0,1204 0,00 0,00

-- M --
2* Woda z rurociągów

0,005 m3/m2
m3 0,2150 0,00 0,00

-- S --
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)

0,0043 m-g/m2
m-g 0,1849 0,00 0,00

4* Spych.gąsienicowa 55kW  (1)
0,0039 m-g/m2

m-g 0,1677 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

260
d.3.2

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręcz-
ne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
przedmiar  = 43,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1079 r-g/m2
r-g 4,6397 0,00 0,00
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Piasek uziar.0-2mm

0,123 m3/m2
m3 5,2890 0,00 0,00

3* Woda z rurociągów
0,005 m3/m2

m3 0,2150 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

261
d.3.2

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm z betonu  C8/
10 (B-10)
Beton zwykły C8/10 (B-10)
przedmiar  = 43,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2895 r-g/m2
r-g 12,4485 0,00 0,00

-- M --
2* Krawędziaki iglaste kl.II

0,0005 m3/m2
m3 0,0215 0,00 0,00

3* Woda z rurociągów
0,01 m3/m2

m3 0,4300 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3)

% 0,5000 0,00 0,00

5* Beton zwykły C8/10 (B-10)
0,1218+3*0,01015=0,15225 m3/m2

m3 6,5468 0,00 0,00

-- S --
6* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)

0,0402+3*0,0034=0,0504 m-g/m2
m-g 2,1672 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

262
d.3.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-
fazowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej 3-5cm
przedmiar  = 43,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3032 r-g/m2
r-g 56,0376 0,00 0,00

-- M --
2* Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara

1,025 m2/m2
m2 44,0750 0,00 0,00

3* Piasek uziar.0-2mm
0,0818 m3/m2

m3 3,5174 0,00 0,00

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0117 t/m2

t 0,5031 0,00 0,00

5* Woda z rurociągów
0,027 m3/m2

m3 1,1610 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
7* Wibrator powierz.elek.do 225kg

0,13 m-g/m2
m-g 5,5900 0,00 0,00

8* Piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 1,0750 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

263
d.3.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o
wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV
przedmiar  = 5,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1489 r-g/m
r-g 0,7445 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

264
d.3.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła
przedmiar  = 5,00*0,03 = 0,15 m3

m3

-- R --
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
9,88 r-g/m3

r-g 1,4820 0,00 0,00

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,03 m3/m3
m3 0,0045 0,00 0,00

3* Piasek uziar.0-2mm
0,34 m3/m3

m3 0,0510 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,47 m3/m3

m3 0,0705 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000 0,00 0,00

6* Beton zwykły C12/15 (B-15)
1,04 m3/m3

m3 0,1560 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

265
d.3.2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
przedmiar  = 5,00 m

m

-- M --
1* Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare

1,02 m/m
m 5,1000 0,00 0,00

2* Piasek uziar.0-2mm
0,006 m3/m

m3 0,0300 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

266
d.3.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
przedmiar  = 8,60*0,0675 = 0,58 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,02+0,2404=9,2604 r-g/m3
r-g 5,3710 0,00 0,00

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,04 m3/m3
m3 0,0232 0,00 0,00

3* Piasek uziar.0-2mm
0,27 m3/m3

m3 0,1566 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,47 m3/m3

m3 0,2726 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000 0,00 0,00

6* Beton zwykły C12/15 (B-15)
1,04 m3/m3

m3 0,6032 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

267
d.3.2

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach
12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar  = 8,60 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3255 r-g/m
r-g 2,7993 0,00 0,00

-- M --
2* Krawężnik drogowy betonowy, o wymiarach

12x25x100 cm, szary
1,02 m/m

m 8,7720 0,00 0,00

3* Piasek uziar.0-2mm
0,0111 m3/m

m3 0,0955 0,00 0,00

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0032 t/m

t 0,0275 0,00 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0041 m3/m

m3 0,0353 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

268
d.3.2

KNR 2-31
0706-01
analogia

Ręczne malowanie nawierzchni stanowiska dla
niepełnosprawnych
przedmiar  = 3,60*5,00 = 18,00 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,5457 r-g/m2

r-g 9,8226 0,00 0,00

-- M --
2* Farba chlorokauczukowa do mal. naw.

0,483 dm3/m2
dm3 8,6940 0,00 0,00

3* Rozcieńczalnik do wyr.chlorokauczuk.og.st.
0,0735 dm3/m2

dm3 1,3230 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Nawierzchni parkingu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.3 Ogrodzenie
269

d.3.3
KNR 2-31
0407-01
analogia

Prefabrykowane cokoły betonowe wys. 30 cm
Podmurówka (deska żelbetowa) o wym.
249x30 cm
Pustak do cokołu betonowego
Pokrywa pustaka betonowa
przedmiar  = (20,43+1,93+21,67+1,00+14,76+
4,00+24,72+5,00+1,46+2,44)-(1,00+4,00) =
92,41 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2084 r-g/m
r-g 19,2582 0,00 0,00

-- M --
2* Podmurówka (deska żelbetowa) o wym.

249x30 cm
0,41 szt/m

szt 37,8881 0,00 0,00

3* Pustak do cokołu betonowego
0,41 szt/m

szt 37,8881 0,00 0,00

4* Pokrywa pustaka betonowa
0,41 szt/m

szt 37,8881 0,00 0,00

5* Piasek uziar.0-2mm
0,0047 m3/m

m3 0,4343 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

270
d.3.3

KNR 2-23
0403-04
analogia

Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych powleka-
nych. wys. 130 cm
Panel ogrodzeniowy powlek. , oczko 200 x 50
mm, średnica drutu 4,8 mm, długość panelu
2500 mm (wysokość panelu 1300  mm)
Słupek do ogrodz.panel.6x4cm, wys.1,5-2,1m
przedmiar  = 92,41 m

m

-- R --
1* robocizna

1,7164*0,955=1,639162 r-g/m
r-g 151,4750 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły C12/15 (B-15)

0,0137 m3/m
m3 1,2660 0,00 0,00

3* Panel ogrodzeniowy powlek. , oczko 200 x 50
mm, średnica drutu 4,8 mm, długość panelu
2500 mm (wysokość panelu 1300  mm)
0,40 szt/m

szt 36,9640 0,00 0,00

4* Słupek do ogrodz.panel.6x4cm, wys.1,5-2,1m
0,4 szt/m

szt 36,9640 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
3,5 %(od M)

% 3,5000 0,00 0,00

-- S --
6* Ciągnik kołowy 37kW (1)

0,0032 m-g/m
m-g 0,2957 0,00 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa 3.5t
0,0032 m-g/m

m-g 0,2957 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

271
d.3.3

KNR 2-23
0404-04
analogia

Ogrodzeniaa - furtka stalowa o wym. 100x150
cm
Furtka  wypełnienie panelem , powłoka polies-
trowa wysokość 150 cm x szerokość 100 cm
Słupek do ogrodz.powlek. 80x80 mm, wys.2,2-
2,4m
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4,62*0,955=4,4121 r-g/szt.
r-g 4,4121 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły C12/15 (B-15)

0,07 m3/szt.
m3 0,0700 0,00 0,00

3* Furtka  wypełnienie panelem , powłoka polies-
trowa wysokość 150 cm x szerokość 100 cm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00
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4* Słupek do ogrodz.powlek. 80x80 mm, wys.2,2-
2,4m
2 szt/szt.

szt 2,0000 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00 0,00

-- S --
6* Ciągnik kołowy 37kW (1)

0,14 m-g/szt.
m-g 0,1400 0,00 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa 3.5t
0,14 m-g/szt.

m-g 0,1400 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

272
d.3.3

KNR 2-23
0404-03
analogia

Brama 2-skrzydłowe, powłoka poliestrowa, ko-
lor zielony wysokość 150 cm x szerokość 400
cm
Brama 2-skrzydłowe, powłoka poliestrowa, ko-
lor zielony wysokość 150 cm x szerokość 400
cm
Słupek do ogrodz powlek.100x100  mm, wys.
2,2-2,4m
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7,18*0,955=6,8569 r-g/szt.
r-g 6,8569 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły C8/10 (B-10)

0,07 m3/szt.
m3 0,0700 0,00 0,00

3* Brama 2-skrzydłowe, powłoka poliestrowa, ko-
lor zielony wysokość 150 cm x szerokość 400
cm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

4* Słupek do ogrodz powlek.100x100  mm, wys.
2,2-2,4m
2 szt/szt.

szt 2,0000 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00 0,00

-- S --
6* Ciągnik kołowy 37kW (1)

0,26 m-g/szt.
m-g 0,2600 0,00 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa 3.5t
0,26 m-g/szt.

m-g 0,2600 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.4 Plac zabaw 
3.4.1 Nawierzchnia piaskowa placu zabaw 

273
d.3.
4.1

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placów postojowych
przedmiar  = 465,04/10000 = 0,05 ha

ha

-- R --
1* robocizna

55,2 r-g/ha
r-g 2,7600 0,00 0,00

-- M --
2* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m

0,04 m3/ha
m3 0,0020 0,00 0,00

3* Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm
18 kg/ha

kg 0,9000 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

2,3 m-g/ha
m-g 0,1150 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

274
d.3.
4.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/
za pomocą spycharek, przy grubości warstwy:
do 15 cm
przedmiar  = 465,04 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0055 r-g/m2
r-g 2,5577 0,00 0,00

-- S --
2* Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0,0025 m-g/m2
m-g 1,1626 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

275
d.3.
4.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek - dodatek za każde dal-
sze 5 cm grubości
przedmiar  = 465,04 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0019*0,955=0,001815 r-g/m2
r-g 0,8440 0,00 0,00

-- S --
2* Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0,0008 m-g/m2
m-g 0,3720 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

276
d.3.
4.1

KNR-W 2-01
0203-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w grun-
cie kat. III z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km
przedmiar  = 465,04*0,20 = 93,01 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/m3
r-g 23,2525 0,00 0,00

-- S --
2* Kop.-spych.na p.ciag.0,15m3(1)

0,1186 m-g/m3
m-g 11,0310 0,00 0,00

3* Samochód samowyład.do 5t (1)'
0,2512 m-g/m3

m-g 23,3641 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

277
d.3.
4.1

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
zagęszczarką pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II
przedmiar  = 465,04 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1315 r-g/m2
r-g 61,1528 0,00 0,00
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-- M --
2* Woda z rurociągów

0,005 m3/m2
m3 2,3252 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

278
d.3.
4.1

KNR 9-11
0201-02

Separacja warstw gruntu geowłókninami ukła-
danymi  sposobem ręcznym
przedmiar  = 465,04 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,38 r-g/m2
r-g 176,7152 0,00 0,00

-- M --
2* Geowłóknina separacyjno-filtracyjna

1,06 m2/m2
m2 492,9424 0,00 0,00

3* Szzpilki z prętów do geowłókniny
0,07 szt./m2

szt. 32,5528 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

-- S --
5* Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0,002 m-g/m2
m-g 0,9301 0,00 0,00

6* ubijak spalinowy
0,083 m-g/m2

m-g 38,5983 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

279
d.3.
4.1

KNR 2-31
0104-05
0104-06
analogia

Nawierzchnia piaskowa wykonanie ręczne, za-
gęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po
zagęszczeniu 40 cm
przedmiar  = 465,04 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2266 r-g/m2
r-g 105,3781 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek uziar.0-2mm

0,123+30*0,0123=0,492 m3/m2
m3 228,7997 0,00 0,00

3* Woda z rurociągów
0,005+30*0,0005=0,02 m3/m2

m3 9,3008 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
5* Walec statycz.samoj.10t (1)

0,0041+30*0,0004=0,0161 m-g/m2
m-g 7,4871 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

280
d.3.
4.1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o
wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV
przedmiar  = 10,20+1,25+28,15+1,60+11,30+
1,25+1,40+10,30+1,50+7,30+5,20+13,40+
1,25+9,60 = 103,700 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1489 r-g/m
r-g 15,4409 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

281
d.3.
4.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła
Beton zwykły C12/15 (B-15)
przedmiar  = 103,70*0,03 = 3,11 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,88 r-g/m3
r-g 30,7268 0,00 0,00

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,03 m3/m3
m3 0,0933 0,00 0,00

3* Piasek uziar.0-2mm
0,34 m3/m3

m3 1,0574 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,47 m3/m3

m3 1,4617 0,00 0,00
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5* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000 0,00 0,00

6* Beton zwykły C12/15 (B-15)
1,04 m3/m3

m3 3,2344 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

282
d.3.
4.1

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
przedmiar  = 103,70 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2037 r-g/m
r-g 21,1237 0,00 0,00

-- M --
2* Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare

1,02 m/m
m 105,7740 0,00 0,00

3* Piasek uziar.0-2mm
0,0047 m3/m

m3 0,4874 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

283
d.3.
4.1

KNR 2-31
0407-06

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na
łukach o promieniu do 10 m
przedmiar  = 1,25+1,60+1,25+1,50+1,25 = 6,85
m

m

-- R --
1* robocizna

0,1333 r-g/m
r-g 0,9131 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia piaskowa placu zabaw 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.4.2 Wyposażenie placu zabaw - dostawa i montaż
284
d.3.
4.2

kalk. własna
Huśtawka podwójna i bocianie gniazdo – ze-
staw urządzeń złożony z dwóch huśtawek tra-
dycyjnych oraz bocianiego gniazda. 
Wymiary urządzenia : 5,70 x 1,60 m
Wysokość:: 2,10 m
przedmiar  = 1 szt

szt

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

285
d.3.
4.2

kalk. własna
Bujaki  sprężynowe jednomiejscowe
Wymiary urządzenia : 0,85 x 0,30 m
Wysokość : 1,00 m
przedmiar  = 2 szt

szt

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

286
d.3.
4.2

kalk. własna
Huśtawka ważka podwójna jungle 
Wymiary urządzenia : 1,40 x 3,00 m
Wysokość:0,65 m
przedmiar  = 1 szt

szt

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

287
d.3.
4.2

kalk. własna
Karuzela tarczowa z siedziskami
Wymiary urządzenia - średnica: 1,50 m
Maksymalna wysokość upadku : 0,12 m
przedmiar  = 1 szt

szt

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

288
d.3.
4.2

kalk. własna
Huśtawka ze ścianką
Wymiary urządzenia : 3,15 x 1,10 m
Wysokość : 2,00 m
przedmiar  = 1 szt

szt

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

289
d.3.
4.2

kalk. własna
Ścianka trójstronna
Wymiary urządzenia :1,93 m x 1,90 m
Wysokość :1,80 m
przedmiar  = 1 szt

szt

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

290
d.3.
4.2

kalk. własna
Czworobok linowy
Wymiary urządzenia : 1,20m x 2,20 m
Wysokość: 1,90 m
przedmiar  = 1 szt

szt

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

291
d.3.
4.2

kalk. własna
Stół z ławkami – konstrukcja stołu z ławkami
metalowa, siedzisko drewniane
Wymiary urządzenia :2,45 x 1,80 m
Wysokość :0,90 m
przedmiar  = 1 szt

szt

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

292
d.3.
4.2

kalk. własna
Ławki - konstrukcja ławki metalowa, siedzisko
drewniane
Wymiary urządzenia : 1,60 m x 0,50 m
Wysokość : 0,50 m
przedmiar  = 2 szt

szt

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

293
d.3.
4.2

kalk. własna
Stół do tenisa betonowy
Wymiary : 152 x 274 x 76 cm.
przedmiar  = 1 szt

szt

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

294
d.3.
4.2

kalk. własna
Stół betonowy do gry w piłkarzyki
Powierzchnia boiska szlifowana na gładko ..
Pręty poruszające piłkarzykami, zakończone
gumowymi uchwytami, wykonane są ze stali
nierdzewnej, odpornej na działanie warunków
atmosferycznych. Figurki piłkarzy wykonane z
twardego tworzywa sztucznego w dwóch kolo-
rach.
przedmiar  = 1 szt

szt

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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295
d.3.
4.2

kalk. własna
Piaskownica
Wymiary urządzenia - 3,40 m x 2,90 m
Wysokość : 0,32 m
przedmiar  = 1 szt

szt

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

296
d.3.
4.2

KNR 2-21
0606-07

Piaskownice - wypełnienie piaskiem
przedmiar  = 3,00 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,87*0,955=2,74085 r-g/m3
r-g 8,2226 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek uziar.0-2mm

1,1 m3/m3
m3 3,3000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

297
d.3.
4.2

kalk. własna
Zestaw metalowy – zestaw urządzeń do zaba-
wy o konstrukcji metalowej, w skład którego
mają wchodzić m.in. następujące  urządzenia:
- dwie wieże z podestem, połączone ze sobą
pomostem wiszącym oraz rurą do przechodze-
nia, wyposażone w urządzenia towarzyszące
jak np. ścianka wspinaczkowa, gra w kółko i
krzyżyk, liczydło itp.
Wymiary urządzenia : 4,80 m x 4,15 m
Wysokość : 2,67 m
przedmiar  = 1 szt

szt

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

298
d.3.
4.2

KNR 2-31
0702-01
analogia

Kosz na śmieci - konstrukcja stalowa cynkowa-
na , malowana proszkowo , wys. 0,95m , poj.
37 l
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7449 r-g/szt.
r-g 2,2347 0,00 0,00

-- M --
2* Kosz na śmieci - konstrukcja stalowa cynkowa-

na , malowana proszkowo , wys. 0,95m , poj.
37 l
1 szt/szt.

szt 3,0000 0,00 0,00

3* Beton zwykły C8/10 (B-10)
0,09 m3/szt.

m3 0,2700 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

299
d.3.
4.2

KNR 2-31
0702-01
analogia

Tablica informacyjna z regulaminem placu za-
baw - konstrukcja stalowa cynkowana , malo-
wana proszkowo , wys. całk. 170 cm , wymiar
tablicy - 50x70 cm
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7449 r-g/szt.
r-g 0,7449 0,00 0,00

-- M --
2* Tablica informacyjna z regulaminem placu za-

baw - konstrukcja stalowa cynkowana , malo-
wana proszkowo , wys. całk. 170 cm , wymiar
tablicy - 50x70 cm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

3* Beton zwykły C8/10 (B-10)
0,045 m3/szt.

m3 0,0450 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath PODSUMOWANIE

Wyposażenie placu zabaw - dostawa i montaż
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Plac zabaw 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 119 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 2122 Użytkownik: UMG RAWICZ



1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.5 Tereny zieleni
300

d.3.5
KNR 2-21
0202-01

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim
w gruncie kat. III nie zadarnionym
przedmiar  = 
<str.płn.>80,31 80,31
<str.płd.>226,70+41,17 267,87
RAZEM 348,18 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,219*0,955=0,209145 r-g/m2
r-g 72,8201 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

301
d.3.5

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z prze-
rzutem na terenie płaskim
przedmiar  = 348,18*0,10 = 34,82 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,06*0,955=1,0123 r-g/m3
r-g 35,2483 0,00 0,00

-- M --
2* Ziemia urodzajna - humus

1 m3/m3
m3 34,8200 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

302
d.3.5

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. III z nawożeniem
przedmiar  = 348,18 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,241*0,955=0,230155 r-g/m2
r-g 80,1354 0,00 0,00

-- M --
2* Nasiona traw

0,02 kg/m2
kg 6,9636 0,00 0,00

3* Azofoska
0,00005 t/m2

t 0,0174 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

303
d.3.5

KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na
terenie płaskim
przedmiar  = 348,18 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,295*0,955=0,281725 r-g/m2
r-g 98,0910 0,00 0,00

-- M --
2* Nasiona traw

0,002 kg/m2
kg 0,6964 0,00 0,00

3* Azofoska
0,00005 t/m2

t 0,0174 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,48 m3/m2

m3 167,1264 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Tereny zieleni
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath PODSUMOWANIE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
4.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
304

d.4.1
KNNR 9
0201-05

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni
do 0.5 m2
przedmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,13 r-g/szt
r-g 2,2600 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

305
d.4.1

KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówko-
wych z kloszem
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/szt.
r-g 2,2000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

306
d.4.1

KNNR 9
0401-07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtyn-
kowego, natynkowego
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,188 r-g/szt.
r-g 0,7520 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

307
d.4.1

KNNR 9
0402-05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych
nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
przedmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,173 r-g/szt.
r-g 0,8650 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

308
d.4.1

KNNR 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrąg-
łych
przedmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0,169 r-g/m
r-g 1,6900 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2 ROZDZIELNICA R2 + WLZ + UZIEMIENIE
309

d.4.2
KNNR 5
0404-05

Obudowy o powierzchni do 0.1 m2  - R2
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,89 r-g/szt.
r-g 0,8900 0,00 0,00

-- M --
2* obudowy blaszane z wyposażeniem kpl.

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

310
d.4.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140
mm
przedmiar  = 15 m

m

-- R --
1* robocizna

0,128+0,0947=0,2227 r-g/m
r-g 3,3405 0,00 0,00

-- M --
2* rury przewodowe z PCW - RL37

1,04 m/m
m 15,6000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

311
d.4.2

KNNR 5
0203-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 12.5 mm2 wciągane do rur
YKY 5x10
przedmiar  = 18 m

m

-- R --
1* robocizna

0,039 r-g/m
r-g 0,7020 0,00 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe

1,04 m/m
m 18,7200 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

312
d.4.2

KNNR 5
1203-11

Podłączenie przewodów kabelkowych o prze-
kroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
przedmiar  = 5 szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* robocizna

0,0336 r-g/szt.żył
r-g 0,1680 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

313
d.4.2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasi-
lania (pierwsza próba)
przedmiar  = 3 prób.

pró
b.

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/prób.
r-g 0,9900 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

314
d.4.2

KNR 2-25
0619-02

Uziomy prętowe - budowa
przedmiar  = 6 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 1,2000 0,00 0,00

-- M --
2* pręt stalowy śr. 16 mm

1,03 m/m
m 6,1800 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

315
d.4.2

KNR 5-03I
1303-02

Pomiary uziemień
przedmiar  = 1 pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna

1,23*0,955=1,17465 r-g/pomiar.
r-g 1,1747 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

ROZDZIELNICA R2 + WLZ + UZIEMIENIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.3 INSTALACJA GNIAZD 230/400V
316

d.4.3
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle
przedmiar  = 50 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0798 r-g/m
r-g 3,9900 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

317
d.4.3

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 50 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0525 r-g/m
r-g 2,6250 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

318
d.4.3

KNNR 5
1209-0202

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do
30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
przedmiar  = 4 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,132 r-g/otw.
r-g 0,5280 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

319
d.4.3

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyj-
ny mocowany na zaprawie cementowej lub gip-
sowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu
ceglanym
przedmiar  = 14 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0914 r-g/szt.
r-g 1,2796 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

320
d.4.3

KNNR 5
0302-02

Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.
do 60 mm
przedmiar  = 14 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,101 r-g/szt.
r-g 1,4140 0,00 0,00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1,02 szt./szt.
szt. 14,2800 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

321
d.4.3

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w betonie
przedmiar  = 100 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0693 r-g/m
r-g 6,9300 0,00 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2

1,04 m/m
m 104,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

322
d.4.3

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w betonie
przedmiar  = 15 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,0693 r-g/m

r-g 1,0395 0,00 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe YDY 5x2,5mm2

1,04 m/m
m 15,6000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

323
d.4.3

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przeloto-
we pojedyncze o obciążalności do 10 A i prze-
kroju przewodów do 2.5 mm2
przedmiar  = 13 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,273 r-g/szt.
r-g 3,5490 0,00 0,00

-- M --
2* gniazda podtynkowe 2-biegunowe

1,02 szt./szt.
szt. 13,2600 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

324
d.4.3

KNNR 5
0308-10

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegu-
nowe przykręcane o obciążalności do 16 A i
przekroju przewodów do 4 mm2
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,412 r-g/szt.
r-g 0,4120 0,00 0,00

-- M --
2* gniazda metalowe 16 A 3-biegunowe

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

325
d.4.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia
przedmiar  = 3 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/pomiar
r-g 3,9000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

326
d.4.3

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia
przedmiar  = 1 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

1,76 r-g/pomiar
r-g 1,7600 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

INSTALACJA GNIAZD 230/400V
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.4 INSTALACJA OSWIETLENIA OGÓLNEGO
327

d.4.4
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle
przedmiar  = 50 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0798 r-g/m
r-g 3,9900 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

328
d.4.4

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 50 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0525 r-g/m
r-g 2,6250 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

329
d.4.4

KNNR 5
1209-0202

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do
30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
przedmiar  = 4 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,132 r-g/otw.
r-g 0,5280 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

330
d.4.4

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyj-
ny mocowany na zaprawie cementowej lub gip-
sowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu
ceglanym
przedmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0914 r-g/szt.
r-g 0,6398 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

331
d.4.4

KNNR 5
0302-02

Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.
do 60 mm
przedmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,101 r-g/szt.
r-g 0,7070 0,00 0,00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1,02 szt./szt.
szt. 7,1400 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

332
d.4.4

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w betonie
przedmiar  = 100 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0693 r-g/m
r-g 6,9300 0,00 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2

1,04 m/m
m 104,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

333
d.4.4

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynko-
we w puszce instalacyjnej
przedmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,158 r-g/szt.
r-g 1,1060 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1,02 szt./szt.
szt. 7,1400 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

334
d.4.4

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
A
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/kpl.
r-g 0,6200 0,00 0,00

-- M --
2* plafon LED 21W; IP44

1 szt./kpl.
szt. 1,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

335
d.4.4

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
B
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/kpl.
r-g 0,6200 0,00 0,00

-- M --
2* plafon LED 21W; IP44 z czujnikiem zmierzchu

1 szt./kpl.
szt. 1,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

336
d.4.4

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
C
przedmiar  = 6 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/kpl.
r-g 3,7200 0,00 0,00

-- M --
2* plafon LED 21W; IP44 z czujnikiem ruchu

1 szt./kpl.
szt. 6,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

337
d.4.4

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
D
przedmiar  = 12 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/kpl.
r-g 7,4400 0,00 0,00

-- M --
2* panel LED 45W;600x600; IP40; do ściemnia-

cza
1 szt./kpl.

szt. 12,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

338
d.4.4

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
E
przedmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/kpl.
r-g 1,2400 0,00 0,00
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* oprawa LED 30W; IP65

1 szt./kpl.
szt. 2,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

339
d.4.4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia
przedmiar  = 2 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/pomiar
r-g 2,6000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

INSTALACJA OSWIETLENIA OGÓLNEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.5 INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
340

d.4.5
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle
przedmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0798 r-g/m
r-g 0,7980 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

341
d.4.5

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0525 r-g/m
r-g 0,5250 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

342
d.4.5

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w betonie
przedmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0693 r-g/m
r-g 1,3860 0,00 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2

1,04 m/m
m 20,8000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

343
d.4.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)
przedmiar  = 15 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/kpl.
r-g 9,3000 0,00 0,00

-- M --
2* oprawy ewakuacyjne LED

1 szt./kpl.
szt. 15,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

344
d.4.5

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia
przedmiar  = 1 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/pomiar
r-g 1,3000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.6 INSTALACJA WYŁĄCZNIKA PPOŻ
345

d.4.6
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle
przedmiar  = 17 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0798 r-g/m
r-g 1,3566 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

346
d.4.6

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 17 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0525 r-g/m
r-g 0,8925 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

347
d.4.6

KNNR 5
1209-0202

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do
30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
przedmiar  = 2 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,132 r-g/otw.
r-g 0,2640 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

348
d.4.6

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w betonie
przedmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0693 r-g/m
r-g 1,3860 0,00 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe NHXH 2x1,5mm2 PH90

1,04 m/m
m 20,8000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

349
d.4.6

KNNR 5
0306-01

Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczę-
kowej ANALOGIA
przedmiar  = 14 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0525 r-g/szt.
r-g 0,7350 0,00 0,00

-- M --
2* przycisk PPOŻ

1,02 szt./szt.
szt. 14,2800 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

350
d.4.6

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasi-
lania 
ANALOGIA - próba wyłącznika przeciwpożaro-
wego
przedmiar  = 1 prób.

pró
b.

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/prób.
r-g 0,3300 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath PODSUMOWANIE

INSTALACJA WYŁĄCZNIKA PPOŻ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.7 INSTALACJA  DOMOFONOWA
351

d.4.7
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle
przedmiar  = 25 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0798 r-g/m
r-g 1,9950 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

352
d.4.7

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 25 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0525 r-g/m
r-g 1,3125 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

353
d.4.7

KNNR 5
1209-0202

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do
30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
przedmiar  = 3 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,132 r-g/otw.
r-g 0,3960 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

354
d.4.7

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w betonie
przedmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0693 r-g/m
r-g 1,3860 0,00 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe HDXp 2x1mm2

1,04 m/m
m 20,8000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

355
d.4.7

KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 li-
nii dozorowych
ANALOGIA  MONTAŻ INSTALACJI DOMOFO-
NOWEJ
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

14,1 r-g/szt.
r-g 14,1000 0,00 0,00

-- M --
2* domofon cyfrowy zestaw - jednostka zewnętrz-

na + 3x jednostka wewnętrzna + zasilacz +
elektrozaczep
1 kpl./szt.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

356
d.4.7

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasi-
lania 
ANALOGIA - próba domofonu
przedmiar  = 3 prób.

pró
b.

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/prób.
r-g 0,9900 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath PODSUMOWANIE

INSTALACJA  DOMOFONOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

4.8 INSTALACJA  MONITORING
357

d.4.8
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle
przedmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0798 r-g/m
r-g 0,3990 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

358
d.4.8

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0525 r-g/m
r-g 0,2625 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

359
d.4.8

KNNR 5
1209-0202

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do
30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
przedmiar  = 1 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,132 r-g/otw.
r-g 0,1320 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

360
d.4.8

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w
gruncie kat. IV
20*0,4*0,6=4,8m3
przedmiar  = 4,8 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,65 r-g/m3
r-g 17,5200 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

361
d.4.8

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych
ręcznie w gruncie kat. IV
przedmiar  = 4,8 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,5 r-g/m3
r-g 7,2000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

362
d.4.8

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach
kablowych ręcznie
przedmiar  = 200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0461 r-g/m
r-g 9,2200 0,00 0,00

-- M --
2* skrętka U/UTP 5e żel ziemny

1,04 m/m
m 208,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

363
d.4.8

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej
- kamera TVU zewnętrzna
przedmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

9,25 r-g/szt.
r-g 46,2500 0,00 0,00

-- M --
2* Kamera zewnętrzna IP; PoE; Full HD; IR 30m

1 szt./szt.
szt. 5,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

364
d.4.8

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej
- urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,87 r-g/szt.
r-g 2,8700 0,00 0,00

-- M --
2* Rejestrator 8xIP PoE; Full HD; HDD 4TB

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

365
d.4.8

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej
- monitor TVU
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,93 r-g/szt.
r-g 1,9300 0,00 0,00

-- M --
2* TV 42" Full HD

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

366
d.4.8

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji
danych i parametrów sterujących
przedmiar  = 5 linia

linia

-- R --
1* robocizna

1,54 r-g/linia
r-g 7,7000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

INSTALACJA  MONITORING
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

4.9 OŚWIETLENIE TERENU
367

d.4.9
KNNR 5
1209-0202

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do
30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
przedmiar  = 1 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,132 r-g/otw.
r-g 0,1320 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

368
d.4.9

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach
kablowych ręcznie
przedmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0461 r-g/m
r-g 1,3830 0,00 0,00

-- M --
2* kable YKY 3x4mm2

1,04 m/m
m 31,2000 0,00 0,00

3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
0,42 m2/m

m2 12,6000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

369
d.4.9

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140
mm
przedmiar  = 40 m

m

-- R --
1* robocizna

0,128 r-g/m
r-g 5,1200 0,00 0,00

-- M --
2* rury osłonowe DVK75

1,04 m/m
m 41,6000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

370
d.4.9

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15
kg na słupie
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,72 r-g/szt.
r-g 1,4400 0,00 0,00

-- M --
2* wysięgniki rurowe

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

371
d.4.9

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na
wysięgniku
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,72 r-g/szt.
r-g 1,4400 0,00 0,00

-- M --
2* lampa oświetleniowa ulicznego kompletna LED

45W
1 kpl./szt.

kpl. 2,0000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

372
d.4.9

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
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1 Żołędnica przedszkole 0.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

1* robocizna
2,63 r-g/szt.

r-g 2,6300 0,00 0,00

-- M --
2* tablice rozdzielcze ( w komplecie 2xP312

30mA B10)
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

OŚWIETLENIE TERENU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 2122 Użytkownik: UMG RAWICZ


