



## WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na Naprawa automatycznych skrzyń biegów Voith.

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego, niepodlegającym przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1710 z późn.zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Zamówień Publicznych Sektorowych Część B stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2017 Prezesa Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o. o. z dnia 10.08.2017 r. z późn.zm. – dalej jako „Regulamin” – działając na podstawie § 17 ust. 8, 13 Regulaminu – w odpowiedzi na wnioski Wykonawców z dnia 21.06.2023 r. o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej „SIWZ” – udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnia treść SIWZ:

### PYTANIE NR 1:

1) Prosimy o podanie nominalnej lub procentowej wartości ograniczającej maksymalną odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odszkodowań:

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść Załącznika nr 5 do SIWZ – Projektu umowy poprzez dodanie do § 10 ust. 11 o następującej treści:

#### „§ 10

*11. Łączna suma, do której Wykonawca w związku z zawarciem niniejszej umowy odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu odszkodowań, ograniczona jest do 100% wartości brutto umowy określonej w 5 ust. 2. Niniejsze ograniczenie nie obowiązuje, jeśli szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub gdy wyłączenie albo ograniczenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”*

**Ww. zmiany zaznaczono w Załączniki nr 5 do SIWZ kolorem niebieskim.**

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia, które stanowią integralną część SIWZ, podczas sporządzania ofert. Treść pozostałych zapisów SIWZ pozostaje bez zmian.

Załącznik: Załącznik nr 5 do SIWZ – Projektu umowy po modyfikacji.